
令和8年度 工事番号 8水環 第 5201-1 号

青森県 地先

青森県太平洋地区（白糠魚礁工区）水産環境整備工事

参　考　資　料

下北郡東通村大字白糠

注）　工事価格の円滑な見積りに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年6月

歩 掛 適 用 年 月 2026年6月 係 数 ラ ン ク 8

基 準 適 用 年 月 2026年6月

単 価 地 区 六ヶ所村

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 0%

現場環境改善費（率計上）

市 街 地 補 正 市街地以外

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
54:構造物工事（漁港）

施 工 地 域 等 補 正
重要港湾・地方港湾(１) 1.50%

海 上 輸 送 に 要 す る 補 正
補正なし 1.00

週 休 ２ 日 補 正
4週8休以上 1.02
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積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
重要港湾・地方港湾(１) 1.00%

工 期 日 数
185日間

冬 期 日 数
98日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
自動設定 0.64%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

週 休 ２ 日 補 正
4週8休以上 1.03

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%
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8水環第5201-1号

計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

魚礁 空m3 4,058 4,058
魚礁工 空m3 4,0584,058

魚礁製作工 式 1.0 1

組立魚礁製作 AS魚礁21M型(木材活用型) W=97.0t 基2.0 2

鋼製組立魚礁部材 基 2.0 2 工場渡し

鋼製組立魚礁部材運搬費 基 2.0 2 ～むつ小川原港

架台設置・撤去 基 2.0 2

足場工 基 2.0 2

組立魚礁組立 基 2.0 2

魚礁沈設工 式 1.0 1

魚礁沈設 AS魚礁21M型(木材活用型) W=97.0t 基2.0 2

魚礁運搬沈設（海上一連方式） 基 2.0 2 L=27.5km

共通仮設 式 1.0 1

共通仮設費 式 1.0 1

回航・えい航費 式 1.0 1

回航費 式 1.0 1

回航費　起重機船鋼D300t吊　八戸漁港～むつ小川原港 片道 2.0 2 L=25.0浬

運搬費 式 1.0 1

仮設材等運搬費 式 1.0 1

仮設材等の積込み取卸し費 t 21.0 21 往復

仮設材等の運搬　八戸市～むつ小川原港 t 29.2 29 L=53km・往復

仮設材等の運搬　仙台市～むつ小川原港 t 12.8 13 L=353km・往復

数　量　集　計　表

レベル６�
積算要素

単位

当初数量 変更数量

摘要
レベル５�
規格

レベル１�
工事区分

レベル２�
工種

レベル３�
種別

レベル４
細別



魚礁工

区　　分 算　　　　　　　　　　　　式 数　　　量

魚礁製作工

N ＝ 1.0 1.0式

組立魚礁製作 詳細平面図・配置図より

AS魚礁21M型

W=97.0t N ＝ 2 2.0基

部材購入費 N ＝ 2 2.0基

部材運搬費 N ＝ 2 2.0基

魚礁の詳細は姿図等による

架台設置・撤去 N ＝ 2 2.0基

1基当り使用材料

・H形鋼 300×300　L=13.0m　6本（1段目用）

W ＝ 6 × 13.0 × 93.0 ＝ 7.3 t

・H形鋼 200×200　L=8.0m　4本×2組（2・3段目用）

W ＝ 8 × 8.0 × 49.9 ＝ 3.2 t

・供用日数

＝ 90 日

足場工 N ＝ 2 2.0基

・供用日数

＝ 30 日

組立魚礁組立 N ＝ 2 2.0基

1基当り木材使用量（想定）

・スギ間伐材 φ0.20 L=2.0m

N ＝ 840 本

V ＝ 53 m3

・スギ間伐材 φ0.14 L=2.0m

N ＝ 120 本

V ＝ 4 m3

・運搬車台数（25tトラック・20m3/台）

＝ 3 台

魚礁沈設 詳細平面図・配置図より

AS魚礁21M型

W=97.0t N ＝ 2 2.0基

Φ0.20×2.00m

Φ0.14×2.00m

42本×2×4=336本

6本×2×4=48本

0.200.200.200.20

0.200.200.200.200.200.20

0.200.200.200.200.200.200.20

0.20 0.20 0.200.200.200.200.200.20

0.200.200.200.200.200.200.20

0.200.200.200.200.200.20

0.200.200.200.20

0.14

0.14

0.14

0.14

0.14

0.14

充填高さ4m×4箇所

Φ0.20×2.00m

Φ0.14×2.00m

42本×3×4=504本

6本×3×4=72本

充填高さ6m×4箇所

Φ1.6m

Φ0.20×2.00m＝

Φ0.14×2.00m＝

840本

120本

合計



仮設工

区　　分 算　　　　　　　　　　　　式 数　　　量

仮設工

N ＝ 1.0 1.0式

架台設置・撤去 魚礁製作工による

仮設材運搬 ・H形鋼 300×300 基数

往復分 W ＝ 7.3 × 2 × 2 ＝ 29.2 29.2t

・H形鋼 200×200 基数

W ＝ 3.2 × 2 × 2 ＝ 12.8 12.8t



設計内訳書（本01）
工事名 青森県太平洋地区（白糠魚礁工区）水産環境整備工事

事業区分
工事区分

漁場整備
魚礁

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

魚礁

式 1    

魚礁工

式 1    

魚礁製作工

式 1    

組立魚礁製作* AS魚礁21M型(木材活用型) W=97.0t

基 2    

内   1号

魚礁沈設工

式 1    

魚礁沈設 AS魚礁21M型(木材活用型) W=97.0t

基 2    

内   2号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

回航･えい航費

式 1    

回航費

式 1    

内   3号

運搬費

式 1    

仮設材等運搬費

式 1    

内   4号
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設計内訳書（本01）
工事名 青森県太平洋地区（白糠魚礁工区）水産環境整備工事

事業区分
工事区分

漁場整備
魚礁

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   1号
組立魚礁製作* AS魚礁21M型(木材活用型) W=97.0t

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

鋼製組立魚礁部材
AS魚礁21M型(木材活用型)

ZZ99*01*01001 基 2    

 

管理費区分：1

鋼製組立魚礁部材運搬費
AS魚礁21M型(木材活用型)

ZZ99*01*01002 基 2    

 

管理費区分：0

架台設置・撤去

基 2    

単   1号 

管理費区分：0

足場工

基 2    

単   2号 

管理費区分：0

組立魚礁組立

基 2    

単   3号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   2号
魚礁沈設 AS魚礁21M型(木材活用型) W=97.0t

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

魚礁運搬沈設(海上一連方式)

DA650000

魚礁(組立),1個,70.0～100.0t以下,
70.0～100.0t以下, 30～120m未満,
標準,1個,27.5km 個 2    

単   4号 03-32-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   3号
回航費

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

回航費
起重機船(旋回)　鋼D300t吊

片道 2    

単   5号 
八戸漁港～むつ小川原
港 25浬
管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   4号
仮設材等運搬費

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

仮設材等の積込み取卸し費

DW820620

積込み取卸し(往復分)

t 21    

単   6号 01-01-01

管理費区分：0

仮設材等の運搬
鋼矢板･H鋼･覆工板･敷鉄板等

DW820610

53km,12mを超え15m以内,各種(実数
入力),0,無

t 29    

単   7号 01-01-01
H300 八戸市～むつ小
川原港
管理費区分：0

仮設材等の運搬
鋼矢板･H鋼･覆工板･敷鉄板等

DW820610

353km,12m以内,各種(実数入力),0,
無

t 13    

単   8号 01-01-01
H200 仙台市～むつ小
川原港
管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   1号
架台設置・撤去

単位 基 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

H形鋼(杭用) 300型(93kg/m)
90日以内

L002114002 t 657    

           
7.3×90

管理費区分：0

H形鋼整備費
H-300

L102111030 t 7.3  

           

管理費区分：0

H形鋼(杭用) 200型(49.9kg/m)
90日以内

L002110002 t 288    

           
3.2×90

管理費区分：0

H形鋼整備費
H-200

L102111010 t 3.2  

           

管理費区分：0

溶接工

R0113 人 2    

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 4    

           

管理費区分：0

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
4.9t吊

L001120001 日 3    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／基
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   2号
足場工

単位 基 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

足場材料費

式 1    

単   9号 

管理費区分：0

とび工

R0106 人 9    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／基

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   3号
組立魚礁組立

単位 基 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

組立魚礁組立

基 1    

単  10号 

管理費区分：0

木材投入

基 1    

単  11号 

管理費区分：0

合計

単価
円／基
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   4号
DA650000

魚礁運搬沈設(海上一連方式) 魚礁(組立),1個,70.0～100.0t以下,
70.0～100.0t以下, 30～120m未満,
標準,1個,27.5km

単位 個 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

起重機船(非航旋回)
鋼D 300t吊

DHT12240

運転1日当り,標準,2時間

日 1    

単  12号 07-01-10

管理費区分：0

引船
鋼D 1500PS型

DHT11330

運転1日当り,標準,6時間,8時間

日 1    

単  13号 07-01-16

管理費区分：0

とび工

R0106 人 2    

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 4    

           

管理費区分：0

雑材料
全体の%

ZS7H10030

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／個
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   5号
回航費
起重機船(旋回)　鋼D300t吊 単位 片道 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

艤装費

式 1    

           

管理費区分：0

運転費

式 1    

           

管理費区分：0

損料

式 1    

           

管理費区分：0

回航保険料

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／片道
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   6号
DW820620

仮設材等の積込み取卸し費 積込み取卸し(往復分)
単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

積込み 取卸し費(仮設材等)

Z086800001 t 2    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   7号
DW820610

仮設材等の運搬
鋼矢板･H鋼･覆工板･敷鉄板等

53km,12mを超え15m以内,各種(実数
入力),0,無 単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基本運賃
製品長12m超15m以内 60kmまで

Z086810036 t 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   8号
DW820610

仮設材等の運搬
鋼矢板･H鋼･覆工板･敷鉄板等

353km,12m以内,各種(実数入力),0,
無 単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基本運賃
製品長12m以内 200kmまで

Z086810020 t 1    

           

管理費区分：0

基本運賃
製品長12m以内 20km毎加算額

Z086810021 t 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t
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３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   9号
足場材料費

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾛｯｸ付連結ﾋﾟﾝ(賃料)
φ36.4 長225

ZZ99*01*02001 式 1    

           

管理費区分：0

ﾛｯｸ付連結ﾋﾟﾝ(基本料)
φ36.4 長225

ZZ99*01*02002 式 1    

           

管理費区分：0

ｷｬｯﾁｸﾗﾝﾌﾟ(賃料)

ZZ99*01*02003 式 1    

           

管理費区分：0

ｷｬｯﾁｸﾗﾝﾌﾟ(基本料)

ZZ99*01*02004 式 1    

           

管理費区分：0

ﾊﾟｲﾌﾟｼﾞｮｲﾝﾄ(賃料)

ZZ99*01*02005 式 1    

           

管理費区分：0

ﾊﾟｲﾌﾟｼﾞｮｲﾝﾄ(基本料)

ZZ99*01*02006 式 1    

           

管理費区分：0

ﾒｯｼｭｼｰﾄ(賃料)
1.8m×5.1m 引張強度200kgf

ZZ99*01*02007 式 1    

           

管理費区分：0

ﾒｯｼｭｼｰﾄ(基本料)
1.8m×5.1m 引張強度200kgf

ZZ99*01*02008 式 1    

           

管理費区分：0

兼用直交ｸﾗﾝﾌﾟ(賃料)
φ48.6

ZZ99*01*02009 式 1    

           

管理費区分：0

兼用直交ｸﾗﾝﾌﾟ(基本料)
φ48.6

ZZ99*01*02010 式 1    

           

管理費区分：0

兼用自在ｸﾗﾝﾌﾟ(賃料)
φ48.6

ZZ99*01*02011 式 1    

           

管理費区分：0

兼用自在ｸﾗﾝﾌﾟ(基本料)
φ48.6

ZZ99*01*02012 式 1    

           

管理費区分：0

青森県- 12 -



３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   9号
足場材料費

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

軽量足場板(賃料)
240×3000

ZZ99*01*02013 式 1    

           

管理費区分：0

軽量足場板(基本料)
240×3000

ZZ99*01*02014 式 1    

           

管理費区分：0

足場ﾊﾟｲﾌﾟ(賃料)
4500×48.6×2.4

ZZ99*01*02015 式 1    

           

管理費区分：0

足場ﾊﾟｲﾌﾟ(基本料)
4500×48.6×2.4

ZZ99*01*02016 式 1    

           

管理費区分：0

足場ﾊﾟｲﾌﾟ(賃料)
4000×48.6×2.4

ZZ99*01*02017 式 1    

           

管理費区分：0

足場ﾊﾟｲﾌﾟ(基本料)
4000×48.6×2.4

ZZ99*01*02018 式 1    

           

管理費区分：0

足場ﾊﾟｲﾌﾟ(賃料)
3000×48.6×2.4

ZZ99*01*02019 式 1    

           

管理費区分：0

足場ﾊﾟｲﾌﾟ(基本料)
3000×48.6×2.4

ZZ99*01*02020 式 1    

           

管理費区分：0

足場ﾊﾟｲﾌﾟ(賃料)
2000×48.6×2.4

ZZ99*01*02021 式 1    

           

管理費区分：0

足場ﾊﾟｲﾌﾟ(基本料)
2000×48.6×2.4

ZZ99*01*02022 式 1    

           

管理費区分：0

足場ﾊﾟｲﾌﾟ(賃料)
1500×48.6×2.4

ZZ99*01*02023 式 1    

           

管理費区分：0

足場ﾊﾟｲﾌﾟ(基本料)
1500×48.6×2.4

ZZ99*01*02024 式 1    

           

管理費区分：0

青森県- 13 -



３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   9号
足場材料費

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

親綱緊張器(賃料)

ZZ99*01*02025 式 1    

           

管理費区分：0

親綱緊張器(基本料)

ZZ99*01*02026 式 1    

           

管理費区分：0

親綱(賃料)
10m

ZZ99*01*02027 式 1    

           

管理費区分：0

親綱(基本料)
10m

ZZ99*01*02028 式 1    

           

管理費区分：0

親綱(賃料)
15m

ZZ99*01*02029 式 1    

           

管理費区分：0

親綱(基本料)
15m

ZZ99*01*02030 式 1    

           

管理費区分：0

鳥居型建枠(賃料)
914×1875

ZZ99*01*02031 式 1    

           

管理費区分：0

鳥居型建枠(基本料)
914×1875

ZZ99*01*02032 式 1    

           

管理費区分：0

筋交い(賃料)
1829

ZZ99*01*02033 式 1    

           

管理費区分：0

筋交い(基本料)
1829

ZZ99*01*02034 式 1    

           

管理費区分：0

ｱﾙﾐﾀﾗｯﾌﾟ付布板(賃料)

ZZ99*01*02035 式 1    

           

管理費区分：0

ｱﾙﾐﾀﾗｯﾌﾟ付布板(基本料)

ZZ99*01*02036 式 1    

           

管理費区分：0
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３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   9号
足場材料費

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鋼製布板(賃料)
500×1829

ZZ99*01*02037 式 1    

           

管理費区分：0

鋼製布板(基本料)
500×1829

ZZ99*01*02038 式 1    

           

管理費区分：0

鋼製布板(賃料)
240×1829

ZZ99*01*02039 式 1    

           

管理費区分：0

鋼製布板(基本料)
240×1829

ZZ99*01*02040 式 1    

           

管理費区分：0

ｼﾞｬｯｷﾍﾞｰｽ(賃料)

ZZ99*01*02041 式 1    

           

管理費区分：0

ｼﾞｬｯｷﾍﾞｰｽ(基本料)

ZZ99*01*02042 式 1    

           

管理費区分：0

手すり柱(賃料)

ZZ99*01*02043 式 1    

           

管理費区分：0

手すり柱(基本料)

ZZ99*01*02044 式 1    

           

管理費区分：0

手すり(賃料)
1829

ZZ99*01*02045 式 1    

           

管理費区分：0

手すり(基本料)
1829

ZZ99*01*02046 式 1    

           

管理費区分：0

先行手すり枠(賃料)

ZZ99*01*02047 式 1    

           

管理費区分：0

先行手すり枠(基本料)

ZZ99*01*02048 式 1    

           

管理費区分：0
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３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   9号
足場材料費

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

つま先板(幅木)(賃料)

ZZ99*01*02049 式 1    

           

管理費区分：0

つま先板(幅木)(基本料)

ZZ99*01*02050 式 1    

           

管理費区分：0

合計
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３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  10号
組立魚礁組立

単位 基 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

溶接工

R0113 人 28.69 

           

管理費区分：0

鉄骨工

R0111 人 22.3  

           

管理費区分：0

土木一般世話役

R0125 人 5.89 

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 8.61 

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

L001130006 日 9    

           

管理費区分：0

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
100t吊

L001120011 日 1    

           

管理費区分：0

高所作業車
ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ 22～23m

ZZ99*01*01003 日 6    

           

管理費区分：0

溶接機
ｴﾝｼﾞﾝｳｪﾙﾀﾞ 300A

ZZ99*01*01004 日 30    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／基
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３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  11号
木材投入

単位 基 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

木材材料費
間伐材

式 1    

単  14号 

管理費区分：0

木材運搬費
25tﾄﾗｯｸ(20m3/台)

ZZ99*01*01007 台 3    

           

管理費区分：0

土木一般世話役

R0125 人 14.8  

           

管理費区分：0

とび工

R0106 人 14.8  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 29.6  

           

管理費区分：0

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
4.9t吊

L001120001 日 14.8  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／基
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３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  12号
DHT12240

起重機船(非航旋回)
鋼D 300t吊

運転1日当り,標準,2時間
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

重油A

Z304010170 L 337    

           

管理費区分：0

船団長

R3004 人 3.05 

           

管理費区分：0

高級船員

R0126 人 3.05 

           

管理費区分：0

普通船員

R0127 人 18.3  

           

管理費区分：0

起重機船[旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式]
D 300t吊

M304066000

機械条件:運転時間当り損料

時間 2    

           

管理費区分：0

起重機船[旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式]
D 300t吊

M304066000

機械条件:供用日当り損料

日 4.3  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  13号
DHT11330

引船
鋼D 1500PS型

運転1日当り,標準,6時間,8時間
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

重油A

Z304010170 L 1,026    

           

管理費区分：0

高級船員

R0126 人 9.15 

           

管理費区分：0

普通船員

R0127 人 3.05 

           

管理費区分：0

引船[鋼製]
D 1,500PS型

M301170000

機械条件:運転時間当り損料

時間 6    

           

管理費区分：0

引船[鋼製]
D 1,500PS型

M301170000

機械条件:供用日当り損料

日 4.3  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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４次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  14号
木材材料費
間伐材 単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｽｷﾞ間伐材
皮付き 2.0m×φ0.2m

ZZ99*01*01005 本 840    

           

管理費区分：0

ｽｷﾞ間伐材
皮付き 2.0m×φ0.14m

ZZ99*01*01006 本 120    

           

管理費区分：0

合計
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森県太平洋地区（白糠魚礁工区）水産環境整備工事

事業区分 漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

魚礁

(0001)

　　　

式 1    

  魚礁工

  (0002)

  　　　

式 1    

    魚礁製作工

    (0003)

    　　　

式 1    

      組立魚礁製作*

      (0004)

      　　　

基 2    

オプション入力

第0001号内訳書

単位数量　　         1    基

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        鋼製組立魚礁部材

        AS魚礁21M型(木材活用型) 基 2    

ZZ99*01*01001

管理費区分　1

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        鋼製組立魚礁部材運搬費

        AS魚礁21M型(木材活用型) 基 2    

ZZ99*01*01002

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 22 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森県太平洋地区（白糠魚礁工区）水産環境整備工事

事業区分 漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

        架台設置・撤去

        基 2    

オプション入力

単位数量　　         1    基

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          H形鋼(杭用) 300型(93kg/m)

          90日以内 t 657    

L002114002

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          H形鋼整備費

          H-300 t 7.3  

L102111030

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          H形鋼(杭用) 200型(49.9kg/m)

          90日以内 t 288    

L002110002

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 23 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森県太平洋地区（白糠魚礁工区）水産環境整備工事

事業区分 漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          H形鋼整備費

          H-200 t 3.2  

L102111010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          溶接工

          人 2    

R0113

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 4    

R0102

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]

          4.9t吊 日 3    

K01　長期割引の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

K03　夜間割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正しない

L001120001

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 24 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森県太平洋地区（白糠魚礁工区）水産環境整備工事

事業区分 漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

        足場工

        基 2    

オプション入力

単位数量　　         1    基

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          足場材料費

          式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ﾛｯｸ付連結ﾋﾟﾝ(賃料)

            φ36.4 長225 式 1    

ZZ99*01*02001

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ﾛｯｸ付連結ﾋﾟﾝ(基本料)

            φ36.4 長225 式 1    

ZZ99*01*02002

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 25 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森県太平洋地区（白糠魚礁工区）水産環境整備工事

事業区分 漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

            ｷｬｯﾁｸﾗﾝﾌﾟ(賃料)

            式 1    

ZZ99*01*02003

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ｷｬｯﾁｸﾗﾝﾌﾟ(基本料)

            式 1    

ZZ99*01*02004

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ﾊﾟｲﾌﾟｼﾞｮｲﾝﾄ(賃料)

            式 1    

ZZ99*01*02005

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ﾊﾟｲﾌﾟｼﾞｮｲﾝﾄ(基本料)

            式 1    

ZZ99*01*02006

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森県太平洋地区（白糠魚礁工区）水産環境整備工事

事業区分 漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

            ﾒｯｼｭｼｰﾄ(賃料)

            1.8m×5.1m 引張強度200kgf 式 1    

ZZ99*01*02007

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ﾒｯｼｭｼｰﾄ(基本料)

            1.8m×5.1m 引張強度200kgf 式 1    

ZZ99*01*02008

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            兼用直交ｸﾗﾝﾌﾟ(賃料)

            φ48.6 式 1    

ZZ99*01*02009

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            兼用直交ｸﾗﾝﾌﾟ(基本料)

            φ48.6 式 1    

ZZ99*01*02010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森県太平洋地区（白糠魚礁工区）水産環境整備工事

事業区分 漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

            兼用自在ｸﾗﾝﾌﾟ(賃料)

            φ48.6 式 1    

ZZ99*01*02011

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            兼用自在ｸﾗﾝﾌﾟ(基本料)

            φ48.6 式 1    

ZZ99*01*02012

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            軽量足場板(賃料)

            240×3000 式 1    

ZZ99*01*02013

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            軽量足場板(基本料)

            240×3000 式 1    

ZZ99*01*02014

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            足場ﾊﾟｲﾌﾟ(賃料) ZZ99*01*02015
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森県太平洋地区（白糠魚礁工区）水産環境整備工事

事業区分 漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

            4500×48.6×2.4 式 1    管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            足場ﾊﾟｲﾌﾟ(基本料)

            4500×48.6×2.4 式 1    

ZZ99*01*02016

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            足場ﾊﾟｲﾌﾟ(賃料)

            4000×48.6×2.4 式 1    

ZZ99*01*02017

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            足場ﾊﾟｲﾌﾟ(基本料)

            4000×48.6×2.4 式 1    

ZZ99*01*02018

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            足場ﾊﾟｲﾌﾟ(賃料)

            3000×48.6×2.4 式 1    

ZZ99*01*02019

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森県太平洋地区（白糠魚礁工区）水産環境整備工事

事業区分 漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            足場ﾊﾟｲﾌﾟ(基本料)

            3000×48.6×2.4 式 1    

ZZ99*01*02020

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            足場ﾊﾟｲﾌﾟ(賃料)

            2000×48.6×2.4 式 1    

ZZ99*01*02021

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            足場ﾊﾟｲﾌﾟ(基本料)

            2000×48.6×2.4 式 1    

ZZ99*01*02022

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            足場ﾊﾟｲﾌﾟ(賃料)

            1500×48.6×2.4 式 1    

ZZ99*01*02023

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森県太平洋地区（白糠魚礁工区）水産環境整備工事

事業区分 漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            足場ﾊﾟｲﾌﾟ(基本料)

            1500×48.6×2.4 式 1    

ZZ99*01*02024

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            親綱緊張器(賃料)

            式 1    

ZZ99*01*02025

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            親綱緊張器(基本料)

            式 1    

ZZ99*01*02026

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            親綱(賃料)

            10m 式 1    

ZZ99*01*02027

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　六ヶ所村
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森県太平洋地区（白糠魚礁工区）水産環境整備工事

事業区分 漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            親綱(基本料)

            10m 式 1    

ZZ99*01*02028

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            親綱(賃料)

            15m 式 1    

ZZ99*01*02029

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            親綱(基本料)

            15m 式 1    

ZZ99*01*02030

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            鳥居型建枠(賃料)

            914×1875 式 1    

ZZ99*01*02031

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森県太平洋地区（白糠魚礁工区）水産環境整備工事

事業区分 漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            鳥居型建枠(基本料)

            914×1875 式 1    

ZZ99*01*02032

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            筋交い(賃料)

            1829 式 1    

ZZ99*01*02033

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            筋交い(基本料)

            1829 式 1    

ZZ99*01*02034

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ｱﾙﾐﾀﾗｯﾌﾟ付布板(賃料)

            式 1    

ZZ99*01*02035

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森県太平洋地区（白糠魚礁工区）水産環境整備工事

事業区分 漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

            ｱﾙﾐﾀﾗｯﾌﾟ付布板(基本料)

            式 1    

ZZ99*01*02036

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            鋼製布板(賃料)

            500×1829 式 1    

ZZ99*01*02037

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            鋼製布板(基本料)

            500×1829 式 1    

ZZ99*01*02038

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            鋼製布板(賃料)

            240×1829 式 1    

ZZ99*01*02039

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森県太平洋地区（白糠魚礁工区）水産環境整備工事

事業区分 漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

            鋼製布板(基本料)

            240×1829 式 1    

ZZ99*01*02040

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ｼﾞｬｯｷﾍﾞｰｽ(賃料)

            式 1    

ZZ99*01*02041

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ｼﾞｬｯｷﾍﾞｰｽ(基本料)

            式 1    

ZZ99*01*02042

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            手すり柱(賃料)

            式 1    

ZZ99*01*02043

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森県太平洋地区（白糠魚礁工区）水産環境整備工事

事業区分 漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

            手すり柱(基本料)

            式 1    

ZZ99*01*02044

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            手すり(賃料)

            1829 式 1    

ZZ99*01*02045

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            手すり(基本料)

            1829 式 1    

ZZ99*01*02046

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            先行手すり枠(賃料)

            式 1    

ZZ99*01*02047

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            先行手すり枠(基本料) ZZ99*01*02048

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 36 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森県太平洋地区（白糠魚礁工区）水産環境整備工事

事業区分 漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

            式 1    管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            つま先板(幅木)(賃料)

            式 1    

ZZ99*01*02049

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            つま先板(幅木)(基本料)

            式 1    

ZZ99*01*02050

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          とび工

          人 9    

R0106

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        組立魚礁組立

        基 2    

オプション入力

単位数量　　         1    基
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森県太平洋地区（白糠魚礁工区）水産環境整備工事

事業区分 漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          組立魚礁組立

          基 1    

オプション入力

単位数量　　         1    基

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            溶接工

            人 28.69 

R0113

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            鉄骨工

            人 22.3  

R0111

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            土木一般世話役 R0125
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森県太平洋地区（白糠魚礁工区）水産環境整備工事

事業区分 漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

            人 5.89 管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            普通作業員

            人 8.61 

R0102

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]

            25t吊 日 9    

K01　長期割引の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

K03　夜間割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正しない

L001130006

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]

            100t吊 日 1    

K01　長期割引の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

K03　夜間割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正しない

L001120011

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            高所作業車

            ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ 22～23m 日 6    

ZZ99*01*01003

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森県太平洋地区（白糠魚礁工区）水産環境整備工事

事業区分 漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            溶接機

            ｴﾝｼﾞﾝｳｪﾙﾀﾞ 300A 日 30    

ZZ99*01*01004

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          木材投入

          基 1    

オプション入力

単位数量　　         1    基

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            木材材料費

            間伐材 式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              ｽｷﾞ間伐材 ZZ99*01*01005
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森県太平洋地区（白糠魚礁工区）水産環境整備工事

事業区分 漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

              皮付き 2.0m×φ0.2m 本 840    管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              ｽｷﾞ間伐材

              皮付き 2.0m×φ0.14m 本 120    

ZZ99*01*01006

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            木材運搬費

            25tﾄﾗｯｸ(20m3/台) 台 3    

ZZ99*01*01007

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            土木一般世話役

            人 14.8  

R0125

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            とび工

            人 14.8  

R0106

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森県太平洋地区（白糠魚礁工区）水産環境整備工事

事業区分 漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            普通作業員

            人 29.6  

R0102

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]

            4.9t吊 日 14.8  

K01　長期割引の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

K03　夜間割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正しない

L001120001

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    魚礁沈設工

    (0005)

    　　　

式 1    

      魚礁沈設

      (0006)

      　　　

基 2    

Q01　魚礁沈設　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 魚礁運搬沈設(海上一連方式)

第0002号内訳書

単位数量　　         1    基

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森県太平洋地区（白糠魚礁工区）水産環境整備工事

事業区分 漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　4週8休以上

        魚礁運搬沈設(海上一連方式)

        個 2    

J01　魚礁種類(E2)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 魚礁(組立)

J02　1吊当り吊個数(Y2)　　　　　　　　　　　　　　　 　 1個

J03　魚礁1個当り質量(Cm1:E4)積込　　　　　　　　　　 　 70.0～100.0t以下

J04　魚礁1吊当り質量(Cm2:E4)沈設　　　　　　　　　　 　 70.0～100.0t以下

J05　沈設水深区分(E5)　　　　　　　　　　　　　　　　　  30～120m未満

J06　作業船等の指定　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J09　起重機船等最大積込個数(N)　　　　　　　　　　　 　 1個

J10　往復平均えい航距離(d)　　　　　　　　　　　　　 　 27.5km

DA650000

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0007) 式 1    

共通仮設

(0008)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0009)

  　　　

式 1    

    回航･えい航費

    (0010)

    　　　

式 1    

      回航費

      (0011)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0003号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森県太平洋地区（白糠魚礁工区）水産環境整備工事

事業区分 漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        回航費

        起重機船(旋回)　鋼D300t吊 片道 2    

オプション入力

単位数量　　         1    片道

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          艤装費

          式 1    

オプション入力

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          運転費

          式 1    

オプション入力

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          損料

          式 1    

オプション入力

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森県太平洋地区（白糠魚礁工区）水産環境整備工事

事業区分 漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

          回航保険料

          式 1    

オプション入力

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    運搬費

    (0012)

    　　　

式 1    

      仮設材等運搬費

      (0013)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0004号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        仮設材等の積込み取卸し費

        t 21    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 積込み取卸し(往復分)

DW820620

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の運搬

        鋼矢板･H鋼･覆工板･敷鉄板等 t 29    

J01　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 53km

J02　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12mを超え15m以内

DW820610

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　六ヶ所村
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森県太平洋地区（白糠魚礁工区）水産環境整備工事

事業区分 漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J03　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J04　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J05　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の運搬

        鋼矢板･H鋼･覆工板･敷鉄板等 t 13    

J01　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 353km

J02　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J03　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J04　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J05　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

DW820610

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　六ヶ所村

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    現場環境改善費

    (0014)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0015) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0016) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　54:構造物工事（漁港）

施工地域等補正　　　　　　　　　　　重要港湾・地方港湾(１)　　　　　　　　　　 1.50%

海上輸送に要する補正　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　4週8休以上　　　　　　　　　　　　　　　　 1.02 

純工事費

(0017) 式 1    

  現場管理費

  (0018) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　重要港湾・地方港湾(１)　　　　　　　　　　 1.00%

工期日数　　　　　　　　　　　　　　 185日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　  98日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 青森県太平洋地区（白糠魚礁工区）水産環境整備工事

事業区分 漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

施工時期補正　　　　　　　　　　　　自動設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.64%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

週休２日補正　　　　　　　　　　　　4週8休以上　　　　　　　　　　　　　　　　 1.03 

工事原価

(0019) 式 1    

  一般管理費等

  (0020) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0021) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0022) 式 1    

工事費計

(0023) 式 1    
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登　録　単　価
工事名 青森県太平洋地区（白糠魚礁工区）水産環境整備工事

コード 名称 規格 単位 単価 年度 月 備考

ZZ99*01*01001鋼製組立魚礁部材 AS魚礁21M型(木材活用型) 基 24,667,000   20266 確定
見積

ZZ99*01*01002鋼製組立魚礁部材運搬費 AS魚礁21M型(木材活用型) 基 1,065,600   20266 確定
見積

ZZ99*01*01003高所作業車 ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ 22～23m 日 20266 確定
物価資料

ZZ99*01*01004溶接機 ｴﾝｼﾞﾝｳｪﾙﾀﾞ 300A 日 20266 確定
物価資料

ZZ99*01*01005ｽｷﾞ間伐材 皮付き 2.0m×φ0.2m 本 2,800   20266 確定
見積

ZZ99*01*01006ｽｷﾞ間伐材 皮付き 2.0m×φ0.14m 本 1,360   20266 確定
見積

ZZ99*01*01007木材運搬費 25tﾄﾗｯｸ(20m3/台) 台 90,000   20266 確定
見積

ZZ99*01*02001ﾛｯｸ付連結ﾋﾟﾝ(賃料) φ36.4 長225 式 20266 確定
物価資料

ZZ99*01*02002ﾛｯｸ付連結ﾋﾟﾝ(基本料) φ36.4 長225 式 20266 確定
物価資料

ZZ99*01*02003ｷｬｯﾁｸﾗﾝﾌﾟ(賃料) 式 5,400   20266 確定
見積

ZZ99*01*02004ｷｬｯﾁｸﾗﾝﾌﾟ(基本料) 式 1,800   20266 確定
見積

ZZ99*01*02005ﾊﾟｲﾌﾟｼﾞｮｲﾝﾄ(賃料) 式 20266 確定
物価資料

ZZ99*01*02006ﾊﾟｲﾌﾟｼﾞｮｲﾝﾄ(基本料) 式 20266 確定
物価資料

ZZ99*01*02007ﾒｯｼｭｼｰﾄ(賃料) 1.8m×5.1m 引張強度200kgf 式 20266 確定
物価資料

ZZ99*01*02008ﾒｯｼｭｼｰﾄ(基本料) 1.8m×5.1m 引張強度200kgf 式 20266 確定
物価資料

ZZ99*01*02009兼用直交ｸﾗﾝﾌﾟ(賃料) φ48.6 式 20266 確定
物価資料

ZZ99*01*02010兼用直交ｸﾗﾝﾌﾟ(基本料) φ48.6 式 20266 確定
物価資料
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登　録　単　価
工事名 青森県太平洋地区（白糠魚礁工区）水産環境整備工事

コード 名称 規格 単位 単価 年度 月 備考

ZZ99*01*02011兼用自在ｸﾗﾝﾌﾟ(賃料) φ48.6 式 20266 確定
物価資料

ZZ99*01*02012兼用自在ｸﾗﾝﾌﾟ(基本料) φ48.6 式 20266 確定
物価資料

ZZ99*01*02013軽量足場板(賃料) 240×3000 式 20266 確定
物価資料

ZZ99*01*02014軽量足場板(基本料) 240×3000 式 20266 確定
物価資料

ZZ99*01*02015足場ﾊﾟｲﾌﾟ(賃料) 4500×48.6×2.4 式 20266 確定
物価資料

ZZ99*01*02016足場ﾊﾟｲﾌﾟ(基本料) 4500×48.6×2.4 式 20266 確定
物価資料

ZZ99*01*02017足場ﾊﾟｲﾌﾟ(賃料) 4000×48.6×2.4 式 20266 確定
物価資料

ZZ99*01*02018足場ﾊﾟｲﾌﾟ(基本料) 4000×48.6×2.4 式 20266 確定
物価資料

ZZ99*01*02019足場ﾊﾟｲﾌﾟ(賃料) 3000×48.6×2.4 式 20266 確定
物価資料

ZZ99*01*02020足場ﾊﾟｲﾌﾟ(基本料) 3000×48.6×2.4 式 20266 確定
物価資料

ZZ99*01*02021足場ﾊﾟｲﾌﾟ(賃料) 2000×48.6×2.4 式 20266 確定
物価資料

ZZ99*01*02022足場ﾊﾟｲﾌﾟ(基本料) 2000×48.6×2.4 式 20266 確定
物価資料

ZZ99*01*02023足場ﾊﾟｲﾌﾟ(賃料) 1500×48.6×2.4 式 20266 確定
物価資料

ZZ99*01*02024足場ﾊﾟｲﾌﾟ(基本料) 1500×48.6×2.4 式 20266 確定
物価資料

ZZ99*01*02025親綱緊張器(賃料) 式 20266 確定
物価資料

ZZ99*01*02026親綱緊張器(基本料) 式 20266 確定
物価資料

ZZ99*01*02027親綱(賃料) 10m 式 20266 確定
物価資料
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登　録　単　価
工事名 青森県太平洋地区（白糠魚礁工区）水産環境整備工事

コード 名称 規格 単位 単価 年度 月 備考

ZZ99*01*02028親綱(基本料) 10m 式 20266 確定
物価資料

ZZ99*01*02029親綱(賃料) 15m 式 20266 確定
物価資料

ZZ99*01*02030親綱(基本料) 15m 式 20266 確定
物価資料

ZZ99*01*02031鳥居型建枠(賃料) 914×1875 式 20266 確定
物価資料

ZZ99*01*02032鳥居型建枠(基本料) 914×1875 式 20266 確定
物価資料

ZZ99*01*02033筋交い(賃料) 1829 式 20266 確定
物価資料

ZZ99*01*02034筋交い(基本料) 1829 式 20266 確定
物価資料

ZZ99*01*02035ｱﾙﾐﾀﾗｯﾌﾟ付布板(賃料) 式 3,600   20266 確定
見積

ZZ99*01*02036ｱﾙﾐﾀﾗｯﾌﾟ付布板(基本料) 式 1,500   20266 確定
見積

ZZ99*01*02037鋼製布板(賃料) 500×1829 式 20266 確定
物価資料

ZZ99*01*02038鋼製布板(基本料) 500×1829 式 20266 確定
物価資料

ZZ99*01*02039鋼製布板(賃料) 240×1829 式 20266 確定
物価資料

ZZ99*01*02040鋼製布板(基本料) 240×1829 式 20266 確定
物価資料

ZZ99*01*02041ｼﾞｬｯｷﾍﾞｰｽ(賃料) 式 20266 確定
物価資料

ZZ99*01*02042ｼﾞｬｯｷﾍﾞｰｽ(基本料) 式 20266 確定
物価資料

ZZ99*01*02043手すり柱(賃料) 式 20266 確定
物価資料

ZZ99*01*02044手すり柱(基本料) 式 20266 確定
物価資料
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登　録　単　価
工事名 青森県太平洋地区（白糠魚礁工区）水産環境整備工事

コード 名称 規格 単位 単価 年度 月 備考

ZZ99*01*02045手すり(賃料) 1829 式 20266 確定
物価資料

ZZ99*01*02046手すり(基本料) 1829 式 20266 確定
物価資料

ZZ99*01*02047先行手すり枠(賃料) 式 20266 確定
物価資料

ZZ99*01*02048先行手すり枠(基本料) 式 20266 確定
物価資料

ZZ99*01*02049つま先板(幅木)(賃料) 式 20266 確定
物価資料

ZZ99*01*02050つま先板(幅木)(基本料) 式 20266 確定
物価資料
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足場材料費 適用世代： 令和8年6月1日

建設物価 R8.5 積算資料 R8.5

単価 頁 単価 頁 日数 個数

ロック付連結ピン
φ36.4 長225 賃料 本 30 224

基本料 本 224

キャッチクランプ 賃料 個 3.00 30 60 5,400 見積

基本料 個 30.00 60 1,800 見積

パイプジョイント 賃料 個 30 40

基本料 個 40
メッシュシート
1.8m×5.1m 引張強度200kgf 賃料 枚 30 20

基本料 枚 20
兼用直交クランプ
φ48.6 賃料 個 30 120

基本料 個 120
兼用自在クランプ
φ48.6 賃料 個 30 30

基本料 個 30
軽量足場板
240×3000 賃料 枚 30 250

基本料 枚 250
足場パイプ
4500×48.6×2.4 賃料 本 30 15

基本料 本 15
足場パイプ
4000×48.6×2.4 賃料 本 30 25

基本料 本 25

価格決定調書（物価資料）

名　　　称 規　　　格 単位 採用価格 備　　考
数量

計上価格
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足場材料費 適用世代： 令和8年6月1日

建設物価 R8.5 積算資料 R8.5

単価 頁 単価 頁 日数 個数

価格決定調書（物価資料）

名　　　称 規　　　格 単位 採用価格 備　　考
数量

計上価格

足場パイプ
3000×48.6×2.4 賃料 本 30 25

基本料 本 25
足場パイプ
2000×48.6×2.4 賃料 本 30 30

基本料 本 30
足場パイプ
1500×48.6×2.4 賃料 本 30 70

基本料 本 70

親綱緊張器 賃料 個 30 14

基本料 個 14
親綱
10m 賃料 本 30 4

基本料 本 4
親綱
15m 賃料 本 30 10

基本料 本 10
鳥居型建枠
914×1875 賃料 個 30 8

基本料 個 8
筋交い
1829 賃料 本 30 12

基本料 本 12

アルミタラップ付布板 賃料 枚 60.00 30 2 3,600 見積

基本料 枚 750.00 2 1,500 見積
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足場材料費 適用世代： 令和8年6月1日

建設物価 R8.5 積算資料 R8.5

単価 頁 単価 頁 日数 個数

価格決定調書（物価資料）

名　　　称 規　　　格 単位 採用価格 備　　考
数量

計上価格

鋼製布板
500×1829 賃料 枚 30 2

基本料 枚 2
鋼製布板
240×1829 賃料 枚 30 6

基本料 枚 6

ジャッキベース 賃料 本 30 8

基本料 本 8

手すり柱 賃料 本 30 8

基本料 本 8
手すり
1829 賃料 本 30 4

基本料 本 4

先行手すり枠 賃料 枚 30 6

基本料 枚 6

つま先板（幅木） 賃料 枚 30 8

基本料 枚 8

足場材料費 式 30 1
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単価適用世代 : R080601

施工 第 8-5201-1 号 回航費 起重機船 （旋回）
鋼D 300t吊 1 式(片道) 当り

艤装費

1 式

運転費

1 式

損料

1 式

回航保険料

1 式

被回航船舶 名称 : 起重機船 （旋回） 規格 : 鋼D 300t吊 種別 : 主作業船 隻数 : 1 隻
回航用引船 規格 : 鋼D 2000PS型 曳航時 : 5ﾉｯﾄ 独航時 : 10ﾉｯﾄ
回航経路等 経路 : 八戸漁港 ～ むつ小川原港距離 : 25浬

引船帰港の有無 : なし
静穏な海域のみを回航 : いいえ 冬期歩掛労務補正 : 0% 週休2日補正 : あり

単        価 金        額 摘        要

合計

単価表

名     称  ・  規    格 数    量 単 位


