
令和８年度 工事番号

 工事

地内

繰海メ第6-3号

参　考　資　料

大泊海岸海岸メンテナンス

東津軽郡今別町大字今別

注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない。



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年5月

歩 掛 適 用 年 月 2026年5月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年5月

単 価 地 区 今別町

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 0%

現場環境改善費（率計上）

市 街 地 補 正 市街地以外

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
03:海岸工事

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

除 雪 工 事 補 正
未使用 1.00

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.01
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積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

工 期 日 数
0日間

冬 期 日 数
0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
任意設定 0.48%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.02

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%
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設計内訳書（本01）
工事名 大泊海岸海岸メンテナンス工事

事業区分
工事区分

海岸整備
堤防･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

堤防･護岸

式 1    

護岸工

式 1    

海岸ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工

式 1    

消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作 ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式):コーケンブロック 2.5型,ﾌﾞﾛｯｸ
種類(実質量):5t

個 43    

内   1号

消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作 ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式):六脚ブロックA0.64型,ﾌﾞﾛｯｸ種
類(実質量):4t

個 190    

内   2号

消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬:2.5tを超え5.5t以下,作業
区分:積込み･荷卸,積載個数:1個,距離:4.5km以下

個 233    

内   3号

仮設工

式 1    

工事用道路工

式 1    

工事用道路

式 1    

内   4号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

現場環境改善費

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 大泊海岸海岸メンテナンス工事

事業区分
工事区分

海岸整備
堤防･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作 ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式):コーケンブロック 2.5型,ﾌ

ﾞﾛｯｸ種類(実質量):5t

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作

CB310010

2.5tを超え5.5t以下,鋼製型枠 異形
ﾌﾞﾛｯｸ10t未満,土木(3)･港湾(6) 18-
8-40,2.17m3を超え2.33m3以下,10.4 個 43    

 03-01-01

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作 ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式):六脚ブロックA0.64型,ﾌﾞﾛｯ

ｸ種類(実質量):4t

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作

CB310010

2.5tを超え5.5t以下,鋼製型枠 異形
ﾌﾞﾛｯｸ10t未満,土木(3)･港湾(6) 18-
8-40,1.73m3を超え1.87m3以下,9.00 個 190    

 03-01-01

管理費区分：0

鉄筋工[市場単価]

WB810010

SD295 D10,一般構造物,10t未満,無,
無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満
含む),補正無(一般構造物) t 2.8  

単   1号 02-02-06

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬:2.5tを超え5.5t以下,

作業区分:積込み･荷卸,積載個数:1個,距離:4
.5km以下

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬

CB310040

2.5tを超え5.5t以下,積込み･荷卸,1
個,4.5km以下

個 233    

 03-01-01
製作ヤード→仮置きヤ
ード
管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
工事用道路

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

積込(ﾙｰｽﾞ)

CB210020

岩塊･玉石,土量50,000m3未満

m3 2,132    

 02-01-02

管理費区分：0

土砂等運搬

CB210110

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,7
.5km以下 m3 2,132    

 02-01-02
ストックヤード→仮置
ヤード
管理費区分：0

整地

CB210610

残土受入れ地での処理

m3 2,132    

 02-01-02

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
WB810010

鉄筋工[市場単価] SD295 D10,一般構造物,10t未満,無,
無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満
含む),補正無(一般構造物)

単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼
SD295 D10

Z001102008 t 1.03 

           

管理費区分：0

鉄筋工
加工･組立共 一般構造物

Q001001002 t 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 大泊海岸海岸メンテナンス工事

事業区分 海岸整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

堤防･護岸

(0001)

　　　

式 1    

  護岸工

  (0002)

  　　　

式 1    

    海岸ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工

    (0003)

    　　　

式 1    

      消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作

      (0004)(P)

      　　　

個 43    

Q01　ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式)　　　　　　　　　　　　　　　　 　 コーケンブロック 2.5型

Q02　ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量)　　　　　　　　　　　　　　　 　 5t

Q03　ﾌﾞﾛｯｸ製作費　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ

Q04　鉄筋費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上しない

第0001号内訳書

単位数量　　         1    個

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作

        個 43    

J01　消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格　　　　　　　　　　　　　　 　 2.5tを超え5.5t以下

J02　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鋼製型枠 異形ﾌﾞﾛｯｸ10t未満

J03　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(3)･港湾(6) 18-8-40

J05　1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)　　　　　　　　　　　　　 2.17m3を超え2.33m3以下

J08　1個当り型枠面積(m2/個)　　　　　　　　　　　　　　 10.45m2を超え11.91m2以下

J10　養生工の種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般

CB310010

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作

      (0005)(P)

      　　　

個 190    

Q01　ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式)　　　　　　　　　　　　　　　　 　 六脚ブロックA0.64型

Q02　ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量)　　　　　　　　　　　　　　　 　 4t

Q03　ﾌﾞﾛｯｸ製作費　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ

Q04　鉄筋費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上しない

第0002号内訳書

単位数量　　         1    個

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 6 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 大泊海岸海岸メンテナンス工事

事業区分 海岸整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作

        個 190    

J01　消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格　　　　　　　　　　　　　　 　 2.5tを超え5.5t以下

J02　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鋼製型枠 異形ﾌﾞﾛｯｸ10t未満

J03　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(3)･港湾(6) 18-8-40

J05　1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)　　　　　　　　　　　　　 1.73m3を超え1.87m3以下

J08　1個当り型枠面積(m2/個)　　　　　　　　　　　　　　 9.00m2を超え10.19m2以下

J10　養生工の種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般

CB310010

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        鉄筋工[市場単価]

        t 2.8  

J01　鉄筋材料規格･径　　　　　　　　　　　　　　　　 　 SD295 D10

J02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 一般構造物

J03　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10t未満

J04　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

J05　夜間作業補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J06　ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J07　法面作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J08　太径鉄筋補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正無(鉄筋割合10%未満含む)

J09　構造物種別による補正　　　　　　　　　　　　　　　 補正無(一般構造物)

WB810010

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬

      (0006)(P)

      　　　

個 233    

Q01　消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬　　　　　　　　　　　　　　 　 2.5tを超え5.5t以下

Q02　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 積込み･荷卸

Q03　積載個数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1個

Q04　距離　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4.5km以下

Q05　運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬

第0003号内訳書

単位数量　　         1    個

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬

        個 233    

J01　消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格　　　　　　　　　　　　　　 　 2.5tを超え5.5t以下

CB310040

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 大泊海岸海岸メンテナンス工事

事業区分 海岸整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J02　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 積込み･荷卸

J03　ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数　　　　　　　　　　　　　 1個

J04　ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離　　　　　　　　　　　　　　 　 4.5km以下

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  仮設工

  (0007)

  　　　

式 1    

    工事用道路工

    (0008)

    　　　

式 1    

      工事用道路

      (0009)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0004号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        積込(ﾙｰｽﾞ)

        m3 2,132    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 岩塊･玉石

J02　作業内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土量50,000m3未満

CB210020

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        土砂等運搬

        m3 2,132    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

CB210110

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　今別町
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 大泊海岸海岸メンテナンス工事

事業区分 海岸整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J05　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 7.5km以下

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        整地

        m3 2,132    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 残土受入れ地での処理

CB210610

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　今別町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0010) 式 1    

共通仮設

(0011)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0012)

  　　　

式 1    

    現場環境改善費

    (0013)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0014) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0015) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　03:海岸工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 大泊海岸海岸メンテナンス工事

事業区分 海岸整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.01 

純工事費

(0016) 式 1    

  現場管理費

  (0017) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.48%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.02 

工事原価

(0018) 式 1    

  一般管理費等

  (0019) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0020) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0021) 式 1    

工事費計

(0022) 式 1    
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計算数量 計上数量 計算数量 計上数量
堤防・護岸 式 1 

護岸工 式 1 
海岸ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工 式 1 

消波根固めブロック製作 コーケンブロック2.5型 5t 個 43 43 
CB310010 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作 個 43 43 

消波根固めブロック製作 六脚ブロックA0.64型 4t 個 190 190 
CB310010 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作 個 190 190 

鉄筋工 t 2.776 2.8 190*(8.06+6.55)/1000
消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬 2.5tを超え5.5t以下 個 233 233 

CB310040 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬 個 233 233 消波製作ヤード→仮置きヤード 4.5km以下
仮設工 式 1 

工事用道路工 式 1 
工事用道路 式 1 

CB210020 積込（ﾙｰｽﾞ） m3 2132.1 2,132 
CB210110 土砂等運搬 m3 2132.1 2,132 ストックヤード→仮置きヤード 7.5km以下
CB210610 整地 m3 2132.1 2,132 

変更数量
摘要

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

当初数量レベル４
細別

レベル５
規格

レベル６
積算要素

単位


