
注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない。

令和 8 年度 工事番号 繰第604号

夏泊公園線交付金(災害防除)工事

参　考　資　料

東津軽郡平内町大字東田沢　地内



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年5月

歩 掛 適 用 年 月 2026年5月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年5月

単 価 地 区 平内町

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 0%

現場環境改善費（率計上）

市 街 地 補 正 市街地以外

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
03:海岸工事

施 工 地 域 等 補 正
一般交通影響有り（２）－２ 1.2

除 雪 工 事 補 正
未使用 1.00

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.01
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積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
一般交通影響有り（２）－２ 1.1

工 期 日 数
0日間

冬 期 日 数
0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
任意設定 0.36%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.02

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%
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設計内訳書（本01）
工事名 夏泊公園線交付金(災害防除)工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

道路改良

式 1    

擁壁工

式 1    

作業土工

式 1    

床掘り 土砂

m3 180    

内   1号

床掘り(掘削) 軟岩

m3 230    

内   2号

埋戻し 土砂

m3 90    

内   3号

埋戻ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉③18-8-40

m3 82    

内   4号

残土処理工 

式 1    

整地 

m3 840    

内   5号

土砂等運搬 土砂 L=6.0km

m3 840    

内   6号

整地 

m3 230    

内   7号

土砂等運搬 軟岩 L=6.0km

m3 230    

内   8号

場所打擁壁工

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 夏泊公園線交付金(災害防除)工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ(擁壁) 高炉③18-8-40

m3 569    

内   9号

鉄筋 SD345 D10～D16

t 4.3  

内  10号

型枠 

m2 680    

内  11号

足場 

掛m2 510    

内  12号

目地板 瀝青質 t=10mm

m2 58    

内  13号

止水板 CF(塩ﾋﾞ製)200×5

m 54    

内  14号

ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ φ19 L=600mm

本 119    

内  15号

ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ

m2 372    

内  16号

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔 削孔径φ16 L=100mm

孔 140    

内  17号

水抜ﾊﾟｲﾌﾟ 暗渠排水管 VP200

m 2    

内  18号

構造物撤去工

式 1    

構造物取壊し工

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物

m3 26    

内  19号
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設計内訳書（本01）
工事名 夏泊公園線交付金(災害防除)工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

運搬処理工

式 1    

殻運搬 
L=24.6km

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3 26    

内  20号

殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3 26    

内  21号

舗装

式 1    

舗装工

式 1    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

式 1    

埋戻ｺﾝｸﾘｰﾄ ③18-8-40 t=50cm

m3 59    

内  22号

表層(車道･路肩部) ②再生密粒度As(13) t=4cm

m2 185    

内  23号

表層(車道･路肩部) ⑤再生密粒度(13F) t=3cm

m2 185    

内  24号

防護柵工

式 1    

路側防護柵工

式 1    

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ Gr-C2-2B

m 140    

内  25号

仮設工

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 夏泊公園線交付金(災害防除)工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
舗装

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

工事用道路工

式 1    

工事用道路掘削 土砂

m3 20    

内  26号

工事用道路盛土 4.0m以上

m3 550    

内  27号

敷鉄板 22×1524×6096mm

m2 669    

内  28号

土のう 製作(耐候1年)･設置･撤去

袋 150    

内  29号

工事用道路盛土撤去 土砂

m3 600    

内  30号

交通管理工

式 1    

交通誘導警備員 A･B

人日 156    

内  31号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

運搬費

式 1    

仮設材運搬費 L=30.4km

t 115    

内  32号
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設計内訳書（本01）
工事名 夏泊公園線交付金(災害防除)工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
舗装

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
床掘り 土砂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

床掘り

CB210030

土砂,標準,無し,無し

m3 179    

 02-01-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
床掘り(掘削) 軟岩

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

掘削

CB210100

軟岩,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,1,000m3未満,
無し,無し

m3 233    

 02-01-02

管理費区分：0

積込(ﾙｰｽﾞ)

CB210020

土砂,土量50,000m3未満

m3 233    

 02-01-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
埋戻し 土砂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

積込(ﾙｰｽﾞ)

CB210020

土砂,土量50,000m3未満

m3 87    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
埋戻ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉③18-8-40

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打
設,土木(3)･港湾(6) 高炉 18-8-40,
10m3以上100m3未満,一般養生,延長 m3 81.7  

 02-03-01
18-8-40 W/C<=55%

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
整地 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

整地

CB210610

残土受入れ地での処理

m3 844    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
土砂等運搬 土砂 L=6.0km

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土砂等運搬

CB210110

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,6
.5km以下 m3 844    

 02-01-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
整地 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

整地

CB210610

残土受入れ地での処理

m3 233    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   8号
土砂等運搬 軟岩 L=6.0km

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土砂等運搬

CB210110

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
軟岩,無し,6.5km以下

m3 233    

 02-01-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   9号
ｺﾝｸﾘｰﾄ(擁壁) 高炉③18-8-40

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ(場所打擁壁)

CB226410

土木(3)･港湾(6) 高炉 18-8-40,一
般養生,延長無し

m3 548.7  

 02-02-04

管理費区分：0

ﾍﾟｰﾗｲﾝｺﾝｸﾘｰﾄ(材料費)

CB226370

重力式･もたれ式擁壁,土木(3)･港湾
(6) 高炉 18-8-40

m3 20.4  

 02-02-04

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  10号
鉄筋 SD345 D10～D16

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

鉄筋工[市場単価]

WB810010

SD345 D16～25,一般構造物,10t未満
,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%
未満含む),補正無(一般構造物) t 3.244

単   1号 02-02-06

管理費区分：0

鉄筋工[市場単価]

WB810010

SD345 D10,一般構造物,10t未満,無,
無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満
含む),補正無(一般構造物) t 1.054

単   2号 02-02-06

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  11号
型枠 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

型枠

CB240210

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

m2 401    

 02-02-06
妻型枠含む

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,鉄筋･無筋構造物(合板円
形型枠)

m2 276    

 02-02-06

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  12号
足場 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

足場工

WB252110

単管傾斜足場,必要,標準(1.0)

掛m2 509    

単   3号 02-04-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  13号
目地板 瀝青質 t=10mm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

目地板

CB224710

30m2以上,瀝青質目地板t=10

m2 58.4  

 02-02-18

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  14号
止水板 CF(塩ﾋﾞ製)200×5

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

止水板

CB224810

CF(塩ﾋﾞ製)200*5

m 53.6  

 02-02-04

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  15号
ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ φ19 L=600mm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ(海岸構造物用)
瀝青剤塗布φ19×600mm(ｷｬｯﾌﾟ含)

Z231245005 本 119    

 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  16号
ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ

WB330410 m2 371.7  

単   4号 03-03-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  17号
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔 削孔径φ16 L=100mm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)

CB224410

30mm以上200mm未満

孔 140    

 02-02-15

管理費区分：0

鉄筋工[市場単価]

WB810010

SD345 D13,一般構造物,10t未満,無,
無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満
含む),差筋及び杭頭処理 t 0.084

単   5号 02-02-06

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ用樹脂ｶﾌﾟｾﾙ
ｹﾐｶﾙｱﾝｶｰ R-12N 13×83mm ｶﾞﾗｽ管

ZZ99*01*01001 本 140    

 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  18号
水抜ﾊﾟｲﾌﾟ 暗渠排水管 VP200

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

暗渠排水管

CB222770

据付,直管,200～400mm,全ての費用

m 1.5  

 02-02-05
VP200

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  19号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

構造物とりこわし

WB824010

無筋構造物,人力施工,無し,無し

m3 26.2  

単   6号 06-01-04

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  20号
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬

CB227010

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機
械積込,無し,28.4km以下,全ての費
用 m3 26.2  

 02-02-07

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  21号
殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費
無筋Co殻

Y007600001001 t 61.6  

 

管理費区分：T

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  22号
埋戻ｺﾝｸﾘｰﾄ ③18-8-40 t=50cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打
設,土木(3)･港湾(6) 高炉 18-8-40,
10m3以上100m3未満,一般養生,延長 m3 59.4  

 02-03-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  23号
表層(車道･路肩部) ②再生密粒度As(13) t=4cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(車道･路肩部)

CB410260

1.4m未満(仕上厚50mm以下),40mm,各
種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ 
PK-4,全ての費用 m2 185.4  

 03-03-03
(2) 再生密粒度As(13)

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  24号
表層(車道･路肩部) ⑤再生密粒度(13F) t=3cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(車道･路肩部)

CB410260

1.4m未満(仕上厚50mm以下),30mm,各
種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ 
PK-4,全ての費用 m2 185.4  

 03-03-03
(5) 再生密粒度As(13F
)
管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  25号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ Gr-C2-2B

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工)
耐雪型

WB810520

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,Gr-C2-2B 塗装品,100m
以上(標準),無,無,無,加算無し

m 128    

単   7号 06-02-03

管理費区分：0

防護柵設置工
(材料費を除く手間のみ)耐雪型

WB810550

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,Gr-C2-2B 塗装品,100m
以上(標準),無,無,無

m 12    

単   8号 06-02-03

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機)

CB224430

180mm以上200mm以下,200mm以上400m
m以下

孔 69    

 02-02-15

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  26号
工事用道路掘削 土砂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

掘削

CB210100

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3
未満

m3 17    

 02-01-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  27号
工事用道路盛土 4.0m以上

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

路体(築堤)盛土

CB210510

4.0m以上,20,000m3未満,無し

m3 547    

 02-01-02

管理費区分：0

土砂等運搬

CB210110

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,6
.5km以下 m3 747    

 02-01-02

管理費区分：0

積込(ﾙｰｽﾞ)

CB210020

土砂,土量50,000m3未満

m3 747    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  28号
敷鉄板 22×1524×6096mm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

敷鉄板設置･撤去

WB253610

設置･撤去

m2 668.9  

単   9号 02-05-16

管理費区分：0

敷鉄板賃料

WB253630

22×1,524×6,096(mm),無,140日,無
,有

枚 72    

単  10号 02-05-16

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  29号
土のう 製作(耐候1年)･設置･撤去

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

大型土のう工

WB252730

製作･設置,流用土,5m以下,-3m<=H<=
2m

袋 150    

単  11号 02-05-10
丸型 φ110×高108cm,
ﾙｰｽﾞ 現着(10,000m3未
管理費区分：0

大型土のう工

WB252730

撤去,6m以下,-3m<=H<=2m

袋 150    

単  12号 02-05-10
丸型 φ110×高108cm,
ﾙｰｽﾞ 現着(10,000m3未
管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  30号
工事用道路盛土撤去 土砂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

掘削

CB210100

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3
未満

m3 603    

 02-01-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  31号
交通誘導警備員 A･B

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

交通誘導警備員A

R0803 人 78    

 

管理費区分：0

交通誘導警備員B

R0804 人 78    

 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  32号
仮設材運搬費 L=30.4km

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,30
.4km,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 115.5  

単  13号 01-02-02
往路

管理費区分：0

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,30
.4km,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 115.5  

単  13号 01-02-02
復路

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
WB810010

鉄筋工[市場単価] SD345 D16～25,一般構造物,10t未満
,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%
未満含む),補正無(一般構造物)

単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼
SD345 D16～25

Z001102020 t 1.03 

           

管理費区分：0

鉄筋工
加工･組立共 一般構造物

Q001001002 t 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
WB810010

鉄筋工[市場単価] SD345 D10,一般構造物,10t未満,無,
無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満
含む),補正無(一般構造物)

単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼
SD345 D10

Z001102018 t 1.03 

           

管理費区分：0

鉄筋工
加工･組立共 一般構造物

Q001001002 t 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t

青森県- 23 -



２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
WB252110

足場工 単管傾斜足場,必要,標準(1.0)
単位 掛m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 1.5  

           

管理費区分：0

とび工

R0106 人 6.1  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 2.7  

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

L001130006 日 0.8  

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／掛m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
WB330410

ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ
単位 m2 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.1  

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.3  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.3  

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
WB810010

鉄筋工[市場単価] SD345 D13,一般構造物,10t未満,無,
無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満
含む),差筋及び杭頭処理

単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼
SD345 D13

Z001102019 t 1.03 

           

管理費区分：0

鉄筋工
加工･組立共 一般構造物

Q001001002 t 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t

青森県- 26 -



２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
WB824010

構造物とりこわし 無筋構造物,人力施工,無し,無し
単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

無筋構造物
昼間 人力施工 制約無

Q001611002 m3 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
WB810520

防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工)
耐雪型

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,Gr-C2-2B 塗装品,100m
以上(標準),無,無,無,加算無し 単位 m 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用
Gr-C2-2B 塗装 耐雪型

Q001109008 m 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
WB810550

防護柵設置工
(材料費を除く手間のみ)耐雪型

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,Gr-C2-2B 塗装品,100m
以上(標準),無,無,無 単位 m 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用
Gr-C2-2B 塗装 耐雪型

Q001109008 m 1    

           

管理費区分：0

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 路側用
CO建込 Gr-C2-2B 塗装

Z004224017 m 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
WB253610

敷鉄板設置･撤去 設置･撤去
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.295

           

管理費区分：0

とび工

R0106 人 0.295

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.295

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

WK250590 日 0.295

単  14号 02-05-16

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
WB253630

敷鉄板賃料 22×1,524×6,096(mm),無,140日,無
,有 単位 枚 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

敷き鉄板賃料
22×1524×6096mm

L002413001

供用日数:140日

枚 1    

           

管理費区分：0

整備費(敷鉄板)
22×1524×6096mm

Z006754002 枚 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
WB252730

大型土のう工 製作･設置,流用土,5m以下,-3m<=H<=
2m 単位 袋 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.294

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.294

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.294

           

管理費区分：0

耐候性大型土のう
φ110×高110cm 短期仮設1年対応

Z230431005 枚 10    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

WK250500

製作･設置,5m以下,-3m<=H<=2m

日 0.294

単  15号 02-05-10

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／袋
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  12号
WB252730

大型土のう工 撤去,6m以下,-3m<=H<=2m
単位 袋 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.087

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.087

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

WK250500

撤去,6m以下,-3m<=H<=2m

日 0.087

単  16号 02-05-10

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／袋

青森県- 32 -



２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  13号
WB010020

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,30
.4km,12m以内,各種(実数入力),0,無 単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基本運賃区分B
製品長12m以内 40kmまで

Z006810104 t 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t

青森県- 33 -



３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  14号
WK250590

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 119    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

L001010004 日 1.06 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 34 -



３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  15号
WK250500

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 製作･設置,5m以下,-3m<=H<=2m
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 63    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)後方超小旋回ｸﾚｰﾝ
山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t

L001010013 日 1.28 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 35 -



３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  16号
WK250500

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 撤去,6m以下,-3m<=H<=2m
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 101    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

L001010004 日 1.21 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 36 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 夏泊公園線交付金(災害防除)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

道路改良

(0001)

　　　

式 1    

  擁壁工

  (0002)

  　　　

式 1    

    作業土工

    (0003)

    　　　

式 1    

      床掘り 

      (0004)

      　　　

m3 180    

オプション入力

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        床掘り

        m3 179    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J03　土留方式の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB210030

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      床掘り(掘削) 

      (0005)

      　　　

m3 230    

オプション入力

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 37 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 夏泊公園線交付金(災害防除)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        掘削

        m3 233    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軟岩

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,000m3未満

J07　破砕片除去の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J08　集積押土の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB210100

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        積込(ﾙｰｽﾞ)

        m3 233    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　作業内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土量50,000m3未満

CB210020

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      埋戻し 

      (0006)

      　　　

m3 90    

オプション入力

第0003号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        積込(ﾙｰｽﾞ)

        m3 87    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

CB210020

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 夏泊公園線交付金(災害防除)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J02　作業内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土量50,000m3未満 単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      埋戻ｺﾝｸﾘｰﾄ

      (0007)

      　　　

m3 82    

オプション入力

第0004号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 81.7  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(3)･港湾(6) 高炉 18-8-40

J04　設計日打設量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10m3以上100m3未満

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J06　圧送管延長距離区分　　　　　　　　　　　　　　　　 延長無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    残土処理工 

    (0008)

    　　　

式 1    

オプション入力

      整地 

      (0009)

      　　　

m3 840    

オプション入力

第0005号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 夏泊公園線交付金(災害防除)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        整地

        m3 844    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 残土受入れ地での処理

CB210610

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      土砂等運搬 

      (0010)

      　　　

m3 840    

オプション入力

第0006号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        土砂等運搬

        m3 844    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J05　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 6.5km以下

CB210110

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      整地 

      (0011)

      　　　

m3 230    

オプション入力

第0007号内訳書

単位数量　　         1    m3
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 夏泊公園線交付金(災害防除)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        整地

        m3 233    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 残土受入れ地での処理

CB210610

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      土砂等運搬 

      (0012)

      　　　

m3 230    

オプション入力

第0008号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        土砂等運搬

        m3 233    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 軟岩

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J05　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 6.5km以下

CB210110

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 41 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 夏泊公園線交付金(災害防除)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    場所打擁壁工

    (0013)

    　　　

式 1    

      ｺﾝｸﾘｰﾄ(擁壁)

      (0014)

      　　　

m3 569    

オプション入力

第0009号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｺﾝｸﾘｰﾄ(場所打擁壁)

        m3 548.7  

J01　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(3)･港湾(6) 高炉 18-8-40

J02　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J03　圧送管延長距離区分　　　　　　　　　　　　　　　　 延長無し

CB226410

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ﾍﾟｰﾗｲﾝｺﾝｸﾘｰﾄ(材料費)

        m3 20.4  

J01　擁壁種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 重力式･もたれ式擁壁

J02　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(3)･港湾(6) 高炉 18-8-40

CB226370

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      鉄筋 

      (0015)

      　　　

t 4.3  

オプション入力

第0010号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 夏泊公園線交付金(災害防除)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        鉄筋工[市場単価]

        t 3.244

J01　鉄筋材料規格･径　　　　　　　　　　　　　　　　 　 SD345 D16～25

J02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 一般構造物

J03　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10t未満

J04　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

J05　夜間作業補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J06　ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J07　法面作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J08　太径鉄筋補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正無(鉄筋割合10%未満含む)

J09　構造物種別による補正　　　　　　　　　　　　　　　 補正無(一般構造物)

WB810010

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        鉄筋工[市場単価]

        t 1.054

J01　鉄筋材料規格･径　　　　　　　　　　　　　　　　 　 SD345 D10

J02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 一般構造物

J03　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10t未満

J04　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

J05　夜間作業補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J06　ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J07　法面作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J08　太径鉄筋補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正無(鉄筋割合10%未満含む)

J09　構造物種別による補正　　　　　　　　　　　　　　　 補正無(一般構造物)

WB810010

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      型枠 

      (0016)

      　　　

m2 680    

オプション入力

第0011号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 夏泊公園線交付金(災害防除)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        型枠

        m2 401    

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋･無筋構造物

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        型枠

        m2 276    

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠)

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      足場 

      (0017)

      　　　

掛m2 510    

オプション入力

第0012号内訳書

単位数量　　         1    掛m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        足場工

        掛m2 509    

WB252110

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 夏泊公園線交付金(災害防除)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 単管傾斜足場

J02　安全ﾈｯﾄ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 必要

J03　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正　　　　　　　　　　　　　　　　 標準(1.0)

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      目地板 

      (0018)

      　　　

m2 58    

オプション入力

第0013号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        目地板

        m2 58.4  

J01　1工事当り使用量　　　　　　　　　　　　　　　　 　 30m2以上

J02　目地板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 瀝青質目地板t=10

CB224710

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      止水板 

      (0019)

      　　　

m 54    

オプション入力

第0014号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 夏泊公園線交付金(災害防除)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        止水板

        m 53.6  

J01　止水板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 CF(塩ﾋﾞ製)200*5

CB224810

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ

      (0020)

      　　　

本 119    

オプション入力

第0015号内訳書

単位数量　　         1    本

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ(海岸構造物用)

        瀝青剤塗布φ19×600mm(ｷｬｯﾌﾟ含) 本 119    

Z231245005

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ

      (0021)

      　　　

m2 372    

オプション入力

第0016号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 夏泊公園線交付金(災害防除)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ

        m2 371.7  

WB330410

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔

      (0022)

      　　　

孔 140    

オプション入力

第0017号内訳書

単位数量　　         1    孔

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)

        孔 140    

J01　削孔深さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 30mm以上200mm未満

CB224410

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        鉄筋工[市場単価]

        t 0.084

J01　鉄筋材料規格･径　　　　　　　　　　　　　　　　 　 SD345 D13

WB810010

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 夏泊公園線交付金(災害防除)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 一般構造物

J03　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10t未満

J04　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

J05　夜間作業補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J06　ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J07　法面作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J08　太径鉄筋補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正無(鉄筋割合10%未満含む)

J09　構造物種別による補正　　　　　　　　　　　　　　　 差筋及び杭頭処理

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ用樹脂ｶﾌﾟｾﾙ

        ｹﾐｶﾙｱﾝｶｰ R-12N 13×83mm ｶﾞﾗｽ管 本 140    

ZZ99*01*01001

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      水抜ﾊﾟｲﾌﾟ 

      (0023)

      　　　

m 2    

オプション入力

第0018号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        暗渠排水管

        m 1.5  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付

J02　管種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 直管

J03　呼び径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 200～400mm

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB222770

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 48 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 夏泊公園線交付金(災害防除)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

  構造物撤去工

  (0024)

  　　　

式 1    

    構造物取壊し工

    (0025)

    　　　

式 1    

      ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 

      (0026)

      　　　

m3 26    

オプション入力

第0019号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        構造物とりこわし

        m3 26.2  

J01　構造物区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋構造物

J02　工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力施工

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB824010

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    運搬処理工

    (0027)

    　　　

式 1    

      殻運搬 

      (0028)L=24.6km

      　　　

m3 26    

オプション入力

第0020号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 夏泊公園線交付金(災害防除)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        殻運搬

        m3 26.2  

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械積込

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J04　運搬距離(km)(DID区間有無)　　　　　　　　　　　 　 28.4km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB227010

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻処分 

      (0029)

      　　　

m3 26    

オプション入力

第0021号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        処分費

        無筋Co殻 t 61.6  

Y007600001001

管理費区分　T

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

舗装

(0030) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 50 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 夏泊公園線交付金(災害防除)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

　　　

  舗装工

  (0031)

  　　　

式 1    

    ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

    (0032)

    　　　

式 1    

      埋戻ｺﾝｸﾘｰﾄ

      (0033)

      　　　

m3 59    

オプション入力

第0022号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 59.4  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(3)･港湾(6) 高炉 18-8-40

J04　設計日打設量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10m3以上100m3未満

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J06　圧送管延長距離区分　　　　　　　　　　　　　　　　 延長無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      表層(車道･路肩部) 

      (0034)

      　　　

m2 185    

オプション入力

第0023号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 夏泊公園線交付金(災害防除)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        表層(車道･路肩部)

        m2 185.4  

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m未満(仕上厚50mm以下)

J02　1層当平均仕上厚 50mm以下　　　　　　　　　　　　　 40mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410260

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      表層(車道･路肩部) 

      (0035)

      　　　

m2 185    

オプション入力

第0024号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        表層(車道･路肩部)

        m2 185.4  

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m未満(仕上厚50mm以下)

J02　1層当平均仕上厚 50mm以下　　　　　　　　　　　　　 30mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410260

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  防護柵工

  (0036)

  　　　

式 1    

    路側防護柵工
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 夏泊公園線交付金(災害防除)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    (0037)

    　　　

式 1    

      ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 

      (0038)

      　　　

m 140    

オプション入力

第0025号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工)

        耐雪型 m 128    

J01　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込

J02　規格･仕様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 Gr-C2-2B 塗装品

J03　施工規模による加算　　　　　　　　　　　　　　　　 100m以上(標準)

J04　夜間作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J05　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

J06　曲線部補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J07　加算額の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 加算無し

WB810520

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        防護柵設置工

        (材料費を除く手間のみ)耐雪型 m 12    

J01　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込

J02　規格･仕様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 Gr-C2-2B 塗装品

J03　施工規模による加算　　　　　　　　　　　　　　　　 100m以上(標準)

J04　夜間作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J05　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

J06　曲線部補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB810550

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機)

        孔 69    

J01　削孔径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 180mm以上200mm以下

J02　削孔深さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 200mm以上400mm以下

CB224430

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 53 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 夏泊公園線交付金(災害防除)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  仮設工

  (0039)

  　　　

式 1    

    工事用道路工

    (0040)

    　　　

式 1    

      工事用道路掘削

      (0041)

      　　　

m3 20    

オプション入力

第0026号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        掘削

        m3 17    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

J03　押土の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000m3未満

CB210100

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      工事用道路盛土 

      (0042)

      　　　

m3 550    

オプション入力

第0027号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 夏泊公園線交付金(災害防除)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        路体(築堤)盛土

        m3 547    

J01　施工幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4.0m以上

J02　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20,000m3未満

J03　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB210510

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        土砂等運搬

        m3 747    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J05　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 6.5km以下

CB210110

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        積込(ﾙｰｽﾞ)

        m3 747    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　作業内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土量50,000m3未満

CB210020

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      敷鉄板 

      (0043)

      　　　

m2 669    

オプション入力

第0028号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 夏泊公園線交付金(災害防除)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        敷鉄板設置･撤去

        m2 668.9  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置･撤去

WB253610

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        敷鉄板賃料

        枚 72    

J01　敷鉄板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 22×1,524×6,096(mm)

J02　不足分弁償金の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J04　供用日数(日)(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 140日

J05　継続工事の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J07　整備費の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有

WB253630

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      土のう 

      (0044)

      　　　

袋 150    

オプション入力

第0029号内訳書

単位数量　　         1    袋

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        大型土のう工 WB252730
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 夏泊公園線交付金(災害防除)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        袋 150    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 製作･設置

J02　袋詰土区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 流用土

J03　設置作業半径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5m以下

J04　設置面高さ(H)　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 -3m<=H<=2m

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        大型土のう工

        袋 150    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 撤去

J03　設置作業半径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6m以下

J04　設置面高さ(H)　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 -3m<=H<=2m

WB252730

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      工事用道路盛土撤去

      (0045)

      　　　

m3 600    

オプション入力

第0030号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        掘削

        m3 603    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

J03　押土の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000m3未満

CB210100

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 夏泊公園線交付金(災害防除)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    交通管理工

    (0046)

    　　　

式 1    

      交通誘導警備員 

      (0047)

      　　　

人日 156    

オプション入力

第0031号内訳書

単位数量　　         1    人日

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        交通誘導警備員A

        人 78    

R0803

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        交通誘導警備員B

        人 78    

R0804

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0048) 式 1    

共通仮設
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 夏泊公園線交付金(災害防除)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

(0049)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0050)

  　　　

式 1    

    運搬費

    (0051)

    　　　

式 1    

      仮設材運搬費 

      (0052)

      　　　

t 115    

オプション入力

第0032号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 115.5  

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 30.4km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 115.5  

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 30.4km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 夏泊公園線交付金(災害防除)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無 単価補正　　               　

    現場環境改善費

    (0053)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0054) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0055) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　03:海岸工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　一般交通影響有り（２）－２　　　　　　　　　1.2 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.01 

純工事費

(0056) 式 1    

  現場管理費

  (0057) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　一般交通影響有り（２）－２　　　　　　　　　1.1 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.36%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.02 

工事原価

(0058) 式 1    

  一般管理費等

  (0059) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 60 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 夏泊公園線交付金(災害防除)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0060) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0061) 式 1    

工事費計

(0062) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 61 -



繰第604号　　　夏泊公園線交付金(災害防除)工事

計算数量 計上数量 計算数量 計上数量
道路改良 式 1 

擁壁工 式 1 

作業土工 式 1 

床掘り 土砂 m3 178.6 180 

CB210030 床掘り m3 178.6 179 標準

床掘り(掘削) 軟岩 m3 232.6 230 

CB210100 掘削 m3 232.6 233 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

CB210020 積込(ﾙｰｽﾞ) m3 232.6 233 土量50000m3未満

埋戻し 土砂 m3 87.2 90 

CB210020 積込(ﾙｰｽﾞ) m3 87.2 87 土量50000m3未満

埋戻ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉③18-8-40 m3 81.7 82 

CB240010 ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 81.7 81.7 高炉③18-8-40 W/C≦55% 無筋･鉄筋構造物

残土処理工 式 1 

整地 土砂 m3 844.3 840 

CB210610 整地 m3 844.3 844 残土受け入れ地での処理

土砂等運搬 土砂 L=6.0km m3 844.3 840 

CB210110 土砂等運搬 m3 844.3 844 標準,D=6.5㎞以下 土砂

整地 土砂 m3 232.6 230 

CB210610 整地 m3 232.6 233 残土受け入れ地での処理

土砂等運搬 軟岩 L=6.0km m3 232.6 230 

CB210110 土砂等運搬 m3 232.6 233 標準,D=6.5㎞以下 軟岩

場所打擁壁工 式 1 

ｺﾝｸﾘｰﾄ(擁壁) 高炉③18-8-40 m3 569.1 569 

CB226410 ｺﾝｸﾘｰﾄ(場所打擁壁) m3 548.7 548.7 

CB226370 ﾍﾟｰﾗｲﾝｺﾝｸﾘｰﾄ(材料費) m3 20.4 20.4 

鉄筋 SD345 D10～D16 t 4.298 4.30 

鉄筋工[市場単価] t 3.244 3.244 SD345 D16～D25 一般構造物,施工規模 10t以上

鉄筋工[市場単価] t 1.054 1.054 SD345 D10 一般構造物,施工規模 10t以上

型枠 m2 676.7 680 

CB240210 型枠 m2 400.9 401 一般型枠 鉄筋･無筋構造物 341.1+59.8

CB240210 型枠 m2 275.8 276 一般型枠 鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠使用)

足場 掛m2 508.9 510 

足場工 掛m2 508.9 509 単管傾斜足場 安全ﾈｯﾄ 必要

目地板 瀝青質 t=10mm m2 58.4 58 

CB224710 目地板 m2 58.4 58.4 瀝青質目地板 t=10mm

止水板 CF(塩ﾋﾞ製)200×5 m 53.6 54 

CB224810 止水板 m 53.6 53.6 CF 200×5

ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ φ19 L=600mm 本 119 119 

ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ(海岸構造物用) 本 119 119 瀝青剤塗布φ19×600mm(ｷｬｯﾌﾟ含む)

ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ m2 371.7 372 

ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ m2 371.7 371.7 

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔 削孔径φ16 L=100mm 孔 140 140 

CB224410 ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ) 孔 140 140 30mm以上200mm未満

鉄筋工[市場単価] t 0.084 0.084 SD345 D13

ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ用樹脂ｶﾌﾟｾﾙ 本 140 140 ｹﾐｶﾙｱﾝｶｰ R-12N 13×83mm ｶﾞﾗｽ管

水抜ﾊﾟｲﾌﾟ 暗渠排水管 VP200 m 1.5 2 

CB222770 暗渠排水管 m 1.5 1.5 据付 直管,200～400㎜ VP200

構造物撤去工 式 1 

構造物取壊し工 式 1 

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 m3 26.2 26 

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

摘要
レベル５

規格
レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量



繰第604号　　　夏泊公園線交付金(災害防除)工事

計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

摘要
レベル５

規格
レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

構造物とりこわし m3 26.2 26.2 無筋構造物,人力施工

運搬処理工 式 1 

殻運搬 L=24.6km ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) m3 26.2 26 

CB227010 殻運搬 m3 26.2 26.2 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし機械積込 D=28.4㎞以下

殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) m3 26.2 26 

処分費 t 61.6 61.6 無筋Co殻

舗装 式 1 

舗装工 式 1 

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 式 1 

埋戻ｺﾝｸﾘｰﾄ ③18-8-40 t=50cm m3 59.4 59 

CB240010 ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 59.4 59.4 

表層(車道･路肩部) ②再生密粒度As(13) t=4cm m2 185.4 185 

CB410260 表層(車道･路肩部) m2 185.4 185.4 1.4m未満(1層当り平均仕上厚50mm以下)

表層(車道･路肩部) ⑤再生密粒度(13F) t=3cm m2 185.4 185 

CB410260 表層(車道･路肩部) m2 185.4 185.4 1.4m未満(1層当り平均仕上厚50mm以下)

防護柵工 式 1 

路側防護柵工 式 1 

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ Gr-C2-2B m 140.0 140 

防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工) m 128.0 128.0  耐雪型 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,施工規模 100m以上 塗装品

防護柵設置工 m 12.0 12.0 〃 材料費を除く手間のみ 耐雪型

CB224430 ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機) 孔 69 69 180㎜以上200㎜以下 200㎜以上400㎜以下

仮設工 式 1 

工事用道路工 式 1 

工事用道路掘削 土砂 m3 16.8 20 

CB210100 掘削 m3 16.8 17 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

工事用道路盛土 m3 546.9 550 

CB210510 路体(築堤)盛土 m3 546.9 547 施工幅員 4.0m以上 10000m3未満

CB210110 土砂等運搬 m3 747.1 747 標準,D=6.5㎞以下 流用土

CB210020 積込(ﾙｰｽﾞ) m3 747.1 747 ﾙｰｽﾞ 現着(10,000m3未満に適用)

敷鉄板 22×1524×6096mm m2 668.9 669 

敷鉄板設置･撤去 m2 668.9 668.9 

敷鉄板賃料 枚 72 72 N=140日

土のう 製作(耐候1年)･設置･撤去 袋 150 150 

大型土のう工 袋 150 150 製作(耐候1年)･設置　流用土

大型土のう工 袋 150 150 撤去

工事用道路盛土撤去 土砂 m3 602.9 600 

CB210100 掘削 m3 602.9 603 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

交通管理工 式 1 

交通誘導警備員 A･B 人日 156 156 

交通誘導警備員A 人 78 78 

交通誘導警備員B 人 78 78 

共通仮設 式 1 

共通仮設費 式 1 

運搬費 式 1 

仮設材運搬費 L=30.4km t 115.5 115 

仮設材等の運搬 t 115.5 115.5 12m以内 往路 青森市

仮設材等の運搬 t 115.5 115.5 12m以内 復路 青森市



夏泊公園線交付金（災害防除）

数量計算書



数量総括表 全体当り（1/2）

細　　　別 単　位 数　　量 備　　考

　■土工 

土砂 m3 178.6

軟岩 m3 232.6

敷均し 流用土 m3 87.2

コンクリート σck=18N/mm2 m3 81.7

　■残土処理工

土砂 m3 844.3

軟岩 m3 232.6

土砂 m3 844.3

軟岩 m3 232.6

　■場所打擁壁工

コンクリート σck=18N/mm2 m3 548.7

ペーラインコンクリート 〃 m3 20.4

D16 , SD345 kg 3,244.1

D10 , SD345 kg 1,053.7

一般型枠 m2 341.1

円形型枠 m2 275.8

褄型枠 m2 59.8

単管傾斜足場 掛ｍ2 508.9

単管足場 掛ｍ2

目地板 瀝青質板 t=10mm m2 58.4

止水版 CF-200×5 m 53.6

スリップバー φ19 L=600mm 本 119

チッピング m2 371.7

鉄筋(アンカー筋)  D13 , SD345 L=600mm kg 83.6

削孔 φ16 L=100mm 箇所 140                   

カプセル D13用 個 140                   

φ200 L=500mm m 1.5

φ300 L=500mm m

　■擁壁嵩上工

コンクリート σck=18N/mm2 m3

一般型枠 m2

褄型枠 m2

 　足場 キャットウォーク m

目地板 瀝青質板 t=10mm m2

チッピング m2

鉄筋(アンカー筋)  D13 , SD345 L=600mm kg

削孔 φ16 L=100mm 箇所

カプセル D13用 個

　■擁壁洗掘対策工

水中不分離性コンクリート σck=18N/mm2 m3

一般型枠 m2

褄型枠 m2

亀甲金網 線型φ0.8mm 目合い10mm以下 m2

 　足場

規  格 ・ 精度等

床掘り

埋戻し

土砂等運搬

鉄筋

VP管

整地



数量総括表 全体当り（2/2）

細　　　別 単　位 数　　量 備　　考

　■ひび割れ補修工

ひび割れ補修 充てん工法 m

充填材必要量 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ kg

　■構造物撤去工

ガードレール撤去 Gr-C2-2B m

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 m3 26.2

消波ブロック撤去 2t型 個

5t型 個

　■運搬処理工

殻運搬 無筋構造物 m3 26.2

殻処分 無筋コンクリート塊 t 61.6

現場発生品 t

　■舗装工

埋戻ｺﾝｸﾘｰﾄ ③18-8-40 t=50cm m2 59.4

表層 ②再生密粒度As(13) t=4cm m2 185.4

表層 ⑤再生密粒度As(13F) t=3cm m2 185.4

　■防護柵工　  

ガードレール Gr-C2-2B m 128.0

コンクリート削孔 φ200 L=400mm 箇所 69

ガードレール Gr-C2-2B m 12.0 手間のみ

規  格 ・ 精度等



夏泊公園線交付金（災害防除）

1.土工



土工数量計算書 数量集計表

工 種 単位 数　　量 摘　要

床掘り

232.6                     軟岩

87.2                       敷均し(流用土)

m3 178.6                     土砂

m3

埋戻し

m3 81.7                       コンクリート

m3



床掘り（土砂） 土工数量計算書

距　　離(m) 断　面　積(m2) 平均断面積(m2) 体　　積(m3) 摘　　　要

NO 18 0.00 1.51

NO 19 20.00 1.47 1.49 29.8

NO 20 20.00 1.24 1.36 27.2

NO 21 20.00 1.19 1.22 24.4

NO 22 20.00 1.34 1.27 25.4

NO 23 20.00 1.37 1.36 27.2

NO 23 + 2.200 2.20 1.37 1.37 3.0 NO.23

NO 24 17.80 1.03 1.20 21.4

NO 25 20.00 0.99 1.01 20.2

140.00 178.60合　　　計

測　　　点



床掘り（軟岩） 土工数量計算書

距　　離(m) 断　面　積(m2) 平均断面積(m2) 体　　積(m3) 摘　　　要

NO 18 0.00 1.68

NO 19 20.00 2.63 2.16 43.2

NO 20 20.00 1.55 2.09 41.8

NO 21 20.00 1.31 1.43 28.6

NO 22 20.00 1.95 1.63 32.6

NO 23 20.00 1.85 1.90 38.0

NO 23 + 2.200 2.20 1.85 1.85 4.1 NO.23

NO 24 17.80 0.97 1.41 25.1

NO 25 20.00 0.95 0.96 19.2

140.00 232.6

測　　　点

合　　　計



埋戻し(敷均し) 土工数量計算書

距　　離(m) 断　面　積(m2) 平均断面積(m2) 体　　積(m3) 摘　　　要

NO 18 0.00 0.69

NO 19 20.00 0.66 0.68 13.6

NO 20 20.00 0.60 0.63 12.6

NO 21 20.00 0.57 0.59 11.8

NO 22 20.00 0.67 0.62 12.4

NO 23 20.00 0.61 0.64 12.8

NO 23 + 2.200 2.20 0.61 0.61 1.3 NO.23

NO 24 17.80 0.60 0.61 10.9

NO 25 20.00 0.58 0.59 11.8

140.00 87.2合　　　計

測　　　点



埋戻し(コンクリート) 土工数量計算書

距　　離(m) 断　面　積(m2) 平均断面積(m2) 体　　積(m3) 摘　　　要

NO 18 0.00 0.68

NO 19 20.00 0.76 0.72 14.4

NO 20 20.00 0.60 0.68 13.6

NO 21 20.00 0.41 0.51 10.2

NO 22 20.00 0.74 0.58 11.6

NO 23 20.00 0.56 0.65 13.0

NO 23 + 2.200 2.20 0.56 0.56 1.2 NO.23

NO 24 17.80 0.44 0.50 8.9

NO 25 20.00 0.44 0.44 8.8

140.00 81.7

測　　　点

合　　　計



残土処理工数量計算書 数量集計表

工 種 単位 数　　量 摘　要

土砂等運搬

m3 844.3                     土砂

m3 232.6                     軟岩



＋ －

土砂等運搬

　残土処理工数量計算書 残土処理工数量

工 種 ・ 種 別 算　　　　　式 単位 数　　量

87.2

埋戻し(敷均し)

m3

232.6              

m3

844.3              752.9
土砂

軟岩
232.6

床掘り

床掘り 仮設道路撤去

178.6



夏泊公園線交付金（災害防除）

2.場所打擁壁工



鉄筋(アンカー筋) kg 83.6                       
D13,SD345
L=600mm

-                     

140                        φ16,L=100mm

φ300,L=500mm

個 140                        D13用

1.5                         φ200,L=500mm

VP管

m

削孔 箇所

目地板 m2 58.4                       
瀝青質板
t=10mm

止水版 m 53.6                       CF-200×5

掛m2 508.9                     単管傾斜足場

足場

掛m2 単管足場

円形型枠 m2 275.8                     

褄型枠 m2 59.8                       

コンクリート m3 548.7                     σck=18N/mm2

鉄筋

kg 3,244.1                   D16,SD345

kg 1,053.7                   D10,SD345

一般型枠 m2 341.1                     

場所打擁壁工数量計算書 数量集計表

工 種 単位 数　　量 摘　要

ペーラインコンクリート m3 20.4                       〃

スリップバー 本 119                        φ19,L=600mm

m

チッピング m2 371.7                     

カプセル



①

+ / 2 ×

②

×

③

+ / 2 ×

④

×

⑤

+ / 2 ×

⑥

×

⑦

×

m3

548.74            

No.20～21 m3

65.40              

No.21～22 m3

64.20              

(3.33 3.21)

m3

87.00              

No.19～20 m3

85.40              

(4.43 4.27)

m3

83.80              4.19

No.23+2.2～24 m3

74.58              4.19

(3.75 4.21)

17.80

22.20

場所打擁壁工数量(1)

工 種 ・ 種 別 算　　　　　式 単位 数　　量

コンクリート
σck=18N/mm2

20.00

m3

88.36              

　場所打擁壁工数量計算書

No.22～23+2.2

No.24～25

No.18～19

3.21

4.27 20.00

20.00

20.00

20.00

合　計



①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

　場所打擁壁工数量計算書 場所打擁壁工数量(2)

工 種 ・ 種 別 算　　　　　式 単位 数　　量

ペーラインコンクリート
σck=18N/mm2

No.18～19 m3

m3

2.98               

3.08               

No.20～21

合　計

m3

2.83               

0.37               

2.54               

m3

20.37              

m3

2.63               

No.22～23 m3

3.10               

m3

2.84               

m3

No.24～25

No.23+2.2～24

((0.94+1.04)/2+0.50)×0.10×20.0

No.19～20
(1.04+0.50)×0.1×20.0

((0.90+0.93)/2+0.50)×0.10×20.0

((0.93+0.91)/2+0.50)×0.10×20.0

((0.91+1.19)/2+0.50)×0.10×20.0

(1.19+0.50)×0.1×2.2

((1.19+0.77)/2+0.50)×0.1×17.8

(0.77+0.50)×0.1×20.0
m3

No.23～23+2.2

No.21～22



ΣL= + +

= m

× /

L= m

× /

L= m

× /

ΣL= +

= m

× /

　場所打擁壁工数量計算書 場所打擁壁工数量(3)

工 種 ・ 種 別 算　　　　　式 単位 数　　量

鉄筋
D16

タイプ1

20.00 2.20 37.80

60.00
kg

236.73 60.00 10.00 1,420.38          

484.40            

タイプ2→4
20.00

kg
242.20 20.00 484.40            

タイプ2
20.00

kg
242.20 20.00 10.00

10.00

タイプ4

20.00 20.00

40.00
kg

213.73 40.00 10.00 854.92            

kg
合　計 3,244.10          



ΣL= + +

= m

× /

L= m

× /

L= m

× /

ΣL= +

= m

× /

　場所打擁壁工数量計算書 場所打擁壁工数量(4)

工 種 ・ 種 別 算　　　　　式 単位 数　　量

鉄筋
D10

タイプ1

20.00 2.20 37.80

60.00
kg

75.26 60.00 10.00 451.56            

161.28            

タイプ2→4
20.00

kg
80.64 20.00 161.28            

タイプ2
20.00

kg
80.64 20.00 10.00

10.00

タイプ4

20.00 20.00

40.00
kg

69.89 40.00 10.00 279.56            

kg
合　計 1,053.68          



斜率 = =

断面 L= m

+ - + +

- × ×

→20 L= m

+ - + +

- × + + -

× + + -

× / ×

断面 L= m

+ - × +

+ - × ×

断面 L= m

+ - × +

+ - × ×

断面 L= m

+ - × +

+ - × ×

断面 L= m

+ - × +

+ - × ×

断面 L= m

+ - × +

+ -( × ×

m2

341.08            合　計

3.43) 1.118 0.57

20.00 36.66              

48.29              

5.34               

120.43            

タイプ4

No.20 20.00

0.00)

m2

m2

No.23

3.45)

1.118) 2.20

20.00

m2

3.44) 1.118

(3.501 3.45)

0.57

1.118

(1.41

(0.20 0.57

36.89              

49.55              

(1.41 0.50) 1.118)

43.92              

タイプ2→4

(1.41

m2

0.57 (1.41

0.50)

m2

0.50)

3.46) 1.118

20.00

20.00

(3.501

0.00)

1.118))

タイプ2

No.18 20.00

m2((0.30 3.601

0.00)

(1.41

1.118)

タイプ1

No.22

(0.20

(1.41 0.00)

0.57

1.118) 20.00

(3.501

1.118 0.57

1.118) 37.80(1.41 -0.70)

場所打擁壁工数量(5)

工 種 ・ 種 別 算　　　　　式 単位 数　　量

一般型枠

No.24 37.80

((0.30

3.57

(0.20 (3.501

2.20

2

1.118)

　場所打擁壁工数量計算書

20.00

No.21 20.00

20.00

m2

1：0.5 1.118 1：0.44 1.093

(0.20 (3.501

(1.410.57

(0.20

断面No19

3.45) 1.118 0.57

3.601 3.50

(0.20 (3.501

1.118)



断面 L= m

×

→20 L= m

+ / 2 ×

断面 L= m

×

断面 L= m

×

断面 L= m

×

断面 L= m

×

断面 L= m

×

No.18 20.00

No.21 20.00

No.20 20.00

1.97 20.00

20.001.97

20.00

(1.97 1.97)

No.24 37.80

1.97

m2

275.80            合　計

タイプ4 m2

39.40              

m2

39.40              

No.22 20.00

1.97 20.00

37.80
m2

74.47              

　場所打擁壁工数量計算書 場所打擁壁工数量(6)

工 種 ・ 種 別 算　　　　　式 単位 数　　量

円形型枠

タイプ2 m2

39.40              

タイプ2→4 m2

39.40              

断面No19

20.00

1.97 20.00

タイプ1 m2

39.40              

m2

4.33               

No.23 2.20

1.97 2.20



20.00 / 10.00 = 2.0 ≒ 2

×

→20 20.00 / 10.00 = 2.0 ≒ 2

×

～21 40.00 / 10.00 = 4.0 ≒ 4

× - + ×

～23 0.00 / 10.00 = 0.0 ≒ 0

× +

37.80 / 10.00 = 3.8 ≒ 4

× +

m
2

59.81              合　計

9.75               

断面No.20

タイプ1 m
2

8.86               4.43

8.54               

L=0.00m

断面No.24 L=37.80m スパン数=

4.19 (4

4.21 11.71              

m
2

タイプ2 m
2

20.95              

断面No.22

断面No.18 L=20.00m スパン数=

m
2

3.21 2
m

2

L=20.00m スパン数=断面No19

24.27
タイプ2→4

L=40.00m

2

1)3.33
タイプ4

スパン数=

(2

3.75 2

1)

スパン数=

　場所打擁壁工数量計算書 場所打擁壁工数量(7)

工 種 ・ 種 別 算　　　　　式 単位 数　　量

タイプの切替り箇所については、下端高の低い側の数量を計上する。
褄型枠

1スパン10.00mと想定しスパン割を行う。



断面 L= m

×

→20 L= m

+ / ×

断面 L= m

×

断面 L= m

×

断面 L= m

×

断面 L= m

×

断面 L= m

×

掛m2

508.93            

掛m2

7.83               

掛m2

163.30            

No.23 2.20

3.56 2.20

掛m2

60.60              

No.20

掛m2

73.20              

No.18

掛m2

60.60              

タイプ1 掛m2

71.20              

20.00

タイプ2→4 掛m2

72.20              

合　計

20.003.66

(3.66 3.56)

タイプ2

タイプ4

断面No19 20.00

単管傾斜足場

　場所打擁壁工数量計算書 場所打擁壁工数量(8)

工 種 ・ 種 別 算　　　　　式 単位 数　　量

足場

20.00

No.24

3.03 20.00

4.32 37.80

No.22 20.00

3.56 20.00

2 20.00

37.80

20.00

3.03 20.00

No.21



20.00 / 10.00 = 2.0 ≒ 2

×

→20 20.00 / 10.00 = 2.0 ≒ 2

×

～21 40.00 / 10.00 = 4.0 ≒ 4

× + × +

～2 0.00 / 10.00 = 0.0 ≒ 0

× + ×

0.00 / 10.00 = 0.0 ≒ 0

× -

8.54               

スパン数=

2

断面No.20

12.57              

2

断面No.0

3.33 (2 16.29              2

L=0.00m スパン数=

4.21

m2

3.21

m2

合　計

8.86               

1)

タイプ2

タイプ4

スパン数=

2

断面No.18

L=40.00m

L=20.00m

4.43

場所打擁壁工数量(9)

工 種 ・ 種 別 算　　　　　式 単位 数　　量

　場所打擁壁工数量計算書

m2

12.17              3.75

断面No.22 L=0.00m スパン数=

1

目地板
瀝青質板 t=10mm

1スパン10.00mと想定しスパン割を行う。

タイプの切替り箇所については、下端高の高い側の数量を計上する。

m2

m2

1)
m2

(4

L=20.00m スパン数=

58.43              

4.19

断面No.19

タイプ1

タイプ2→4
4.27



斜率 =

m
53.55              

No.24 m
4.50               

No.18 m
3.82               

3.82               
No.19

No.25' m
4.28               

合　計

m
3.16               

m
3.16               

m
3.72               

m
3.72               

m
4.50               

m
4.50               

m
3.72               

止水版
CF-200×5

1スパン10.00mと想定しスパン割を行う。

タイプの切替り箇所については、下端高の高い側の数量を計上する。

　場所打擁壁工数量計算書 場所打擁壁工数量(10)

工 種 ・ 種 別 算　　　　　式 単位 数　　量

1:0.5 1.118

No.22

No.22'

No.23

No.25

No.23+2.2

No.23+2.2'
1.71+1.09+1.521×1.118

1.71+1.09+1.521×1.118

1.71+1.09+1.521×1.118

1.71+1.09+1.321×1.118

No.21

1.71+1.09+0.821×1.118

1.71+1.09+0.821×1.118

1.71+1.09+0.821×1.118

m

No.20 m

No.19+10

No.20' m

m
3.77 3.77               

1.81+1.09+0.821×1.118

1.81+1.09+0.821×1.118

1.71+1.09+0.821×1.118

1.71+1.09+0.321×1.118

1.71+1.09+0.321×1.118

1.71+1.09+0.321×1.118

3.72               

3.16               



= 7.24

= 7.04

= 5.92

= 7.04

= 8.6

= 8.16

= 119

× ×

　場所打擁壁工数量計算書 場所打擁壁工数量(11)

工 種 ・ 種 別 算　　　　　式 単位 数　　量

スリップバー
φ19,L=600mm

止水版延長からかぶり100mm(上下)を考慮し、0.50mピッチで配置する。

119                

No.20’ 本
断面No.5

No.25’
断面No.15

本
9                   

No.20
断面No.4

本

本
9                   

（3.16-0.2）/0.5

（4.28-0.2）/0.5

No.18
断面No.1

本

8                   

8                   

断面No.10
本

7                   

8                   

No.24
断面No.13

No.23

（4.50-0.2）/0.5

合　計

119

119                

kg
0.60 159.22            

総重量
2.23

8本×3＋7本×5＋8本×3＋9本×4

（3.82-0.2）/0.5

（3.72-0.2）/0.5

（3.72-0.2）/0.5

本

本



断面 L= m

×

→20 L= m

×

断面 L= m

×

断面 L= m

×

断面 L= m

×

断面 L= m

×

断面 L= m

×

No.21 20.00

20.00断面No.19

3.48 37.80

No.20 20.00

2.04 20.00

2.16

合　計

No.22 20.00

2.41 20.00

m2

40.80              

2.53 20.00

タイプ4

m2

371.69            

1.92 20.00
m2

38.40              

タイプ2→4 m2

50.60              

タイプ2 m2

57.40              

No.18 20.00

2.87 20.00

m2

131.54            

No.24 37.80

タイプ1 m2

48.20              

m2

4.75               

No.23 2.20

2.20

　場所打擁壁工数量計算書 場所打擁壁工数量(12)

工 種 ・ 種 別 算　　　　　式 単位 数　　量

チッピング



　場所打擁壁工数量計算書 アンカー筋打設本数根拠図①
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× ×

+ + + / 1.00

+ + + / 1.00

83.58

合　計

鉄筋(アンカー筋) kg
83.58              

140                140
カプセル 本

カプセル
D13用

個
140                

(140.00

(140.00 0.000.00 0.00)

削孔 箇所
140 140                

　場所打擁壁工数量計算書 場所打擁壁工数量(13)

工 種 ・ 種 別 算　　　　　式 単位 数　　量

kg

削孔
φ16,L=100mm

箇所

石積有り区間
延長/1.00mピッチ(法線平行方向)=本数

83.58              

鉄筋(アンカー筋)
D13,SD345,L=600mm 140 0.600

140                

0.995



×
φ200 L=500mm

0.50

前出し区間欠口・排水管部

VP管
平面図より

m
1.50               3箇所

　場所打擁壁工数量計算書 場所打擁壁工数量(14)

工 種 ・ 種 別 算　　　　　式 単位 数　　量



夏泊公園線交付金（災害防除）

3.構造物撤去工



ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し m3 26.2                       無筋構造物

構造物撤去工数量計算書 数量集計表

工 種 単位 数　　量 摘　要



+

+

海側道路側

26.20              26.2 0.0

　構造物撤去工数量計算書 構造物撤去工数量

工 種 ・ 種 別 算　　　　　式 単位 数　　量

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

無筋構造物 m3



コンクリート(無筋構造物)－道路側 構造物撤去工数量計算書

距　　離(m) 断　面　積(m2) 平均断面積(m2) 体　　積(m3) 摘　　　要

NO 18 0.00 0.14

NO 19 20.00 0.16 0.15 3.0

NO 20 20.00 0.17 0.17 3.4

NO 21 20.00 0.16 0.17 3.4

NO 22 20.00 0.17 0.17 3.4

NO 23 20.00 0.22 0.20 4.0

NO 23 + 2.200 2.20 0.22 0.22 0.5 NO.23

NO 24 17.80 0.22 0.22 3.9

NO 25 20.00 0.23 0.23 4.6

140.00 26.2合　　　計

測　　　点



運搬処理工数量計算書 数量集計表

工 種 単位 数　　量 摘　要

殻運搬 m3 26.2                       無筋コンクリート

殻処分 ｔ 61.6                       無筋コンクリート



×
無筋コンクリート

61.57              

m3

26.20              

26.20

構造物撤去工数量より

26.20

t

26.20              合　計

　運搬処理工数量計算書 運搬処理工数量

工 種 ・ 種 別 算　　　　　式 単位 数　　量

殻運搬

無筋コンクリート

殻処分

m3

2.35



夏泊公園線交付金（災害防除）

4.舗装工



m2 185.4                     

表層

m2 185.4                     
②再生密粒度As(13)

t=4cm

⑤再生密粒度As(13F)

t=3cm

舗装工数量計算書 数量集計表

工 種 単位 数　　量 摘　要

t=50cm

③18-8-40
埋戻ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 59.4                       



埋戻ｺﾝｸﾘｰﾄ(50cm) 舗装工数量計算書

幅長×高さ(0.5)

距　　離(m) 幅　長(m) 平均幅長(m) 体　　積(m3) 摘　　　要

NO 18 0.00 1.04

NO 19 20.00 0.89 0.97 9.7

NO 20 20.00 0.83 0.86 8.6

NO 21 20.00 0.72 0.78 7.8

NO 22 20.00 0.77 0.75 7.5

NO 23 20.00 0.89 0.83 8.3

NO 23 + 2.200 2.20 0.89 0.89 1.0 NO.23

NO 24 17.80 0.90 0.90 8.0

NO 25 20.00 0.79 0.85 8.5

140.00 59.4

測　　　点

合　　　計



表層(4cm , 3cm) 舗装工数量計算書

距　　離(m) 断　面　長(m) 平均断面長(m) 面　　積(m2) 摘　　　要

NO 18 0.00 1.49

NO 19 20.00 1.36 1.43 28.6

NO 20 20.00 1.30 1.33 26.6

NO 21 20.00 1.17 1.24 24.8

NO 22 20.00 1.20 1.19 23.8

NO 23 20.00 1.39 1.30 26.0

NO 23 + 2.200 2.20 1.39 1.39 3.1 NO.23

NO 24 17.80 1.42 1.41 25.1

NO 25 20.00 1.31 1.37 27.4

140.00 185.4

測　　　点

合　　　計



夏泊公園線交付金（災害防除）

5.防護柵工



防護柵工数量計算書 数量集計表

工 種 単位 数　　量 摘　要

ガードレール m 128.0                     Gr-C2-2B(材工)

コンクリート削孔 箇所

m 12.0                       Gr-C2-2B(手間のみ)

69                         φ200 L=400mm



平面図より(材工)　No18～22+17、No23+9～25

支柱

防護柵詳細図(参考)より(手間のみ)　No16～16+12

支柱

支柱

128.00
m

128.00

m
12.00 5本 最終は設置済 12.00

128÷2 64本

12÷2-1

コンクリート削孔

6964 + 5
本

φ200 L=400mm
箇所

69 69

　防護柵工数量計算書 防護柵工数量

工 種 ・ 種 別 算　　　　　式 単位 数　　量

ガードレール



夏泊公園線交付金（災害防除）

6.仮設工



種 別 細 別 規 格 単 位 数 量 摘 要

仮設道路工 前出し(18～25)工区

掘削 m3 16.8

　盛土　 m3 546.9

流用土運搬 m3 747.1 L=6.0km

  敷鉄板 22×1524×6096mm 枚 72

m2 668.9

t 115.5

  大型土のう 製作・設置 袋 150 流用土

撤去 袋 150

仮設道路撤去工

掘削 土砂 m3 602.9

残土運搬 m3 752.9

　前出し区間(18～25) 数量集計表　



前出し(18～25)工区

L ＝ ＝

L ＝ ＝

L ＝ ＝

V ＝ + × ＝

V ＝ + × ＝

大型土のう

V ＝ ÷ - + ＝

22×1524×6096mm×2列
N ＝ （ + + ） ÷ × ≒ ＝

A ＝ × × ＝

W ＝ × ＝

製作・設置 流用土 前後擦付け

N ＝ + + ＝

撤去

N ＝ ＝

V ＝ ＝

V ＝ + ＝

t
115.5

668.9
m2

72 1.524 6.096

72 1.604 t/枚

602.9 150.0
B1 大型土のう

m3
　残土 752.9

602.9

仮設道路撤去工

袋
150150

m3
　掘削 B1 602.9

m

m
  終点側取付坂路 42.0 42.0

袋
  大型土のう 5

枚
  敷鉄板 140.0 36.0 42.0 72

140

m3
　流用土 747.1

　盛土 A1 546.9 602.9
m3

積計算

積計算
72.8

m3

140.0 0.4

取付道路通常部

5 150

6.096 2 71.52

積計算

602.9 0.9 72.8 150

仮 設 工 数 量 計 算 書

工 種 算 式 数量及び単位

仮設道路工

　掘削 B1 16.8

m
  仮設道路工 140.0 140.0

  起点側取付坂路 36.0 36.0

140.0 0.4

取付道路通常部



断面積 平均断面積 土量 断面積 平均断面積 土量

No.16 + 4.500 0.000 0.0 0.0

No.16 + 8.500 4.000 11.1 5.55 22.2 0.0 0.00 0.0

No.16 + 16.500 8.000 11.1 11.10 88.8 0.0 0.00 0.0

No.18 23.500 0.0 5.55 130.4 1.3 0.65 15.3

No.25 0.000 3.0 0.1

No.26 + 9.700 29.700 10.5 6.75 200.5 0.0 0.05 1.5

No.26 + 17.700 8.000 10.5 10.50 84.0 0.0 0.00 0.0

No.27 + 1.700 4.000 0.0 5.25 21.0 0.0 0.00 0.0

77.200 546.9 16.8合 計

前出し(18～25)工区

測 点 距 離
盛土 A1 掘削 B1

積　　計　　算　　表



夏泊公園線(No.18-25) 登　録　単　価　決　定　根　拠 1/1異常値 取消線 最頻度 太字 縦覧用

質量 丸め前 端数調整方法

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価 丸め単位

Y007600001001 処分費 県廃棄物受入料金p.2 (非公表) その他一般資材

無筋Co殻 t 1,200 1,200 1,200 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01001 ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ用樹脂ｶﾌﾟｾﾙ p.70 p.72 その他一般資材

ｹﾐｶﾙｱﾝｶｰ R-12N 13×83mm ｶﾞﾗｽ管 本 1円単位(切捨)

各種単価表等 備考コード
物価資料　2026/4月号

単位名称・規格 各種計算 決定価格
見積価格


