
令和８年度 工事番号 メンテ 第 ７６５ 号

　注）工事価格の円滑な見積りに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない

常 盤 新 山 線 橋 梁 補 修 （ 朝 日 橋 ） 工 事

参　考　資　料

南津軽郡　田舎館村 大字 川部 地内



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年6月

歩 掛 適 用 年 月 2026年6月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年6月

単 価 地 区 田舎館村

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 0%

現場環境改善費（率計上）

市 街 地 補 正 市街地以外

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
08:鋼橋架設工事

施 工 地 域 等 補 正
一般交通影響有り（１）－２ 1.3

除 雪 工 事 補 正
未使用 1.00

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.01
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積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
一般交通影響有り（１）－２ 1.1

工 期 日 数
0日間

冬 期 日 数
0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
任意設定 0.72%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.02

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%
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設計内訳書（本01）
工事名 常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

橋梁保全工事

式 1    

舗装工

式 1    

路面切削工

式 1    

路面切削　 t=3～7㎝

m2 346    

内   1号

殻運搬(路面切削)　 As切削材

m3 21    

内   2号

橋面防水工

式 1    

橋面防水　

m2 346    

内   3号

舗装打換え工 車道部

式 1    

表層　 ②密粒度As(13)改質Ⅱ型　t=4㎝

m2 263    

内   4号

表層　 ⑤密粒度As(13F)改質Ⅱ型　t=3㎝

m2 263    

内   5号

舗装打換え工 歩道部

式 1    

表層　 ⑦再生細粒度As(13F)　t=3㎝

m2 83    

内   6号

区画線工

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

区画線工

式 1    

ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線　 W=15㎝

m 91    

内   7号

橋梁付属物工

式 1    

排水施設工

式 1    

排水管　

m 20    

内   8号

ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置　

本 4    

内   9号

橋梁用防護柵工

式 1    

橋梁用防護柵　

m 74    

内  10号

橋梁補修工

式 1    

下部工補修工　

式 1    

下部工補修

m3 7    

内  11号

支承補修工

式 1    

支承防錆 1500kN以下

基 8    

内  12号
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設計内訳書（本01）
工事名 常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

沓座モルタル補修工

式 1    

沓座モルタル補修

式 1    

内  13号

ひび割れ補修工

式 1    

低圧注入工法　 ｴﾎﾟｷｼ樹脂

構造物 1    

内  14号

表面被覆工

式 1    

表面処理工　 ｼﾗﾝ系

m2 163    

内  15号

表面処理工　 ｹｲ酸塩系

m2 338    

内  16号

現場塗装工

式 1    

橋梁塗装工

式 1    

塗膜除去工　 ﾈｵﾘﾊﾞｰ泥ﾊﾟｯｸ

m2 1,090    

内  17号

素地調整　 3種ｹﾚﾝC

m2 1,090    

内  18号

下塗　 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ

m2 1,090    

内  19号

下塗　 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2回塗)

m2 1,090    

内  20号
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設計内訳書（本01）
工事名 常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

中塗　 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 

m2 1,090    

内  21号

上塗　 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 

m2 1,090    

内  22号

鋼橋足場等設置工

式 1    

橋梁足場工

式 1    

塗装足場　

m2 400    

内  23号

橋梁防護工

式 1    

板張防護工　

m2 400    

内  24号

ｼｰﾄ張防護　

m2 400    

内  25号

構造物撤去工　

式 1    

構造物取壊し工　

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　 無筋Co殻

m3 7    

内  26号

高欄撤去

m 74    

内  27号

運搬処理工　

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　 無筋Co殻

m3 7    

内  28号

現場発生品運搬　 ｽｸﾗｯﾌﾟH1, H3

t 3    

内  29号

現場発生品運搬　 鉛含有塗装片

t 1    

内  30号

殻処分　 無筋Co殻

m3 7    

内  31号

仮設工

式 1    

交通管理工

式 1    

交通誘導警備員　

人日 80    

内  32号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
路面切削　 t=3～7㎝

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

路面切削

CB430010

全面切削6cmを超え12cm以下,無し,
全ての費用

m2 262.8  

 04-03-01
t=7㎝

管理費区分：0

路面切削

CB430010

全面切削6cm以下(4000m2以下),無し
,全ての費用

m2 83.4  

 04-03-01
t=3㎝

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
殻運搬(路面切削)　 As切削材

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬(路面切削)

CB430020

無し,7.5km以下,全ての費用

m3 20.9  

 04-03-01

管理費区分：0

処分費
As切削材

ZZ99*01*01001 t 48.6  

 

管理費区分：T

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
橋面防水　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

複合床版防水工
浸透系防水材・塗膜系防水材

m2 346.2  

単   1号 

管理費区分：0

排水用導水管
φ20　樹脂製

ZZ99*01*03010 m 74.3  

 

管理費区分：0

排水用導水管
φ15　樹脂製

ZZ99*01*03011 m 34.5  

 

管理費区分：0

ﾀﾌｼｬｯﾄ導水ﾃｰﾌﾟ
橋面防水用

ZZ99*01*03012 m 4.4  

 

管理費区分：0

成形目地材
t5×W30㎜

ZZ99*01*03009 m 145    

 

管理費区分：0

ｽﾗﾌﾞﾄﾞﾚｰﾝ
床版厚250～290㎜

ZZ99*01*03013 組 2    

 

管理費区分：0

樹脂モルタル

ZZ99*01*03014 kg 4.5  

 

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(さく岩機)

CB224420

200mm以上300mm未満

孔 2    

 02-02-15
コンクリート削孔上流
・下流
管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機)

CB224430

100mm以上110mm未満,50mm以上200mm
未満

孔 2    

 02-02-15

管理費区分：0

注入材(ｱﾝｶｰ定着用)
ｴﾎﾟｷｼ樹脂

Z231211005 kg 0.6  

 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
表層　 ②密粒度As(13)改質Ⅱ型　t=4㎝

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(車道･路肩部)

CB410260

3.0m超,40mm,各種(2.30以上2.40t/m
3未満),無し,全ての費用

m2 262.8  

 03-03-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
表層　 ⑤密粒度As(13F)改質Ⅱ型　t=3㎝

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(車道･路肩部)

CB410260

3.0m超,30mm,各種(2.30以上2.40t/m
3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,全ての費用

m2 262.8  

 03-03-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
表層　 ⑦再生細粒度As(13F)　t=3㎝

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(歩道部)

CB410261

1.4m以上,30mm,各種(2.10以上2.20t
/m3未満),無し,全ての費用

m2 83.4  

 03-03-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線　 W=15㎝

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

区画線設置

WB821210

無し,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,破線 15c
m,無し,無し,加熱,白,全ての費用

m 18.1  

単   2号 03-03-06
中央線

管理費区分：0

区画線設置

WB821210

無し,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,実線 15c
m,無し,無し,常温,白,全ての費用

m 72.5  

単   3号 03-03-06
外側線

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   8号
排水管　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

排水管材料費

式 1    

単   4号 

管理費区分：0

排水管撤去工
鋼管

m 14.1  

単   5号 

管理費区分：0

ｽｸﾗｯﾌﾟ
H1

ZZ99*01*03015 t 0.3  

 
排水

管理費区分：9

排水管設置

CB473320

有り

m 19.9  

 04-07-16
排水+導水

管理費区分：0

現場溶接

CB431580

すみ肉脚長6mm

m 0.2  

 04-03-11

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   9号
ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置

CB473310

有り

本 4    

 04-07-16

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  10号
橋梁用防護柵　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

橋梁用高欄
高欄兼用車両防護柵

式 1    

単   6号 

管理費区分：0

橋梁用高欄
車両用防護柵

式 1    

単   7号 

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)

CB224410

200mm以上400mm以下

孔 152    

 02-02-15

管理費区分：0

樹脂ｱﾝｶｰ
AP-20

ZZ99*01*03019 本 76    

 

管理費区分：0

樹脂ｱﾝｶｰ
AP-20L

ZZ99*01*03020 本 76    

 

管理費区分：0

無収縮ﾓﾙﾀﾙ工

m3 0.1  

単   8号 

管理費区分：0

無収縮ﾓﾙﾀﾙ材料費

m3 0.1  

単   9号 

管理費区分：0

樹脂モルタル

ZZ99*01*03014 kg 34.5  

 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  11号
下部工補修

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打
設,各種,10m3以上100m3未満,特殊養
生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),延長無し,全て m3 7.1  

 02-03-01

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

m2 48.2  

 02-02-06

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  12号
支承防錆 1500kN以下

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

支承の若返り工法（支承板支承）
1500kN以下

基 8    

単  10号 

管理費区分：0

養生費

基 8    

単  11号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  13号
沓座モルタル補修

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

無収縮ﾓﾙﾀﾙ工

m3 0.1  

単   8号 

管理費区分：0

無収縮ﾓﾙﾀﾙ材料費

m3 0.1  

単   9号 

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,小型構造物

m2 0.3  

 02-02-06

管理費区分：0

鉄筋工[市場単価]

WB810010

SD345 D13,一般構造物,10t未満,無,
無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満
含む),補正無(一般構造物) t 0.006

単  12号 02-02-06

管理費区分：0

差筋ｱﾝｶｰ
D13用

ZZ99*01*01017 本 8    

 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  14号
低圧注入工法　 ｴﾎﾟｷｼ樹脂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ひび割れ補修工(低圧注入工法)

WB229110

25m未満,0.27kg,1.642kg,75個

構造物 1    

単  13号 02-02-09

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  15号
表面処理工　 ｼﾗﾝ系

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

下地処理(表面含浸)

WB820220

無し,無し,無

m2 114.4  

単  14号 06-03-03

管理費区分：0

簡易清掃

WB820210

無し,無し,無

m2 48.2  

単  15号 06-03-03

管理費区分：0

含浸材塗布

DZ820010

無し,無し,無,ｼﾗﾝ系

m2 162.6  

単  16号 06-03-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  16号
表面処理工　 ｹｲ酸塩系

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

下地処理(表面含浸)

WB820220

無し,無し,無

m2 337.9  

単  14号 06-03-03

管理費区分：0

含浸材塗布

DZ820010

無し,無し,無,ｹｲ酸系

m2 337.9  

単  17号 06-03-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  17号
塗膜除去工　 ﾈｵﾘﾊﾞｰ泥ﾊﾟｯｸ

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

剥離塗膜剤塗布・塗膜除去
鈑桁構造・箱桁構造

m2 1,086    

単  18号 
1回目

管理費区分：0

剥離塗膜剤塗布・塗膜除去
鈑桁構造・箱桁構造

m2 1,086    

単  18号 
2回目

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  18号
素地調整　 3種ｹﾚﾝC

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

塗替塗装

WB821550

素地調整,無し,無し,無し,3種ｹﾚﾝC(
動力工具､手工具の併用)

m2 1,086    

単  19号 06-01-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  19号
下塗　 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

塗替塗装

WB821550

下塗り,無し,無し,無し,有機ｼﾞﾝｸﾘｯ
ﾁ(2回/層)はけ･ﾛｰﾗｰII

m2 1,086    

単  20号 06-01-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  20号
下塗　 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2回塗)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

塗替塗装

WB821550

下塗り,無し,無し,無し,弱溶剤形変
性ｴﾎﾟｷｼ(2層)はけ･ﾛｰﾗ

m2 1,086    

単  21号 06-01-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  21号
中塗　 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

塗替塗装

WB821550

中塗り,無し,無し,無し,弱溶剤形ふ
っ素樹脂用 はけ･ﾛｰﾗｰ,淡彩

m2 1,086    

単  22号 06-01-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  22号
上塗　 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

塗替塗装

WB821550

上塗り,無し,無し,無し,弱溶剤形ふ
っ素樹脂 はけ･ﾛｰﾗｰ,淡彩

m2 1,086    

単  23号 06-01-03

管理費区分：0

合計

 

青森県- 20 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  23号
塗装足場　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

吊足場（ﾀｲﾌﾟA2）
中段足場含む

m2 396    

単  24号 

管理費区分：0

床面ｼｰﾄ張防護(ﾀｲﾌﾟA2)

m2 396    

単  25号 

管理費区分：0

朝顔（ﾀｲﾌﾟB）

m2 396    

単  26号 

管理費区分：0

足場

CB431830

6ｹ月を超え7ｹ月以下

m2 20    

 04-03-12

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  24号
板張防護工　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

板張防護工（ﾀｲﾌﾟB)

m2 396    

単  27号 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  25号
ｼｰﾄ張防護　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｼｰﾄ張防護工(ﾀｲﾌﾟB)

m2 396    

単  28号 

管理費区分：0

塗膜剥離剤用養生ｼｰﾄ

m2 396    

単  29号 
塗膜除去用　1回目

管理費区分：0

塗膜剥離剤用養生ｼｰﾄ

m2 396    

単  29号 
塗膜除去用　2回目

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  26号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　 無筋Co殻

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

構造物とりこわし

WB824010

無筋構造物,人力施工,無し,無し

m3 7.1  

単  30号 06-01-04

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄはつり

CB224250

3cm以下,全ての費用

m2 2    

 02-02-14

管理費区分：0

積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)

CB224260

全ての費用

m3 2    

 02-02-14

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  27号
高欄撤去

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

高欄撤去

CB224910 m 74.4  

 02-02-19

管理費区分：0

ｽｸﾗｯﾌﾟ
H3

ZZ99*01*03016 t 2.6  

 
高欄+Gr

管理費区分：9

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  28号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　 無筋Co殻

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬

CB227010

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機
械積込,無し,5.7km以下,全ての費用

m3 7.2  

 02-02-07

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  29号
現場発生品運搬　 ｽｸﾗｯﾌﾟH1, H3

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場発生品及び支給品運搬

CB010410

ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t,無し,4
.0km以下

t 2.9  

 01-02-02

管理費区分：0

現場発生品及び支給品積込･荷卸

CB010420

ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

t 2.9  

 01-02-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  30号
現場発生品運搬　 鉛含有塗装片

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

基本運賃料金（貨物自動車による運搬）
2tﾄﾗｯｸ　L=130kmまで

ZZ99*01*01022 台 1    

 

管理費区分：0

現場発生品及び支給品積込･荷卸

CB010420

ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

t 1.2  

 01-02-03

管理費区分：0

処分費
鉛含有塗装片、養生ｼｰﾄ

ZZ99*01*03022 t 1.2  

 

管理費区分：T

鋼製ドラム缶
200L

ZZ99*01*01015 個 6    

 
1.2t/0.2

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  31号
殻処分　 無筋Co殻

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費
無筋Co殻

ZZ99*01*03017 t 16.8  

 

管理費区分：T

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  32号
交通誘導警備員　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

交通誘導警備員A

R0803 人 40    

 

管理費区分：0

交通誘導警備員B

R0804 人 40    

 

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
複合床版防水工
浸透系防水材・塗膜系防水材 単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

複合床版防水工
ADOX床版防水工法

Z231200010 m2 1    

           

管理費区分：0

塗膜系防水

WB812920

補修,無,無,無

m2 1    

単  31号 06-02-12

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
WB821210

区画線設置 無し,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,破線 15c
m,無し,無し,加熱,白,全ての費用 単位 m 単位数量

1,000    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式) 昼間
豪雪有 破線15cm 制約無

Q001037013 m 1,000    

           

管理費区分：0

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 加熱型
溶剤型 2種B 白

Z004350005 L 70    

           

管理費区分：0

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ
0.106～0.850mm

Z004352001 kg 59    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 40    

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
WB821210

区画線設置 無し,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,実線 15c
m,無し,無し,常温,白,全ての費用 単位 m 単位数量

1,000    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式) 昼間
豪雪有 実線15cm 制約無

Q001037010 m 1,000    

           

管理費区分：0

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 常温型
溶剤型 1種B 白

Z004350007 L 50    

           

管理費区分：0

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ
0.106～0.850mm

Z004352001 kg 39    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 33    

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
排水管材料費

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

排水管
φ139.8×4.5×2650　亜鉛メッキ

ZZ99*01*03001 本 6    

           

管理費区分：5

排水管落下防止用ﾌﾟﾚｰﾄ　亜鉛メッキ
SS400　50×4.5×20

ZZ99*01*01003 個 12    

           

管理費区分：5

排水管(曲管)
φ60.5×3.2×1988　亜鉛メッキ

ZZ99*01*03002 本 2    

           

管理費区分：5

取付金具
SS400　100×6.0×1430　亜鉛ﾒｯｷ　G2排水

ZZ99*01*01004 個 6    

           

管理費区分：5

固定金具
SS400　100×6.0×200　亜鉛ﾒｯｷ　G2導水

ZZ99*01*01005 個 2    

           

管理費区分：5

取付金具
SS400　100×6.0×256　亜鉛ﾒｯｷ　G2導水

ZZ99*01*01006 個 2    

           

管理費区分：5

取付金具
SS400　100×6.0×980　亜鉛ﾒｯｷ　G2導水

ZZ99*01*01007 個 1    

           

管理費区分：5

取付金具溶接部材
SM400　100×6.0×80　塗装　G2導水

ZZ99*01*01008 個 1    

           

管理費区分：5

取付金具
SS400　100×6.0×782　亜鉛ﾒｯｷ　G4排水

ZZ99*01*01009 個 6    

           

管理費区分：5

取付金具
SS400　100×6.0×256　亜鉛ﾒｯｷ　G4導水

ZZ99*01*01010 個 2    

           

管理費区分：5

取付金具
SS400　100×6.0×430　亜鉛ﾒｯｷ　G4導水

ZZ99*01*01011 個 1    

           

管理費区分：5

取付金具溶接部材
SM400　100×6.0×80　塗装　G4導水

ZZ99*01*01012 個 1    

           

管理費区分：5
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
排水管材料費

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

B・N・W
M12×30

ZZ99*01*03006 組 56    

           

管理費区分：0

B・N・W
M12×40

ZZ99*01*03007 組 4    

           

管理費区分：0

B・W
M12×40

ZZ99*01*03008 組 4    

           

管理費区分：0

タップボルト
M10×20（SUS)

ZZ99*01*03027 組 24    

           

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
排水管撤去工
鋼管 単位 m 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.3  

           
R7橋梁架設工事p4-166
　※諸雑費率の対象　
管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.8  

           
※諸雑費率の対象

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.5  

           
※諸雑費率の対象

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
16t吊

L001130004 日 0.5  

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           
※労務費の％

管理費区分：0

合計

単価
円／m

青森県- 32 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
橋梁用高欄
高欄兼用車両防護柵 単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

橋梁用高欄

CB422740

組立式

m 37.2  

           04-02-05
ﾚﾍﾞﾙ用

管理費区分：0

橋梁用高欄（ｱﾙﾐ製）
高欄兼用車両防護柵

ZZ99*01*04006 m 37.2  

           

管理費区分：0

伸縮加工費
高欄兼用車両防護柵　伸縮量50㎜

ZZ99*01*01002 箇所 1    

           

管理費区分：0

合計

青森県- 33 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
橋梁用高欄
車両用防護柵 単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

橋梁用高欄

CB422740

組立式

m 37.2  

           04-02-05
ﾚﾍﾞﾙ用

管理費区分：0

橋梁用高欄（ｱﾙﾐ製）
車両防護柵

ZZ99*01*04007 m 37.2  

           

管理費区分：0

伸縮加工費
車両用防護柵　伸縮量50㎜

ZZ99*01*01016 箇所 1    

           

管理費区分：0

合計

青森県- 34 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
無収縮ﾓﾙﾀﾙ工

単位 m3 単位数量
0.1  

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.5  

           
R7橋梁補修補強工事p1
99　※諸雑費率の対象
管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 1.5  

           
※諸雑費率の対象

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 1    

           
※諸雑費率の対象

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           
※労務費の％

管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
無収縮ﾓﾙﾀﾙ材料費

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

無収縮剤
ｾﾒﾝﾄ系ﾌﾟﾚﾐｯｸｽ 標準混和量1875kg

Z002050001 kg 1,875    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
支承の若返り工法（支承板支承）
1500kN以下 単位 基 単位数量

8    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

材料費
ﾌﾞﾗｽﾄ材・潤滑剤・合金線・塗料等

基 8    

単  32号 
見積　8基×1.0（割増
率A）
管理費区分：0

労務費
ﾌﾞﾗｽﾄ材・潤滑剤・金属溶射工程

基 16    

単  33号 
※　8基×1.0（割増率
A）×2.0（割増率B）
管理費区分：0

労務費
上塗り塗装工程

基 16    

単  34号 
※　8基×1.0（割増率
A）×2.0（割増率B）
管理費区分：0

諸雑費(率)

ZS7210100

 

式 1    

           
※労務費の％

管理費区分：0

合計

単価
円／基
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
養生費

単位 基 単位数量
5    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

普通作業員

R0102 人 2    

           
見積※

管理費区分：0

諸雑費(率)

ZS7210100

 

式 1    

           
※労務費の％

管理費区分：0

合計

単価
円／基
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  12号
WB810010

鉄筋工[市場単価] SD345 D13,一般構造物,10t未満,無,
無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満
含む),補正無(一般構造物)

単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼
SD345 D13

Z001102019 t 1.03 

           

管理費区分：0

鉄筋工
加工･組立共 一般構造物

Q001001002 t 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  13号
WB229110

ひび割れ補修工(低圧注入工法) 25m未満,0.27kg,1.642kg,75個
単位 構造物 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 1.5  

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 2.4  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 1.8  

           

管理費区分：0

注入材(ひび割れ注入用)
ｴﾎﾟｷｼ樹脂

Z231211010 kg 0.27 

           

管理費区分：0

ｼｰﾙ材(ひび割れ注入用)

Z231210010 kg 2.25 

           

管理費区分：0

低圧注入器具(ひび割れ注入用)

Z231215005 個 75    

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／構造物
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  14号
WB820220

下地処理(表面含浸) 無し,無し,無
単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

表面含浸工 下地処理
高所作業車無 制約無 昼間

Q001649025 m2 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  15号
WB820210

簡易清掃 無し,無し,無
単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

表面含浸工 簡易清掃
高所作業車無 制約無 昼間

Q001648025 m2 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  16号
DZ820010

含浸材塗布 無し,無し,無,ｼﾗﾝ系
単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

表面含浸工 含浸材塗布
高所作業車無 制約無 昼間

Q001650025 m2 1    

           

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ表面含浸材
ｼﾗﾝ系(ﾛｰﾗｰ塗布工)､ﾛｽ率含む

Z231217015 m2 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  17号
DZ820010

含浸材塗布 無し,無し,無,ｹｲ酸系
単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

表面含浸工 含浸材塗布
高所作業車無 制約無 昼間

Q001650025 m2 1    

           

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ表面含浸材
ｹｲ酸系(ﾛｰﾗｰ塗布工)､ﾛｽ率含む

Z231217020 m2 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  18号
剥離塗膜剤塗布・塗膜除去
鈑桁構造・箱桁構造 単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

塗膜剥離剤塗布･塗膜除去

WB820810

無し,無し,鈑桁構造･箱桁構造,0.5k
g/m2

m2 1    

単  35号 06-03-09

管理費区分：0

廃材の回収･積込

WB820820

無し,無し

m2 1    

単  36号 06-03-09

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  19号
WB821550

塗替塗装 素地調整,無し,無し,無し,3種ｹﾚﾝC(
動力工具､手工具の併用) 単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

橋梁塗装工 塗替塗装 昼間
素地調整 3種ｹﾚﾝC 無

Q001511016 m2 100    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  20号
WB821550

塗替塗装 下塗り,無し,無し,無し,有機ｼﾞﾝｸﾘｯ
ﾁ(2回/層)はけ･ﾛｰﾗｰII 単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無
有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回/層)はけ･ﾛｰﾗｰII

Q001513016 m2 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  21号
WB821550

塗替塗装 下塗り,無し,無し,無し,弱溶剤形変
性ｴﾎﾟｷｼ(2層)はけ･ﾛｰﾗ 単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無
弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ

Q001513004 m2 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  22号
WB821550

塗替塗装 中塗り,無し,無し,無し,弱溶剤形ふ
っ素樹脂用 はけ･ﾛｰﾗｰ,淡彩 単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無
弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩

Q001515016 m2 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  23号
WB821550

塗替塗装 上塗り,無し,無し,無し,弱溶剤形ふ
っ素樹脂 はけ･ﾛｰﾗｰ,淡彩 単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無
弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩

Q001517016 m2 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  24号
吊足場（ﾀｲﾌﾟA2）
中段足場含む 単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

橋りょう特殊工

R0122 人 0.168

           
R7橋梁架設工事の積算
p4-12　0.153*1.1
管理費区分：0

足場損料
ﾀｲﾌﾟA2

ZZ99*01*01018 月・m2 6.4  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  25号
床面ｼｰﾄ張防護(ﾀｲﾌﾟA2)

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

橋りょう特殊工

R0122 人 0.008

           
R7橋梁架設工事の積算
p4-12　0.007*1.1
管理費区分：0

足場損料
床面ｼｰﾄ張防護

ZZ99*01*01019 月・m2 6.4  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  26号
朝顔（ﾀｲﾌﾟB）

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

橋りょう特殊工

R0122 人 0.024

           
R7橋梁架設工事の積算
p4-12　0.022*1.1
管理費区分：0

足場損料
ﾀｲﾌﾟB（朝顔）

ZZ99*01*01020 月・m2 6.4  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  27号
板張防護工（ﾀｲﾌﾟB)

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

橋りょう特殊工

R0122 人 0.02 

           
R7橋梁架設工事の積算
p4-12　0.018*1.1
管理費区分：0

足場損料
ﾀｲﾌﾟB（板張防護工）

ZZ99*01*01021 月・m2 6.4  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  28号
ｼｰﾄ張防護工(ﾀｲﾌﾟB)

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

橋りょう特殊工

R0122 人 0.004

           
R7橋梁架設工事の積算
p4-12　0.004*1.1
管理費区分：0

足場損料
ﾀｲﾌﾟB(ｼｰﾄ張防護)

ZZ99*01*01024 月・m2 6.4  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  29号
塗膜剥離剤用養生ｼｰﾄ

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

橋りょう特殊工

R0122 人 0.022

           
R7橋梁仮設工事の積算
p4-160　0.02*1.1
管理費区分：0

養生ｼｰﾄ(全損)

ZZ99*01*03026 m2 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  30号
WB824010

構造物とりこわし 無筋構造物,人力施工,無し,無し
単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

無筋構造物
昼間 人力施工 制約無

Q001611002 m3 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  31号
WB812920

塗膜系防水 補修,無,無,無
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

橋面防水工
塗膜系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系)補修

Q001572002 m2 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  32号
材料費
ﾌﾞﾗｽﾄ材・潤滑剤・合金線・塗料等 単位 基 単位数量

8    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

潤滑剤
二硫化モリブデン溶液

ZZ99*01*04001 L 1    

           
見積※

管理費区分：0

研掃材
銅スラグ

ZZ99*01*04002 kg 480    

           
※

管理費区分：0

溶射地金
亜鉛・アルミ合金線等

ZZ99*01*04003 kg 20    

           
※

管理費区分：0

封孔処理剤
エポキシ系封孔処理剤

ZZ99*01*04004 kg 4    

           
※

管理費区分：0

上塗塗料
浸透性エポキシ樹脂塗料

ZZ99*01*04005 kg 10    

           
※

管理費区分：0

諸雑費(率)

ZS7210100

 

式 1    

           
※上記計の％

管理費区分：0

合計

単価
円／基
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３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  33号
労務費
ﾌﾞﾗｽﾄ材・潤滑剤・金属溶射工程 単位 基 単位数量

5    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

橋りょう世話役

R0124 人 1    

           
見積

管理費区分：0

橋りょう塗装工

R0123 人 3    

           

管理費区分：0

橋りょう特殊工

R0122 人 2    

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 2    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／基
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３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  34号
労務費
上塗り塗装工程 単位 基 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

橋りょう世話役

R0124 人 1    

           
見積

管理費区分：0

橋りょう塗装工

R0123 人 2    

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 2    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／基
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３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  35号
WB820810

塗膜剥離剤塗布･塗膜除去 無し,無し,鈑桁構造･箱桁構造,0.5k
g/m2 単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

塗膜除去工 塗膜剥離剤塗布･除去
鈑桁構造･箱桁構造 制約無 昼間

Q001660049 m2 1    

           

管理費区分：0

塗膜剥離剤
ﾈｵﾘﾊﾞｰ泥ﾊﾟｯｸ　

Y001477000001 kg 0.535

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  36号
WB820820

廃材の回収･積込 無し,無し
単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

塗膜除去工 廃材の回収･積込
制約無 昼間

Q001661001 m2 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

橋梁保全工事

(0001)

　　　

式 1    

  舗装工

  (0002)

  　　　

式 1    

    路面切削工

    (0003)

    　　　

式 1    

      路面切削　

      (0004)

      　　　

m2 346    

オプション入力

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        路面切削

        m2 262.8  

J01　施工区分･平均切削深さ　　　　　　　　　　　　　 　 全面切削6cmを超え12cm以下

J02　段差すりつけの撤去作業　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB430010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        路面切削

        m2 83.4  

J01　施工区分･平均切削深さ　　　　　　　　　　　　　 　 全面切削6cm以下(4000m2以下)

J02　段差すりつけの撤去作業　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB430010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

      殻運搬(路面切削)　

      (0005)

      　　　

m3 21    

オプション入力

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        殻運搬(路面切削)

        m3 20.9  

J01　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J02　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 7.5km以下

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB430020

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        処分費

        As切削材 t 48.6  

ZZ99*01*01001

管理費区分　T

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    橋面防水工

    (0006)

    　　　

式 1    

      橋面防水　

      (0007) m2 346    

オプション入力

第0003号内訳書
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      　　　 単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        複合床版防水工

        浸透系防水材・塗膜系防水材 m2 346.2  

オプション入力

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          複合床版防水工

          ADOX床版防水工法 m2 1    

Z231200010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          塗膜系防水

          m2 1    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補修

J02　床版排水(ﾄﾞﾚｰﾝ)材の有無　　　　　　　　　　　　 　 無

J04　目地材の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J08　夜間作業補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB812920

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        排水用導水管

        φ20　樹脂製 m 74.3  

ZZ99*01*03010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        排水用導水管

        φ15　樹脂製 m 34.5  

ZZ99*01*03011

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ﾀﾌｼｬｯﾄ導水ﾃｰﾌﾟ

        橋面防水用 m 4.4  

ZZ99*01*03012

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        成形目地材

        t5×W30㎜ m 145    

ZZ99*01*03009

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｽﾗﾌﾞﾄﾞﾚｰﾝ ZZ99*01*03013
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        床版厚250～290㎜ 組 2    管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        樹脂モルタル

        kg 4.5  

ZZ99*01*03014

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(さく岩機)

        孔 2    

J01　削孔深さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 200mm以上300mm未満

CB224420

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機)

        孔 2    

J01　削孔径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100mm以上110mm未満

J02　削孔深さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50mm以上200mm未満

CB224430

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        注入材(ｱﾝｶｰ定着用)

        ｴﾎﾟｷｼ樹脂 kg 0.6  

Z231211005

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 59 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    舗装打換え工

    (0008)

    　　　

式 1    

      表層　

      (0009)

      　　　

m2 263    

オプション入力

第0004号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        表層(車道･路肩部)

        m2 262.8  

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.0m超

J04　1層当平均仕上厚 70mm以下　　　　　　　　　　　　　 40mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410260

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      表層　

      (0010)

      　　　

m2 263    

オプション入力

第0005号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 60 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        表層(車道･路肩部)

        m2 262.8  

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.0m超

J04　1層当平均仕上厚 70mm以下　　　　　　　　　　　　　 30mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410260

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    舗装打換え工

    (0011)

    　　　

式 1    

      表層　

      (0012)

      　　　

m2 83    

オプション入力

第0006号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        表層(歩道部)

        m2 83.4  

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m以上

J04　1層当平均仕上厚 70mm以下　　　　　　　　　　　　　 30mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.10以上2.20t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410261

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

  区画線工

  (0013)

  　　　

式 1    

    区画線工

    (0014)

    　　　

式 1    

      ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線　

      (0015)

      　　　

m 91    

オプション入力

第0007号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        区画線設置

        m 18.1  

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　施工方法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型

J03　豪雪補正の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J04　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 破線 15cm

J05　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J08　未供用区間の場合の補正　　　　　　　　　　　　　　 無し

J10　ﾍﾟｲﾝﾄ式塗料規格　　　　　　　　　　　　　　　　 　 加熱

J11　塗料区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 白

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

WB821210

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        区画線設置

        m 72.5  

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　施工方法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型

J03　豪雪補正の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J04　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 実線 15cm

WB821210

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J05　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J08　未供用区間の場合の補正　　　　　　　　　　　　　　 無し

J10　ﾍﾟｲﾝﾄ式塗料規格　　　　　　　　　　　　　　　　 　 常温

J11　塗料区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 白

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

単価補正　　               　

  橋梁付属物工

  (0016)

  　　　

式 1    

    排水施設工

    (0017)

    　　　

式 1    

      排水管　

      (0018)

      　　　

m 20    

オプション入力

第0008号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        排水管材料費

        式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          排水管

          φ139.8×4.5×2650　亜鉛メッキ 本 6    

ZZ99*01*03001

管理費区分　5

歩　2026.06　単　2026.06

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 63 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          排水管落下防止用ﾌﾟﾚｰﾄ　亜鉛メッキ

          SS400　50×4.5×20 個 12    

ZZ99*01*01003

管理費区分　5

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          排水管(曲管)

          φ60.5×3.2×1988　亜鉛メッキ 本 2    

ZZ99*01*03002

管理費区分　5

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          取付金具

          SS400　100×6.0×1430　亜鉛ﾒｯｷ　G2排水 個 6    

ZZ99*01*01004

管理費区分　5

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          固定金具

          SS400　100×6.0×200　亜鉛ﾒｯｷ　G2導水 個 2    

ZZ99*01*01005

管理費区分　5

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 64 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          取付金具

          SS400　100×6.0×256　亜鉛ﾒｯｷ　G2導水 個 2    

ZZ99*01*01006

管理費区分　5

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          取付金具

          SS400　100×6.0×980　亜鉛ﾒｯｷ　G2導水 個 1    

ZZ99*01*01007

管理費区分　5

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          取付金具溶接部材

          SM400　100×6.0×80　塗装　G2導水 個 1    

ZZ99*01*01008

管理費区分　5

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          取付金具

          SS400　100×6.0×782　亜鉛ﾒｯｷ　G4排水 個 6    

ZZ99*01*01009

管理費区分　5

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          取付金具

          SS400　100×6.0×256　亜鉛ﾒｯｷ　G4導水 個 2    

ZZ99*01*01010

管理費区分　5

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          取付金具

          SS400　100×6.0×430　亜鉛ﾒｯｷ　G4導水 個 1    

ZZ99*01*01011

管理費区分　5

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          取付金具溶接部材

          SM400　100×6.0×80　塗装　G4導水 個 1    

ZZ99*01*01012

管理費区分　5

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          B・N・W

          M12×30 組 56    

ZZ99*01*03006

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          B・N・W

          M12×40 組 4    

ZZ99*01*03007

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          B・W

          M12×40 組 4    

ZZ99*01*03008

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          タップボルト

          M10×20（SUS) 組 24    

ZZ99*01*03027

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        排水管撤去工

        鋼管 m 14.1  

オプション入力

単位数量　　        10    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 0.3  

諸雑費1：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          特殊作業員

          人 0.8  

諸雑費1：対象

R0101

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 0.5  

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]

          16t吊 日 0.5  

K01　長期割引の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

K03　夜間割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正しない

L001130004

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          諸雑費(率+まるめ)

          式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝2.000%

ZS8000004

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｽｸﾗｯﾌﾟ

        H1 t 0.3  

ZZ99*01*03015

管理費区分　9

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        排水管設置

        m 19.9  

J01　足場の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

CB473320

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        現場溶接

        m 0.2  

J01　溶接種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 すみ肉脚長6mm

CB431580

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置　

      (0019)

      　　　

本 4    

オプション入力

第0009号内訳書

単位数量　　         1    本

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置

        本 4    

J01　足場の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

CB473310

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    橋梁用防護柵工

    (0020)

    　　　

式 1    

      橋梁用防護柵　

      (0021)

      　　　

m 74    

オプション入力

第0010号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        橋梁用高欄

        高欄兼用車両防護柵 式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          橋梁用高欄

          m 37.2  

J01　設置方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 組立式

CB422740

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          橋梁用高欄（ｱﾙﾐ製）

          高欄兼用車両防護柵 m 37.2  

ZZ99*01*04006

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          伸縮加工費

          高欄兼用車両防護柵　伸縮量50㎜ 箇所 1    

ZZ99*01*01002

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        橋梁用高欄

        車両用防護柵 式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          橋梁用高欄

          m 37.2  

J01　設置方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 組立式

CB422740

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          橋梁用高欄（ｱﾙﾐ製）

          車両防護柵 m 37.2  

ZZ99*01*04007

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          伸縮加工費

          車両用防護柵　伸縮量50㎜ 箇所 1    

ZZ99*01*01016

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)

        孔 152    

CB224410

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　削孔深さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 200mm以上400mm以下 歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        樹脂ｱﾝｶｰ

        AP-20 本 76    

ZZ99*01*03019

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        樹脂ｱﾝｶｰ

        AP-20L 本 76    

ZZ99*01*03020

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        無収縮ﾓﾙﾀﾙ工

        m3 0.1  

オプション入力

単位数量　　         0.1  m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 0.5  

R0125

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

諸雑費1：対象 歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          特殊作業員

          人 1.5  

諸雑費1：対象

R0101

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 1    

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          諸雑費(率+まるめ)

          式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝6.000%

ZS8000004

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        無収縮ﾓﾙﾀﾙ材料費

        m3 0.1  

オプション入力

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 74 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          無収縮剤

          ｾﾒﾝﾄ系ﾌﾟﾚﾐｯｸｽ 標準混和量1875kg kg 1,875    

Z002050001

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        樹脂モルタル

        kg 34.5  

ZZ99*01*03014

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  橋梁補修工

  (0022)

  　　　

式 1    

    下部工補修工　

    (0023)

    　　　

式 1    

オプション入力

      下部工補修

      (0024)

      　　　

m3 7    

オプション入力

第0011号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 7.1  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種

J04　設計日打設量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10m3以上100m3未満

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)

J06　圧送管延長距離区分　　　　　　　　　　　　　　　　 延長無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        型枠

        m2 48.2  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋･無筋構造物

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    支承補修工

    (0025)

    　　　

式 1    

オプション入力

      支承防錆

      (0026)

      　　　

基 8    

オプション入力

第0012号内訳書

単位数量　　         1    基

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        支承の若返り工法（支承板支承）

        1500kN以下 基 8    

オプション入力

単位数量　　         8    基

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          材料費

          ﾌﾞﾗｽﾄ材・潤滑剤・合金線・塗料等 基 8    

オプション入力

単位数量　　         8    基

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            潤滑剤

            二硫化モリブデン溶液 L 1    

諸雑費1：対象

ZZ99*01*04001

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            研掃材

            銅スラグ kg 480    

諸雑費1：対象

ZZ99*01*04002

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            溶射地金

            亜鉛・アルミ合金線等 kg 20    

諸雑費1：対象

ZZ99*01*04003

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            封孔処理剤

            エポキシ系封孔処理剤 kg 4    

諸雑費1：対象

ZZ99*01*04004

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            上塗塗料

            浸透性エポキシ樹脂塗料 kg 10    

諸雑費1：対象

ZZ99*01*04005

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            諸雑費(率)

            式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝10.000%

ZS7210100

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          労務費

          ﾌﾞﾗｽﾄ材・潤滑剤・金属溶射工程 基 16    

諸雑費1：対象

オプション入力

単位数量　　         5    基

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            橋りょう世話役

            人 1    

R0124

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            橋りょう塗装工

            人 3    

R0123

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            橋りょう特殊工

            人 2    

R0122

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 79 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

            普通作業員

            人 2    

R0102

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          労務費

          上塗り塗装工程 基 16    

諸雑費1：対象

オプション入力

単位数量　　        10    基

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            橋りょう世話役

            人 1    

R0124

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            橋りょう塗装工

            人 2    

R0123

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

            普通作業員

            人 2    

R0102

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          諸雑費(率)

          式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝32.000%

ZS7210100

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        養生費

        基 8    

オプション入力

単位数量　　         5    基

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 2    

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          諸雑費(率)

          式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝10.000%

ZS7210100

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    沓座モルタル補修工

    (0027)

    　　　

式 1    

オプション入力

      沓座モルタル補修

      (0028)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0013号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        無収縮ﾓﾙﾀﾙ工

        m3 0.1  

オプション入力

単位数量　　         0.1  m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          土木一般世話役 R0125
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

          人 0.5  

諸雑費1：対象

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          特殊作業員

          人 1.5  

諸雑費1：対象

R0101

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 1    

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          諸雑費(率+まるめ)

          式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝6.000%

ZS8000004

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        無収縮ﾓﾙﾀﾙ材料費

        m3 0.1  

オプション入力

単位数量　　         1    m3
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          無収縮剤

          ｾﾒﾝﾄ系ﾌﾟﾚﾐｯｸｽ 標準混和量1875kg kg 1,875    

Z002050001

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        型枠

        m2 0.3  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        鉄筋工[市場単価]

        t 0.006

J01　鉄筋材料規格･径　　　　　　　　　　　　　　　　 　 SD345 D13

J02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 一般構造物

J03　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10t未満

J04　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

J05　夜間作業補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J06　ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J07　法面作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J08　太径鉄筋補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正無(鉄筋割合10%未満含む)

WB810010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J09　構造物種別による補正　　　　　　　　　　　　　　　 補正無(一般構造物)

        差筋ｱﾝｶｰ

        D13用 本 8    

ZZ99*01*01017

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    ひび割れ補修工

    (0029)

    　　　

式 1    

      低圧注入工法　

      (0030)

      　　　

構造物 1    

オプション入力

第0014号内訳書

単位数量　　         1    構造物

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ひび割れ補修工(低圧注入工法)

        構造物 1    

J01　1構造物当り補修延べ延長区分　　　　　　　　　　 　 25m未満

J03　1構造物当り注入材使用量(実数)　　　　　　　　　 　 0.27kg

J04　1構造物当りｼｰﾙ材設計量(実数)　　　　　　　　　　　 1.642kg

J05　1構造物当低圧注入器具使用量(実　　　　　　　　　　 75個

WB229110

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    表面被覆工

    (0031)

    　　　

式 1    
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      表面処理工　

      (0032)

      　　　

m2 163    

オプション入力

第0015号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        下地処理(表面含浸)

        m2 114.4  

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　高所作業車の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB820220

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        簡易清掃

        m2 48.2  

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　高所作業車の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB820210

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        含浸材塗布

        m2 162.6  

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　高所作業車の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J04　表面含浸材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｼﾗﾝ系

DZ820010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

      表面処理工　

      (0033)

      　　　

m2 338    

オプション入力

第0016号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        下地処理(表面含浸)

        m2 337.9  

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　高所作業車の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB820220

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        含浸材塗布

        m2 337.9  

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　高所作業車の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J04　表面含浸材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｹｲ酸系

DZ820010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  現場塗装工

  (0034)

  　　　

式 1    

    橋梁塗装工

    (0035)

    　　　

式 1    
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      塗膜除去工　

      (0036)

      　　　

m2 1,090    

オプション入力

第0017号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        剥離塗膜剤塗布・塗膜除去

        鈑桁構造・箱桁構造 m2 1,086    

オプション入力

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          塗膜剥離剤塗布･塗膜除去

          m2 1    

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　施工対象　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鈑桁構造･箱桁構造

J04　塗膜剥離剤1m2当り設計量　　　　　　　　　　　　 　 0.5kg/m2

WB820810

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          廃材の回収･積込

          m2 1    

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB820820

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

        剥離塗膜剤塗布・塗膜除去

        鈑桁構造・箱桁構造 m2 1,086    

オプション入力

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          塗膜剥離剤塗布･塗膜除去

          m2 1    

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　施工対象　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鈑桁構造･箱桁構造

J04　塗膜剥離剤1m2当り設計量　　　　　　　　　　　　 　 0.5kg/m2

WB820810

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          廃材の回収･積込

          m2 1    

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB820820

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      素地調整　

      (0037)

      　　　

m2 1,090    

オプション入力

第0018号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        塗替塗装

        m2 1,086    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 素地調整

J02　構造物別の補正係数　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　素地調整区分または塗料区分　　　　　　　　　　　　 3種ｹﾚﾝC(動力工具､手工具の併用)

WB821550

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      下塗　

      (0038)

      　　　

m2 1,090    

オプション入力

第0019号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        塗替塗装

        m2 1,086    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 下塗り

J02　構造物別の補正係数　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　素地調整区分または塗料区分　　　　　　　　　　　　 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回/層)はけ･ﾛｰﾗｰII

WB821550

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      下塗　

      (0039)

      　　　

m2 1,090    

オプション入力

第0020号内訳書

単位数量　　         1    m2
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        塗替塗装

        m2 1,086    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 下塗り

J02　構造物別の補正係数　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　素地調整区分または塗料区分　　　　　　　　　　　　 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)はけ･ﾛｰﾗ

WB821550

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      中塗　

      (0040)

      　　　

m2 1,090    

オプション入力

第0021号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        塗替塗装

        m2 1,086    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中塗り

J02　構造物別の補正係数　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　素地調整区分または塗料区分　　　　　　　　　　　　 弱溶剤形ふっ素樹脂用 はけ･ﾛｰﾗｰ

J07　色彩　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 淡彩

WB821550

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      上塗　

      (0041)

      　　　

m2 1,090    

オプション入力

第0022号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        塗替塗装

        m2 1,086    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上塗り

J02　構造物別の補正係数　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　素地調整区分または塗料区分　　　　　　　　　　　　 弱溶剤形ふっ素樹脂 はけ･ﾛｰﾗｰ

J07　色彩　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 淡彩

WB821550

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  鋼橋足場等設置工

  (0042)

  　　　

式 1    

オプション入力

    橋梁足場工

    (0043)

    　　　

式 1    

オプション入力

      塗装足場　

      (0044)

      　　　

m2 400    

オプション入力

第0023号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        吊足場（ﾀｲﾌﾟA2）

        中段足場含む m2 396    

オプション入力

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          橋りょう特殊工

          人 0.168

R0122

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          足場損料

          ﾀｲﾌﾟA2 月・m2 6.4  

ZZ99*01*01018

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          諸雑費(まるめ)

          式 1    

ZS3000004

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

        床面ｼｰﾄ張防護(ﾀｲﾌﾟA2)

        m2 396    

オプション入力

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          橋りょう特殊工

          人 0.008

R0122

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          足場損料

          床面ｼｰﾄ張防護 月・m2 6.4  

ZZ99*01*01019

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          諸雑費(まるめ)

          式 1    

ZS3000004

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

        朝顔（ﾀｲﾌﾟB）

        m2 396    

オプション入力

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          橋りょう特殊工

          人 0.024

R0122

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          足場損料

          ﾀｲﾌﾟB（朝顔） 月・m2 6.4  

ZZ99*01*01020

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          諸雑費(まるめ)

          式 1    

ZS3000004

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

        足場

        m2 20    

J01　供用月数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6ｹ月を超え7ｹ月以下

CB431830

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    橋梁防護工

    (0045)

    　　　

式 1    

オプション入力

      板張防護工　

      (0046)

      　　　

m2 400    

オプション入力

第0024号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        板張防護工（ﾀｲﾌﾟB)

        m2 396    

オプション入力

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          橋りょう特殊工

          人 0.02 

R0122

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          足場損料

          ﾀｲﾌﾟB（板張防護工） 月・m2 6.4  

ZZ99*01*01021

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          諸雑費(まるめ)

          式 1    

ZS3000004

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      ｼｰﾄ張防護　

      (0047)

      　　　

m2 400    

オプション入力

第0025号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｼｰﾄ張防護工(ﾀｲﾌﾟB) オプション入力
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        m2 396    単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          橋りょう特殊工

          人 0.004

諸雑費1：対象

R0122

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          足場損料

          ﾀｲﾌﾟB(ｼｰﾄ張防護) 月・m2 6.4  

ZZ99*01*01024

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          諸雑費(まるめ)

          式 1    

ZS3000004

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        塗膜剥離剤用養生ｼｰﾄ オプション入力
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        m2 396    単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          橋りょう特殊工

          人 0.022

R0122

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          養生ｼｰﾄ(全損)

          m2 1    

ZZ99*01*03026

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        塗膜剥離剤用養生ｼｰﾄ

        m2 396    

オプション入力

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

          橋りょう特殊工

          人 0.022

R0122

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          養生ｼｰﾄ(全損)

          m2 1    

ZZ99*01*03026

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  構造物撤去工　

  (0048)

  　　　

式 1    

オプション入力

    構造物取壊し工　

    (0049)

    　　　

式 1    

オプション入力

      ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　

      (0050)

      　　　

m3 7    

オプション入力

第0026号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        構造物とりこわし WB824010
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        m3 7.1  

J01　構造物区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋構造物

J02　工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力施工

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｺﾝｸﾘｰﾄはつり

        m2 2    

J01　平均はつり厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3cm以下

J02　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB224250

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)

        m3 2    

J01　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB224260

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      高欄撤去

      (0051)

      　　　

m 74    

オプション入力

第0027号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        高欄撤去

        m 74.4  

CB224910

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｽｸﾗｯﾌﾟ

        H3 t 2.6  

ZZ99*01*03016

管理費区分　9

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    運搬処理工　

    (0052)

    　　　

式 1    

オプション入力

      ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　

      (0053)

      　　　

m3 7    

オプション入力

第0028号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        殻運搬

        m3 7.2  

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械積込

CB227010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J04　運搬距離(km)(DID区間有無)　　　　　　　　　　　 　 5.7km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      現場発生品運搬　

      (0054)

      　　　

t 3    

オプション入力

第0029号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        現場発生品及び支給品運搬

        t 2.9  

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

J02　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J03　片道運搬距離(km)DID無　　　　　　　　　　　　　 　 4.0km以下

CB010410

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        現場発生品及び支給品積込･荷卸

        t 2.9  

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

CB010420

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      現場発生品運搬　

      (0055)

      　　　

t 1    

オプション入力

第0030号内訳書

単位数量　　         1    t
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        基本運賃料金（貨物自動車による運搬）

        2tﾄﾗｯｸ　L=130kmまで 台 1    

ZZ99*01*01022

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        現場発生品及び支給品積込･荷卸

        t 1.2  

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

CB010420

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        処分費

        鉛含有塗装片、養生ｼｰﾄ t 1.2  

ZZ99*01*03022

管理費区分　T

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        鋼製ドラム缶

        200L 個 6    

ZZ99*01*01015

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻処分　

      (0056)

      　　　

m3 7    

オプション入力

第0031号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        処分費

        無筋Co殻 t 16.8  

ZZ99*01*03017

管理費区分　T

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  仮設工

  (0057)

  　　　

式 1    

    交通管理工

    (0058)

    　　　

式 1    

      交通誘導警備員　

      (0059)

      　　　

人日 80    

オプション入力

第0032号内訳書

単位数量　　         1    人日
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        交通誘導警備員A

        人 40    

R0803

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        交通誘導警備員B

        人 40    

R0804

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　田舎館村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0060) 式 1    

共通仮設

(0061)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0062)

  　　　

式 1    

    現場環境改善費
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    (0063)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0064) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0065) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　08:鋼橋架設工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　一般交通影響有り（１）－２　　　　　　　　　1.3 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.01 

純工事費

(0066) 式 1    

  現場管理費

  (0067) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　一般交通影響有り（１）－２　　　　　　　　　1.1 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.72%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.02 

工事原価

(0068) 式 1    

  一般管理費等

  (0069) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 常盤新山線橋梁補修(朝日橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0070) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0071) 式 1    

工事費計

(0072) 式 1    
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R8_メンテ第765号 登　録　単　価　決　定　根　拠 1/2異常値  取消線 最頻度 太字 縦覧用

質量 丸め前 端数調整方法

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価 丸め単位

Y000116000001 ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ その他一般資材

SUS M12×60 本 700 700 1円単位(切捨)

Y000210000001 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 19,550 ＋1,500 生コン

高炉B　24-12-25（20）　W/C≦55％　冬期割増 m3 ＝21,050 21,050 21,050 50円単位(切捨)

Z230210265　生ｺﾝｸﾘｰﾄ（高炉B）　土木（12）-2 県地区単価表p.6 (掲載) その他一般資材

24-12-25（20）　W/C≦55％ m3 100円単位(切捨)

Z230211005　生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増額 県地区単価表p.14 (特調) その他一般資材

12/1～3/31 m3 1,500 1,500 10円単位(切捨)

Y001477000001 塗膜剥離剤 p.196 p.267 その他一般資材

ﾈｵﾘﾊﾞｰ泥ﾊﾟｯｸ kg 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01001 処分費 県廃棄物受入料金p.2 (特調) その他一般資材

As切削材 t 500 500 500 1円単位(切捨)

ZZ99*01*01002 伸縮加工費 その他一般資材

高欄兼用車両防護柵 伸縮量50mm 箇所 28,000 28,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01003 排水管落下防止用ﾌﾟﾚｰﾄ 亜鉛ﾒｯｷ その他一般資材

SS400 50×4.5×20 個 280 280 1円単位(切捨)

ZZ99*01*01004 取付金具 その他一般資材

SS400 100×6.0×1430 亜鉛ﾒｯｷ G2排水 個 27,400 27,400 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01005 固定金具 その他一般資材

SS400 100×6.0×200 亜鉛ﾒｯｷ G2導水 個 2,600 2,600 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01006 取付金具 その他一般資材

SS400 100×6.0×256 亜鉛ﾒｯｷ G2導水 個 3,300 3,300 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01007 取付金具 その他一般資材

SS400 100×6.0×980 亜鉛ﾒｯｷ G2導水 個 6,230 6,230 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01008 取付金具溶接部材 その他一般資材

SM400 100×6.0×80 塗装 G2導水 個 550 550 1円単位(切捨)

ZZ99*01*01009 取付金具 その他一般資材

SS400 100×6.0×782 亜鉛ﾒｯｷ G4排水 個 15,000 15,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01010 取付金具 その他一般資材

SS400 100×6.0×256 亜鉛ﾒｯｷ G4導水 個 3,300 3,300 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01011 取付金具 その他一般資材

SS400 100×6.0×430 亜鉛ﾒｯｷ G4導水 個 2,800 2,800 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01012 取付金具溶接部材 その他一般資材

SM400 100×6.0×80 塗装 G4導水 個 550 550 1円単位(切捨)

ZZ99*01*01015 鋼製ドラム缶 その他一般資材

200L 個 40,000 40,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01016 伸縮加工費 その他一般資材

車両防護柵　伸縮量50㎜ 箇所 21,000 21,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01017 差筋ｱﾝｶｰ その他一般資材

D13用 本 350 350 1円単位(切捨)

ZZ99*01*01018 足場損料 橋梁架設工事p.4-12 その他一般資材

ﾀｲﾌﾟA2 月・m2 565 565 565 1円単位(切捨)

ZZ99*01*01019 足場損料 橋梁架設工事p.4-12 その他一般資材

床面ｼｰﾄ張防護 月・m2 79 79 79 1円単位(切捨)

ZZ99*01*01020 足場損料 橋梁架設工事p.4-12 その他一般資材

ﾀｲﾌﾟB（朝顔） 月・m2 50 50 50 1円単位(切捨)

ZZ99*01*01021 足場損料 橋梁架設工事p.4-12 その他一般資材

ﾀｲﾌﾟB（板張防護工） 月・m2 110 110 110 1円単位(切捨)

ZZ99*01*01022 基本運賃料金（貨物自動車による運搬） 別添資料 その他一般資材

2ｔﾄﾗｯｸ　Ｌ=130kmまで 台 33,550 33,550 33,500 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01024 足場損料 橋梁架設工事p.4-12 その他一般資材

ﾀｲﾌﾟB（ｼｰﾄ張防護） 月・m2 42 42 42 1円単位(切捨)

ZZ99*01*03001 排水管 その他一般資材

φ139.8×4.5×2650 亜鉛ﾒｯｷ 本 165,000 165,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*03002 排水管(曲管) その他一般資材

φ60.5×3.2×1988 亜鉛ﾒｯｷ 本 24,600 24,600 100円単位(切捨)

各種単価表等 備考コード
物価資料　2026/5月号

単位名称・規格 各種計算 決定価格
見積価格
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ZZ99*01*03006 B･N･W p.69 p.69 その他一般資材

M12×30 組 1円単位(切捨)

ZZ99*01*03007 B･N･W p.69 p.69 その他一般資材

M12×40 組 1円単位(切捨)

ZZ99*01*03008 B･W p.69 p.69 その他一般資材

M12×40 組 1円単位(切捨)

ZZ99*01*03009 成形目地材 - p.539 その他一般資材

t5×W30mm m 1円単位(切捨)

ZZ99*01*03010 排水用導水管 その他一般資材

φ20 樹脂製 m 1,360 1,360 10円単位(切捨)

ZZ99*01*03011 排水用導水管 その他一般資材

φ15 樹脂製 m 1,160 1,160 10円単位(切捨)

ZZ99*01*03012 ﾀﾌｼｬｯﾄ導水ﾃｰﾌﾟ - p.335 その他一般資材

橋面防水用 m 1円単位(切捨)

ZZ99*01*03013 ｽﾗﾌﾞﾄﾞﾚｰﾝ その他一般資材

床版厚250～290mm 組 34,950 34,900 100円単位(切捨)

ZZ99*01*03014 樹脂ﾓﾙﾀﾙ その他一般資材

kg 4,500 4,500 10円単位(切捨)

ZZ99*01*03015 ｽｸﾗｯﾌﾟ p.795 - その他一般資材

H1 t 100円単位(低い金額)

ZZ99*01*03016 ｽｸﾗｯﾌﾟ p.795 - その他一般資材

H3 t 100円単位(低い金額)

ZZ99*01*03017 処分費 県廃棄物受入料金p.2 (非公表) その他一般資材

無筋Co殻 t 1,000 1,000 1,000 10円単位(切捨)

ZZ99*01*03019 樹脂ｱﾝｶｰ p.70 p.72 その他一般資材

AP-20 本 1円単位(切捨)

ZZ99*01*03020 樹脂ｱﾝｶｰ その他一般資材

AP-20L 本 1,490 1,490 10円単位(切捨)

ZZ99*01*03022 処分費 その他一般資材

鉛含有塗装片､養生ｼｰﾄ t 200,000 200,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*03026 養生ｼｰﾄ(全損) 橋梁架設工事p.4-160 その他一般資材

m2 886 886 886 1円単位(切捨)

ZZ99*01*03027 タップボルト その他一般資材

M10×20(SUS) 組 2,700 2,700 10円単位(切捨)

ZZ99*01*04001 潤滑剤 その他一般資材

二硫化モリブデン溶液 L 7,500 7,500 10円単位(切捨)

ZZ99*01*04002 研掃材 その他一般資材

銅スラグ kg 150 150 1円単位(切捨)

ZZ99*01*04003 溶射地金 その他一般資材

亜鉛・アルミ合金線等 kg 3,000 3,000 10円単位(切捨)

ZZ99*01*04004 封孔処理剤 その他一般資材

エポキシ系封孔処理剤 kg 4,800 4,800 10円単位(切捨)

ZZ99*01*04005 上塗塗料 その他一般資材

浸透性エポキシ樹脂塗料 kg 15,000 15,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*04006 橋梁用高欄(ｱﾙﾐ製) その他一般資材

高欄兼用車両防護柵 m 117,000 117,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*04007 橋梁用高欄(ｱﾙﾐ製) その他一般資材

車両用防護柵 m 91,600 91,600 100円単位(切捨)


