
繰　第5-91-59号

計算数量 計上数量
一般調査 式 1 1

直接調査費 式 1 1
機械ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 式 1 1

土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ） 粘性土・ｼﾙﾄ、50m以下、鉛直下方、φ86mm m 3.0 3
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ）　粘性土・ｼﾙﾄ m 3.0 3.0

土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ） 粘性土・ｼﾙﾄ、50m以下、鉛直下方、φ66mm m 10.0 10
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ）　粘性土・ｼﾙﾄ m 10.0 10.0

土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ） 砂・砂質土、50m以下、鉛直下方、φ66mm m 25.0 25
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ）　砂・砂質土 m 25.0 25.0

ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 式 1 1
固定ﾋﾟｽﾄﾝ式ｼﾝｳｫｰﾙｻﾝﾌﾟﾗｰ 本 1 1

固定ﾋﾟｽﾄﾝ式ｼﾝｳｫｰﾙｻﾝﾌﾟﾗｰ 本 1 1
ｻｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ及び原位置試験 式 1 1

標準貫入試験 回 10.0 10
粘性土・シルト 回 10.0 10.0

標準貫入試験 回 25.0 25
砂・砂質土 回 25.0 25.0

簡易動的コーン貫入試験 m 50 50
粘性土・ｼﾙﾄ m 50 50

室内試験 式 1 1
室内土質試験 試料 1 1

土の湿潤密度試験 試料 1 1
試料 1 1

土粒子の密度試験　3個/試料 試料 1 1
試料 1 1

土の含水比試験　3個/試料 試料 1 1
試料 1 1

土の粒度試験(1)　沈降分析（ふるい分析含む） 試料 1 1
試料 1 1

土の液性限界試験　6点/試料 試料 1 1
試料 1 1

土の塑性限界試験　3個/試料 試料 1 1
試料 1 1

土の三軸圧縮試験　非圧密非排水試験(UU試験) 試料 1 1
総合解析 式 1 1

解析等調査 式 1 1
資料とりまとめ 業務 1 1
断面図等作成 業務 1 1

電子成果品作成費 式 1 1
電子成果品作成費（機械ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ） 式 1 1
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検定費等 式 1 1
検定費等 本 2 2

間接調査費 式 1 1
運搬費 式 1 1

運搬費 式 1 1
資機材運搬　ｸﾚｰﾝ装置付3.0～3.5ｔ積 式 1 1

式 1 1
特装車運搬(ｸﾛｰﾗ)　500m超～1000m以下 t 2.2 2.2

式 1 1
ﾓﾉﾚｰﾙ運搬　500m超～1000m以下 t 2.2 2.2

式 1 1.0
ﾓﾉﾚｰﾙ機械器具損料　500m超～1000m以下 日 28 28

式 1 1
ﾓﾉﾚｰﾙ架設・撤去 200m超～300m以下 箇所 1 1

準備費 式 1 1
準備及び後片付け 式 1 1

準備及び後片付け 業務 1 1
調査孔閉塞 式 1 1

調査孔閉塞 箇所 2 2
給水費(ﾎﾟﾝﾌﾟ運転) 式 1 1

給水費(ﾎﾟﾝﾌﾟ運転) 箇所 2 2
仮設費 式 1 1

足場仮設 式 1 1
傾斜地足場　地形傾斜15°～30°未満 箇所 2 2

旅費交通費 式 1 1
旅費(率計上・宿泊無) 式 1 1

施工管理費 式 1 1
施工管理費 式 1 1

解析等調査 式 1
直接業務費 式 1 1

解析等調査 式 1 1
解析等調査 式 1 1

資料整理とりまとめ 業務 1 1
断面図等作成 業務 1 1

共通 式 1
共通 式 1 1

打合せ等 式 1 1
打合せ 業務 1 1

打合せ 業務 1 1 中間1回



令和7年度版設計業務等積算基準書より

設計数量 作業日数 設計数量 作業日数 設計数量 作業日数
粘性土・シルト m 7.0
砂・砂質土 m 6.0
礫混じり土砂 m 4.0
玉石混じり土砂 m 2.0
固結シルト・固結粘土 m 4.0
粘性土・シルト m 6.0 3.0 0.50
砂・砂質土 m 5.0
礫混じり土砂 m 3.0
玉石混じり土砂 m 2.0
固結シルト・固結粘土 m 4.0
粘性土・シルト m 5.0
砂・砂質土 m 4.0
礫混じり土砂 m 3.0
玉石混じり土砂 m 2.0
固結シルト・固結粘土 m 3.0
粘性土・シルト m 5.95 10.0 1.68
砂・砂質土 m 5.10 25.0 4.90
礫混じり土砂 m 3.40
玉石混じり土砂 m 1.70
固結シルト・固結粘土 m 3.40
粘性土・シルト m 5.10
砂・砂質土 m 4.25
礫混じり土砂 m 2.55
玉石混じり土砂 m 1.70
固結シルト・固結粘土 m 3.40
粘性土・シルト m 4.25
砂・砂質土 m 3.40
礫混じり土砂 m 2.55
玉石混じり土砂 m 1.70
固結シルト・固結粘土 m 2.55
軟岩 m 4.0
中硬岩 m 3.0
硬岩 m 3.0
極硬岩 m 2.0
破砕帯 m 2.0
軟岩 m 4.0
中硬岩 m 3.0
硬岩 m 3.0
極硬岩 m 2.0
破砕帯 m 2.0
軟岩 m 4.0
中硬岩 m 3.0

シンウォール 軟質粘性土（N値4以下） 本 5 1.0 0.20
デニソン 硬質粘性土（N値4超） 本 4
トリプル 砂質土 本 3

回 16.0 10.0 0.62
回 14.0 25.0 1.78
回 11.0
回 9.0
回 12.0
回 11.0
回 3.0
回 2.0
回 2.0
回 2.0
回 2.0
回 1.0
回 1.0
回 1.0

N値4以内 m 22.0
20kN m 12.0
100kN m 11.0
単管式 m 25.0
二重管式 m 15.0 50.0 3.33

スウェーデン式サウンディング

オランダ式二重管コーン貫入試験

簡易コーン貫入試験

現場透水
試験

オーガー　ＧＬ-10m以内
ケーシング式　ＧＬ-10m以内
一重管式　ＧＬ-20m以内
二重管式　ＧＬ-20m以内
揚水法　ＧＬ-20m以内

固結シルト・固結粘土
軟岩

孔内水平
載荷試験

普通載荷　ＧＬ-50m以内
中圧載荷　ＧＬ-50m以内
高圧載荷　ＧＬ-50m以内

標準貫入
試験

粘性土・シルト
砂・砂質土
礫混じり土砂
玉石混じり土砂

岩盤ボー
リング
（オール
コア）

φ66mm

φ76mm

φ86mm

サンプリ
ング

土質ボー
リング
（ノンコ
ア）

φ66mm

φ86mm

φ116mm

土質ボー
リング
（オール
コア）

φ66mm

φ86mm

φ116mm

地質調査積算資料

種別・規格 単位 作業量/日
当初 変更 増減
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設計数量 作業日数 設計数量 作業日数 設計数量 作業日数

地質調査積算資料

種別・規格 単位 作業量/日
当初 変更 増減

50m以下 ｔ 3.2
50m超100m以下 ｔ 1.3
100m以下 ｔ 3.5
100m超300m以下 ｔ 1.9
300m超500m以下 ｔ 1.4
500m超1000m以下 ｔ 1.2 2.2 1.83
50m以下 ｔ 3.4
50m超100m以下 ｔ 2.8
100m超200m以下 ｔ 2.3
200m超300m以下 ｔ 1.0
300m超500m以下 ｔ 1.0
500m超1000m以下 ｔ 1.0 2.2 2.20
50m以下 箇所 1.2
50m超100m以下 箇所 0.6
100m超200m以下 箇所 0.3
200m超300m以下 箇所 0.2 1.0 5.00
300m超500m以下 箇所 0.16
500m超1000m以下 箇所 0.08
50m以下 箇所 1.66
50m超100m以下 箇所 0.74
100m超200m以下 箇所 0.60
200m超300m以下 箇所 0.35 1.0 2.85
300m超500m以下 箇所 0.31
500m超1000m以下 箇所 0.10
高さ0.3m以下 箇所 2.0
高さ0.3m超 箇所 1.25

湿地足場 箇所 1.0
傾斜15°以上30°未満 箇所 1.0 2.0 2.00
傾斜30°以上45°未満 箇所 0.5
傾斜45°以上60° 箇所 0.5
水深1m以下 箇所 0.5
水深3m以下 箇所 0.5
水深5m以下 箇所 0.3

準備後片付け 業務 1.0 1.0 1.00
搬入路伐採等 m 233.0
調査孔閉塞 箇所 8.0 2.0 0.25
環境保全 仮囲い 箇所 8.0

交通誘導警備員A 0
交通誘導警備員B 0

計上対象 計上重量 計上対象 計上重量
土質ボーリング 3.7kW級 kg 1,300 ○ 1,300
岩盤ボーリング 5.5kW級 kg 1,900
湿地足場 kg 950
傾斜地足場 kg 900 〇 900

水深1m未満 kg 1,500
水深1m以上3m未満 kg 1,950

その他 環境保全 仮囲い kg 250

※土質Boと岩盤Boが混在する場合→運搬費については、規格の大きい1機種を対象

設計数量 土質Bo換算 設計数量 土質Bo換算 設計数量 土質Bo換算

土質ボーリング 本 0 0
岩盤ボーリング 本

増減

解析等調
査業務

ボーリング本数

合計（本）
※岩盤ボーリング1本は土質ボーリング3本に換算

0 0 0 0 0 0

種別・規格 単位
当初 変更

2,200

機材+平坦
地足場

足場追加
重量

水上足場

合計（kg）

種別・規格 単位 標準重量
当初 変更

その他間
接調査費

合計
28.14

現場内小
運搬（架
設）

モノレール運搬

現場内小
運搬（撤
去）

モノレール運搬

足場（設
置・撤
去）

平坦地足場

傾斜地足場

水上足場

現場内小
運搬

人肩運搬

特装車運搬

モノレール運搬








