
令和 8 年度 工事番号 繰 第 5-81-37 号

注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない。

国道279号道路改良(北BP)工事

参　考　資　料

上北郡横浜町字林尻　地内



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年5月

歩 掛 適 用 年 月 2026年5月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年5月

単 価 地 区 横浜町

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 0%

現場環境改善費（率計上）

市 街 地 補 正 市街地以外

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
04:道路改良工事

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

除 雪 工 事 補 正
未使用 1.00

I C T 施 工 補 正
補正あり 1.2

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.01
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積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

工 期 日 数
0日間

冬 期 日 数
0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
任意設定 0.60%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正
補正あり 1.1

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.02

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%
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令和8年度　第5-81-37号　国道279号道路改良（北BP）工事

計算数量 計上数量 計算数量 計上数量
道路改良 式 1

道路土工 式 1
掘削工 式 1

掘削 m 8.0 10
CB210100 掘削 m 8.0 8 オープンカット,5000m3未満

路体盛土工 式 1
側道盛土 m3 9.0 10

CB210510 路体(築堤)盛土 m3 3.0 3 2.5m未満  流用土
CB210510 路体(築堤)盛土 m3 6.0 6 4.0m以上  流用土

路体盛土工（ICT） 式 1
路体(築堤)盛土（ICT） m3 7,700.1 7,700

CB210570 路体(築堤)盛土（ICT） m3 7,700.1 7,700 20,000㎥未満
山土 m3 2,700.0 2,700 購入土（砂質土）

土砂等運搬 m3 5,862.3 5,860
CB210020 積込（ﾙｰｽﾞ） m3 5,862.3 5,900
CB210110 土砂等運搬 m3 5,862.3 5,860 D=11.5㎞以下   海水浴場

法面整形工 式 1
法面整形(切土部) m2 3.5 4

CB220010 法面整形 m2 3.5 4
法面整形工（ICT） 式 1

法面整形(盛土部)（ICT） m2 682.0 680
CB220010 法面整形(ICT) m2 682.0 682

残土処理工 式 1
整地 m3 16.4 20

CB210610 整地 m3 16.4 16 敷均し（ﾙｰｽﾞ）
土砂等運搬 m3 16.4 20

CB210110 土砂等運搬 m3 16.4 16 D=11.5㎞以下
地盤改良工 式 1

軟弱地盤対策工 式 1
敷網工 高強度ｼﾞｵｼﾝｾﾃｨｯｸｽ Tmax=200kN/m m2 7,385.4 7,385

高強度ｼﾞｵｼﾝｾﾃｨｯｸｽ敷設 m2 7,385.4 7,385.4 ﾊﾟﾗﾘﾝｸ200L
ﾊﾟﾗﾘﾝｸ敷設治具（賃料） 式 1 1 間9

法面工 式 1
植生工 式 1

植生ﾏｯﾄ m2 578.8 580
人力施工による植生工 m2 578.8 579 500㎡以上1000m²未満

人口張芝 m2 3.5 4
CB220910 人口張芝 m2 3.5 4

排水構造物工 式 1
作業土工 式 1

床掘り m3 45.5 50
CB210030 床掘り m3 45.5 46 1m以上2ｍ未満

埋戻し m3 30.4 30
CB210410 埋戻し m3 30.4 30 最大埋戻幅1m未満

側溝工 式 1
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 m 47.0 47

U型側溝 m 47.0 47.0 US3-B400A-K1-F2
側溝蓋 枚 89 89

  蓋版 枚 84 84 FC3-B400
  蓋版 枚 5 5 FG3-B1-B400

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要
レベル５

規格
レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別



令和8年度　第5-81-37号　国道279号道路改良（北BP）工事

計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

レベル５
規格

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要

舗装工 式 1
側道工 式 1

敷砂利 W=2.5m t=10㎝ m2 100.0 100
敷砂利舗装 m2 100.0 100.0 RC-40

道路付属施設工 式 1
境界工 式 1

境界杭 □12㎝×100㎝ 本 13 13
付属物設置工(境界杭設置) 本 13 13

共通仮設 式 1
共通仮設費 式 1

技術管理費 式 1
ｼｽﾃﾑ初期費（ICT） 式 1 1

ｼｽﾃﾑ初期費（ICT） 式 1 1 ﾊﾞｯｸﾎｳ
ｼｽﾃﾑ初期費（ICT） 式 1 1 ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ



道
路
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 土工数量集計表

本線 地盤改良工 ｶﾙﾊﾞｰﾄ工 排水構造物工 乗入工 合計

切土

掘削 m3 8.0        

ｵｰﾌﾟﾝ m3 8.0        8.0         

盛土

路体盛土 m3 7,700.1    

4.0≦W m3 7,700.1    7,700.1     ICT

不足土 m3 5,855.7     ｺｰﾝ指数400以上

側道盛土 m3 9.0        

4.0≦W m3 6.0        6.0         

W<2.5 m3 3.0        3.0         

不足土 m3 3.3         掘削土を流用

不足土 m3 6.7         ｺｰﾝ指数400以上

土砂等運搬 5,862.3    

良質土 m3 不足分 V=5,855.7+6.7 5,862.3     ｺｰﾝ指数400以上

作業土工 床掘 45.5       

1m以上2m未満 m3 45.5       45.5        

埋戻し 30.4       

1m未満 m3 30.4       30.4        

各工種の数量集計表より

備　考

＝6.0/0.9

＝7,700.1/0.9-2,700(購入土)

＝3.0/0.9

種　別 細　別 区　分 単位
数　量

各工種の数量集計表より



 土工数量集計表

本線 地盤改良工 ｶﾙﾊﾞｰﾄ工 排水構造物工 乗入工 合計
備　考種　別 細　別 区　分 単位

数　量

残土処理 m3 16.4       

土砂等運搬 D=11.5㎞以下 m3 4.7        11.7       16.4        

法面整形工 685.5      

切土法面 m2 3.5        3.5         

盛土法面 m2 682.0      682.0       ICT



土　工　計　算　書 （1/1）　

断面積 平均断面積 土　　量 断面積 平均断面積 土　　量

NO. 403 + 16.800 0.0

NO. 404 + 0.000 20.0 0.00 0.0 0.00 0.0

NO. 405 +    0.000 20.0 0.4 0.20 4.0 0.00 0.0

NO. 406 +    0.000 20.0 0.20 4.0 0.00 0.0

NO. 407 +    0.000 20.0 0.00 0.0 0.00 0.0

NO. 408 +    0.000 20.0 0.00 0.0 0.00 0.0

NO. 409 +    0.000 20.0 0.00 0.0 0.00 0.0

NO. 409 + 3.200 3.2 0.00 0.0 0.00 0.0

183.2 8.0 0.0

183.2 8.0 0.0

掘削（片切）

合　　　計

小　　　計

ｵｰﾌﾟﾝ測　　　　点 距　離

掘削



土　工　計　算　書 （1/1）　

断面積 平均断面積 土　　量 断面積 平均断面積 土　　量 断面積 平均断面積 土　　量

NO. 403 + 16.800 0.0 0.0

NO. 404 + 0.000 3.2 0.00 0.0 0.00 0.0 66.4 33.20 106.2

NO. 405 +    0.000 20.0 0.00 0.0 0.00 0.0 70.7 68.55 1,371.0

NO. 406 +    0.000 20.0 0.00 0.0 0.00 0.0 78.0 74.35 1,487.0

NO. 407 +    0.000 20.0 0.00 0.0 0.00 0.0 81.3 79.65 1,593.0

NO. 408 +    0.000 20.0 0.00 0.0 0.00 0.0 73.4 77.35 1,547.0

NO. 409 +    0.000 20.0 0.00 0.0 0.00 0.0 74.3 73.85 1,477.0

NO. 409 + 3.200 3.2 0.00 0.0 0.00 0.0 0.0 37.15 118.9

206.4 0.0 0.0 7,700.1

206.4 0.0 0.0 7,700.1

2.5m以下 2.5m以上4.0m未満 4m以上測　　　　点 距　離

路体盛土 路体盛土 路体盛土

小　　　計

合　　　計



土　工　計　算　書 （1/1）　

断面積 平均断面積 土　　量 断面積 平均断面積 土　　量 断面積 平均断面積 土　　量

NO. 403 + 16.800 0.0

NO. 404 + 0.000 20.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0

NO. 405 +    0.000 20.0 0.3 0.15 3.0 0.00 0.0 0.6 0.30 6.0

NO. 406 +    0.000 20.0

NO. 407 +    0.000 20.0

NO. 408 +    0.000 20.0

NO. 409 +    0.000 20.0

NO. 409 + 3.200 3.2

223.2 3.0 0.0 6.0

223.2 3.0 0.0 6.0

側道盛土

2.5m未満 2.5m以上4.0m未満 4.0m以上

小　　　計

合　　　計

測　　　　点 距　離

側道盛土 側道盛土



土　工　計　算　書 （1/1）　

断面積 平均断面積 土　　量 断面積 平均断面積 土　　量 断面積 平均断面積 土　　量 断面積 平均断面積 土　　量

NO. 403 + 16.800 0.0

NO. 404 + 0.000 3.2 0.00 0.0 2.2 1.10 3.5 0.00 0.0 1.5 0.75 2.4

NO. 405 +    0.000 20.0 0.00 0.0 2.0 2.10 42.0 0.00 0.0 1.3 1.40 28.0

NO. 406 +    0.000 20.0

NO. 407 +    0.000 20.0

NO. 408 +    0.000 20.0

NO. 409 +    0.000 20.0

NO. 409 + 3.200 3.2

206.4 0.0 45.5 0.0 30.4

206.4 0.0 45.5 0.0 30.4

小　　　計

合　　　計

測　　　　点 距　離

床掘り 床掘り 埋戻し 埋戻し

標準 1m以上2m未満 1m以上4m未満 1m未満



面　積　計　算　書 （1/1）　

辺　長 平均長 面　　積 辺　長 平均長 面　　積

NO. 403 + 16.800 0.0 0.0

NO. 404 + 0.000 3.2 0.3 0.15 0.5 6.0 3.00 9.6

NO. 405 +    0.000 20.0 0.15 3.0 6.1 6.05 121.0

NO. 406 +    0.000 20.0 0.00 0.0 6.7 6.40 128.0

NO. 407 +    0.000 20.0 0.00 0.0 6.9 6.80 136.0

NO. 408 +    0.000 20.0 0.00 0.0 6.8 6.85 137.0

NO. 409 +    0.000 20.0 0.00 0.0 7.1 6.95 139.0

NO. 409 + 3.200 3.2 0.00 0.0 0.0 3.55 11.4

206.4 3.5 682.0

206.4 3.5 682.0

小　　　計

合　　　計

測　　　　点 距　離

切土法面整形 盛土法面整形

土砂 土砂



地
盤

改
良

工



高
強

度
ｼ
ﾞｵ

ｼ
ﾝ
ｾ

ﾃ
ｨｯ

ｸ
ｽ

T
m

ax=
2
0
0
kN

/
m

m
2

7
3
8
5
.4

賃
料

ﾊ
ﾟﾗ

ﾘ
ﾝ
ｸ
敷

設
治

具
式

1

敷
網

工
高

強
度

ｼ
ﾞｵ

ｼ
ﾝ
ｾ

ﾃ
ｨｯ

ｸ
ｽ

T
m

ax=
2
0
0
kN

/
m

軟
弱

地
盤

対
策

工

地
盤

改
良

工

地
盤

改
良

工
数

量
集

計
表

工
　

種
種

　
　

別
細

　
　

別
規

　
　

　
　

格
単

位
数

　
　

量
備

　
　

考



敷設面積集計表

高強度帯状ジオシンセティック（Tmax=200kN/m）

高強度帯状ジオシンセティック（Tmax=200kN/m） 851.5 3,746.6

高強度帯状ジオシンセティック（Tmax=200kN/m） 827.0 3,638.8

合　計 1,678.5 7,385.4

備考

敷設エリア3工区（No.399+3.5～No.403+2.2付近）

規格
使用延長

(m)
敷設面積

(m2)
敷設エリア

敷設エリア4工区（No.403+18.8～No.408+19.5付近）1段目（下段）

敷設エリア4工区（No.403+18.8～No.408+19.5付近）2段目（上段）
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法面工数量集計表

工　種

番 種　別

名 称 及 び 測 点 人口張芝工 植生ﾏｯﾄ工

規　格 CL2 BL2

号 切土部 盛土部

単　位 ㎡ ㎡

1 本　　　線 3.5 578.8

合　    計 3.5 578.8

植　生　工

法面工



面　積　計　算　書 （1/1）　

辺　長 平均長 面　　積 辺　長 平均長 面　　積

NO. 403 + 16.800 0.0

NO. 404 + 0.000 3.2 0.3 0.15 0.5 5.0 2.50 8.0

NO. 405 + 0.000 20.0 0.15 3.0 5.1 5.05 101.0

NO. 406 + 0.000 20.0 0.00 0.0 5.7 5.40 108.0

NO. 407 + 0.000 20.0 0.00 0.0 5.9 5.80 116.0

NO. 408 + 0.000 20.0 0.00 0.0 5.8 5.85 117.0

NO. 409 + 0.000 20.0 0.00 0.0 6.1 5.95 119.0

NO. 409 + 3.200 3.2 0.00 0.0 3.05 9.8

206.4 3.5 578.8

206.4 3.5 578.8

切土 盛土

小　　　計

合　　　計

測　　　　点 距　離

人工張芝工 植生ﾏｯﾄ工
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設計内訳書（本01）
工事名 国道279号道路改良（北BP）工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

道路改良

式 1    

道路土工

式 1    

掘削工

式 1    

掘削 土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:
無し,施工数量:5,000m3未満

m3 10    

内   1号

路体盛土工

式 1    

側道盛土

m3 10    

内   2号

路体盛土工(ICT)

式 1    

路体(築堤)盛土(ICT)　

m3 7,700    

内   3号

※土砂等運搬 D=11.5㎞以下

m3 5,860    

内   4号

法面整形工

式 1    

法面整形(切土部) 現場制約:無し,土質:ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性
土

m2 4    

内   5号

法面整形工(ICT)

式 1    

法面整形(盛土部)(ICT) 法面締固め:無し

m2 680    

内   6号

青森県- 1 -



設計内訳書（本01）
工事名 国道279号道路改良（北BP）工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

残土処理工

式 1    

整地 作業区分:敷均し(ﾙｰｽﾞ)

m3 20    

内   7号

土砂等運搬 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3 20    

内   8号

地盤改良工

式 1    

軟弱地盤対策工

式 1    

敷網工 高強度ｼﾞｵｼﾝｾﾃｨｯｸｽTmax=200kN/m(ﾊﾟﾗﾘﾝｸ200L)

m2 7,385    

内   9号

法面工

式 1    

植生工

式 1    

客土吹付 吹付厚:厚3cm,工種区分:客土吹付工,施工規模:50
0m2以上1000m2未満

m2 580    

内  10号

人工張芝 芝種類:人工芝,施工規模:100㎡未満

m2 4    

内  11号

排水構造物工

式 1    

作業土工

式 1    

床掘り 土質:土砂

m3 50    

内  12号

青森県- 2 -



設計内訳書（本01）
工事名 国道279号道路改良（北BP）工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

埋戻し 土質:土砂

m3 30    

内  13号

側溝工

式 1    

※ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 U型側溝規格:US3

m 47    

内  14号

※側溝蓋 FC3-B400、FG3-B1-B400

枚 89    

内  15号

舗装工

式 1    

側道工 W=3.5m

式 1    

※敷砂利 W=2.5m、t=10㎝

m2 100    

内  16号

道路付属施設工

式 1    

境界工

式 1    

境界杭 □12㎝×100㎝

本 13    

内  17号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

青森県- 3 -



設計内訳書（本01）
工事名 国道279号道路改良（北BP）工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

技術管理費

式 1    

ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

式 1    

内  18号

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    

青森県- 4 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
掘削 土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障

害:無し,施工数量:5,000m3未満

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

掘削

CB210100

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3
未満

m3 8    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
側道盛土

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

路体(築堤)盛土

CB210510

2.5m未満

m3 3    

 02-01-02

管理費区分：0

路体(築堤)盛土

CB210510

4.0m以上,20,000m3未満,無し

m3 6    

 02-01-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
路体(築堤)盛土(ICT)　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

路体(築堤)盛土(ICT)

CB210570

20,000m3未満,無し

m3 7,700    

 02-01-02

管理費区分：0

山土
ﾙｰｽﾞ 現着(10,000m3未満に適用)

Z231365005 m3 2,700    

 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
※土砂等運搬 D=11.5㎞以下

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

積込(ﾙｰｽﾞ)

CB210020

土砂,土量50,000m3未満

m3 5,860    

 02-01-02

管理費区分：0

土砂等運搬

CB210110

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1
1.5km以下 m3 5,860    

 02-01-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
法面整形(切土部) 現場制約:無し,土質:ﾚｷ質土､砂及び砂質土､

粘性土

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

法面整形

CB220010

切土部,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､
粘性土,全ての費用

m2 4    

 02-02-01

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
法面整形(盛土部)(ICT) 法面締固め:無し

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

法面整形(ICT)

CB220070

盛土部,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､
粘性土

m2 682    

 02-02-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
整地 作業区分:敷均し(ﾙｰｽﾞ)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

整地

CB210610

敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),
無し

m3 16    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   8号
土砂等運搬 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土砂等運搬

CB210110

小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m
3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無
し,19.0km以下 m3 16    

 02-01-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   9号
敷網工 高強度ｼﾞｵｼﾝｾﾃｨｯｸｽTmax=200kN/m(ﾊﾟﾗﾘﾝｸ200L

)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

高強度ｼﾞｵｼﾝｾﾃｨｯｸｽ敷設
Tmax=200kN/m(ﾊﾟﾗﾘﾝｸ200L)

m2 7,385.4  

単   1号 

管理費区分：0

ﾊﾟﾗﾘﾝｸ敷設治具（賃料）

ZZ99*01*02001 式 1    

 

管理費区分：9

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  10号
客土吹付 吹付厚:厚3cm,工種区分:客土吹付工,施工規

模:500m2以上1000m2未満

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

機械播種施工による植生工

WB810830

客土吹付工,3cm,500m2以上1000m2未
満,無

m2 579    

単   2号 06-02-04

管理費区分：0

繊維ﾈｯﾄ工

WB810880

500m2以上1000m2未満,無,無

m2 579    

単   3号 06-02-04

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  11号
人工張芝 芝種類:人工芝,施工規模:100㎡未満

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

人工張芝

CB220910 m2 4    

 02-02-01

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  12号
床掘り 土質:土砂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

床掘り

CB210030

土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し
,無し

m3 46    

 02-01-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  13号
埋戻し 土質:土砂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

埋戻し

CB210410

最大埋戻幅1m未満

m3 30    

 02-01-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  14号
※ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 U型側溝規格:US3

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

U型側溝

WB821410

据付け,無し,無し,道路用鉄筋Co側
溝3種 JIS A 5372,400A 400×400×
2000,無し,無し,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ m 47    

単   4号 01-10-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  15号
※側溝蓋 FC3-B400、FG3-B1-B400

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

蓋版

WB821430

据付け,無し,道路用鉄筋Co側溝3種 
JIS A 5372,400 51.2×11×50,無し
,無し 枚 84    

単   5号 01-10-01

管理費区分：0

蓋版

WB821430

据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し

枚 5    

単   6号 01-10-01

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  16号
※敷砂利 W=2.5m、t=10㎝

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

敷砂利舗装
再生ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ(RC-40)

m2 100    

単   7号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  17号
境界杭 □12㎝×100㎝

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

付属物設置工(境界杭設置)

WB812330

根巻き基礎無し,手間+材料費(標準
以外),10本以上30本未満,無,無

本 13    

単   8号 06-02-09

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  18号
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｼｽﾃﾑ初期費
(ICT)

WB010510

ﾊﾞｯｸﾎｳ

式 1    

単   9号 01-02-02

管理費区分：0

ｼｽﾃﾑ初期費
(ICT)

WB010510

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ

式 1    

単  10号 01-02-02

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
高強度ｼﾞｵｼﾝｾﾃｨｯｸｽ敷設
Tmax=200kN/m(ﾊﾟﾗﾘﾝｸ200L) 単位 m2 単位数量

2,000    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 1    

           
ﾒｰｶｰ歩掛

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 2    

           

管理費区分：0

高強度ｼﾞｵｼﾝｾﾃｨｯｸｽ
ﾊﾟﾗﾘﾝｸ200L

ZZ99*01*01001 m2 2,000    

           

管理費区分：0

ﾊﾟﾗﾋﾟﾝ
φ7㎜

ZZ99*01*01002 本 200    

           
2000㎡×0.1本/㎡

管理費区分：0

接続金具

ZZ99*01*01003 個 46    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（山積0.8m3）
排出ｶﾞｽ2次基準値、ｸﾚｰﾝ機能付

日 1    

単  11号 

管理費区分：0

移動式クレーン作業料金（日極）
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(4.9t ｵﾍﾟﾚｰﾀ付)

ZZ99*01*02002 日 0.13 

           

管理費区分：9

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           
労務費、機械経費の合
計額の1%
管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
WB810830

機械播種施工による植生工 客土吹付工,3cm,500m2以上1000m2未
満,無 単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

法面工(客土吹付)
厚3cm

Q001409003 m2 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
WB810880

繊維ﾈｯﾄ工 500m2以上1000m2未満,無,無
単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

法面工(繊維ﾈｯﾄ工)
肥料袋無

Q001417001 m2 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
WB821410

U型側溝 据付け,無し,無し,道路用鉄筋Co側
溝3種 JIS A 5372,400A 400×400×
2000,無し,無し,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

U型側溝 昼間
L2000 1000kg以下 制約無

Q001365003 m 10    

           

管理費区分：0

道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝
3種 400A 400×400×2000

Z002308013 個 5    

           

管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 0.72 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
WB821430

蓋版 据付け,無し,道路用鉄筋Co側溝3種 
JIS A 5372,400 51.2×11×50,無し
,無し

単位 枚 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
170kg以下 制約無

Q001367002 枚 100    

           

管理費区分：0

道路用側溝蓋 3種
400 51.2×11×50

Z002324007 枚 100    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
WB821430

蓋版 据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し 単位 枚 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
170kg以下 制約無

Q001367002 枚 100    

           

管理費区分：0

JIS落蓋式U型側溝用滑止ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
かさ上型 T-25 400用 幅995mm

Z230151010 枚 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
敷砂利舗装
再生ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ(RC-40) 単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

整地

CB210610

敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),
無し

m3 10    

           02-01-02

管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 10.5  

           
100㎡×0.1m×1.05

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
WB812330

付属物設置工(境界杭設置) 根巻き基礎無し,手間+材料費(標準
以外),10本以上30本未満,無,無 単位 本 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

境界杭設置工 手間のみ
ｺﾝｸﾘｰﾄ製 根巻き基礎なし

Q001320004 本 1    

           

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ用地境界杭
12×12×100cm

Z231041005 本 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／本
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
WB010510

ｼｽﾃﾑ初期費
(ICT)

ﾊﾞｯｸﾎｳ
単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｼｽﾃﾑ初期費
ﾊﾞｯｸﾎｳ

Z006890002 式 1    

           

管理費区分：0

合計

２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
WB010510

ｼｽﾃﾑ初期費
(ICT)

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ
単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｼｽﾃﾑ初期費
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ

Z006890001 式 1    

           

管理費区分：0

合計
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３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（山積0.8m3）
排出ｶﾞｽ2次基準値、ｸﾚｰﾝ機能付 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 86.9  

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊

M000202103

機械条件:供用　持込

供用日 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道279号道路改良（北BP）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

道路改良

(0001)

　　　

式 1    

  道路土工

  (0002)

  　　　

式 1    

    掘削工

    (0003)

    　　　

式 1    

      掘削

      (0004)(P)

      　　　

m3 10    

Q01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

Q02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

Q03　押土　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

Q04　障害　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

Q05　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000m3未満

Q06　掘削費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 掘削

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        掘削

        m3 8    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

J03　押土の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000m3未満

CB210100

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    路体盛土工

    (0005)

    　　　

式 1    

      側道盛土

      (0006)

      　　　

m3 10    

オプション入力

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 22 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道279号道路改良（北BP）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        路体(築堤)盛土

        m3 3    

J01　施工幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.5m未満

CB210510

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        路体(築堤)盛土

        m3 6    

J01　施工幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4.0m以上

J02　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20,000m3未満

J03　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB210510

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    路体盛土工(ICT)

    (0007)

    　　　

式 1    

      路体(築堤)盛土(ICT)　

      (0008)

      　　　

m3 7,700    

オプション入力

第0003号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道279号道路改良（北BP）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        路体(築堤)盛土(ICT)

        m3 7,700    

J01　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20,000m3未満

J02　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB210570

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        山土

        ﾙｰｽﾞ 現着(10,000m3未満に適用) m3 2,700    

Z231365005

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      ※土砂等運搬

      (0009)

      　　　

m3 5,860    

オプション入力

第0004号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        積込(ﾙｰｽﾞ)

        m3 5,860    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　作業内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土量50,000m3未満

CB210020

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道279号道路改良（北BP）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        土砂等運搬

        m3 5,860    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J05　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 11.5km以下

CB210110

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    法面整形工

    (0010)

    　　　

式 1    

      法面整形(切土部)

      (0011)(P)

      　　　

m2 4    

Q01　現場制約　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

Q02　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

Q03　法面整形費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 法面整形

第0005号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        法面整形

        m2 4    

J01　整形箇所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 切土部

J03　現場制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB220010

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    法面整形工(ICT)

    (0012) 式 1    
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道279号道路改良（北BP）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    　　　

      法面整形(盛土部)(ICT)

      (0013)(P)

      　　　

m2 680    

Q01　法面締固め　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

Q02　法面整形費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 法面整形(ICT)

第0006号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        法面整形(ICT)

        m2 682    

J01　整形箇所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 盛土部

J02　法面締固めの有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

CB220070

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    残土処理工

    (0014)

    　　　

式 1    

      整地

      (0015)(P)

      　　　

m3 20    

Q01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 敷均し(ﾙｰｽﾞ)

Q02　敷均し費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 整地

第0007号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        整地

        m3 16    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 敷均し(ﾙｰｽﾞ)

CB210610

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道279号道路改良（北BP）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J02　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準(10,000m3未満)

J03　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      土砂等運搬

      (0016)(P)

      　　　

m3 20    

Q01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小規模

Q02　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

Q03　運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂等運搬

第0008号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        土砂等運搬

        m3 16    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小規模

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J13　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 19.0km以下

CB210110

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  地盤改良工

  (0017)

  　　　

式 1    

    軟弱地盤対策工

    (0018)

    　　　

式 1    

オプション入力

      敷網工

      (0019)

      　　　

m2 7,385    

オプション入力

第0009号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道279号道路改良（北BP）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        高強度ｼﾞｵｼﾝｾﾃｨｯｸｽ敷設

        Tmax=200kN/m(ﾊﾟﾗﾘﾝｸ200L) m2 7,385.4  

オプション入力

単位数量　　     2,000    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 1    

諸雑費1：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 2    

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          高強度ｼﾞｵｼﾝｾﾃｨｯｸｽ

          ﾊﾟﾗﾘﾝｸ200L m2 2,000    

ZZ99*01*01001

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道279号道路改良（北BP）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾊﾟﾗﾋﾟﾝ

          φ7㎜ 本 200    

ZZ99*01*01002

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          接続金具

          個 46    

ZZ99*01*01003

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（山積0.8m3）

          排出ｶﾞｽ2次基準値、ｸﾚｰﾝ機能付 日 1    

諸雑費1：対象

オプション入力

単位数量　　         1    日

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            運転手(特殊)

            人 1    

R0114

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道279号道路改良（北BP）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            軽油

            L 86.9  

Z006702002

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]

            排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊 供用日 1    

K01　機械使用条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 供用　持込

K02　岩石割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 岩石工の割増対象にしない

K04　供用日当り運転時間　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

K06　交替制割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

K07　異常補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

K09　基礎価格補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正対象外

K10　北海道・沖縄輸送補正　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

M000202103

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　B地区

単価補正　　               　

            諸雑費(まるめ)

            式 1    

ZS3000004

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          移動式クレーン作業料金（日極）

          ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(4.9t ｵﾍﾟﾚｰﾀ付) 日 0.13 

諸雑費1：対象

ZZ99*01*02002

管理費区分　9

歩　2026.05　単　2026.05
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道279号道路改良（北BP）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          諸雑費(率+まるめ)

          式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝1.000%

ZS8000004

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ﾊﾟﾗﾘﾝｸ敷設治具（賃料）

        式 1    

ZZ99*01*02001

管理費区分　9

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  法面工

  (0020)

  　　　

式 1    

    植生工

    (0021)

    　　　

式 1    

      客土吹付

      (0022)

      　　　

m2 580    

Q01　吹付厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 厚3cm

Q02　工種区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 客土吹付工

Q03　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 500m2以上1000m2未満

第0010号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道279号道路改良（北BP）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

Q04　客土吹付費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械播種施工による植生工

Q05　繊維ﾈｯﾄ費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 繊維ﾈｯﾄ工

Q06　ﾗｽ張費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上しない

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        機械播種施工による植生工

        m2 579    

J01　工種区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 客土吹付工

J02　吹付厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3cm

J03　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 500m2以上1000m2未満

J04　時間制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　　 無

WB810830

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        繊維ﾈｯﾄ工

        m2 579    

J01　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 500m2以上1000m2未満

J02　肥料袋の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J03　時間制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　　 無

WB810880

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      人工張芝

      (0023)(P)

      　　　

m2 4    

Q01　芝種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人工芝

Q02　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100㎡未満

Q03　張芝費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人工張芝

第0011号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        人工張芝

        m2 4    

CB220910

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道279号道路改良（北BP）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  排水構造物工

  (0024)

  　　　

式 1    

    作業土工

    (0025)

    　　　

式 1    

      床掘り

      (0026)(P)

      　　　

m3 50    

Q01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

Q02　掘削費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 床掘り

第0012号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        床掘り

        m3 46    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 平均施工幅1m以上2m未満

J03　土留方式の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB210030

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      埋戻し

      (0027)(P)

      　　　

m3 30    

Q01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 最大埋戻幅1m未満

Q03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

Q04　埋戻し費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 埋戻し

第0013号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 33 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道279号道路改良（北BP）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        埋戻し

        m3 30    

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 最大埋戻幅1m未満

CB210410

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    側溝工

    (0028)

    　　　

式 1    

      ※ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

      (0029)

      　　　

m 47    

オプション入力

第0014号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        U型側溝

        m 47    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　L=1000･L=4000の使用の有無　　　　　　　　　　　 　 無し

J03　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　U型側溝の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372

J05　U型側溝の規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 400A 400×400×2000

J08　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J09　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J10　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

WB821410

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 34 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道279号道路改良（北BP）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J11　基礎砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J12　基礎砕石設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　 0.6m3/10m

      ※側溝蓋

      (0030)

      　　　

枚 89    

オプション入力

第0015号内訳書

単位数量　　         1    枚

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        蓋版

        枚 84    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372

J04　蓋版の規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 400 51.2×11×50

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821430

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        蓋版

        枚 5    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版(各種)

J05　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 40を超え170kg/枚以下

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821430

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  舗装工

  (0031)

  　　　

式 1    

オプション入力

    側道工

    (0032) 式 1    

オプション入力
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道279号道路改良（北BP）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    　　　

      ※敷砂利

      (0033)

      　　　

m2 100    

オプション入力

第0016号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        敷砂利舗装

        再生ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ(RC-40) m2 100    

オプション入力

単位数量　　       100    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          整地

          m3 10    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 敷均し(ﾙｰｽﾞ)

J02　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準(10,000m3未満)

J03　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB210610

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

          RC-40 m3 10.5  

Z002122003

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道279号道路改良（北BP）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  道路付属施設工

  (0034)

  　　　

式 1    

オプション入力

    境界工

    (0035)

    　　　

式 1    

オプション入力

      境界杭

      (0036)

      　　　

本 13    

オプション入力

第0017号内訳書

単位数量　　         1    本

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        付属物設置工(境界杭設置)

        本 13    

J01　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 根巻き基礎無し

J02　材料費区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 手間+材料費(標準以外)

J03　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10本以上30本未満

J04　夜間作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J05　時間制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　　 無

WB812330

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0037) 式 1    

共通仮設

(0038)

　　　

式 1    
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道279号道路改良（北BP）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

  共通仮設費

  (0039)

  　　　

式 1    

    技術管理費

    (0040)

    　　　

式 1    

      ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

      (0041)

      　　　

式 1    

Q01　ｼｽﾃﾑ初期費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

Q01　ｼｽﾃﾑ初期費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

第0018号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｼｽﾃﾑ初期費

        (ICT) 式 1    

J01　対象機械　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾊﾞｯｸﾎｳ

WB010510

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｼｽﾃﾑ初期費

        (ICT) 式 1    

J01　対象機械　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ

WB010510

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    現場環境改善費

    (0042) 式 1    
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道279号道路改良（北BP）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    　　　

      現場環境改善費（率計上）

      (0043) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0044) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　04:道路改良工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正あり　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.2 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.01 

純工事費

(0045) 式 1    

  現場管理費

  (0046) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.60%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正あり　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.1 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.02 

工事原価

(0047) 式 1    

  一般管理費等

  (0048) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道279号道路改良（北BP）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

工事価格

(0049) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0050) 式 1    

工事費計

(0051) 式 1    
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繰　第5-81-37号 登　録　単　価　決　定　根　拠 1/1

異常値  取消線 最頻度 太字 縦覧用

質量 丸め前

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価

ZZ99*01*01001 高強度ｼﾞｵｼﾝｾﾃｨｯｸｽ p.395 p.527

　 ﾊﾟﾗﾘﾝｸ200L m2

ZZ99*01*01002 ﾊﾟﾗピン

　 φ7㎜ 本 190 190

ZZ99*01*01003 接続金具

　 個 2,700 2,700

ZZ99*01*02001 ﾊﾟﾗﾘﾝｸ敷設治具（賃料）

　 式 80,000 80,000

ZZ99*01*02002 移動式クレーン作業料金（日極） p.809 p.285

　 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ（4.9t ｵﾍﾟﾚｰﾀ付） 日

　

　

　

　

　

　

　

各種単価表等 備考コード
物価資料　2026/5月号

単位名称・規格 各種計算 決定価格
見積価格


