
令和 8 年度 工事番号 繰 第 5-81-38 号

注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない。

国道279号道路改良(北BP)工事

参　考　資　料

上北郡横浜町字林尻　地内



令和8年度　繰　第5-81-38号　国道279号道路改良（北BP）工事

計算数量 計上数量 計算数量 計上数量
道路改良 式 1

道路土工 式 1
掘削工 式 1

掘削 m3 63.0 60
CB210100 掘削 m3 63.0 63 オープンカット,5000m3未満

路体盛土工 式 1
側道盛土 m3 7.0 10

CB210510 路体(築堤)盛土 m3 7.0 7 2.5m未満  流用土
畦畔盛土 m3 26.0 30

CB210510 路体(築堤)盛土 m3 26.0 26 2.5m未満　流用土
路体盛土工（ICT） 式 1

路体(築堤)盛土（ICT） m3 11,429.7 11,400
CB210570 路体(築堤)盛土（ICT） m3 11,429.7 11,430 20,000㎥未満

山土 m3 5,000.0 5,000 購入土(砂質土)
側道盛土（ICT） m3 532.9 530

CB210570 路体(築堤)盛土（ICT） m3 532.9 533 20,000㎥未満
土砂等運搬 m3 8,297.3 8,300

CB210020 積込（ﾙｰｽﾞ） m3 8,297.3 8,300
CB210110 土砂等運搬 m3 8,297.3 8,300 D=11.5㎞以下   海水浴場

法面整形工 式 1
法面整形(切土部) m2 44.0 40

CB220010 法面整形 m2 44.0 44
法面整形工（ICT） 式 1

法面整形(盛土部)（ICT） m2 875.5 880
CB220010 法面整形(ICT) m2 875.5 876

残土処理工 式 1
整地 m3 172.7 170

CB210610 整地 m3 172.7 173 敷均し（ﾙｰｽﾞ）
土砂等運搬 m3 172.7 170

CB210110 土砂等運搬 m3 172.7 173 D=11.5㎞以下
地盤改良工 式 1

軟弱地盤対策工 式 1
敷網工 高強度ｼﾞｵｼﾝｾﾃｨｯｸｽ Tmax=200kN/m m2 2,739.0 2,739

高強度ｼﾞｵｼﾝｾﾃｨｯｸｽ敷設 m2 2,739.0 2,739.0 ﾊﾟﾗﾘﾝｸ200L
ﾊﾟﾗﾘﾝｸ敷設治具（賃料） 式 1 1 間9

置換工 式 1
置換 ｸﾗｼｬｰﾗﾝ（C-40） m3 215.5 220

CB210100 掘削 m3 215.5 216 オープンカット,5000m3未満
CB210510 路体(築堤)盛土 m3 116.8 117 2.5m以上4.0m未満
CB210510 路体(築堤)盛土 m3 98.7 99 4m以上

ｸﾗｯｼｬﾗﾝ m3 272.2 272 215.5/0.95×1.2
法面工 式 1

植生工 式 1
植生ﾏｯﾄ m2 784.1 780

人力施工による植生工 m2 784.1 784 500m²以上1000㎡未満
人口張芝 m2 44.0 40

CB220910 人口張芝 m2 44.0 44
かご工 式 1

ふとんかご ｍ 122.0 120
CB225030 ふとんかご ｍ 122.0 122 B1200-H500-L2000

レベル５
規格

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要



令和8年度　繰　第5-81-38号　国道279号道路改良（北BP）工事

計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

レベル５
規格

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要

カルバート工 式 1
作業土工 式 1

床掘り m3 152.9 150
CB210030 床掘り m3 152.9 153 標準

埋戻し m3 80.1 80
CB210410 埋戻し m3 80.1 80 最大埋戻幅1m以上4m未満

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄﾞ工 式 1
ｱｰﾁｶﾙﾊﾞｰﾄ ACB-B1500-H1800 m 46.6 47

CB222880 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ m 46.6 46.6
ｱｰﾁｶﾙﾊﾞｰﾄ（材料費） 式 1 1 

排水構造物工 式 1
作業土工 式 1

床掘り m3 403.9 400
CB210030 床掘り m3 301.1 301 標準
CB210030 床掘り m3 102.8 103 1m以上2ｍ未満

埋戻し m3 293.2 290
CB210410 埋戻し m3 181.6 182 最大埋戻幅1m以上4m未満
CB210410 埋戻し m3 111.6 112 最大埋戻幅1m未満

側溝工 式 1
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 m 22.8 23

U型側溝 m 22.8 22.8 US1-B800-H800
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 m 98.7 99

U型側溝 m 98.7 98.7 US3-B400A-K1-F2
側溝蓋 枚 187 187

  蓋版 枚 177 177 FC3-B400
  蓋版 枚 10 10 FG3-B1-B400

ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ m 35.1 35
U型側溝 m 26.3 26.3 BF1-B450-H295
U型側溝 m 8.8 8.8 BF1-B600-H380

這い出し側溝 箇所 2 2
小動物脱出用側溝 箇所 2 2 BF-B600用

自由勾配側溝 m 13.0 13
自由勾配側溝 m 4.0 4.0 US9-B-B400-H500
自由勾配側溝 m 2.0 2.0 US9-B-B400-H600
自由勾配側溝 m 2.0 2.0 US9-B-B400-H700
自由勾配側溝 m 2.0 2.0 US9-B-B400-H800
自由勾配側溝 m 2.0 2.0 US9-B-B400-H900
自由勾配側溝 m 1.0 1.0 US9-B-B400-H1000

側溝蓋 枚 12 12
  蓋版 枚 12 12 FC9-B2-B400

管渠工 式 1
ﾋｭｰﾑ管 m 12.6 13

ﾋｭｰﾑ管 m 12.6 12.6 PK1-RC2-D1500（NC形2種）
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 m 5.3 5

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 m 5.3 5.3 CSB-D600
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計算数量 計上数量 計算数量 計上数量
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集水桝・ﾏﾝﾎｰﾙ工 式 1
現場打ち集水桝 箇所 8 8

CB222950 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 箇所 2 2 SM-B700-L700-H700
CB222950 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 箇所 1 1 SM-B900-L900-H1000

現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 箇所 1 1 SM-B2000-L1000-H2100
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 箇所 1 1 SM-B2000-L1200-H1900
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 箇所 1 1 SM-B2100-L1200-H2100
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 箇所 1 1 SM-B2200-L1000-H2600
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 箇所 1 1 SM-B2300-L1100-H2700
足掛金具 個 34 34 ﾜｲﾄﾞｽﾃｯﾌﾟ W=300×φ19 現場打用

集水桝用蓋 組 8 8
蓋版 組 2 2 700×700用　T-25
蓋版 組 1 1 900×900用　T-25
蓋版 組 1 1 2000×1000用　床
蓋版 組 1 1 2000×1200用　床
蓋版 組 1 1 2100×1200用　床
蓋版 組 1 1 2200×1000用　T-25
蓋版 組 1 1 2300×1100用　T-25

地下排水工 式 1
基盤排水層 m2 742.2 742

ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ m3 343.4 343
基盤排水層吸出し防止材 m2 719.4 719 長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布 t=3㎜

排水工 式 1
小段排水工 m 36.3 36

U型側溝 m 36.3 36.3 BF2-B300-H200
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 m2 52.6 52.6 目地有
養生工 m2 52.6 52.6
型枠工 m2 13.1 13.1

構造物撤去工 式 1
構造物取壊し工 式 1

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し m3 5.6 6
構造物取壊し m3 5.6 5.6 無筋構造物、機械施工

運搬処理工 式 1
殻運搬 m3 5.7 6

CB227010 殻運搬 m3 0.3 0.3 Co有筋　D=41.3㎞以下
CB227010 殻運搬 m3 5.4 5.4 Co無筋　D=49.4㎞以下

処分費 m3 5.7 6
処分費（t） ｔ 0.72 0.72 有筋Co塊
処分費（t） ｔ 12.58 12.58 無筋Co塊

舗装工 式 1
側道工 式 1

敷砂利 W=2.5m t=10㎝ m2 265.3 265
敷砂利舗装 m2 265.3 265.3 RC-40
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乗入工 式 1
土工 式 1 1

CB210100 掘削 m 6.3 6 ｵｰﾌﾟﾝ　押土有
CB210510 路体(築堤)盛土 m3 1.7 2 4.0m以上
CB220010 法面整形 m2 2.3 2 切土
CB220010 法面整形 m2 1.1 1 盛土

敷砂利 W=3.0～3.5m t=10㎝ m2 49.6 50
敷砂利舗装 m2 49.6 49.6 再生ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ(RC-40)

道路付属施設工 式 1
境界工 式 1

境界杭 □12㎝×100㎝ 本 18 18
付属物設置工(境界杭設置) 本 18 18

共通仮設 式 1
〇 共通仮設費 式 1

技術管理費 式 1
地質等調査費 式 1 1

平板載荷試験 箇所 1 1 50kN以下
ｼｽﾃﾑ初期費（ICT） 式 1 1

ｼｽﾃﾑ初期費（ICT） 式 1 1 ﾊﾞｯｸﾎｳ
ｼｽﾃﾑ初期費（ICT） 式 1 1 ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ



道
路

土
工



 土工数量集計表

本線 地盤改良工 ｶﾙﾊﾞｰﾄ工 排水構造物工 乗入工 合計

切土

掘削 m3 63.0       

ｵｰﾌﾟﾝ m3 63.0       63.0        

盛土

路体盛土 m3 11,429.7   

4.0≦W m3 11,429.7   11,429.7    ICT

2.5≦W<4.0 m3 -         -          

W<2.5 m3 -         -          

不足土 m3 7,699.7     ｺｰﾝ指数400以上

側道盛土 m3 544.9      

4.0≦W m3 537.9      537.9       ICT

2.5≦W<4.0 m3 -         -          

W<2.5 m3 7.0        7.0         

不足土 m3 7.8         掘削土を流用

不足土 m3 597.7       ｺｰﾝ指数400以上

m3

畦畔盛土 26.0       

W<2.5 m3 26.0       26.0        

不足土 m3 28.9        掘削土を流用

土砂等運搬 8,297.3    

良質土 m3 不足分 V=8297.4+597.7 8,297.3     ｺｰﾝ指数400以上

備　考

＝537.9/0.9

＝26.0/0.9

＝23,682.8/0.9-5,000(購入土)

＝7.0/0.9

種　別 細　別 区　分 単位
数　量



 土工数量集計表

本線 地盤改良工 ｶﾙﾊﾞｰﾄ工 排水構造物工 乗入工 合計
備　考種　別 細　別 区　分 単位

数　量

作業土工 床掘 556.8      

標準 m3 152.9      301.1      454.0       

1m以上2m未満 m3 102.8      102.8       

埋戻し 373.3      

1m以上4m未満 m3 80.1       181.6      261.7       

1m未満 m3 111.6      111.6       

置換工 掘削 ｵｰﾌﾟﾝ m3 -          

整地 ﾙｰｽﾞ m3 -         -          

残土処理 m3 172.7      

土砂等運搬 D=11.5㎞以下 m3 26.3       -         63.9       78.1       4.4        172.7       

法面整形工 919.5      

切土法面 m2 44.0       44.0        

盛土法面 m2 875.5      875.5       ICT

各工種の数量集計表より

各工種の数量集計表より



土　工　計　算　書 （1/1）　

断面積 平均断面積 土　　量 断面積 平均断面積 土　　量

NO. 398 + 0.000 0.0

NO. 399 + 0.000 20.0 0.00 0.0 0.00 0.0

NO. 400 +    0.000 20.0 3.5 1.75 35.0 0.00 0.0

NO. 401 +    0.000 20.0 1.4 2.45 49.0 0.00 0.0

NO. 402 + 0.000 20.0 0.70 14.0 0.00 0.0

NO. 402 + 6.800 6.8 0.00 0.0 0.00 0.0

190.0 63.0 0.0

190.0 63.0 0.0

測　　　　点 距　離

掘削 掘削（片切）

合　　　計

小　　　計

ｵｰﾌﾟﾝ



土　工　計　算　書 （1/1）　

断面積 平均断面積 土　　量 断面積 平均断面積 土　　量 断面積 平均断面積 土　　量

NO. 398 + 0.000 0.0 0.0

NO. 399 + 0.000 20.0 0.00 0.0 0.00 0.0 133.5 66.75 1,335.0

NO. 400 +    0.000 20.0 0.00 0.0 0.00 0.0 180.5 157.00 3,140.0

NO. 401 +    0.000 20.0 0.00 0.0 0.00 0.0 147.0 163.75 3,275.0

NO. 402 + 0.000 20.0 0.00 0.0 0.00 0.0 164.9 155.95 3,119.0

NO. 402 + 6.800 6.8 0.00 0.0 0.00 0.0 0.0 82.45 560.7

230.0 0.0 0.0 11,429.7

230.0 0.0 0.0 11,429.7

路体盛土 路体盛土

小　　　計

合　　　計

2.5m以下 2.5m以上4.0m未満 4m以上測　　　　点 距　離

路体盛土



土　工　計　算　書 （1/1）　

断面積 平均断面積 土　　量 断面積 平均断面積 土　　量 断面積 平均断面積 土　　量

NO. 398 + 0.000 0.0 0.7 0.0

NO. 399 + 0.000 20.0 0.35 7.0 0.00 0.0 17.7 8.85 177.0

NO. 400 +    0.000 20.0 0.00 0.0 0.00 0.0 2.2 9.95 199.0

NO. 401 +    0.000 20.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.9 1.55 31.0

NO. 402 + 0.000 20.0 0.00 0.0 0.00 0.0 9.1 5.00 100.0

NO. 402 + 6.800 6.8 0.00 0.0 0.00 0.0 0.0 4.55 30.9

230.0 7.0 0.0 537.9

230.0 7.0 0.0 537.9

側道盛土

2.5m未満 2.5m以上4.0m未満 4.0m以上

小　　　計

合　　　計

測　　　　点 距　離

側道盛土 側道盛土



土　工　計　算　書 （1/1）　

断面積 平均断面積 土　　量 断面積 平均断面積 土　　量 断面積 平均断面積 土　　量 断面積 平均断面積 土　　量

NO. 398 + 0.000 0.0

NO. 399 + 0.000 20.0 2.1 1.05 21.0 0.1 0.05 1.0 0.00 0.0 1.1 0.55 11.0

NO. 400 +    0.000 20.0 2.1 2.10 42.0 1.9 1.00 20.0 0.00 0.0 2.4 1.75 35.0

NO. 401 +    0.000 20.0 1.05 21.0 1.9 1.90 38.0 0.00 0.0 1.3 1.85 37.0

NO. 402 + 0.000 20.0 0.00 0.0 0.9 1.40 28.0 0.00 0.0 0.6 0.95 19.0

NO. 402 + 6.800 6.8 0.00 0.0 0.45 3.1 0.00 0.0 0.30 2.0

230.0 84.0 90.1 0.0 104.0

230.0 84.0 90.1 0.0 104.0

小　　　計

合　　　計

測　　　　点 距　離

床掘り 床掘り 埋戻し 埋戻し

標準 1m以上2m未満 1m以上4m未満 1m未満



面　積　計　算　書 （1/1）　

辺　長 平均長 面　　積 辺　長 平均長 面　　積

NO. 398 + 0.000 0.0 0.0

NO. 399 + 0.000 20.0 0.00 0.0 5.3 2.65 53.0

NO. 400 +    0.000 20.0 1.8 0.90 18.0 14.0 9.65 193.0

NO. 401 +    0.000 20.0 0.4 1.10 22.0 15.9 14.95 299.0

NO. 402 + 0.000 20.0 0.20 4.0 12.8 14.35 287.0

NO. 402 + 6.800 6.8 0.00 0.0 0.0 6.40 43.5

230.0 44.0 875.5

230.0 44.0 875.5

小　　　計

合　　　計

測　　　　点 距　離

切土法面整形 盛土法面整形

土砂 土砂



土　工　計　算　書 （1/1）　

断面積 平均断面積 土　　量 断面積 平均断面積 土　　量

NO. 398 + 0.000 0.0 0.8

NO. 399 + 0.000 20.0 0.4 0.20 4.0

NO. 400 +    0.000 40.0 0.2 0.50 20.0

NO. 401 +    0.000 20.0 0.10 2.0

NO. 402 + 0.000 20.0 0.00 0.0

NO. 402 + 6.800 6.8 0.00 0.0

230.0 0.0 26.0

230.0 0.0 26.0 0.0合　　　計

測　　　　点 距　離

畦畔盛土

2.5m未満

小　　　計
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敷設面積集計表

高強度帯状ジオシンセティック（Tmax=200kN/m） 622.5 2,739.0

合　計 622.5 2,739.0

備考

敷設エリア3工区（No.399+3.5～No.402+5.7付近）

規格
使用延長

(m)
敷設面積

(m2)
敷設エリア
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法
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法面工数量集計表

工　種

番 種　別

名 称 及 び 測 点 人口張芝工 植生ﾏｯﾄ工

規　格 CL2 BL2

号 切土部 盛土部

単　位 m 個 ㎡ ㎡

1 本　　　線 44.0 784.1

2 第8号横断水路(L) 78.0 39.0

3 第8号横断水路(R) 44.0 22.0

合　    計 122.0 61.0 44.0 784.1

植　生　工かご工

法　面　工

布団かご

φ4.0

13×50×120×2000



面　積　計　算　書 （1/1）　

辺　長 平均長 面　　積 辺　長 平均長 面　　積

NO. 398 + 0.000 0.0 0.0

NO. 399 + 0.000 20.0 0.00 0.0 4.6 2.30 46.0

NO. 400 + 0.000 20.0 1.8 0.90 18.0 12.4 8.50 170.0

NO. 401 + 0.000 20.0 0.4 1.10 22.0 14.3 13.35 267.0

NO. 402 + 0.000 20.0 0.20 4.0 11.8 13.05 261.0

NO. 402 + 6.800 6.8 0.00 0.0 0.0 5.90 40.1

230.0 44.0 784.1

230.0 44.0 784.1

切土 盛土

小　　　計

合　　　計

測　　　　点 距　離

人工張芝工 植生ﾏｯﾄ工
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舗
 装

 工

（
側

道
工

）



側道工数量集計表

工　種

番 種　別
アスファルト

舗装工

名 称 及 び 測 点 幅員 アスファルト舗装工

規　格 W=3.5ｍ t=10㎝ t=25cm t=5cm

号 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
(RC-40)

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
(RC-40)

密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ
混合物(13F)

単　位 ｍ ㎡ ㎡ ㎡

1
NO.399～NO.401（L） 40.0 100.0

2
NO.401～NO.402（L） 20.0 50.0

3
NO.399+13.9～NO.401（R） 26.1 65.3

4
NO.401～NO.402（R） 20.0 50.0

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

合　    計 106.1 265.3

側道工

側道工

砕石舗装工

敷砂利工

舗装工
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①
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=
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=
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.
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②
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工　種 舗装工

番 種　別 砕石舗装工 掘削工 盛土工 残土処理

名 称 及 び 測 点 敷砂利工 掘削 盛土 切土部 盛土部

規　格 W=2.00 W=2.50 W=2.50 W=2.80 W=3.00 t=10㎝

号 ～3.50 ～3.50 ～3.50 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
(RC-40)

単　位 ｍ ｍ ｍ ｍ ｍ ㎡ ㎥ ㎥ ㎡ ㎡ ㎡
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設計内訳書（本01）
工事名 国道279号道路改良（北BP）工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

道路改良

式 1    

道路土工

式 1    

掘削工

式 1    

掘削 土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障害:
無し,施工数量:5,000m3未満

m3 60    

内   1号

路体盛土工

式 1    

側道盛土

m3 10    

内   2号

畦畔盛土

m3 30    

内   3号

路体盛土工(ICT)

式 1    

路体(築堤)盛土(ICT)　

m3 11,400    

内   4号

側道盛土(ICT)

m3 530    

内   5号

※土砂等運搬 D=11.5㎞以下

m3 8,300    

内   6号

法面整形工

式 1    

法面整形(切土部) 現場制約:無し,土質:ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性
土

m2 40    

内   7号

青森県- 1 -



設計内訳書（本01）
工事名 国道279号道路改良（北BP）工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

法面整形工(ICT)

式 1    

法面整形(盛土部)(ICT) 法面締固め:無し

m2 880    

内   8号

残土処理工

式 1    

整地 作業区分:敷均し(ﾙｰｽﾞ)

m3 170    

内   9号

土砂等運搬 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3 170    

内  10号

地盤改良工

式 1    

軟弱地盤対策工

式 1    

敷網工 高強度ｼﾞｵｼﾝｾﾃｨｯｸｽTmax=200kN/m(ﾊﾟﾗﾘﾝｸ200L)

m2 2,739    

内  11号

置換工

式 1    

※置換 ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ C-40

m3 220    

内  12号

法面工

式 1    

植生工

式 1    

客土吹付 吹付厚:厚3cm,工種区分:客土吹付工,施工規模:50
0m2以上1000m2未満

m2 780    

内  13号

青森県- 2 -



設計内訳書（本01）
工事名 国道279号道路改良（北BP）工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

人工張芝 芝種類:人工芝,施工規模:100㎡未満

m2 40    

内  14号

かご工

式 1    

ふとんかご 幅:120cm,高さ:50cm,種別:階段式,規格:高さ50cm
×幅120cm,詰石種類:割栗石,詰石規格:150～200
㎜

m 120    

内  15号

ｶﾙﾊﾞｰﾄ工

式 1    

作業土工

式 1    

床掘り 土質:土砂

m3 150    

内  16号

埋戻し 土質:土砂

m3 80    

内  17号

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工

式 1    

※ｱｰﾁｶﾙﾊﾞｰﾄ据付

m 47    

内  18号

排水構造物工

式 1    

作業土工

式 1    

床掘り 土質:土砂

m3 400    

内  19号

埋戻し 土質:土砂

m3 290    

内  20号

青森県- 3 -



設計内訳書（本01）
工事名 国道279号道路改良（北BP）工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

側溝工

式 1    

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 U型側溝規格:US1

m 23    

内  21号

※ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 U型側溝規格:US3

m 99    

内  22号

※側溝蓋 FC3-B400、FG3-B1-B400

枚 187    

内  23号

※ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ BF1-B450、B600

m 35    

内  24号

這い出し側溝 BF-B600

箇所 2    

内  25号

自由勾配側溝 側溝規格:US9

m 13    

内  26号

管渠工

式 1    

※ﾋｭｰﾑ管 NC形2種

m 13    

内  27号

※鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 CSB-D600

m 5    

内  28号

集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工

式 1    

※現場打ち集水桝 SM-B700～2300-L700～L1200-H700～2700

箇所 8    

内  29号

※集水桝蓋 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋

組 8    

内  30号

青森県- 4 -



設計内訳書（本01）
工事名 国道279号道路改良（北BP）工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

地下排水工

式 1    

基盤排水層

m2 742    

内  31号

排水工

式 1    

※小段排水 BF2-B300-H200

m 36    

内  32号

構造物撤去工

式 1    

構造物取壊し工

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工

m3 6    

内  33号

運搬処理工

式 1    

※殻運搬 Co殻

m3 6    

内  34号

※処分費 Co殻

m3 6    

内  35号

舗装工

式 1    

側道工 W=3.5m

式 1    

※敷砂利 W=2.5m、t=10㎝

m2 265    

内  36号
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設計内訳書（本01）
工事名 国道279号道路改良（北BP）工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

乗入工

式 1    

土工 土砂

式 1    

内  37号

※敷砂利 W=3.0～3.5m、t=10㎝

m2 50    

内  38号

道路付属施設工

式 1    

境界工

式 1    

境界杭 □12㎝×100㎝

本 18    

内  39号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

技術管理費

式 1    

※地質等調査費

式 1    

内  40号

ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

式 1    

内  41号

現場環境改善費

式 1    

青森県- 6 -



設計内訳書（本01）
工事名 国道279号道路改良（北BP）工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    

青森県- 7 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
掘削 土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土:無し,障

害:無し,施工数量:5,000m3未満

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

掘削

CB210100

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3
未満

m3 63    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
側道盛土

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

路体(築堤)盛土

CB210510

2.5m未満

m3 7    

 02-01-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
畦畔盛土

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

路体(築堤)盛土

CB210510

2.5m未満

m3 26    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
路体(築堤)盛土(ICT)　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

路体(築堤)盛土(ICT)

CB210570

20,000m3未満,無し

m3 11,430    

 02-01-02

管理費区分：0

山土
ﾙｰｽﾞ 現着(10,000m3未満に適用)

Z231365005 m3 5,000    

 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
側道盛土(ICT)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

路体(築堤)盛土(ICT)

CB210570

20,000m3未満,無し

m3 533    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
※土砂等運搬 D=11.5㎞以下

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

積込(ﾙｰｽﾞ)

CB210020

土砂,土量50,000m3未満

m3 8,300    

 02-01-02

管理費区分：0

土砂等運搬

CB210110

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1
1.5km以下 m3 8,300    

 02-01-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
法面整形(切土部) 現場制約:無し,土質:ﾚｷ質土､砂及び砂質土､

粘性土

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

法面整形

CB220010

切土部,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､
粘性土,全ての費用

m2 44    

 02-02-01

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   8号
法面整形(盛土部)(ICT) 法面締固め:無し

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

法面整形(ICT)

CB220070

盛土部,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､
粘性土

m2 876    

 02-02-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   9号
整地 作業区分:敷均し(ﾙｰｽﾞ)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

整地

CB210610

敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),
無し

m3 173    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  10号
土砂等運搬 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土砂等運搬

CB210110

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1
5.5km以下 m3 173    

 02-01-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  11号
敷網工 高強度ｼﾞｵｼﾝｾﾃｨｯｸｽTmax=200kN/m(ﾊﾟﾗﾘﾝｸ200L

)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

高強度ｼﾞｵｼﾝｾﾃｨｯｸｽ敷設
Tmax=200kN/m(ﾊﾟﾗﾘﾝｸ200L)

m2 2,739    

単   1号 

管理費区分：0

ﾊﾟﾗﾘﾝｸ敷設治具（賃料）

ZZ99*01*02001 式 1    

 

管理費区分：9

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  12号
※置換 ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ C-40

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

掘削

CB210100

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3
未満

m3 216    

 02-01-02

管理費区分：0

路体(築堤)盛土

CB210510

2.5m以上4.0m未満

m3 117    

 02-01-02

管理費区分：0

路体(築堤)盛土

CB210510

4.0m以上,20,000m3未満,無し

m3 99    

 02-01-02

管理費区分：0

ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
C-40

Z002120003 m3 272    

 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  13号
客土吹付 吹付厚:厚3cm,工種区分:客土吹付工,施工規

模:500m2以上1000m2未満

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

機械播種施工による植生工

WB810830

客土吹付工,3cm,500m2以上1000m2未
満,無

m2 784    

単   2号 06-02-04

管理費区分：0

繊維ﾈｯﾄ工

WB810880

500m2以上1000m2未満,無,無

m2 784    

単   3号 06-02-04

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  14号
人工張芝 芝種類:人工芝,施工規模:100㎡未満

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

人工張芝

CB220910 m2 44    

 02-02-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  15号
ふとんかご 幅:120cm,高さ:50cm,種別:階段式,規格:高さ

50cm×幅120cm,詰石種類:割栗石,詰石規格:1
50～200㎜

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ふとんかご

CB225030

設置,階段式,高さ50cm×幅120cm

m 122    

 02-02-20

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  16号
床掘り 土質:土砂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

床掘り

CB210030

土砂,標準,無し,無し

m3 153    

 02-01-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  17号
埋戻し 土質:土砂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

埋戻し

CB210410

最大埋戻幅1m以上4m未満

m3 80    

 02-01-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  18号
※ｱｰﾁｶﾙﾊﾞｰﾄ据付

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ

CB222880

据付,2.0m/個,1.25<B<=2.5 1.25<H<
=2.5,均しｺﾝｸﾘｰﾄ,有り,標準,全ての
費用 m 46.6  

 02-02-05

管理費区分：0

ｱｰﾁｶﾙﾊﾞｰﾄ（材料費）

式 1    

単   4号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  19号
床掘り 土質:土砂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

床掘り

CB210030

土砂,標準,無し,無し

m3 301    

 02-01-03

管理費区分：0

床掘り

CB210030

土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し
,無し

m3 103    

 02-01-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  20号
埋戻し 土質:土砂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

埋戻し

CB210410

最大埋戻幅1m以上4m未満

m3 182    

 02-01-03

管理費区分：0

埋戻し

CB210410

最大埋戻幅1m未満

m3 112    

 02-01-03

管理費区分：0

合計

 

青森県- 18 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  21号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 U型側溝規格:US1

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

U型側溝

WB821410

据付け,無し,無し,側溝(各種),L=20
00mm,1000を超え2000kg/個以下,無
し,無し,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,1 m 22.8  

単   5号 01-10-01

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  22号
※ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 U型側溝規格:US3

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

U型側溝

WB821410

据付け,無し,無し,道路用鉄筋Co側
溝3種 JIS A 5372,400A 400×400×
2000,無し,無し,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ m 98.7  

単   6号 01-10-01

管理費区分：0

合計

 

青森県- 19 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  23号
※側溝蓋 FC3-B400、FG3-B1-B400

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

蓋版

WB821430

据付け,無し,道路用鉄筋Co側溝3種 
JIS A 5372,400 51.2×11×50,無し
,無し 枚 177    

単   7号 01-10-01

管理費区分：0

蓋版

WB821430

据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し

枚 10    

単   8号 01-10-01

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  24号
※ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ BF1-B450、B600

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

U型側溝

WB821410

据付け,無し,無し,側溝(各種),L=20
00mm,1000kg/個以下,無し,無し,有
り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.6m3/10m m 26.3  

単   9号 01-10-01

管理費区分：0

U型側溝

WB821410

据付け,無し,無し,側溝(各種),L=20
00mm,1000kg/個以下,無し,無し,有
り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.8m3/10m m 8.8  

単  10号 01-10-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  25号
這い出し側溝 BF-B600

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

小動物脱出用水路
BF-B600

箇所 2    

単  11号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  26号
自由勾配側溝 側溝規格:US9

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

自由勾配側溝

WB821420

無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し
,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.
31m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0, m 4    

単  12号 01-10-01

管理費区分：0

自由勾配側溝

WB821420

無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し
,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.
31m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0, m 2    

単  13号 01-10-01

管理費区分：0

自由勾配側溝

WB821420

無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し
,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.
32m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0, m 2    

単  14号 01-10-01

管理費区分：0

自由勾配側溝

WB821420

無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し
,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.
32m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0, m 2    

単  15号 01-10-01

管理費区分：0

自由勾配側溝

WB821420

無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し
,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.
33m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0, m 2    

単  16号 01-10-01

管理費区分：0

自由勾配側溝

WB821420

無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し
,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.
33m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0, m 1    

単  17号 01-10-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  27号
※ﾋｭｰﾑ管 NC形2種

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾋｭｰﾑ管（NC形2種）
D1500

m 12.6  

単  18号 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  28号
※鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 CSB-D600

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管

CB222850

据付,600mm,2.4m/個,全ての費用

m 5.3  

 02-02-05

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  29号
※現場打ち集水桝 SM-B700～2300-L700～L1200-H700～2700

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場打ち集水桝･街渠桝(本体)

CB222950

土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.4
9m3を超え0.52m3以下,人力打設,一
般養生･特殊養生(練炭) 箇所 2    

 02-02-10
SM-B700-L700-H700

管理費区分：0

現場打ち集水桝･街渠桝(本体)

CB222950

土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.8
2m3を超え0.87m3以下,人力打設,一
般養生･特殊養生(練炭) 箇所 1    

 02-02-10
SM-B900-L900-H1000

管理費区分：0

現場打ち集水桝
SM-B2000-L1000-H2100

箇所 1    

単  19号 
SM-B2000-L1000-H2100

管理費区分：0

現場打ち集水桝
SM-B2000-L1200-H1900

箇所 1    

単  20号 
SM-B2000-L1200-H1900

管理費区分：0

現場打ち集水桝
SM-B2100-L1200-H2100

箇所 1    

単  21号 
SM-B2100-L1200-H2100

管理費区分：0

現場打ち集水桝
SM-B2200-L1000-H2600

箇所 1    

単  22号 
SM-B2200-L1000-H2600

管理費区分：0

現場打ち集水桝
SM-B2300-L1100-H2700

箇所 1    

単  23号 
SM-B2300-L1100-H2700

管理費区分：0

ﾏﾝﾎｰﾙ用足掛金物
ﾜｲﾄﾞｽﾃｯﾌﾟ 幅300×φ19 現場打用

Z231335005 個 34    

 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  30号
※集水桝蓋 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

蓋版
700×700用 (T-25)

組 2    

単  24号 

管理費区分：0

蓋版
900×900用 (T-25)

組 1    

単  25号 

管理費区分：0

蓋版
2000×1000用 (床用）

組 1    

単  26号 

管理費区分：0

蓋版
2000×1200用 (床用）

組 1    

単  27号 

管理費区分：0

蓋版
2100×1200用 (床用）

組 1    

単  28号 

管理費区分：0

蓋版
2200×1000用 (T-25）

組 1    

単  29号 

管理費区分：0

蓋版
2300×1100用 (T-25）

組 1    

単  30号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  31号
基盤排水層

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾌｨﾙﾀｰ層敷設

WB228710 m3 343    

単  31号 02-02-26

管理費区分：0

吸出し防止材設置

CB224720 m2 719    

 02-02-17

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  32号
※小段排水 BF2-B300-H200

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

U型側溝

WB821410

据付け,無し,無し,側溝(各種),L=20
00mm,1000kg/個以下,無し,小段面部
,無し m 36.3  

単  32号 01-10-01

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工

WB240730

小段排水溝,ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ,土
木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,無し,
11m3/100m2,有り m2 52.6  

単  33号 02-04-03

管理費区分：0

養生工

WB240740

縦排水溝･小段排水溝

m2 52.6  

単  34号 02-04-03

管理費区分：0

型枠工

WB240720

小段排水溝

m2 13.1  

単  35号 02-04-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  33号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 構造物区分:無筋構造物,工法区分:機械施工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

構造物とりこわし

WB824010

無筋構造物,機械施工,無し,無し,不
要

m3 5.6  

単  36号 06-01-04

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  34号
※殻運搬 Co殻

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬

CB227010

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機
械積込,無し,41.3km以下,全ての費
用 m3 0.3  

 02-02-07
Co殻有筋

管理費区分：0

殻運搬

CB227010

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機
械積込,無し,49.4km以下,全ての費
用 m3 5.4  

 02-02-07
Co殻無筋

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  35号
※処分費 Co殻

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費(t)

WB020052 t 0.72 

単  37号 01-02-02
有筋Co塊

管理費区分：0

処分費(t)

WB020052 t 12.58 

単  38号 01-02-02
無筋Co塊

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  36号
※敷砂利 W=2.5m、t=10㎝

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

敷砂利舗装
再生ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ(RC-40)

m2 265.3  

単  39号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  37号
土工 土砂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

掘削

CB210100

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,有り,普通土30,000m
3未満･湿地軟弱土

m3 6    

 02-01-02

管理費区分：0

路体(築堤)盛土

CB210510

4.0m以上,20,000m3未満,無し

m3 2    

 02-01-02

管理費区分：0

法面整形

CB220010

切土部,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､
粘性土,全ての費用

m2 2    

 02-02-01

管理費区分：0

法面整形

CB220010

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂
質土､粘性土,全ての費用

m2 1    

 02-02-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  38号
※敷砂利 W=3.0～3.5m、t=10㎝

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

敷砂利舗装
再生ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ(RC-40)

m2 49.6  

単  39号 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  39号
境界杭 □12㎝×100㎝

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

付属物設置工(境界杭設置)

WB812330

根巻き基礎無し,手間+材料費(標準
以外),10本以上30本未満,無,無

本 18    

単  40号 06-02-09

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  40号
※地質等調査費

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

平板載荷試験
50kN以内

Z237021005 箇所 1    

 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  41号
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｼｽﾃﾑ初期費
(ICT)

WB010510

ﾊﾞｯｸﾎｳ

式 1    

単  41号 01-02-02

管理費区分：0

ｼｽﾃﾑ初期費
(ICT)

WB010510

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ

式 1    

単  42号 01-02-02

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
高強度ｼﾞｵｼﾝｾﾃｨｯｸｽ敷設
Tmax=200kN/m(ﾊﾟﾗﾘﾝｸ200L) 単位 m2 単位数量

2,000    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 1    

           
ﾒｰｶｰ歩掛

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 2    

           

管理費区分：0

高強度ｼﾞｵｼﾝｾﾃｨｯｸｽ
ﾊﾟﾗﾘﾝｸ200L

ZZ99*01*01001 m2 2,000    

           

管理費区分：0

ﾊﾟﾗﾋﾟﾝ
φ7㎜

ZZ99*01*01002 本 200    

           
2000㎡×0.1本/㎡

管理費区分：0

接続金具

ZZ99*01*01003 個 46    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（山積0.8m3）
排出ｶﾞｽ2次基準値、ｸﾚｰﾝ機能付

日 1    

単  43号 

管理費区分：0

移動式クレーン作業料金（日極）
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(4.9t ｵﾍﾟﾚｰﾀ付)

ZZ99*01*02002 日 0.13 

           

管理費区分：9

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           
労務費、機械経費の合
計額の1%
管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
WB810830

機械播種施工による植生工 客土吹付工,3cm,500m2以上1000m2未
満,無 単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

法面工(客土吹付)
厚3cm

Q001409003 m2 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
WB810880

繊維ﾈｯﾄ工 500m2以上1000m2未満,無,無
単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

法面工(繊維ﾈｯﾄ工)
肥料袋無

Q001417001 m2 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
ｱｰﾁｶﾙﾊﾞｰﾄ（材料費）

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｱｰﾁｶﾙﾊﾞｰﾄ特厚型
B1500-H1800-L2000

ZZ99*01*01004 個 18    

           

管理費区分：0

ｱｰﾁｶﾙﾊﾞｰﾄ特Ⅱ型
B1500-H1800-L2000

ZZ99*01*01005 個 5    

           

管理費区分：0

ｱｰﾁｶﾙﾊﾞｰﾄ特Ⅱ型
B1500-H1800-L1500

ZZ99*01*01006 個 1    

           

管理費区分：0

PC鋼棒定着材
C種1号 φ15

ZZ99*01*01007 m 180.72 

           

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
WB821410

U型側溝 据付け,無し,無し,側溝(各種),L=20
00mm,1000を超え2000kg/個以下,無
し,無し,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,1

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

U型側溝 昼間
L2000 2000kg以下 制約無

Q001365004 m 10    

           

管理費区分：0

側溝
US1-B800-H800-L2000

Y000300000001 個 5    

           

管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 1.2  

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
WB821410

U型側溝 据付け,無し,無し,道路用鉄筋Co側
溝3種 JIS A 5372,400A 400×400×
2000,無し,無し,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

U型側溝 昼間
L2000 1000kg以下 制約無

Q001365003 m 10    

           

管理費区分：0

道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝
3種 400A 400×400×2000

Z002308013 個 5    

           

管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 0.72 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
WB821430

蓋版 据付け,無し,道路用鉄筋Co側溝3種 
JIS A 5372,400 51.2×11×50,無し
,無し

単位 枚 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
170kg以下 制約無

Q001367002 枚 100    

           

管理費区分：0

道路用側溝蓋 3種
400 51.2×11×50

Z002324007 枚 100    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
WB821430

蓋版 据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し 単位 枚 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
170kg以下 制約無

Q001367002 枚 100    

           

管理費区分：0

JIS落蓋式U型側溝用滑止ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
かさ上型 T-25 400用 幅995mm

Z230151010 枚 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
WB821410

U型側溝 据付け,無し,無し,側溝(各種),L=20
00mm,1000kg/個以下,無し,無し,有
り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.6m3/10m

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

U型側溝 昼間
L2000 1000kg以下 制約無

Q001365003 m 10    

           

管理費区分：0

ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ 1種 450
45×29.5×200cm JISA5372

Z231025060 個 5    

           

管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 0.72 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

青森県- 40 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
WB821410

U型側溝 据付け,無し,無し,側溝(各種),L=20
00mm,1000kg/個以下,無し,無し,有
り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.8m3/10m

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

U型側溝 昼間
L2000 1000kg以下 制約無

Q001365003 m 10    

           

管理費区分：0

側溝
60×38 ×100cm JISA5372

Y000300000003 個 5    

           

管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 0.96 

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
小動物脱出用水路
BF-B600 単位 箇所 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基礎砕石

CB221110

12.5cmを超え17.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬ
ﾗﾝ 40～0,全ての費用

m2 1.8  

           02-02-02

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打
設,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,
一般養生,全ての費用 m3 0.5  

           02-03-01

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,小型構造物

m2 4.1  

           02-02-06

管理費区分：0

合計

単価
円／箇所
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  12号
WB821420

自由勾配側溝 無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し
,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.
31m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

自由勾配側溝 昼間
L2000 1000kg以下 制約無

Q001366001 m 10    

           

管理費区分：0

側溝
縦断用 400×500×2000

Y000300000004 個 5    

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210245 m3 0.329

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210245 m3 0.424

           

管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 0.744

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

青森県- 43 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  13号
WB821420

自由勾配側溝 無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し
,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.
31m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

自由勾配側溝 昼間
L2000 1000kg以下 制約無

Q001366001 m 10    

           

管理費区分：0

側溝
縦断用 400×600×2000

Y000300000005 個 5    

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210245 m3 0.329

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210245 m3 0.424

           

管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 0.744

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

青森県- 44 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  14号
WB821420

自由勾配側溝 無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し
,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.
32m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

自由勾配側溝 昼間
L2000 1000kg以下 制約無

Q001366001 m 10    

           

管理費区分：0

側溝
縦断用 400×700×2000

Y000300000006 個 5    

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210245 m3 0.339

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210245 m3 0.424

           

管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 0.768

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

青森県- 45 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  15号
WB821420

自由勾配側溝 無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し
,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.
32m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

自由勾配側溝 昼間
L2000 1000kg以下 制約無

Q001366001 m 10    

           

管理費区分：0

側溝
縦断用 400×800×2000

Y000300000007 個 5    

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210245 m3 0.339

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210245 m3 0.424

           

管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 0.768

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

青森県- 46 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  16号
WB821420

自由勾配側溝 無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し
,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.
33m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

自由勾配側溝 昼間
L2000 1000kg以下 制約無

Q001366001 m 10    

           

管理費区分：0

側溝
縦断用 400×900×2000

Y000300000008 個 5    

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210245 m3 0.35 

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210245 m3 0.424

           

管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 0.792

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

青森県- 47 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  17号
WB821420

自由勾配側溝 無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し
,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.
33m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

自由勾配側溝 昼間
L2000 1000kg以下 制約無

Q001366001 m 10    

           

管理費区分：0

側溝
縦断用 500×1000×2000

Y000300000009 個 5    

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210245 m3 0.35 

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210245 m3 0.424

           

管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 0.792

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

青森県- 48 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  18号
ﾋｭｰﾑ管（NC形2種）
D1500 単位 m 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基礎砕石

CB221110

17.5cmを超え20.0cm以下,再生ｸﾗｯｼｬ
ﾗﾝ 40～0,全ての費用

m2 19.5  

           02-02-02

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打
設,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,
一般養生,全ての費用 m3 6.8  

           02-03-01

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,小型構造物

m2 10.2  

           02-02-06

管理費区分：0

ﾋｭｰﾑ管（NC形2種）
D1500

m 10    

単  44号 

管理費区分：0

ﾋｭｰﾑ管布設
D1500

m 10    

単  45号 

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

青森県- 49 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  19号
現場打ち集水桝
SM-B2000-L1000-H2100 単位 箇所 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

現場打ち集水桝･街渠桝(本体)

CB222950

土木(12)-2 高炉 24-12-25(20),2.6
2m3を超え2.77m3以下,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ
機能付)打設,一般養生･特殊養生(練 箇所 1    

           02-02-10

管理費区分：0

鉄筋工[市場単価]

WB810010

SD345 D13,一般構造物,10t未満,無,
無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満
含む),補正無(一般構造物) t 0.119

単  46号 02-02-06

管理費区分：0

鉄筋工[市場単価]

WB810010

SD345 D16～25,一般構造物,10t未満
,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%
未満含む),補正無(一般構造物) t 0.017

単  47号 02-02-06

管理費区分：0

足場工

WB252110

手摺先行型枠組足場,不要,標準(1.0
)

掛m2 18.9  

単  48号 02-04-01

管理費区分：0

合計

単価
円／箇所

青森県- 50 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  20号
現場打ち集水桝
SM-B2000-L1200-H1900 単位 箇所 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

現場打ち集水桝･街渠桝(本体)

CB222950

土木(12)-2 高炉 24-12-25(20),3.0
8m3を超え3.25m3以下,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ
機能付)打設,一般養生･特殊養生(練 箇所 1    

           02-02-10

管理費区分：0

鉄筋工[市場単価]

WB810010

SD345 D13,一般構造物,10t未満,無,
無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満
含む),補正無(一般構造物) t 0.153

単  46号 02-02-06

管理費区分：0

鉄筋工[市場単価]

WB810010

SD345 D16～25,一般構造物,10t未満
,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%
未満含む),補正無(一般構造物) t 0.018

単  47号 02-02-06

管理費区分：0

足場工

WB252110

手摺先行型枠組足場,不要,標準(1.0
)

掛m2 17.6  

単  48号 02-04-01

管理費区分：0

合計

単価
円／箇所

青森県- 51 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  21号
現場打ち集水桝
SM-B2100-L1200-H2100 単位 箇所 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

現場打ち集水桝･街渠桝(本体)

CB222950

土木(12)-2 高炉 24-12-25(20),3.2
5m3を超え3.42m3以下,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ
機能付)打設,一般養生･特殊養生(練 箇所 1    

           02-02-10

管理費区分：0

鉄筋工[市場単価]

WB810010

SD345 D13,一般構造物,10t未満,無,
無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満
含む),補正無(一般構造物) t 0.153

単  46号 02-02-06

管理費区分：0

足場工

WB252110

手摺先行型枠組足場,不要,標準(1.0
)

掛m2 19.6  

単  48号 02-04-01

管理費区分：0

合計

単価
円／箇所

青森県- 52 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  22号
現場打ち集水桝
SM-B2200-L1000-H2600 単位 箇所 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基礎砕石

CB221110

17.5cmを超え20.0cm以下,再生ｸﾗｯｼｬ
ﾗﾝ 40～0,全ての費用

m2 4.5  

           02-02-02

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能
付)打設,土木(12)-2 高炉 24-12-25
(20),一般養生,全ての費用 m3 4.2  

           02-03-01

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

m2 27.2  

           02-02-06

管理費区分：0

鉄筋工[市場単価]

WB810010

SD345 D13,一般構造物,10t未満,無,
無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満
含む),補正無(一般構造物) t 0.164

単  46号 02-02-06

管理費区分：0

足場工

WB252110

手摺先行型枠組足場,不要,標準(1.0
)

掛m2 24.5  

単  48号 02-04-01

管理費区分：0

合計

単価
円／箇所

青森県- 53 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  23号
現場打ち集水桝
SM-B2300-L1100-H2700 単位 箇所 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基礎砕石

CB221110

17.5cmを超え20.0cm以下,再生ｸﾗｯｼｬ
ﾗﾝ 40～0,全ての費用

m2 4.9  

           02-02-02

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能
付)打設,土木(12)-2 高炉 24-12-25
(20),一般養生,全ての費用 m3 4.8  

           02-03-01

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

m2 31.7  

           02-02-06

管理費区分：0

鉄筋工[市場単価]

WB810010

SD345 D13,一般構造物,10t未満,無,
無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満
含む),補正無(一般構造物) t 0.193

単  46号 02-02-06

管理費区分：0

足場工

WB252110

手摺先行型枠組足場,不要,標準(1.0
)

掛m2 26    

単  48号 02-04-01

管理費区分：0

合計

単価
円／箇所

青森県- 54 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  24号
蓋版
700×700用 (T-25) 単位 組 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版

WB821430

据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し

枚 1    

単  49号 01-10-01

管理費区分：0

ますぶた用滑止ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(鎖付)
T-25 700×700用

Z230153135 組 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／組

青森県- 55 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  25号
蓋版
900×900用 (T-25) 単位 組 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版

WB821430

据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し

枚 1    

単  49号 01-10-01

管理費区分：0

ますぶた用滑止ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(鎖付)
T-25 900×900用

Z230153145 組 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／組

青森県- 56 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  26号
蓋版
2000×1000用 (床用） 単位 組 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版

WB821430

据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以
下,無し,無し

枚 3    

単  50号 01-10-01

管理費区分：0

ますぶた用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(3枚割)
2000×1000用 床用（鎖付き）

ZZ99*01*03001 組 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／組
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  27号
蓋版
2000×1200用 (床用） 単位 組 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版

WB821430

据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以
下,無し,無し

枚 3    

単  50号 01-10-01

管理費区分：0

ますぶた用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(3枚割)
2000×1200用 床用（鎖付き）

ZZ99*01*03002 組 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／組
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  28号
蓋版
2100×1200用 (床用） 単位 組 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版

WB821430

据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以
下,無し,無し

枚 3    

単  50号 01-10-01

管理費区分：0

ますぶた用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(3枚割)
2100×1200用 床用（鎖付き）

ZZ99*01*03003 組 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／組
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  29号
蓋版
2200×1000用 (T-25） 単位 組 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版

WB821430

据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し

枚 3    

単  49号 01-10-01

管理費区分：0

ますぶた用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(3枚割)
2200×1000用 T-25（鎖付き）

ZZ99*01*03004 組 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／組
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  30号
蓋版
2300×1100用 (T-25） 単位 組 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版

WB821430

据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し

枚 3    

単  49号 01-10-01

管理費区分：0

ますぶた用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(3枚割)
2300×1100用 T-25（鎖付き）

ZZ99*01*03005 組 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／組
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  31号
WB228710

ﾌｨﾙﾀｰ層敷設
単位 m3 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.11 

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.06 

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.31 

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)後方超小旋回･超低
ｸﾚｰﾝ付2014年 山積0.5m3 吊2.9t

K0202129

0,岩石工の割増対象にしない,普通,
0時間,交替制を適用しない,0,しな
い,しない,0時間 時間 2.2  

単  51号 90-02-02

管理費区分：0

砕石
C-40

Y000241000001 m3 13    

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  32号
WB821410

U型側溝 据付け,無し,無し,側溝(各種),L=20
00mm,1000kg/個以下,無し,小段面部
,無し

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

U型側溝 昼間
L2000 1000kg以下 制約無

Q001365003 m 10    

           

管理費区分：0

側溝
BF2-B300-H200-L2000

Y000300000002 個 5    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  33号
WB240730

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 小段排水溝,ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ,土
木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,無し,
11m3/100m2,有り

単位 m2 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 1.8  

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 2.1  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 3.5  

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210245 m3 13.31 

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)標準･超低騒音･ｸﾚｰﾝ
排ｶﾞｽ2014年山積0.8m3吊能力2.9t

K0202108

0,岩石工の割増対象にしない,普通,
0時間,交替制を適用しない,0,しな
い,しない,0時間 時間 13.3  

単  52号 90-02-02

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  34号
WB240740

養生工 縦排水溝･小段排水溝
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.21 

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.56 

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  35号
WB240720

型枠工 小段排水溝
単位 m2 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.9  

           

管理費区分：0

型わく工

R0133 人 1.6  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 1.2  

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  36号
WB824010

構造物とりこわし 無筋構造物,機械施工,無し,無し,不
要 単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

無筋構造物
昼間 機械施工 制約無

Q001611001 m3 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  37号
WB020052

処分費(t)
単位 t 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
有筋Co塊

Y007600001002 t 100    

           

管理費区分：T

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  38号
WB020052

処分費(t)
単位 t 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
無筋Co塊

Y007600001003 t 100    

           

管理費区分：T

合計

単価
円／t

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  39号
敷砂利舗装
再生ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ(RC-40) 単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

整地

CB210610

敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),
無し

m3 10    

           02-01-02

管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 10.5  

           
100㎡×0.1m×1.05

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  40号
WB812330

付属物設置工(境界杭設置) 根巻き基礎無し,手間+材料費(標準
以外),10本以上30本未満,無,無 単位 本 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

境界杭設置工 手間のみ
ｺﾝｸﾘｰﾄ製 根巻き基礎なし

Q001320004 本 1    

           

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ用地境界杭
12×12×100cm

Z231041005 本 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／本

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  41号
WB010510

ｼｽﾃﾑ初期費
(ICT)

ﾊﾞｯｸﾎｳ
単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｼｽﾃﾑ初期費
ﾊﾞｯｸﾎｳ

Z006890002 式 1    

           

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  42号
WB010510

ｼｽﾃﾑ初期費
(ICT)

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ
単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｼｽﾃﾑ初期費
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ

Z006890001 式 1    

           

管理費区分：0

合計
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３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  43号
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（山積0.8m3）
排出ｶﾞｽ2次基準値、ｸﾚｰﾝ機能付 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 86.9  

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊

M000202103

機械条件:供用　持込

供用日 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  44号
ﾋｭｰﾑ管（NC形2種）
D1500 単位 m 単位数量

23    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾋｭｰﾑ管(NC形2種)
D1500×L2300

ZZ99*01*04001 本 10    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  45号
ﾋｭｰﾑ管布設
D1500 単位 m 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.57 

           
全国ﾋｭｰﾑ管協会(ﾋｭｰﾑ
管設計施工要覧)参照
管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 1.14 

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 1.71 

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転

日 0.57 

単  53号 

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           
労務費合計額の1%

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  46号
WB810010

鉄筋工[市場単価] SD345 D13,一般構造物,10t未満,無,
無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満
含む),補正無(一般構造物)

単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼
SD345 D13

Z001102019 t 1.03 

           

管理費区分：0

鉄筋工
加工･組立共 一般構造物

Q001001002 t 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t
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３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  47号
WB810010

鉄筋工[市場単価] SD345 D16～25,一般構造物,10t未満
,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%
未満含む),補正無(一般構造物)

単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼
SD345 D16～25

Z001102020 t 1.03 

           

管理費区分：0

鉄筋工
加工･組立共 一般構造物

Q001001002 t 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t
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３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  48号
WB252110

足場工 手摺先行型枠組足場,不要,標準(1.0
) 単位 掛m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 1.6  

           

管理費区分：0

とび工

R0106 人 7    

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 1.3  

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

L001130006 日 1.4  

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／掛m2
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３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  49号
WB821430

蓋版 据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し 単位 枚 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
170kg以下 制約無

Q001367002 枚 100    

           

管理費区分：0

側溝蓋
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋（別途計上）

Y000301000001 枚 100    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚
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３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  50号
WB821430

蓋版 据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以
下,無し,無し 単位 枚 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
40kg以下 制約無

Q001367001 枚 100    

           

管理費区分：0

側溝蓋
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋（別途計上）

Y000301000001 枚 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚
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３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  51号
K0202129

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)後方超小旋回･超低
ｸﾚｰﾝ付2014年 山積0.5m3 吊2.9t

0,岩石工の割増対象にしない,普通,
0時間,交替制を適用しない,0,しな
い,しない,0時間

単位 時間 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 0.17 

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 11    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回･超低騒音]
ｸﾚｰﾝ付2014年 山積0.5m3 吊2.9t

M000202129 時間 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／時間
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３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  52号
K0202108

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)標準･超低騒音･ｸﾚｰﾝ
排ｶﾞｽ2014年山積0.8m3吊能力2.9t

0,岩石工の割増対象にしない,普通,
0時間,交替制を適用しない,0,しな
い,しない,0時間

単位 時間 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 0.17 

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 18    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)標準･超低騒音･ｸﾚｰﾝ付
排ｶﾞｽ2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t

M000202108 時間 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／時間
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４次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  53号
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転

単位 日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 49.9  

           
運転日当り5.8h×時間
燃料消費量8.6㍑
管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊

L001010005 日 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道279号道路改良（北BP）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

道路改良

(0001)

　　　

式 1    

  道路土工

  (0002)

  　　　

式 1    

    掘削工

    (0003)

    　　　

式 1    

      掘削

      (0004)(P)

      　　　

m3 60    

Q01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

Q02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

Q03　押土　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

Q04　障害　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

Q05　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000m3未満

Q06　掘削費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 掘削

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        掘削

        m3 63    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

J03　押土の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000m3未満

CB210100

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    路体盛土工

    (0005)

    　　　

式 1    

      側道盛土

      (0006)

      　　　

m3 10    

オプション入力

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道279号道路改良（北BP）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        路体(築堤)盛土

        m3 7    

J01　施工幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.5m未満

CB210510

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      畦畔盛土

      (0007)

      　　　

m3 30    

オプション入力

第0003号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        路体(築堤)盛土

        m3 26    

J01　施工幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.5m未満

CB210510

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    路体盛土工(ICT)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道279号道路改良（北BP）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    (0008)

    　　　

式 1    

      路体(築堤)盛土(ICT)　

      (0009)

      　　　

m3 11,400    

オプション入力

第0004号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        路体(築堤)盛土(ICT)

        m3 11,430    

J01　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20,000m3未満

J02　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB210570

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        山土

        ﾙｰｽﾞ 現着(10,000m3未満に適用) m3 5,000    

Z231365005

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      側道盛土(ICT)

      (0010)

      　　　

m3 530    

オプション入力

第0005号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道279号道路改良（北BP）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        路体(築堤)盛土(ICT)

        m3 533    

J01　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20,000m3未満

J02　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB210570

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      ※土砂等運搬

      (0011)

      　　　

m3 8,300    

オプション入力

第0006号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        積込(ﾙｰｽﾞ)

        m3 8,300    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　作業内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土量50,000m3未満

CB210020

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        土砂等運搬

        m3 8,300    

CB210110

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道279号道路改良（北BP）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J05　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 11.5km以下

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    法面整形工

    (0012)

    　　　

式 1    

      法面整形(切土部)

      (0013)(P)

      　　　

m2 40    

Q01　現場制約　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

Q02　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

Q03　法面整形費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 法面整形

第0007号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        法面整形

        m2 44    

J01　整形箇所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 切土部

J03　現場制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB220010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    法面整形工(ICT)

    (0014)

    　　　

式 1    

      法面整形(盛土部)(ICT)

      (0015)(P)

      　　　

m2 880    

Q01　法面締固め　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

第0008号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道279号道路改良（北BP）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

Q02　法面整形費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 法面整形(ICT) 単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        法面整形(ICT)

        m2 876    

J01　整形箇所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 盛土部

J02　法面締固めの有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

CB220070

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    残土処理工

    (0016)

    　　　

式 1    

      整地

      (0017)(P)

      　　　

m3 170    

Q01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 敷均し(ﾙｰｽﾞ)

Q02　敷均し費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 整地

第0009号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        整地

        m3 173    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 敷均し(ﾙｰｽﾞ)

J02　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準(10,000m3未満)

J03　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB210610

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道279号道路改良（北BP）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      土砂等運搬

      (0018)(P)

      　　　

m3 170    

Q01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

Q02　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

Q03　運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂等運搬

第0010号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        土砂等運搬

        m3 173    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J05　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 15.5km以下

CB210110

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  地盤改良工

  (0019)

  　　　

式 1    

    軟弱地盤対策工

    (0020)

    　　　

式 1    

オプション入力

      敷網工

      (0021)

      　　　

m2 2,739    

オプション入力

第0011号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道279号道路改良（北BP）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        高強度ｼﾞｵｼﾝｾﾃｨｯｸｽ敷設

        Tmax=200kN/m(ﾊﾟﾗﾘﾝｸ200L) m2 2,739    

オプション入力

単位数量　　     2,000    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 1    

諸雑費1：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 2    

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          高強度ｼﾞｵｼﾝｾﾃｨｯｸｽ

          ﾊﾟﾗﾘﾝｸ200L m2 2,000    

ZZ99*01*01001

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道279号道路改良（北BP）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

          ﾊﾟﾗﾋﾟﾝ

          φ7㎜ 本 200    

ZZ99*01*01002

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          接続金具

          個 46    

ZZ99*01*01003

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾊﾞｯｸﾎｳ運転（山積0.8m3）

          排出ｶﾞｽ2次基準値、ｸﾚｰﾝ機能付 日 1    

諸雑費1：対象

オプション入力

単位数量　　         1    日

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            運転手(特殊)

            人 1    

R0114

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道279号道路改良（北BP）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

            軽油

            L 86.9  

Z006702002

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]

            排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.8m3 2.9t吊 供用日 1    

K01　機械使用条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 供用　持込

K02　岩石割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 岩石工の割増対象にしない

K04　供用日当り運転時間　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

K06　交替制割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

K07　異常補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

K09　基礎価格補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正対象外

K10　北海道・沖縄輸送補正　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

M000202103

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　B地区

単価補正　　               　

            諸雑費(まるめ)

            式 1    

ZS3000004

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          移動式クレーン作業料金（日極）

          ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(4.9t ｵﾍﾟﾚｰﾀ付) 日 0.13 

諸雑費1：対象

ZZ99*01*02002

管理費区分　9

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道279号道路改良（北BP）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

          諸雑費(率+まるめ)

          式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝1.000%

ZS8000004

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ﾊﾟﾗﾘﾝｸ敷設治具（賃料）

        式 1    

ZZ99*01*02001

管理費区分　9

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    置換工

    (0022)

    　　　

式 1    

      ※置換

      (0023)

      　　　

m3 220    

オプション入力

第0012号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        掘削

        m3 216    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

CB210100

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道279号道路改良（北BP）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J03　押土の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000m3未満

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        路体(築堤)盛土

        m3 117    

J01　施工幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.5m以上4.0m未満

CB210510

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        路体(築堤)盛土

        m3 99    

J01　施工幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4.0m以上

J02　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20,000m3未満

J03　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB210510

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

        C-40 m3 272    

Z002120003

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  法面工

  (0024)

  　　　

式 1    

    植生工

    (0025) 式 1    
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道279号道路改良（北BP）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    　　　

      客土吹付

      (0026)

      　　　

m2 780    

Q01　吹付厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 厚3cm

Q02　工種区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 客土吹付工

Q03　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 500m2以上1000m2未満

Q04　客土吹付費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械播種施工による植生工

Q05　繊維ﾈｯﾄ費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 繊維ﾈｯﾄ工

Q06　ﾗｽ張費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上しない

第0013号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        機械播種施工による植生工

        m2 784    

J01　工種区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 客土吹付工

J02　吹付厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3cm

J03　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 500m2以上1000m2未満

J04　時間制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　　 無

WB810830

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        繊維ﾈｯﾄ工

        m2 784    

J01　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 500m2以上1000m2未満

J02　肥料袋の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J03　時間制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　　 無

WB810880

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      人工張芝

      (0027)(P)

      　　　

m2 40    

Q01　芝種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人工芝

Q02　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100㎡未満

Q03　張芝費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人工張芝

第0014号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道279号道路改良（北BP）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        人工張芝

        m2 44    

CB220910

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    かご工

    (0028)

    　　　

式 1    

      ふとんかご

      (0029)(P)

      　　　

m 120    

Q01　幅　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 120cm

Q02　高さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50cm

Q03　種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 階段式

Q04　規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 高さ50cm×幅120cm

Q05　詰石種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 割栗石

Q06　詰石規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 150～200㎜

Q07　ふとんかご費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ふとんかご

第0015号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ふとんかご

        m 122    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置

J02　ふとんかご種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　 階段式

J03　ふとんかご規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　 高さ50cm×幅120cm

CB225030

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  ｶﾙﾊﾞｰﾄ工

  (0030) 式 1    
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道279号道路改良（北BP）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

  　　　

    作業土工

    (0031)

    　　　

式 1    

      床掘り

      (0032)(P)

      　　　

m3 150    

Q01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

Q02　掘削費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 床掘り

第0016号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        床掘り

        m3 153    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J03　土留方式の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB210030

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      埋戻し

      (0033)(P)

      　　　

m3 80    

Q01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 最大埋戻幅1m以上4m未満

Q03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

Q04　埋戻し費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 埋戻し

第0017号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        埋戻し

        m3 80    

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 最大埋戻幅1m以上4m未満

CB210410

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道279号道路改良（北BP）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工

    (0034)

    　　　

式 1    

      ※ｱｰﾁｶﾙﾊﾞｰﾄ据付

      (0035)

      　　　

m 47    

オプション入力

第0018号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ

        m 46.6  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付

J02　製品長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.0m/個

J03　内空幅･内空高(m)　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.25<B<=2.5 1.25<H<=2.5

J04　基礎材種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

J05　PC鋼材による縦締め　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J06　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数　　　　　　　　　　　　　　 標準

J08　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB222880

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｱｰﾁｶﾙﾊﾞｰﾄ（材料費）

        式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道279号道路改良（北BP）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｱｰﾁｶﾙﾊﾞｰﾄ特厚型

          B1500-H1800-L2000 個 18    

ZZ99*01*01004

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｱｰﾁｶﾙﾊﾞｰﾄ特Ⅱ型

          B1500-H1800-L2000 個 5    

ZZ99*01*01005

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｱｰﾁｶﾙﾊﾞｰﾄ特Ⅱ型

          B1500-H1800-L1500 個 1    

ZZ99*01*01006

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          PC鋼棒定着材

          C種1号 φ15 m 180.72 

ZZ99*01*01007

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道279号道路改良（北BP）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

  排水構造物工

  (0036)

  　　　

式 1    

    作業土工

    (0037)

    　　　

式 1    

      床掘り

      (0038)(P)

      　　　

m3 400    

Q01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

Q02　掘削費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 床掘り

Q02　掘削費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 床掘り

第0019号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        床掘り

        m3 301    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J03　土留方式の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB210030

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        床掘り

        m3 103    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 平均施工幅1m以上2m未満

J03　土留方式の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB210030

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道279号道路改良（北BP）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      埋戻し

      (0039)(P)

      　　　

m3 290    

Q01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 最大埋戻幅1m以上4m未満

Q03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

Q04　埋戻し費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 埋戻し

第0020号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        埋戻し

        m3 182    

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 最大埋戻幅1m以上4m未満

CB210410

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        埋戻し

        m3 112    

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 最大埋戻幅1m未満

CB210410

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    側溝工

    (0040)

    　　　

式 1    

      ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

      (0041)

      　　　

m 23    

Q01　U型側溝規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 US1

Q02　U型側溝設置費　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 U型側溝

第0021号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道279号道路改良（北BP）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        U型側溝

        m 22.8  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　L=1000･L=4000の使用の有無　　　　　　　　　　　 　 無し

J03　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　U型側溝の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 側溝(各種)

J06　U型側溝の規格･仕様　　　　　　　　　　　　　　　　 L=2000mm

J07　U型側溝の質量　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 1000を超え2000kg/個以下

J08　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J09　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J10　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J11　基礎砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J12　基礎砕石設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　 1m3/10m

WB821410

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      ※ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

      (0042)

      　　　

m 99    

オプション入力

第0022号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        U型側溝

        m 98.7  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　L=1000･L=4000の使用の有無　　　　　　　　　　　 　 無し

J03　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　U型側溝の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372

WB821410

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道279号道路改良（北BP）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J05　U型側溝の規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 400A 400×400×2000

J08　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J09　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J10　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J11　基礎砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J12　基礎砕石設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　 0.6m3/10m

単価補正　　               　

      ※側溝蓋

      (0043)

      　　　

枚 187    

オプション入力

第0023号内訳書

単位数量　　         1    枚

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        蓋版

        枚 177    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372

J04　蓋版の規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 400 51.2×11×50

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821430

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        蓋版

        枚 10    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版(各種)

J05　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 40を超え170kg/枚以下

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821430

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      ※ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ オプション入力
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道279号道路改良（北BP）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      (0044)

      　　　

m 35    第0024号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        U型側溝

        m 26.3  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　L=1000･L=4000の使用の有無　　　　　　　　　　　 　 無し

J03　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　U型側溝の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 側溝(各種)

J06　U型側溝の規格･仕様　　　　　　　　　　　　　　　　 L=2000mm

J07　U型側溝の質量　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 1000kg/個以下

J08　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J09　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J10　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J11　基礎砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J12　基礎砕石設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　 0.6m3/10m

WB821410

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        U型側溝

        m 8.8  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　L=1000･L=4000の使用の有無　　　　　　　　　　　 　 無し

J03　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　U型側溝の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 側溝(各種)

J06　U型側溝の規格･仕様　　　　　　　　　　　　　　　　 L=2000mm

J07　U型側溝の質量　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 1000kg/個以下

J08　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J09　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J10　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

WB821410

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道279号道路改良（北BP）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J11　基礎砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J12　基礎砕石設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　 0.8m3/10m

      這い出し側溝

      (0045)

      　　　

箇所 2    

オプション入力

第0025号内訳書

単位数量　　         1    箇所

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        小動物脱出用水路

        BF-B600 箇所 2    

オプション入力

単位数量　　         1    箇所

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          基礎砕石

          m2 1.8  

J01　砕石の厚さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12.5cmを超え17.5cm以下

J02　砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J03　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB221110

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｺﾝｸﾘｰﾄ

          m3 0.5  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道279号道路改良（北BP）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          型枠

          m2 4.1  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      自由勾配側溝

      (0046)

      　　　

m 13    

Q01　側溝規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 US9

Q02　自由勾配側溝設置費　　　　　　　　　　　　　　　　 自由勾配側溝

Q02　自由勾配側溝設置費　　　　　　　　　　　　　　　　 自由勾配側溝

Q02　自由勾配側溝設置費　　　　　　　　　　　　　　　　 自由勾配側溝

Q02　自由勾配側溝設置費　　　　　　　　　　　　　　　　 自由勾配側溝

Q02　自由勾配側溝設置費　　　　　　　　　　　　　　　　 自由勾配側溝

Q02　自由勾配側溝設置費　　　　　　　　　　　　　　　　 自由勾配側溝

第0026号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        自由勾配側溝

        m 4    

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 L=2000mm 1000kg/個以下

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.31m3/10m

J06　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J07　基礎砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J08　基礎砕石設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　 0.62m3/10m

J09　底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

WB821420

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 105 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道279号道路改良（北BP）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J10　底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.4m3/10m

        自由勾配側溝

        m 2    

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 L=2000mm 1000kg/個以下

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.31m3/10m

J06　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J07　基礎砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J08　基礎砕石設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　 0.62m3/10m

J09　底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J10　底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.4m3/10m

WB821420

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        自由勾配側溝

        m 2    

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 L=2000mm 1000kg/個以下

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.32m3/10m

J06　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J07　基礎砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J08　基礎砕石設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　 0.64m3/10m

J09　底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J10　底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.4m3/10m

WB821420

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        自由勾配側溝

        m 2    

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 L=2000mm 1000kg/個以下

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.32m3/10m

J06　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

WB821420

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 106 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道279号道路改良（北BP）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J07　基礎砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J08　基礎砕石設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　 0.64m3/10m

J09　底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J10　底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.4m3/10m

        自由勾配側溝

        m 2    

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 L=2000mm 1000kg/個以下

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.33m3/10m

J06　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J07　基礎砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J08　基礎砕石設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　 0.66m3/10m

J09　底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J10　底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.4m3/10m

WB821420

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        自由勾配側溝

        m 1    

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 L=2000mm 1000kg/個以下

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.33m3/10m

J06　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J07　基礎砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J08　基礎砕石設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　 0.66m3/10m

J09　底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J10　底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.4m3/10m

WB821420

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    管渠工

    (0047)

    　　　

式 1    

      ※ﾋｭｰﾑ管

      (0048) m 13    

オプション入力

第0027号内訳書

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 107 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道279号道路改良（北BP）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      　　　 単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ﾋｭｰﾑ管（NC形2種）

        D1500 m 12.6  

オプション入力

単位数量　　        10    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          基礎砕石

          m2 19.5  

J01　砕石の厚さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 17.5cmを超え20.0cm以下

J02　砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J03　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB221110

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｺﾝｸﾘｰﾄ

          m3 6.8  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 108 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道279号道路改良（北BP）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

          型枠

          m2 10.2  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾋｭｰﾑ管（NC形2種）

          D1500 m 10    

オプション入力

単位数量　　        23    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ﾋｭｰﾑ管(NC形2種)

            D1500×L2300 本 10    

ZZ99*01*04001

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾋｭｰﾑ管布設

          D1500 m 10    

オプション入力

単位数量　　        10    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 109 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道279号道路改良（北BP）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

            土木一般世話役

            人 0.57 

諸雑費1：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            特殊作業員

            人 1.14 

諸雑費1：対象

R0101

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            普通作業員

            人 1.71 

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ﾊﾞｯｸﾎｳ運転

            日 0.57 

オプション入力

単位数量　　         1    日

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 110 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道279号道路改良（北BP）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

              運転手(特殊)

              人 1    

R0114

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              軽油

              L 49.9  

Z006702002

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]

              山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊 日 1    

K01　長期割引の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

K03　夜間割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正しない

L001010005

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              諸雑費(まるめ)

              式 1    

ZS3000004

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 111 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道279号道路改良（北BP）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

            諸雑費(率+まるめ)

            式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝1.000%

ZS8000004

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          諸雑費(まるめ)

          式 1    

ZS3000004

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      ※鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管

      (0049)

      　　　

m 5    

オプション入力

第0028号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管

        m 5.3  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付

J02　管径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 600mm

J03　1個当りの管長さ(実数入力)　　　　　　　　　　　 　 2.4m/個

J06　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB222850

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道279号道路改良（北BP）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

    集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工

    (0050)

    　　　

式 1    

      ※現場打ち集水桝

      (0051)

      　　　

箇所 8    

オプション入力

第0029号内訳書

単位数量　　         1    箇所

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        現場打ち集水桝･街渠桝(本体)

        箇所 2    

J01　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J02　1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量　　　　　　　　　　　　　 　 0.49m3を超え0.52m3以下

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J04　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生･特殊養生(練炭)

CB222950

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        現場打ち集水桝･街渠桝(本体)

        箇所 1    

J01　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J02　1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量　　　　　　　　　　　　　 　 0.82m3を超え0.87m3以下

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J04　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生･特殊養生(練炭)

CB222950

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        現場打ち集水桝

        SM-B2000-L1000-H2100 箇所 1    

オプション入力

単位数量　　         1    箇所

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道279号道路改良（北BP）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          現場打ち集水桝･街渠桝(本体)

          箇所 1    

J01　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(12)-2 高炉 24-12-25(20)

J02　1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量　　　　　　　　　　　　　 　 2.62m3を超え2.77m3以下

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

J04　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生･特殊養生(練炭)

CB222950

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          鉄筋工[市場単価]

          t 0.119

J01　鉄筋材料規格･径　　　　　　　　　　　　　　　　 　 SD345 D13

J02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 一般構造物

J03　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10t未満

J04　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

J05　夜間作業補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J06　ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J07　法面作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J08　太径鉄筋補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正無(鉄筋割合10%未満含む)

J09　構造物種別による補正　　　　　　　　　　　　　　　 補正無(一般構造物)

WB810010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          鉄筋工[市場単価]

          t 0.017

J01　鉄筋材料規格･径　　　　　　　　　　　　　　　　 　 SD345 D16～25

J02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 一般構造物

J03　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10t未満

J04　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

J05　夜間作業補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J06　ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB810010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道279号道路改良（北BP）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J07　法面作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J08　太径鉄筋補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正無(鉄筋割合10%未満含む)

J09　構造物種別による補正　　　　　　　　　　　　　　　 補正無(一般構造物)

          足場工

          掛m2 18.9  

J01　工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 手摺先行型枠組足場

J02　安全ﾈｯﾄ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 不要

J03　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正　　　　　　　　　　　　　　　　 標準(1.0)

WB252110

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        現場打ち集水桝

        SM-B2000-L1200-H1900 箇所 1    

オプション入力

単位数量　　         1    箇所

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          現場打ち集水桝･街渠桝(本体)

          箇所 1    

J01　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(12)-2 高炉 24-12-25(20)

J02　1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量　　　　　　　　　　　　　 　 3.08m3を超え3.25m3以下

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

J04　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生･特殊養生(練炭)

CB222950

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          鉄筋工[市場単価]

          t 0.153

J01　鉄筋材料規格･径　　　　　　　　　　　　　　　　 　 SD345 D13

J02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 一般構造物

J03　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10t未満

WB810010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道279号道路改良（北BP）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J04　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

J05　夜間作業補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J06　ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J07　法面作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J08　太径鉄筋補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正無(鉄筋割合10%未満含む)

J09　構造物種別による補正　　　　　　　　　　　　　　　 補正無(一般構造物)

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          鉄筋工[市場単価]

          t 0.018

J01　鉄筋材料規格･径　　　　　　　　　　　　　　　　 　 SD345 D16～25

J02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 一般構造物

J03　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10t未満

J04　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

J05　夜間作業補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J06　ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J07　法面作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J08　太径鉄筋補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正無(鉄筋割合10%未満含む)

J09　構造物種別による補正　　　　　　　　　　　　　　　 補正無(一般構造物)

WB810010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          足場工

          掛m2 17.6  

J01　工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 手摺先行型枠組足場

J02　安全ﾈｯﾄ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 不要

J03　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正　　　　　　　　　　　　　　　　 標準(1.0)

WB252110

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        現場打ち集水桝

        SM-B2100-L1200-H2100 箇所 1    

オプション入力

単位数量　　         1    箇所

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道279号道路改良（北BP）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          現場打ち集水桝･街渠桝(本体)

          箇所 1    

J01　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(12)-2 高炉 24-12-25(20)

J02　1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量　　　　　　　　　　　　　 　 3.25m3を超え3.42m3以下

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

J04　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生･特殊養生(練炭)

CB222950

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          鉄筋工[市場単価]

          t 0.153

J01　鉄筋材料規格･径　　　　　　　　　　　　　　　　 　 SD345 D13

J02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 一般構造物

J03　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10t未満

J04　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

J05　夜間作業補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J06　ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J07　法面作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J08　太径鉄筋補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正無(鉄筋割合10%未満含む)

J09　構造物種別による補正　　　　　　　　　　　　　　　 補正無(一般構造物)

WB810010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          足場工

          掛m2 19.6  

J01　工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 手摺先行型枠組足場

J02　安全ﾈｯﾄ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 不要

J03　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正　　　　　　　　　　　　　　　　 標準(1.0)

WB252110

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        現場打ち集水桝

        SM-B2200-L1000-H2600 箇所 1    

オプション入力

単位数量　　         1    箇所

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道279号道路改良（北BP）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          基礎砕石

          m2 4.5  

J01　砕石の厚さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 17.5cmを超え20.0cm以下

J02　砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J03　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB221110

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｺﾝｸﾘｰﾄ

          m3 4.2  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(12)-2 高炉 24-12-25(20)

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          型枠

          m2 27.2  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋･無筋構造物

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          鉄筋工[市場単価]

          t 0.164

J01　鉄筋材料規格･径　　　　　　　　　　　　　　　　 　 SD345 D13

J02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 一般構造物

J03　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10t未満

WB810010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道279号道路改良（北BP）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J04　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

J05　夜間作業補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J06　ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J07　法面作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J08　太径鉄筋補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正無(鉄筋割合10%未満含む)

J09　構造物種別による補正　　　　　　　　　　　　　　　 補正無(一般構造物)

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          足場工

          掛m2 24.5  

J01　工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 手摺先行型枠組足場

J02　安全ﾈｯﾄ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 不要

J03　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正　　　　　　　　　　　　　　　　 標準(1.0)

WB252110

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        現場打ち集水桝

        SM-B2300-L1100-H2700 箇所 1    

オプション入力

単位数量　　         1    箇所

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          基礎砕石

          m2 4.9  

J01　砕石の厚さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 17.5cmを超え20.0cm以下

J02　砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J03　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB221110

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｺﾝｸﾘｰﾄ

          m3 4.8  

CB240010

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道279号道路改良（北BP）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(12)-2 高炉 24-12-25(20)

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          型枠

          m2 31.7  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋･無筋構造物

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          鉄筋工[市場単価]

          t 0.193

J01　鉄筋材料規格･径　　　　　　　　　　　　　　　　 　 SD345 D13

J02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 一般構造物

J03　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10t未満

J04　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

J05　夜間作業補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J06　ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J07　法面作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J08　太径鉄筋補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正無(鉄筋割合10%未満含む)

J09　構造物種別による補正　　　　　　　　　　　　　　　 補正無(一般構造物)

WB810010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          足場工

          掛m2 26    

J01　工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 手摺先行型枠組足場

J02　安全ﾈｯﾄ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 不要

J03　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正　　　　　　　　　　　　　　　　 標準(1.0)

WB252110

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道279号道路改良（北BP）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        ﾏﾝﾎｰﾙ用足掛金物

        ﾜｲﾄﾞｽﾃｯﾌﾟ 幅300×φ19 現場打用 個 34    

Z231335005

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      ※集水桝蓋

      (0052)

      　　　

組 8    

オプション入力

第0030号内訳書

単位数量　　         1    組

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        蓋版

        700×700用 (T-25) 組 2    

オプション入力

単位数量　　         1    組

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          蓋版

          枚 1    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版(各種)

J05　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 40を超え170kg/枚以下

WB821430

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 121 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道279号道路改良（北BP）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し 単価補正　　               　

          ますぶた用滑止ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(鎖付)

          T-25 700×700用 組 1    

Z230153135

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          諸雑費(まるめ)

          式 1    

ZS3000004

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        蓋版

        900×900用 (T-25) 組 1    

オプション入力

単位数量　　         1    組

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          蓋版

          枚 1    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版(各種)

J05　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 40を超え170kg/枚以下

WB821430

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道279号道路改良（北BP）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し 単価補正　　               　

          ますぶた用滑止ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(鎖付)

          T-25 900×900用 組 1    

Z230153145

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          諸雑費(まるめ)

          式 1    

ZS3000004

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        蓋版

        2000×1000用 (床用） 組 1    

オプション入力

単位数量　　         1    組

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          蓋版

          枚 3    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版(各種)

J05　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 40kg/枚以下

WB821430

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道279号道路改良（北BP）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し 単価補正　　               　

          ますぶた用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(3枚割)

          2000×1000用 床用（鎖付き） 組 1    

ZZ99*01*03001

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          諸雑費(まるめ)

          式 1    

ZS3000004

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        蓋版

        2000×1200用 (床用） 組 1    

オプション入力

単位数量　　         1    組

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          蓋版

          枚 3    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版(各種)

J05　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 40kg/枚以下

WB821430

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道279号道路改良（北BP）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し 単価補正　　               　

          ますぶた用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(3枚割)

          2000×1200用 床用（鎖付き） 組 1    

ZZ99*01*03002

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          諸雑費(まるめ)

          式 1    

ZS3000004

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        蓋版

        2100×1200用 (床用） 組 1    

オプション入力

単位数量　　         1    組

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          蓋版

          枚 3    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版(各種)

J05　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 40kg/枚以下

WB821430

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道279号道路改良（北BP）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し 単価補正　　               　

          ますぶた用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(3枚割)

          2100×1200用 床用（鎖付き） 組 1    

ZZ99*01*03003

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          諸雑費(まるめ)

          式 1    

ZS3000004

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        蓋版

        2200×1000用 (T-25） 組 1    

オプション入力

単位数量　　         1    組

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          蓋版

          枚 3    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版(各種)

J05　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 40を超え170kg/枚以下

WB821430

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道279号道路改良（北BP）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し 単価補正　　               　

          ますぶた用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(3枚割)

          2200×1000用 T-25（鎖付き） 組 1    

ZZ99*01*03004

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          諸雑費(まるめ)

          式 1    

ZS3000004

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        蓋版

        2300×1100用 (T-25） 組 1    

オプション入力

単位数量　　         1    組

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          蓋版

          枚 3    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版(各種)

J05　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 40を超え170kg/枚以下

WB821430

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道279号道路改良（北BP）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し 単価補正　　               　

          ますぶた用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(3枚割)

          2300×1100用 T-25（鎖付き） 組 1    

ZZ99*01*03005

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          諸雑費(まるめ)

          式 1    

ZS3000004

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    地下排水工

    (0053)

    　　　

式 1    

      基盤排水層

      (0054)

      　　　

m2 742    

オプション入力

第0031号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ﾌｨﾙﾀｰ層敷設

        m3 343    

WB228710

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道279号道路改良（北BP）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        吸出し防止材設置

        m2 719    

CB224720

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    排水工

    (0055)

    　　　

式 1    

      ※小段排水

      (0056)

      　　　

m 36    

オプション入力

第0032号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        U型側溝

        m 36.3  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　L=1000･L=4000の使用の有無　　　　　　　　　　　 　 無し

J03　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　U型側溝の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 側溝(各種)

WB821410

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道279号道路改良（北BP）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J06　U型側溝の規格･仕様　　　　　　　　　　　　　　　　 L=2000mm

J07　U型側溝の質量　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 1000kg/個以下

J08　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J09　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 小段面部

J10　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

単価補正　　               　

        ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工

        m2 52.6  

J01　対象構造物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小段排水溝

J02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ

J03　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J04　生ｺﾝｸﾘｰﾄの夜間割増の有無　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　生ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量　　　　　　　　　　　　　　　　　　 11m3/100m2

J06　目地材の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

WB240730

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        養生工

        m2 52.6  

J01　対象構造物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 縦排水溝･小段排水溝

WB240740

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        型枠工

        m2 13.1  

J01　対象構造物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小段排水溝

WB240720

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  構造物撤去工

  (0057)

  　　　

式 1    

    構造物取壊し工
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道279号道路改良（北BP）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    (0058)

    　　　

式 1    

      ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

      (0059)

      　　　

m3 6    

Q01　構造物区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋構造物

Q02　工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

Q03　取壊し費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 構造物とりこわし

第0033号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        構造物とりこわし

        m3 5.6  

J01　構造物区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋構造物

J02　工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　低騒音･低振動対策　　　　　　　　　　　　　　　 　 不要

WB824010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    運搬処理工

    (0060)

    　　　

式 1    

      ※殻運搬

      (0061)

      　　　

m3 6    

オプション入力

第0034号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        殻運搬 CB227010
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道279号道路改良（北BP）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        m3 0.3  

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械積込

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J04　運搬距離(km)(DID区間有無)　　　　　　　　　　　 　 41.3km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        殻運搬

        m3 5.4  

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械積込

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J04　運搬距離(km)(DID区間有無)　　　　　　　　　　　 　 49.4km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB227010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      ※処分費

      (0062)

      　　　

m3 6    

オプション入力

第0035号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　T

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        処分費(t)

        t 0.72 

WB020052

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道279号道路改良（北BP）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        処分費(t)

        t 12.58 

WB020052

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  舗装工

  (0063)

  　　　

式 1    

オプション入力

    側道工

    (0064)

    　　　

式 1    

オプション入力

      ※敷砂利

      (0065)

      　　　

m2 265    

オプション入力

第0036号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        敷砂利舗装

        再生ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ(RC-40) m2 265.3  

オプション入力

単位数量　　       100    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 133 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道279号道路改良（北BP）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

          整地

          m3 10    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 敷均し(ﾙｰｽﾞ)

J02　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準(10,000m3未満)

J03　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB210610

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

          RC-40 m3 10.5  

Z002122003

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    乗入工

    (0066)

    　　　

式 1    

オプション入力

      土工

      (0067)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0037号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        掘削

        m3 6    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

CB210100

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道279号道路改良（北BP）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J03　押土の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J05　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 普通土30,000m3未満･湿地軟弱土

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        路体(築堤)盛土

        m3 2    

J01　施工幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4.0m以上

J02　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20,000m3未満

J03　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB210510

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        法面整形

        m2 2    

J01　整形箇所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 切土部

J03　現場制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB220010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        法面整形

        m2 1    

J01　整形箇所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 盛土部

J02　法面締固めの有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　現場制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB220010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      ※敷砂利

      (0068)

      　　　

m2 50    

オプション入力

第0038号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道279号道路改良（北BP）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        敷砂利舗装

        再生ｸﾗｯｼｬ-ﾗﾝ(RC-40) m2 49.6  

オプション入力

単位数量　　       100    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          整地

          m3 10    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 敷均し(ﾙｰｽﾞ)

J02　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準(10,000m3未満)

J03　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB210610

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

          RC-40 m3 10.5  

Z002122003

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  道路付属施設工

  (0069)

  　　　

式 1    

オプション入力

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 136 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道279号道路改良（北BP）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    境界工

    (0070)

    　　　

式 1    

オプション入力

      境界杭

      (0071)

      　　　

本 18    

オプション入力

第0039号内訳書

単位数量　　         1    本

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        付属物設置工(境界杭設置)

        本 18    

J01　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 根巻き基礎無し

J02　材料費区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 手間+材料費(標準以外)

J03　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10本以上30本未満

J04　夜間作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J05　時間制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　　 無

WB812330

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0072) 式 1    

共通仮設

(0073)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0074)

  　　　

式 1    

    技術管理費

    (0075)

    　　　

式 1    
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道279号道路改良（北BP）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      ※地質等調査費

      (0076)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0040号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        平板載荷試験

        50kN以内 箇所 1    

Z237021005

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

      (0077)

      　　　

式 1    

Q01　ｼｽﾃﾑ初期費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

Q01　ｼｽﾃﾑ初期費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

第0041号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｼｽﾃﾑ初期費

        (ICT) 式 1    

J01　対象機械　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾊﾞｯｸﾎｳ

WB010510

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道279号道路改良（北BP）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

        ｼｽﾃﾑ初期費

        (ICT) 式 1    

J01　対象機械　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ

WB010510

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　横浜町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    現場環境改善費

    (0078)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0079) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0080) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　04:道路改良工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正あり　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.2 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.01 

純工事費

(0081) 式 1    

  現場管理費

  (0082) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.72%
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道279号道路改良（北BP）工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正あり　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.1 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.02 

工事原価

(0083) 式 1    

  一般管理費等

  (0084) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0085) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0086) 式 1    

工事費計

(0087) 式 1    
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繰　第5-81-38号 登　録　単　価　決　定　根　拠 1/1

異常値  取消線 最頻度 太字 縦覧用

質量 丸め前

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価

Y000300000001 側溝

US1-B800-H800-L2000 個 37,000 37,000

Y000300000002 側溝 県農村単価表p.3

BF2-B300-H200-L2000 個 5,920 5,920 5,920

Y000301000001 蓋

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋（別途計上） 枚 -  -  -  

Y000357000001 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ

　 ｱｰﾁｶﾙﾊﾞｰﾄ（別途計上） 個 -  -  -  

Y007600001002 処分費 県廃棄物受入料金p.6 (特調)

　 有筋Co塊 ｔ 1,500 1,500 1,500

Y007600001003 処分費 県廃棄物受入料金p.6 (特調)

　 無筋Co塊 ｔ 800 800 800

ZZ99*01*01001 高強度ｼﾞｵｼﾝｾﾃｨｯｸｽ p.395 p.523

　 ﾊﾟﾗﾘﾝｸ200L m2

ZZ99*01*01002 ﾊﾟﾗピン

　 φ7㎜ 本 190 190

ZZ99*01*01003 接続金具

　 個 2,700 2,700

ZZ99*01*01004 ｱｰﾁｶﾙﾊﾞｰﾄ特厚型

　 B1500-H1800-L2000 個 412,000 412,000

ZZ99*01*01005 ｱｰﾁｶﾙﾊﾞｰﾄ特Ⅱ型

　 B1500-H1800-L2000 個 391,000 391,000

ZZ99*01*01006 ｱｰﾁｶﾙﾊﾞｰﾄ特Ⅱ型

　 B1500-H1800-L1500 個 411,000 411,000

ZZ99*01*01007 PC鋼棒定着材

　 C種1号　φ15 m 7,800 7,800

ZZ99*01*01015 基盤排水用吸出防止材 p.393

　 長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布 m2

ZZ99*01*02001 ﾊﾟﾗﾘﾝｸ敷設治具（賃料）

　 式 80,000 80,000

ZZ99*01*02002 移動式クレーン作業料金（日極） p.809 p.285

　 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ（4.9t ｵﾍﾟﾚｰﾀ付） 日

ZZ99*01*03001 ますぶた用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ（3枚割）

　 2000×1000用 床用（鎖付き） 組 124,400 124,400

ZZ99*01*03002 ますぶた用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ（3枚割）

　 2000×1200用 床用（鎖付き） 組 169,600 169,600

ZZ99*01*03003 ますぶた用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ（3枚割）

　 2100×1200用 床用（鎖付き） 組 176,100 176,100

ZZ99*01*03004 ますぶた用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ（3枚割）

　 2200×1000用 T-25（鎖付き） 組 375,300 375,300

ZZ99*01*03005 ますぶた用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ（3枚割）

　 2300×1100用 T-25（鎖付き） 組 485,000 485,000

ZZ99*01*04001 ﾋｭｰﾑ管(NC形2種)

　 D1500×L2300 本 550,000 550,000

　

　

　

各種単価表等 備考コード
物価資料　2026/5月号

単位名称・規格 各種計算 決定価格
見積価格


