
令和 8 年度 工事番号 繰火 第 3-2-1 号

注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない。

0

東湖北沢火山砂防工事

参　考　資　料

十和田市大字奥瀬　地内



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年6月

歩 掛 適 用 年 月 2026年6月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年6月

単 価 地 区 十和田市(旧十和田湖町)

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 0%

現場環境改善費（率計上）

市 街 地 補 正 市街地以外

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
07:砂防・地すべり等工事

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

除 雪 工 事 補 正
未使用 1.00

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.01

青森県



積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

工 期 日 数
0日間

冬 期 日 数
0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
任意設定 0.36%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.02

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%

青森県



設計内訳書（本01）
工事名 東湖北沢火山砂防工事

事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
砂防堰堤

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

砂防堰堤

式 1    

砂防土工

式 1    

掘削工

式 1    

掘削(砂防) 土砂

m3 1,000    

内   1号

残土処理工

式 1    

整地 

m3 1,000    

内   2号

地盤改良工　

式 1    

中層混合処理工　 ｾﾒﾝﾄ系固化材:150kg/m3

m3 919    

内   3号

仮設工

式 1    

工事用道路工

式 1    

敷鉄板  22×1,524×6,096(mm)

m2 225    

内   4号

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　

m3 1    

内   5号

直接工事費

式 1    

青森県



設計内訳書（本01）
工事名 東湖北沢火山砂防工事

事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
砂防堰堤

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

運搬費

式 1    

重建設機械分解組立輸送費  地盤改良中層混合処理機

回 1    

内   6号

仮設材運搬費　 敷鉄板

t 40.1  

内   7号

準備費

式 1    

木根等処分費　

式 1    

内   8号

技術管理費

式 1    

土質試験費 

式 1    

内   9号

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

青森県



設計内訳書（本01）
工事名 東湖北沢火山砂防工事

事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
砂防堰堤

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    

青森県



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
掘削(砂防) 土砂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

掘削(砂防)

CB330040

土砂,3,000m3未満,無し

m3 1,040    

 03-03-01

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
整地 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

整地

CB210610

敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),
無し

m3 1,040    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

青森県



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
中層混合処理工　 ｾﾒﾝﾄ系固化材:150kg/m3

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｽﾗﾘｰ揺動撹拌工法（WILL工法）

m3 918.6  

単   1号 

管理費区分：0

WILL工法実施権使用料

m3 918.6  

単   2号 

管理費区分：0

固化材材料費（ｾﾒﾝﾄ高炉B）

m3 918.6  

単   3号 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
敷鉄板  22×1,524×6,096(mm)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

敷鉄板設置･撤去

WB253610

設置･撤去

m2 225    

単   4号 02-05-16

管理費区分：0

敷鉄板賃料

WB253630

22×1,524×6,096(mm),無,40日,無,
有

枚 25    

単   5号 02-05-16

管理費区分：0

合計

 

青森県



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

構造物とりこわし

WB824010

無筋構造物,人力施工,無し,無し

m3 0.9  

単   6号 06-01-04

管理費区分：0

殻運搬

CB227010

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機
械積込,無し,49.4km以下,全ての費
用 m3 0.9  

 02-02-07

管理費区分：0

処分費
無筋Co塊

ZZ99*01*03001 t 2.1  

 

管理費区分：T

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
重建設機械分解組立輸送費  地盤改良中層混合処理機

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

重建設機械分解組立輸送

WB010350

分解組立+輸送(往復),地盤改良 中
層混合 20上60t下,標準(1.0)

回 1    

単   7号 01-02-02

管理費区分：0

合計

 

青森県



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
仮設材運搬費　 敷鉄板

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,40
.6km,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 40.1  

単   8号 01-02-02

管理費区分：0

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,40
.6km,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 40.1  

単   8号 01-02-02

管理費区分：0

仮設材等の積込み取卸し費

WB010030

積込み､取卸し(往復分)

t 40.1  

単   9号 01-02-02

管理費区分：0

合計

 

青森県



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   8号
木根等処分費　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

運搬(伐木除根)

CB320580

機械施工,有り,無し,60.0km以下,全
ての費用

m3 9.1  

 03-02-03

管理費区分：0

処分費
木くず（生木、枝・幹）

ZZ99*01*03002 t 5    

 

管理費区分：T

運搬(伐木除根)

CB320580

機械施工,有り,無し,60.0km以下,全
ての費用

m3 9.1  

 03-02-03

管理費区分：0

処分費
木くず（伐根材）

ZZ99*01*03003 t 5    

 

管理費区分：T

合計

 

青森県



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   9号
土質試験費 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｾﾒﾝﾄ安定処理配合試験　

式 1    

単  10号 

管理費区分：0

六価ｸﾛﾑ溶出試験

ZZ99*01*01012 検体 1    

 

管理費区分：9

平板載荷試験
50kN以内

ZZ99*01*01013 箇所 2    

 

管理費区分：0

合計

 

青森県



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
ｽﾗﾘｰ揺動撹拌工法（WILL工法）

単位 m3 単位数量
214    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 1    

           
*WILL工法協会

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 1    

           
*

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 2    

           
*

管理費区分：0

WILL運転　

日 1    

単  11号 
*

管理費区分：0

施工管理装置運転　

日 1    

単  12号 
*

管理費区分：0

ｽﾗﾘｰﾌﾟﾗﾝﾄ運転 

日 1    

単  13号 
*

管理費区分：0

発動発電機運転
ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 排対 125kVA

日 1    

単  14号 
*

管理費区分：0

補助ﾊﾞｯｸﾎｳ運転
ｸﾚｰﾝ機能付山積0.8m3(平積0.6m3)

日 1    

単  15号 
*

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           
*)上記合計の7%

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

青森県



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
WILL工法実施権使用料

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

特許料

ZZ99*01*02004 m3 1    

           
WILL工法協会

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
固化材材料費（ｾﾒﾝﾄ高炉B）

単位 m3 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｾﾒﾝﾄ(高炉B)
ﾊﾞﾗ

Z002002003 t 15.9  

           
WILL工法協会100m3×0
.15t×1.06
管理費区分：0

合計

単価
円／m3

青森県



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
WB253610

敷鉄板設置･撤去 設置･撤去
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.295

           

管理費区分：0

とび工

R0106 人 0.295

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.295

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

WK250590 日 0.295

単  16号 02-05-16

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

青森県



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
WB253630

敷鉄板賃料 22×1,524×6,096(mm),無,40日,無,
有 単位 枚 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

敷き鉄板賃料
22×1524×6096mm

L002413001

供用日数:40日

枚 1    

           

管理費区分：0

整備費(敷鉄板)
22×1524×6096mm

Z006754002 枚 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
WB824010

構造物とりこわし 無筋構造物,人力施工,無し,無し
単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

無筋構造物
昼間 人力施工 制約無

Q001611002 m3 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

青森県



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
WB010350

重建設機械分解組立輸送 分解組立+輸送(往復),地盤改良 中
層混合 20上60t下,標準(1.0) 単位 回 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

特殊作業員

R0101 人 16    

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

L001130006 日 2.4  

           

管理費区分：0

運搬費等率

ZS7210040

 

式 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／回

青森県



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
WB010020

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,40
.6km,12m以内,各種(実数入力),0,無 単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基本運賃区分B
製品長12m以内 50kmまで

Z006810105 t 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
WB010030

仮設材等の積込み取卸し費 積込み､取卸し(往復分)
単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

積込み.取卸し費(仮設材等)

Z006800001 t 2    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t

青森県



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
ｾﾒﾝﾄ安定処理配合試験　

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｾﾒﾝﾄ安定処理配合試験

ZZ99*01*01011 試験 2    

           
18供試体/9個

管理費区分：0

合計

青森県



３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
WILL運転　

単位 日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           
*WILL工法協会

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 176.9  

           
*

管理費区分：0

ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ損料
WBH-1400

ZZ99*01*02001 供用日 1.58 

           
*

管理費区分：0

WILL撹拌機損料
MAR-700

ZZ99*01*02002 供用日 1.4  

           
*

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           
*)上記合計の30%

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県



３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  12号
施工管理装置運転　

単位 日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

WILL管理装置損料
深度、流量他

ZZ99*01*02003 供用日 1.5  

           
WILL工法協会

管理費区分：0

合計

単価
円／日

３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  13号
ｽﾗﾘｰﾌﾟﾗﾝﾄ運転 

単位 日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

深層混合処理機(ｽﾗﾘｰ式)[ｽﾗﾘﾌﾟﾗﾝﾄ(全自動)]
能力20m3/h

M303420000

機械条件:供用　持込

供用日 1.55 

           
WILL工法協会

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県



３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  14号
発動発電機運転
ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 排対 125kVA 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

軽油

Z006702002 L 122    

           

管理費区分：0

発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]
排出ｶﾞｽ対策型(第1次)100/125kVA

M001510033

機械条件:供用　持込

供用日 1.2  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県



３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  15号
補助ﾊﾞｯｸﾎｳ運転
ｸﾚｰﾝ機能付山積0.8m3(平積0.6m3) 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           
WILL工法協会

管理費区分：0

軽油

Z304010090 L 113.4  

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.8m3 2.9t吊

M000202064

機械条件:供用　持込

供用日 1.64 

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県



３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  16号
WK250590

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 119    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

L001010004 日 1.06 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 東湖北沢火山砂防工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

砂防堰堤

(0001)

　　　

式 1    

  砂防土工

  (0002)

  　　　

式 1    

オプション入力

    掘削工

    (0003)

    　　　

式 1    

オプション入力

      掘削(砂防) 

      (0004)

      　　　

m3 1,000    

オプション入力

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        掘削(砂防)

        m3 1,040    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,000m3未満

J03　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB330040

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    残土処理工

    (0005)

    　　　

式 1    

オプション入力

      整地 

      (0006)

      　　　

m3 1,000    

オプション入力

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m3

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 東湖北沢火山砂防工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        整地

        m3 1,040    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 敷均し(ﾙｰｽﾞ)

J02　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準(10,000m3未満)

J03　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB210610

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    地盤改良工　

    (0007)

    　　　

式 1    

オプション入力

      中層混合処理工　

      (0008)

      　　　

m3 919    

オプション入力

第0003号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｽﾗﾘｰ揺動撹拌工法（WILL工法）

        m3 918.6  

オプション入力

単位数量　　       214    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 東湖北沢火山砂防工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 1    

諸雑費1：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          特殊作業員

          人 1    

諸雑費1：対象

R0101

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 2    

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          WILL運転　

          日 1    

諸雑費1：対象

オプション入力

単位数量　　         1    日

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 東湖北沢火山砂防工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            運転手(特殊)

            人 1    

諸雑費1：対象

R0114

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            軽油

            L 176.9  

諸雑費1：対象

Z006702002

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ損料

            WBH-1400 供用日 1.58 

諸雑費1：対象

ZZ99*01*02001

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            WILL撹拌機損料

            MAR-700 供用日 1.4  

諸雑費1：対象

ZZ99*01*02002

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 東湖北沢火山砂防工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            諸雑費(率+まるめ)

            式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝30.000%

ZS8000004

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          施工管理装置運転　

          日 1    

諸雑費1：対象

オプション入力

単位数量　　         1    日

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            WILL管理装置損料

            深度、流量他 供用日 1.5  

ZZ99*01*02003

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｽﾗﾘｰﾌﾟﾗﾝﾄ運転 

          日 1    

諸雑費1：対象

オプション入力

単位数量　　         1    日

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 東湖北沢火山砂防工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            深層混合処理機(ｽﾗﾘｰ式)[ｽﾗﾘﾌﾟﾗﾝﾄ(全自動)]

            能力20m3/h 供用日 1.55 

K01　機械使用条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 供用　持込

K02　岩石割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 岩石工の割増対象にしない

K04　供用日当り運転時間　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

K06　交替制割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

K07　異常補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

K09　基礎価格補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正対象外

K10　北海道・沖縄輸送補正　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

M303420000

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　B地区

単価補正　　               　

          発動発電機運転

          ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 排対 125kVA 日 1    

諸雑費1：対象

オプション入力

単位数量　　         1    日

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            軽油

            L 122    

諸雑費1：対象

Z006702002

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]

            排出ｶﾞｽ対策型(第1次)100/125kVA 供用日 1.2  

K01　機械使用条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 供用　持込

M001510033

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 東湖北沢火山砂防工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

K02　岩石割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 岩石工の割増対象にしない

K04　供用日当り運転日数　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

K06　交替制割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

K07　異常補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

K09　基礎価格補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正対象外

K10　北海道・沖縄輸送補正　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　B地区

単価補正　　               　

            諸雑費(まるめ)

            式 1    

ZS3000004

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          補助ﾊﾞｯｸﾎｳ運転

          ｸﾚｰﾝ機能付山積0.8m3(平積0.6m3) 日 1    

諸雑費1：対象

オプション入力

単位数量　　         1    日

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            運転手(特殊)

            人 1    

R0114

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            軽油

            L 113.4  

Z304010090

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 東湖北沢火山砂防工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]

            排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.8m3 2.9t吊 供用日 1.64 

K01　機械使用条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 供用　持込

K02　岩石割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 岩石工の割増対象にしない

K04　供用日当り運転時間　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

K06　交替制割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

K07　異常補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

K09　基礎価格補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正対象外

K10　北海道・沖縄輸送補正　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

M000202064

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　B地区

単価補正　　               　

          諸雑費(率+まるめ)

          式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝7.000%

ZS8000004

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        WILL工法実施権使用料

        m3 918.6  

オプション入力

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          特許料 ZZ99*01*02004

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 東湖北沢火山砂防工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

          m3 1    管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        固化材材料費（ｾﾒﾝﾄ高炉B）

        m3 918.6  

オプション入力

単位数量　　       100    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｾﾒﾝﾄ(高炉B)

          ﾊﾞﾗ t 15.9  

Z002002003

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  仮設工

  (0009)

  　　　

式 1    

オプション入力

    工事用道路工

    (0010)

    　　　

式 1    

オプション入力

      敷鉄板  

      (0011)

      　　　

m2 225    

オプション入力

第0004号内訳書

単位数量　　         1    m2

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 東湖北沢火山砂防工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        敷鉄板設置･撤去

        m2 225    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置･撤去

WB253610

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        敷鉄板賃料

        枚 25    

J01　敷鉄板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 22×1,524×6,096(mm)

J02　不足分弁償金の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J04　供用日数(日)(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 40日

J05　継続工事の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J07　整備費の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有

WB253630

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　

      (0012)

      　　　

m3 1    

オプション入力

第0005号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 東湖北沢火山砂防工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        構造物とりこわし

        m3 0.9  

J01　構造物区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋構造物

J02　工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力施工

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB824010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        殻運搬

        m3 0.9  

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械積込

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J04　運搬距離(km)(DID区間有無)　　　　　　　　　　　 　 49.4km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB227010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        処分費

        無筋Co塊 t 2.1  

ZZ99*01*03001

管理費区分　T

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0013) 式 1    

共通仮設

(0014)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0015)

  　　　

式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 東湖北沢火山砂防工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    運搬費

    (0016)

    　　　

式 1    

      重建設機械分解組立輸送費  

      (0017)

      　　　

回 1    

オプション入力

第0006号内訳書

単位数量　　         1    回

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        重建設機械分解組立輸送

        回 1    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 分解組立+輸送(往復)

J02　機械質量区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 地盤改良 中層混合 20上60t下

J03　分解組立用ｸﾚｰﾝ賃料補正係数　　　　　　　　　　　　 標準(1.0)

WB010350

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      仮設材運搬費　

      (0018)

      　　　

t 40.1  

オプション入力

第0007号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 40.1  

WB010020

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 東湖北沢火山砂防工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 40.6km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 40.1  

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 40.6km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の積込み取卸し費

        t 40.1  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 積込み､取卸し(往復分)

WB010030

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    準備費

    (0019)

    　　　

式 1    

      木根等処分費　

      (0020)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0008号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 東湖北沢火山砂防工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        運搬(伐木除根)

        m3 9.1  

J01　積込条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

J02　除根作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J06　運搬距離(機械･除根有･DID無)　　　　　　　　　　 　 60.0km以下

J10　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB320580

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        処分費

        木くず（生木、枝・幹） t 5    

ZZ99*01*03002

管理費区分　T

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        運搬(伐木除根)

        m3 9.1  

J01　積込条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

J02　除根作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J06　運搬距離(機械･除根有･DID無)　　　　　　　　　　 　 60.0km以下

J10　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB320580

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        処分費

        木くず（伐根材） t 5    

ZZ99*01*03003

管理費区分　T

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 東湖北沢火山砂防工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

    技術管理費

    (0021)

    　　　

式 1    

      土質試験費 

      (0022)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0009号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｾﾒﾝﾄ安定処理配合試験　

        式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｾﾒﾝﾄ安定処理配合試験

          試験 2    

ZZ99*01*01011

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        六価ｸﾛﾑ溶出試験

        検体 1    

ZZ99*01*01012

管理費区分　9

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 東湖北沢火山砂防工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        平板載荷試験

        50kN以内 箇所 2    

ZZ99*01*01013

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    現場環境改善費

    (0023)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0024) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0025) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　07:砂防・地すべり等工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.01 

純工事費

(0026) 式 1    

  現場管理費

  (0027) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 東湖北沢火山砂防工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.36%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.02 

工事原価

(0028) 式 1    

  一般管理費等

  (0029) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0030) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0031) 式 1    

工事費計

(0032) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



繰火第3-2-1号 登　録　単　価　決　定　根　拠 1/1異常値  取消線 最頻度 太字 縦覧用

質量 丸め前

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価

ZZ990101011 ｾﾒﾝﾄ安定処理配合試験 Web

試験

ZZ990101012 六価ｸﾛﾑ溶出試験 p856 p924

検体

ZZ990101013 平板載荷試験 県材料単価表p.30 (掲載)

50kN以内 箇所

ZZ990102001 ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ損料

WBH-1400 供用日 42,800 42,800

ZZ990102002 WILL撹拌機損料

MAR-700 供用日 202,100 202,100

ZZ990102003 WILL管理装置損料

深度、流量他 供用日 44,000 44,000

ZZ990102004 特許料

m3 30 30

ZZ990103001 処分費 県廃棄物受入料金p.5 (特調)

無筋Co塊 t 1,000 1,000 1,000

ZZ990103002 処分費 県廃棄物受入料金p.5 (非公表)

木くず（生木、枝・幹） ｔ 20,000 20,000 20,000

ZZ990103003 処分費 県廃棄物受入料金p.5 (非公表)

木くず（伐根材） ｔ 20,000 20,000 20,000

各種単価表等 備考コード
物価資料　2026/5月号

単位名称・規格 各種計算 決定価格
見積価格



東湖北沢火山砂防工事

計算数量 計上数量 計算数量 計上数量
砂防堰堤 式 1 1 

砂防土工 式 1 1 
掘削工 式 1 1 

掘削(砂防) m3 1,037.3 1,000 
CB330040 掘削(砂防) m3 1,037.3 1,040 3000m3未満

残土処理工 式 1 1 
整地 m3 1,037.3 1,000 

CB210610 整地　敷均し（ﾙｰｽﾞ） m3 1,037.3 1,040 仮置
地盤改良工 式 1 1 

中層混合処理工 ｾﾒﾝﾄ系固化材:150kg/m3 m3 918.6 919 
ｽﾗﾘｰ揺動撹拌工法 m3 918.6 918.6 
WILL工法実施権使用料 m3 918.6 918.6 
固化材材料費（ｾﾒﾝﾄ高炉Ｂ) m3 918.6 918.6 

仮設工 式 1 1 
工事用道路工 式 1 1 

敷鉄板 22×1,524×6,096(mm) m2 225.0 225 
WB253610 敷鉄板設置撤去 m2 225.0 225.0 
WB253630 敷鉄板賃料 枚 25 25 供用日数：40日

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 m3 0.9 1 
WB824010 構造物取壊し m3 0.9 0.9 
CB227010 殻運搬 m3 0.9 0.9 

処分費　無筋Co殻 t 2.1 2.1 
共通仮設 式 1 1 

共通仮設費 式 1 1 
運搬費 式 1 1 

重建設機械分解組立費 地盤改良中層混合処理機 回 1 1 
重建設機械分解組立輸送 回 1 1 

仮設材運搬費 敷鉄板 t 40.10 40.1 
WB010020 仮設材等の運搬 t 40.10 40.1 D=40.6km,12m以内　往路
WB010020 仮設材等の運搬 t 40.10 40.1 D=40.6km,12m以内　復路
WB010030 仮設材等の積込み取卸し費 t 40.10 40.1 積込み､取卸し(往復分)

準備費 式 1 1 
木根等処分費 式 1 1 

CB320580 運搬（伐木除根） m3 9.09 9.1 
処分費　木くず（生木、枝・幹） t 5.00 5.0 

CB320580 運搬（伐木除根） m3 9.09 9.1 
処分費　木くず（伐根材） t 5.00 5.0 

技術管理費 式 1 1 
土質等試験費 式 1 1 

平板載荷試験 箇所 2 2 50kN以内
ｾﾒﾝﾄ安定配合試験 式 1 1 
六価ｸﾛﾑ溶出試験 検体 1 1 

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要
レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

レベル５
規格



土工数量計算書



土　工　数　量

本　堤

本堤土工

片切掘削 （土砂） ｍ
３ 0.0

オープンカット （土砂） ｍ
３ 1,037.3 ①（切土計）

1,037.3

埋戻しA  （発生土） 4m≦W2 ｍ
３ 0.0

埋戻しB  （発生土） 4m≦W1 ｍ
３ -                     

埋戻しC  （発生土） 1m≦W1＜4m ｍ
３ 0.0

埋戻しD  （発生土） W1＜1m ｍ
３ 0.0

盛　土 （発生土） W＜2.5m ｍ
３ 0.0

〃 2.5m≦W＜4m ｍ
３ -                     ②（盛土計）

〃 4m≦W ｍ
３ -                     0.0

残土 ①-②/0.9 ｍ
３ 1,037.3 変化率0.9

砂防堰堤土工数量集計表

工　　　種 種　　　別 規格形状寸法 単位 備　　 考



　本堤　土工数量計算書

断面積(㎡) 平均(㎡) 立 積 (m3) 断面積(㎡) 平均(㎡) 立 積 (m3)

R - 25.54 0.00 0.0 0.0

R - 23.64 1.90 9.5 4.75 9.03 0.0 0.00 0.00

R - 22.64 1.00 6.1 7.80 7.80 0.0 0.00 0.00

R - 21.50 1.14 3.3 4.70 5.36 9.4 4.70 5.36

R - 19.64 1.86 0.0 1.65 3.07 29.9 19.65 36.55

R - 18.64 1.00 0.0 0.00 0.00 22.6 26.25 26.25

R - 13.54 5.10 30.8 26.70 136.17

R - 12.65 0.89 0.0

R - 11.00 1.65 33.4 16.70 27.56

R - 10.50 0.50 33.4 33.40 16.70

R - 6.50 4.00 47.3 40.35 161.40

R - 6.50 0.00 47.3 47.30 0.00

0.00 6.50 49.2 48.25 313.63

L - 6.50 6.50 48.4 48.80 317.20

L - 6.50 0.00 48.4 48.40 0.00

L - 10.30 3.80 33.4 40.90 155.42

L - 10.80 0.50 33.4 33.40 16.70

L - 12.52 1.72 0.0 16.70 28.72

L - 13.08 0.56 30.2 15.10 8.46

L - 20.58 7.50 24.0 27.10 203.25

L - 21.58 1.00 0.0 0.00 0.00 29.6 26.80 26.80

L - 23.50 1.92 2.0 1.00 1.92 10.5 20.05 38.50

L - 25.73 2.23 0.7 1.35 3.01 0.0 5.25 11.71

L - 26.21 0.48 0.0 0.35 0.17 0.0 0.00 0.00

51.75 1037.33

オープンカット （土砂）測　　点
（右岸→左岸）

区間距離
（ｍ）

片切掘削 （土砂）

合　　計
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令和 年度 工事

縮尺

図面番号

青　　森　　県

上北県土整備事務所

東湖北沢

十和田市大字奥瀬　地内

1：200

工事番号

路線

箇　　所

施　　行

河川
名

土工横断図(1/2)

土工横断図(1/2) 1：200
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0.7

-

-埋　戻　し

-

-

-

オープンカット（土砂）

（発生土）

（発生土）

オープン掘削（土砂） -

-

6.1

W＜2.5ｍ

2.5ｍ≦W＜4.0ｍ

4.0ｍ≦W

4.0ｍ≦W1

4.0ｍ≦W2

1.0ｍ≦W＜4.0ｍ

W1＜1.0ｍD

C

B

A

盛　土

片切掘削（土砂）

掘  削  工

数量種  別工 種

5.3

0.4

-

-埋　戻　し

-

-

-

オープンカット（土砂）

（発生土）

（発生土）

オープン掘削（土砂） -

9.4

3.3

W＜2.5ｍ

2.5ｍ≦W＜4.0ｍ

4.0ｍ≦W

4.0ｍ≦W1

4.0ｍ≦W2

1.0ｍ≦W＜4.0ｍ

W1＜1.0ｍD

C

B

A

盛　土

片切掘削（土砂）

掘  削  工

数量種  別工 種

11.6

0.2

-

-埋　戻　し

-

-

-

オープンカット（土砂）

（発生土）

（発生土）

オープン掘削（土砂） -

29.9

-

W＜2.5ｍ

2.5ｍ≦W＜4.0ｍ

4.0ｍ≦W

4.0ｍ≦W1

4.0ｍ≦W2

1.0ｍ≦W＜4.0ｍ

W1＜1.0ｍD

C

B

A

盛　土

片切掘削（土砂）

掘  削  工

数量種  別工 種

16.7

0.1

1.1

-埋　戻　し

-

-

-

オープンカット（土砂）

（発生土）

（発生土）

オープン掘削（土砂） -

22.6

-

W＜2.5ｍ

2.5ｍ≦W＜4.0ｍ

4.0ｍ≦W

4.0ｍ≦W1

4.0ｍ≦W2

1.0ｍ≦W＜4.0ｍ

W1＜1.0ｍD

C

B

A

盛　土

片切掘削（土砂）

掘  削  工

数量種  別工 種

10.9

-

1.1

-埋　戻　し

-

-

-

オープンカット（土砂）

（発生土）

（発生土）

オープン掘削（土砂） -

0.0

-

W＜2.5ｍ

2.5ｍ≦W＜4.0ｍ

4.0ｍ≦W

4.0ｍ≦W1

4.0ｍ≦W2

1.0ｍ≦W＜4.0ｍ

W1＜1.0ｍD

C

B

A

盛　土

片切掘削（土砂）

掘  削  工

数量種  別工 種

12.5

0.2

1.1

-埋　戻　し

-

-

-

オープンカット（土砂）

（発生土）

（発生土）

25.1

-

W＜2.5ｍ

2.5ｍ≦W＜4.0ｍ

4.0ｍ≦W

4.0ｍ≦W1

4.0ｍ≦W2

1.0ｍ≦W＜4.0ｍ

W1＜1.0ｍD

C

B

A

盛　土

片切掘削（土砂）

掘  削  工

数量種  別工 種

8.2

-

1.1

-埋　戻　し

-

-

-

オープンカット（土砂）

（発生土）

（発生土）

47.3

-

W＜2.5ｍ

2.5ｍ≦W＜4.0ｍ

4.0ｍ≦W

4.0ｍ≦W1

4.0ｍ≦W2

1.0ｍ≦W＜4.0ｍ

W1＜1.0ｍD

C

B

A

盛　土

片切掘削（土砂）

掘  削  工

数量種  別工 種

-

-

-

-埋　戻　し

31.9

-

-

オープンカット（土砂）

（発生土）

（発生土）

1:0.5

1:
0.
5

1:0.5 1:
0.
5

1:0.5 1:
0.
5

1:
0.
51:0.5

1:
0.
51:0.5

1:0.5 1:
0.
51:0.5 1:

0.
5

1:0.5 1:
0.
5

施工基面 EL=404.55

EL=409.55

片
切

掘
削

EL=409.55

施工基面 EL=404.55

片
切

掘
削

EL=409.55

施工基面 EL=404.55

片
切

掘
削

EL=409.55

施工基面 EL=404.55

片
切

掘
削

施工基面 EL=404.55

EL=409.55

片
切
掘

削

施工基面 EL=404.55

EL=409.55

片
切

掘
削

施工基面 EL=404.55

EL=409.55

片
切

掘
削

施工基面 EL=404.55

EL=409.55

片
切

掘
削

1:
1.
5

1:
1.
5

1:
1.
5

1:
1.
5

1:
1.
5

1:
1.

0
1:

1.
0

1:
1.

0

1:
1.

0
1:

1.
0

6
4
0

護床工

護床工側

-

-

0.7

-

-

27.6

47.3

-

数量

袖側

R-13.54

8 火山砂防

（R-12.65）

繰火 第3-2-1号

（R-11.00）

3000

500 3000 500

500 3000 500

500 3000 500

500 3800 500

2
0
0
0
1
1
0
0

3
1
0
0

3
1
0
01
1
0
0

2
0
0
0

3000

500 3800 500

3000

500 5000 500

5
0
0
0

8
5
6

5
8
5
6

3000

5000

3000

500 5000 500

5
0
0
0

6
5
3

5
6
5
3

2
1
0
0

500 12600 500

5
0
0
0

4
0
0

5
4
0
0

6
5
0
0

500 7500 500

3800

3
0
0
0

2
0
0
0

2000

2000

2000

2000

2000

2000

4500

オ
ー

プ
ン
カ
ッ

ト
オ

ー
プ

ン
カ

ッ
ト

オ
ー

プ
ン

カ
ッ

ト

オ
ー

プ
ン

カ
ッ

ト
オ

ー
プ

ン
カ

ッ
ト

オ
ー

プ
ン
カ
ッ

ト

オ
ー

プ
ン
カ

ッ
ト

オ
ー

プ
ン
カ

ッ
ト



土工横断図(2/2) 1：200
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地盤改良工 数量計算書



地盤改良工　数量計算書

箇所 番号 算　式 数　量

右岸 ① 12.600 × 3.900 × 6.500 = 319.410

② 11.200 × 1.300 × 5.300 = 77.168

③ 9.700 × 1.300 × 4.000 = 50.440

④ 7.500 × 1.300 × 2.100 = 20.475

右岸計 = 467.493 m
3

左岸 ⑤ 12.600 × 3.700 × 6.500 = 303.030

⑥ 11.200 × 1.300 × 5.300 = 77.168

⑦ 9.700 × 1.300 × 4.000 = 50.440

⑧ 7.500 × 1.300 × 2.100 = 20.475

左岸計 = 451.113 m
3

（右岸） （左岸）

地盤改良 合計 = 467.493 + 451.113 = 918.606 m
3



地盤改良　平面図

地盤改良　数量算定図

地盤改良　平面図

地盤改良　平面図



仮設工 数量計算書



単位 数　量

工事用道路工

敷鉄板 22*1.524*6.096 m2 75.00 × 3.00 = 225.00 225.0

枚 75.00 / 6.096 × 2 = 24.61 25

t 25 × 1.604 = 40.10 40.1

構造物取壊し

ｍ 6.0 ＋ 1.2 = 7.2

ｍ3 7.2 ×   0.124 m2 = 0.89 0.9

t 0.89 × 2.35  t/m3 = 2.09 2.1

工 種 / 種 別 /　規　格 算　　定　　式

歩車道境界ブロック　（起点部)

A=0.124㎡



№

区　　分 算　　　　　　　　　　　　式 数　　　量

共通仮設費

準備費 N = 1.0

木根等処分費

木くず（生木、枝、幹） W = 5.00 （想定数量） 5.00 t

V = 5.0 / 0.55 ＝ 9.09 9.1 m3

木くず（伐根材） W = 5.00 （想定数量） 5.00 t

V = 5.0 / 0.55 ＝ 9.09 9.1 m3


