
令和 ８ 年度 業務番号 メンテ第974-1号

　注）業務価格の円滑な見積りに資する資料であり、業務委託契約を拘束するものではない

青森県西北県土整備事務所　鰺ヶ沢道路河川事業所

参　考　資　料

西津軽郡深浦町大字大間越　地内

国道101号橋梁補修（木蓮寺陸橋）設計 業務委託



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年6月

歩 掛 適 用 年 月 2026年6月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年6月

単 価 地 区 深浦町(旧岩崎村)

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 0%

委 託 先 建設コンサルタント

青森県



業務委託費内訳書
業務名 国道101号橋梁補修（木蓮寺陸橋）設計業務委託

業　　種
項　　目

土木設計業務
橋梁設計

項目・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

橋梁設計

式 1    

橋梁補修設計

式 1    

橋梁補修設計

式 1    

現地調査

橋 1    

単   1号

伸縮装置補修設計

橋 1    

単   2号

主桁表面処理設計

橋 1    

単   3号

下部工補修設計

橋 1    

単   4号

支承補修設計

橋 1    

単   5号

施工計画

橋 1    

単   6号

共通

式 1    

共通(設計業務)

式 1    

打合せ等

式 1    

打合せ

業務 1    

内   1号
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業務委託費内訳書
業務名 国道101号橋梁補修（木蓮寺陸橋）設計業務委託

業　　種
項　　目

土木設計業務
共通

項目・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

関係機関協議資料作成

業務 1    

内   2号

直接経費

式 1    

直接経費

式 1    

旅費交通費

式 1    

旅費(率計上･宿泊無)  
土木設計業務

式 1    

電子成果品作成費

式 1    

電子成果品作成費(設計)  
概略設計、予備設計又は詳細設計

式 1    

直接原価（その他原価除く）

式 1    

その他原価

式 1    

内   3号

一般管理費等

式 1    

内   4号

設計業務価格

式 1    
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１次内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号 打合せ

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

打合せ

WS505501 業務 1    

内   5号 03-02-01

管理費区分：0

合計

 

１次内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号 関係機関協議資料作成

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

関係機関との協議資料作成

WS406108 業務 1    

内   6号 03-02-57

管理費区分：0

合計
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１次内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号 その他原価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

直接人件費（設計業務）

式 1    

 

管理費区分：0

α／(1－α)

％

 
35%／(1－35%)

管理費区分：0

その他原価

式 1    

 
直接人件費（設計業務
）×α／(1－α)
管理費区分：0

合計
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１次内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号 一般管理費等

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

業務原価

式 1    

 

管理費区分：0

β／(1－β)

％

 
35%／(1－35%)

管理費区分：0

一般管理費等

式 1    

 
業務原価×β／(1－β
)
管理費区分：0

調整額  

管理費区分：0

合計
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２次内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
WS505501

打合せ

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

主任技師

R0402 人 2    

 

管理費区分：0

技師(A)

R0403 人 2    

 

管理費区分：0

技師(B)

R0404 人 2    

 

管理費区分：0

合計

 

２次内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
WS406108

関係機関との協議資料作成

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

技師(B)

R0404 人 3.5  

 

管理費区分：0

技師(C)

R0405 人 3.2  

 

管理費区分：0

技術員

R0406 人 1.9  

 

管理費区分：0

合計
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１次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
現地調査

単位 橋 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

現地調査

橋 1    

単   7号 

管理費区分：0

損傷劣化図作成

橋 1    

単   8号 

管理費区分：0

調査結果取りまとめ

橋 1    

単   9号 

管理費区分：0

補正係数

IH3160000

        

管理費区分：0

合計

        

単価
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１次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
伸縮装置補修設計

単位 橋 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

設計計画

橋 1    

単  10号 

管理費区分：0

設計図

橋 1    

単  11号 

管理費区分：0

数量計算

橋 1    

単  12号 

管理費区分：0

照査

橋 1    

単  13号 

管理費区分：0

報告書作成

橋 1    

単  14号 

管理費区分：0

補正係数

IH3160000

        

管理費区分：0

合計

        

単価
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１次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
主桁表面処理設計

単位 橋 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

設計計画

橋 1    

単  10号 

管理費区分：0

設計図

橋 1    

単  15号 

管理費区分：0

数量計算

橋 1    

単  16号 

管理費区分：0

照査

橋 1    

単  17号 

管理費区分：0

報告書作成

橋 1    

単  18号 

管理費区分：0

補正係数

IH3160000

        

管理費区分：0

合計

        

単価
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１次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
下部工補修設計

単位 橋 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

設計計画

橋 1    

単  10号 

管理費区分：0

設計図

橋 1    

単  19号 

管理費区分：0

数量計算

橋 1    

単  12号 

管理費区分：0

照査

橋 1    

単  20号 

管理費区分：0

報告書作成

橋 1    

単  18号 

管理費区分：0

補正係数

IH3160000

        

管理費区分：0

合計

        

単価
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１次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
支承補修設計

単位 橋 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

設計計画

橋 1    

単  21号 

管理費区分：0

設計図

橋 1    

単  22号 

管理費区分：0

数量計算

橋 1    

単  23号 

管理費区分：0

照査

橋 1    

単  24号 

管理費区分：0

報告書作成

橋 1    

単  25号 

管理費区分：0

合計

        

単価
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１次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
施工計画

単位 橋 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

報告書作成

橋 1    

単  26号 

管理費区分：0

合計

        

単価
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
現地調査

単位 橋 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

主任技師

R0402 人 1    

        

管理費区分：0

技師(A)

R0403 人 1    

        

管理費区分：0

技師(B)

R0404 人 1    

        

管理費区分：0

技師(C)

R0405 人 1    

        

管理費区分：0

合計

        

単価
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
損傷劣化図作成

単位 橋 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

技師(B)

R0404 人 3    

        

管理費区分：0

技師(C)

R0405 人 4    

        

管理費区分：0

合計

        

単価
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
調査結果取りまとめ

単位 橋 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

技師(A)

R0403 人 0.5  

        

管理費区分：0

技師(B)

R0404 人 0.5  

        

管理費区分：0

技師(C)

R0405 人 0.5  

        

管理費区分：0

合計

        

単価
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
設計計画

単位 橋 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

技師(B)

R0404 人 0.5  

        

管理費区分：0

合計

        

単価

        

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
設計図

単位 橋 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

技師(C)

R0405 人 0.5  

        

管理費区分：0

技術員

R0406 人 1.5  

        

管理費区分：0

合計

        

単価
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  12号
数量計算

単位 橋 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

技師(C)

R0405 人 0.5  

        

管理費区分：0

技術員

R0406 人 1    

        

管理費区分：0

合計

        

単価

        

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  13号
照査

単位 橋 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

技師(B)

R0404 人 0.5  

        

管理費区分：0

技師(C)

R0405 人 0.5  

        

管理費区分：0

合計

        

単価
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  14号
報告書作成

単位 橋 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

技師(B)

R0404 人 1    

        

管理費区分：0

合計

        

単価

        

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  15号
設計図

単位 橋 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

技師(C)

R0405 人 1    

        

管理費区分：0

技術員

R0406 人 1.5  

        

管理費区分：0

合計

        

単価
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  16号
数量計算

単位 橋 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

技師(C)

R0405 人 1    

        

管理費区分：0

技術員

R0406 人 1    

        

管理費区分：0

合計

        

単価

        

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  17号
照査

単位 橋 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

技師(B)

R0404 人 1    

        

管理費区分：0

技師(C)

R0405 人 1.5  

        

管理費区分：0

合計

        

単価
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  18号
報告書作成

単位 橋 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

技師(B)

R0404 人 0.5  

        

管理費区分：0

合計

        

単価

        

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  19号
設計図

単位 橋 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

技師(C)

R0405 人 1.5  

        

管理費区分：0

技術員

R0406 人 1.5  

        

管理費区分：0

合計

        

単価
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  20号
照査

単位 橋 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

技師(B)

R0404 人 0.8  

        

管理費区分：0

技師(C)

R0405 人 0.5  

        

管理費区分：0

合計

        

単価

        

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  21号
設計計画

単位 橋 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

技師(A)

R0403 人 0.6  

        

管理費区分：0

合計

        

単価
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  22号
設計図

単位 橋 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

技師(B)

R0404 人 0.6  

        

管理費区分：0

技師(C)

R0405 人 0.6  

        

管理費区分：0

合計

        

単価

        

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  23号
数量計算

単位 橋 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

技師(B)

R0404 人 0.6  

        

管理費区分：0

合計

        

単価
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  24号
照査

単位 橋 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

技師(A)

R0403 人 0.6  

        

管理費区分：0

技師(B)

R0404 人 0.6  

        

管理費区分：0

合計

        

単価

        

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  25号
報告書作成

単位 橋 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

技師(B)

R0404 人 0.6  

        

管理費区分：0

合計

        

単価
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  26号
報告書作成

単位 橋 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

技師(A)

R0403 人 1    

        

管理費区分：0

技師(B)

R0404 人 1.5  

        

管理費区分：0

技師(C)

R0405 人 2    

        

管理費区分：0

合計

        

単価

        

青森県- 24 -



【参考資料】積算入力データリスト
業務名 国道101号橋梁補修（木蓮寺陸橋）設計業務委託

業　　種 土木設計業務

項目・工種・種別・細別・歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

橋梁設計

(0001)

　　　

式 1    

  橋梁補修設計

  (0002)

  　　　

式 1    

オプション入力

    橋梁補修設計

    (0003)

    　　　

式 1    

オプション入力

      現地調査

      (0004)

      　　　

橋 1    

オプション入力

第0001号単価表

単位数量　　         1    橋

体系分類　　14:設計業務

技術経費率　

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

        現地調査

        橋 1    

オプション入力

単位数量　　         1    橋

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          主任技師

          人 1    

R0402

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 25 -



【参考資料】積算入力データリスト
業務名 国道101号橋梁補修（木蓮寺陸橋）設計業務委託

業　　種 土木設計業務

項目・工種・種別・細別・歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          技師(A)

          人 1    

R0403

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          技師(B)

          人 1    

R0404

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          技師(C)

          人 1    

R0405

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        損傷劣化図作成

        橋 1    

オプション入力

単位数量　　         1    橋

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 26 -



【参考資料】積算入力データリスト
業務名 国道101号橋梁補修（木蓮寺陸橋）設計業務委託

業　　種 土木設計業務

項目・工種・種別・細別・歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          技師(B)

          人 3    

R0404

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          技師(C)

          人 4    

R0405

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        調査結果取りまとめ

        橋 1    

オプション入力

単位数量　　         1    橋

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          技師(A)

          人 0.5  

R0403

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 27 -



【参考資料】積算入力データリスト
業務名 国道101号橋梁補修（木蓮寺陸橋）設計業務委託

業　　種 土木設計業務

項目・工種・種別・細別・歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          技師(B)

          人 0.5  

R0404

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          技師(C)

          人 0.5  

R0405

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        補正係数

        1.264

IH3160000

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      伸縮装置補修設計

      (0005)

      　　　

橋 1    

オプション入力

第0002号単価表

単位数量　　         1    橋

体系分類　　14:設計業務

技術経費率　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 28 -



【参考資料】積算入力データリスト
業務名 国道101号橋梁補修（木蓮寺陸橋）設計業務委託

業　　種 土木設計業務

項目・工種・種別・細別・歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

        設計計画

        橋 1    

オプション入力

単位数量　　         1    橋

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          技師(B)

          人 0.5  

R0404

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        設計図

        橋 1    

オプション入力

単位数量　　         1    橋

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          技師(C) R0405

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 29 -



【参考資料】積算入力データリスト
業務名 国道101号橋梁補修（木蓮寺陸橋）設計業務委託

業　　種 土木設計業務

項目・工種・種別・細別・歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

          人 0.5  管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          技術員

          人 1.5  

R0406

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        数量計算

        橋 1    

オプション入力

単位数量　　         1    橋

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          技師(C)

          人 0.5  

R0405

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          技術員 R0406

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 30 -



【参考資料】積算入力データリスト
業務名 国道101号橋梁補修（木蓮寺陸橋）設計業務委託

業　　種 土木設計業務

項目・工種・種別・細別・歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

          人 1    管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        照査

        橋 1    

オプション入力

単位数量　　         1    橋

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          技師(B)

          人 0.5  

R0404

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          技師(C)

          人 0.5  

R0405

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        報告書作成 オプション入力

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 31 -



【参考資料】積算入力データリスト
業務名 国道101号橋梁補修（木蓮寺陸橋）設計業務委託

業　　種 土木設計業務

項目・工種・種別・細別・歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        橋 1    単位数量　　         1    橋

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          技師(B)

          人 1    

R0404

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        補正係数

        1.05 

IH3160000

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      主桁表面処理設計

      (0006)

      　　　

橋 1    

オプション入力

第0003号単価表

単位数量　　         1    橋

体系分類　　14:設計業務

技術経費率　

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 32 -



【参考資料】積算入力データリスト
業務名 国道101号橋梁補修（木蓮寺陸橋）設計業務委託

業　　種 土木設計業務

項目・工種・種別・細別・歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

        設計計画

        橋 1    

オプション入力

単位数量　　         1    橋

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          技師(B)

          人 0.5  

R0404

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        設計図

        橋 1    

オプション入力

単位数量　　         1    橋

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          技師(C)

          人 1    

R0405

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 33 -



【参考資料】積算入力データリスト
業務名 国道101号橋梁補修（木蓮寺陸橋）設計業務委託

業　　種 土木設計業務

項目・工種・種別・細別・歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          技術員

          人 1.5  

R0406

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        数量計算

        橋 1    

オプション入力

単位数量　　         1    橋

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          技師(C)

          人 1    

R0405

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          技術員

          人 1    

R0406

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 34 -



【参考資料】積算入力データリスト
業務名 国道101号橋梁補修（木蓮寺陸橋）設計業務委託

業　　種 土木設計業務

項目・工種・種別・細別・歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        照査

        橋 1    

オプション入力

単位数量　　         1    橋

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          技師(B)

          人 1    

R0404

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          技師(C)

          人 1.5  

R0405

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        報告書作成

        橋 1    

オプション入力

単位数量　　         1    橋

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 35 -



【参考資料】積算入力データリスト
業務名 国道101号橋梁補修（木蓮寺陸橋）設計業務委託

業　　種 土木設計業務

項目・工種・種別・細別・歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          技師(B)

          人 0.5  

R0404

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        補正係数

        1.264

IH3160000

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      下部工補修設計

      (0007)

      　　　

橋 1    

オプション入力

第0004号単価表

単位数量　　         1    橋

体系分類　　14:設計業務

技術経費率　

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

        設計計画

        橋 1    

オプション入力

単位数量　　         1    橋

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 36 -



【参考資料】積算入力データリスト
業務名 国道101号橋梁補修（木蓮寺陸橋）設計業務委託

業　　種 土木設計業務

項目・工種・種別・細別・歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          技師(B)

          人 0.5  

R0404

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        設計図

        橋 1    

オプション入力

単位数量　　         1    橋

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          技師(C)

          人 1.5  

R0405

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          技術員 R0406

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 37 -



【参考資料】積算入力データリスト
業務名 国道101号橋梁補修（木蓮寺陸橋）設計業務委託

業　　種 土木設計業務

項目・工種・種別・細別・歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

          人 1.5  管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        数量計算

        橋 1    

オプション入力

単位数量　　         1    橋

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          技師(C)

          人 0.5  

R0405

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          技術員

          人 1    

R0406

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        照査 オプション入力

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 38 -



【参考資料】積算入力データリスト
業務名 国道101号橋梁補修（木蓮寺陸橋）設計業務委託

業　　種 土木設計業務

項目・工種・種別・細別・歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        橋 1    単位数量　　         1    橋

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          技師(B)

          人 0.8  

R0404

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          技師(C)

          人 0.5  

R0405

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        報告書作成

        橋 1    

オプション入力

単位数量　　         1    橋

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 39 -



【参考資料】積算入力データリスト
業務名 国道101号橋梁補修（木蓮寺陸橋）設計業務委託

業　　種 土木設計業務

項目・工種・種別・細別・歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

          技師(B)

          人 0.5  

R0404

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        補正係数

        1.05 

IH3160000

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      支承補修設計

      (0008)

      　　　

橋 1    

オプション入力

第0005号単価表

単位数量　　         1    橋

体系分類　　14:設計業務

技術経費率　

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

        設計計画

        橋 1    

オプション入力

単位数量　　         1    橋

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 40 -



【参考資料】積算入力データリスト
業務名 国道101号橋梁補修（木蓮寺陸橋）設計業務委託

業　　種 土木設計業務

項目・工種・種別・細別・歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          技師(A)

          人 0.6  

R0403

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        設計図

        橋 1    

オプション入力

単位数量　　         1    橋

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          技師(B)

          人 0.6  

R0404

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          技師(C)

          人 0.6  

R0405

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 41 -



【参考資料】積算入力データリスト
業務名 国道101号橋梁補修（木蓮寺陸橋）設計業務委託

業　　種 土木設計業務

項目・工種・種別・細別・歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        数量計算

        橋 1    

オプション入力

単位数量　　         1    橋

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          技師(B)

          人 0.6  

R0404

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        照査

        橋 1    

オプション入力

単位数量　　         1    橋

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          技師(A)

          人 0.6  

R0403

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 42 -



【参考資料】積算入力データリスト
業務名 国道101号橋梁補修（木蓮寺陸橋）設計業務委託

業　　種 土木設計業務

項目・工種・種別・細別・歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          技師(B)

          人 0.6  

R0404

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        報告書作成

        橋 1    

オプション入力

単位数量　　         1    橋

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          技師(B)

          人 0.6  

R0404

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      施工計画

      (0009)

      　　　

橋 1    

オプション入力

第0006号単価表

単位数量　　         1    橋

体系分類　　14:設計業務

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 43 -



【参考資料】積算入力データリスト
業務名 国道101号橋梁補修（木蓮寺陸橋）設計業務委託

業　　種 土木設計業務

項目・工種・種別・細別・歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

技術経費率　

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

        報告書作成

        橋 1    

オプション入力

単位数量　　         1    橋

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          技師(A)

          人 1    

R0403

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          技師(B)

          人 1.5  

R0404

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          技師(C) R0405

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 44 -



【参考資料】積算入力データリスト
業務名 国道101号橋梁補修（木蓮寺陸橋）設計業務委託

業　　種 土木設計業務

項目・工種・種別・細別・歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

          人 2    管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

共通

(0010)

　　　

式 1    

  共通(設計業務)

  (0011)

  　　　

式 1    

    打合せ等

    (0012)

    　　　

式 1    

      打合せ

      (0013)

      　　　

業務 1    

Q01　種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 打合せ

第0001号内訳書

単位数量　　         1    業務

体系分類　　14:設計業務

技術経費率　

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

        打合せ

        業務 1    

J01　中間打合せ回数　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2回

WS505501

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 45 -



【参考資料】積算入力データリスト
業務名 国道101号橋梁補修（木蓮寺陸橋）設計業務委託

業　　種 土木設計業務

項目・工種・種別・細別・歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

      関係機関協議資料作成

      (0014)

      　　　

業務 1    

オプション入力

第0002号内訳書

単位数量　　         1    業務

体系分類　　14:設計業務

技術経費率　

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

        関係機関との協議資料作成

        業務 1    

WS406108

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接経費

(0015)

　　　

式 1    

  直接経費

  (0016)

  　　　

式 1    

    旅費交通費

    (0017)

    　　　

式 1    

      旅費(率計上･宿泊無)

      (0018)

      　　　

式 1    

土木設計業務

単位数量　　         1    式

体系分類　　14:設計業務

技術経費率　
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【参考資料】積算入力データリスト
業務名 国道101号橋梁補修（木蓮寺陸橋）設計業務委託

業　　種 土木設計業務

項目・工種・種別・細別・歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

    電子成果品作成費

    (0019)

    　　　

式 1    

      電子成果品作成費(設計)

      (0020)

      　　　

式 1    

概略設計、予備設計又は詳細設計

単位数量　　         1    式

体系分類　　14:設計業務

技術経費率　

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

直接原価（その他原価除く）

(0021) 式 1    

その他原価

(0022) 式 1    

α／(1－α)＝53.85%

第0003号内訳書

一般管理費等

(0023) 式 1    

β／(1－β)＝53.85%

第0004号内訳書

設計業務価格

(0024) 式 1    

消費税相当額

(0025) 式 1    
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【参考資料】積算入力データリスト
業務名 国道101号橋梁補修（木蓮寺陸橋）設計業務委託

業　　種 土木設計業務

項目・工種・種別・細別・歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

設計業務委託料

(0026) 式 1    
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