
積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年5月

歩 掛 適 用 年 月 2026年5月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年5月

単 価 地 区 三沢市

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 0%

現場環境改善費（率計上）

市 街 地 補 正 市街地以外

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
07:砂防・地すべり等工事

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

除 雪 工 事 補 正
未使用 1.00

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.01
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積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

工 期 日 数
0日間

冬 期 日 数
0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
任意設定 0.48%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.02

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%
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設計内訳書（本01）
工事名 本町4号区域急傾斜地対策工事

事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
斜面対策

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

斜面対策

式 1    

砂防土工

式 1    

掘削工

式 1    

掘削　

m3 70    

内   1号

床掘

m3 50    

内   2号

土砂等運搬（人力）

m3 90    

内   3号

基面整正　

m2 20    

内   4号

埋戻し工

式 1    

埋戻し　

m3 30    

内   5号

法面整形工

式 1    

法面整形(切土部) 現場制約:無し,土質:ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性
土

m2 90    

内   6号

残土処理工

式 1    

整地 作業区分:敷均し(ﾙｰｽﾞ)

m3 90    

内   7号
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設計内訳書（本01）
工事名 本町4号区域急傾斜地対策工事

事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
斜面対策

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土砂等運搬　 L=5.8㎞

m3 90    

内   8号

法面工

式 1    

法枠工

式 1    

簡易吹付法枠工 300未満

m2 94    

内   9号

山腹水路工

式 1    

山腹集水路･排水路工

式 1    

山腹U型側溝 法肩

m 15    

内  10号

排水構造物工

式 1    

側溝工

式 1    

プレキャストU型側溝 法尻

m 13    

内  11号

付属物施設工

式 1    

人家保全柵工

式 1    

人家保全柵工

m 13    

内  12号
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設計内訳書（本01）
工事名 本町4号区域急傾斜地対策工事

事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
斜面対策

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

人家保全柵基礎

m 13    

内  13号

転落防止柵工

式 1    

転落防護柵 法肩

m 13    

内  14号

転落防止柵基礎 法肩

m 13    

内  15号

転落防護柵 法面

m 15    

内  16号

転落防止柵基礎 法面

m 15    

内  17号

通路工

式 1    

作業用通路

式 1    

内  18号

銘板工

式 1    

銘板設置

式 1    

内  19号

仮設工

式 1    

防護施設工

式 1    

仮設防護柵工

m 15    

内  20号
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設計内訳書（本01）
工事名 本町4号区域急傾斜地対策工事

事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
斜面対策

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

準備費

式 1    

木根等処分費　

式 1    

内  21号

事業損失防止施設費

式 1    

水質調査費

式 1    

内  22号

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

青森県- 4 -



設計内訳書（本01）
工事名 本町4号区域急傾斜地対策工事

事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
斜面対策

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
掘削　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

掘削

CB210100

土砂,現場制約あり

m3 74    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
床掘

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

床掘り

CB210030

土砂,現場制約あり

m3 51    

 02-01-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
土砂等運搬（人力）

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

人力運搬(運搬～取卸し)

CB211180

40m以下

m3 93    

 02-01-04
法面

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
基面整正　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

基面整正

CB210080 m2 20    

 02-01-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
埋戻し　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

埋戻し

CB210410

現場制約あり,土砂,有り

m3 28    

 02-01-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
法面整形(切土部) 現場制約:無し,土質:ﾚｷ質土､砂及び砂質土､

粘性土

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

法面整形

CB220010

切土部,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､
粘性土,全ての費用

m2 94    

 02-02-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
整地 作業区分:敷均し(ﾙｰｽﾞ)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

整地

CB210610

敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),
無し

m3 93    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   8号
土砂等運搬　 L=5.8㎞

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土砂等運搬

CB210110

現場制約あり,人力,土砂(岩塊･玉石
混り土含む),有り,6.0km以下

m3 93    

 02-01-02

管理費区分：0

人力積込

CB210830

土砂

m3 93    

 02-01-02

管理費区分：0

処分費(m3)

WB020051 m3 93    

単   1号 01-02-02

管理費区分：T

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   9号
簡易吹付法枠工 300未満

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

簡易吹付法枠工

m2 93.7  

単   2号 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  10号
山腹U型側溝 法肩

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

山腹U型側溝

m 14.5  

単   3号 

管理費区分：0

蓋版

WB821430

据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以
下,無し,無し

枚 15    

単   4号 01-10-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  11号
プレキャストU型側溝 法尻

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

U型側溝

m 13    

単   5号 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  12号
人家保全柵工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

落石防護柵

m 13    

単   6号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  13号
人家保全柵基礎

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

小型擁壁

CB226311

0.8m以上1.0m以下,土木(2)･港湾(5)
 高炉 18-8-40,無し,有り,一般養生
･特殊養生(練炭) m3 8.5  

 02-02-04

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

小型構造物,人力打設,土木(2)･港湾
(5) 高炉 18-8-40,一般養生,有り,
全ての費用 m3 6.6  

 02-03-01

管理費区分：0

埋戻し

m3 4.4  

単   7号 

管理費区分：0

人力運搬(積込み～運搬～取卸し)

CB211150

20m以下

m3 16.4  

 02-01-04

管理費区分：0

合計

 

青森県- 12 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  14号
転落防護柵 法肩

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

転落防護柵工

m 13    

単   8号 

管理費区分：0

端柱

ZZ99*01*06003 本 2    

 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  15号
転落防止柵基礎 法肩

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

小型構造物,人力打設,土木(2)･港湾
(5) 高炉 18-8-40,一般養生,有り,
全ての費用 m3 2    

 02-03-01

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,小型構造物

m2 13.2  

 02-02-06

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,人力打設,土木(2)
･港湾(5) 高炉 18-8-40,一般養生,
有り,全ての費用 m3 0.7  

 02-03-01
均しコンクリート

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

m2 2.6  

 02-02-06

管理費区分：0

目地板

CB224710

30m2未満,瀝青質目地板t=10

m2 0.2  

 02-02-18

管理費区分：0

人力運搬(積込み～運搬～取卸し)

CB211150

80m以下

m3 2.7  

 02-01-04

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  16号
転落防護柵 法面

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

転落防止柵工

m 14.8  

単   9号 

管理費区分：0

合計

 

青森県- 15 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  17号
転落防止柵基礎 法面

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

小型構造物,人力打設,土木(2)･港湾
(5) 高炉 18-8-40,一般養生,有り,
全ての費用 m3 0.3  

 02-03-01

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,小型構造物

m2 4    

 02-02-06

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,人力打設,土木(2)
･港湾(5) 高炉 18-8-40,一般養生,
有り,全ての費用 m3 0.1  

 02-03-01
均しコンクリート

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

m2 1.2  

 02-02-06

管理費区分：0

人力運搬(積込み～運搬～取卸し)

CB211150

20m以下

m3 0.4  

 02-01-04

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  18号
作業用通路

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

敷砂利
RC-40　ｔ＝10㎝

m2 13    

単  10号 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  19号
銘板設置

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

急傾斜地事業銘板
青銅製 300×200×12mm

Z231332015 枚 1    

 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  20号
仮設防護柵工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

仮設防護柵（設置・撤去）
A-1型　H=4.0m

m 14.5  

単  11号 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  21号
木根等処分費　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費　木くず
（生木）　（幹・枝）

ZZ99*01*10001 m3 0.8  

 

管理費区分：T

運搬(伐木除根)

CB320580

人力施工,有り,35.0km以下,全ての
費用

m3 1    

 03-02-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  22号
水質調査費

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

水質調査費

* 式 1    

単  12号 

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
WB020051

処分費(m3)
単位 m3 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
処分費

Y007600000002 m3 100    

           

管理費区分：T

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
簡易吹付法枠工

単位 m2 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾗｽ張工[市場単価]

WB811120

100m2以上250m2未満,無

m2 93.7  

単  13号 06-02-04

管理費区分：0

配筋（鉄筋加工組立）工

㎏ 176.9  

単  14号 

管理費区分：0

組立枠設置工

個 89    

単  15号 

管理費区分：0

交点アンカー打設工

本 49    

単  16号 

管理費区分：0

枠シート工

m2 93.7  

単  17号 

管理費区分：0

吹付枠工

m3 4.9  

単  18号 

管理費区分：0

機械播種施工による植生工

WB810830

植生基材吹付工,6cm,100m2未満,無,
無,有

m2 52.4  

単  19号 06-02-04

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
山腹U型側溝

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

山腹U形側溝

WB340210

人力据付,50mを超え200m以下,0.5を
超え1.0m2以下,L=1000mm,標準

m 10    

単  20号 03-04-01

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,人力打設,土木(2)
･港湾(5) 高炉 18-8-40,一般養生,
有り,全ての費用 m3 0.47 

           02-03-01

管理費区分：0

人力運搬(積込み～運搬～取卸し)

CB211150

80m以下

m3 0.47 

           02-01-04

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
WB821430

蓋版 据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以
下,無し,無し 単位 枚 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
40kg以下 制約無

Q001367001 枚 100    

           

管理費区分：0

U型側溝用滑止ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
みぞふた 歩道300用 幅995mm

Z230152010 枚 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
U型側溝

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

U型側溝

WB821410

据付け,L=1000mm,無し,側溝(各種),
L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し
,無し m 10    

単  21号 01-10-01

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,人力打設,土木(2)
･港湾(5) 高炉 18-8-40,一般養生,
有り,全ての費用 m3 0.4  

           02-03-01

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

小型構造物,人力打設,土木(2)･港湾
(5) 高炉 18-8-40,一般養生,有り,
全ての費用 m3 0.13 

           02-03-01

管理費区分：0

人力運搬(積込み～運搬～取卸し)

CB211150

20m以下

m3 0.53 

           02-01-04

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
落石防護柵

単位 m 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

落石防護柵
支柱φ114.3 H=1500 @1500

Z231330010 m 100    

           

管理費区分：0

土木一般世話役

R0125 人 3.1  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 18.6  

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
埋戻し

単位 m3 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

埋戻し

CB210410

現場制約あり,土砂,有り

m3 100    

           02-01-03

管理費区分：0

ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
C-40

Z002120003 m3 126    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
転落防護柵工

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

普通作業員

R0102 人 0.5  

           

管理費区分：0

転落防止柵
H1500@1800 □60*30*2.3　亜鉛メッキ

ｍ 10    

単  22号 

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
転落防止柵工

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

普通作業員

R0102 人 0.5  

           

管理費区分：0

転落防止柵 縦格子型(耐雪型)
H=1.1m W=2m Co根固(独立基礎)用

Z231012015 m 10    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
敷砂利
RC-40　ｔ＝10㎝ 単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

整地

CB210610

敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),
無し

m3 10    

           02-01-02

管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 10.5  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
仮設防護柵（設置・撤去）
A-1型　H=4.0m 単位 m 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

支柱　単管　L=5.0m
Φ48.6㎜　20％損料

本 5    

単  23号 

管理費区分：0

横梁　単管　L=4.0m
Φ48.6㎜　20％損料

本 5    

単  24号 

管理費区分：0

控木　単管　L=3.0m
Φ48.6㎜　20％損料

本 5    

単  25号 

管理費区分：0

筋違　単管　L=3.0m
Φ48.6㎜　20％損料

本 20    

単  26号 

管理費区分：0

防護網　亜鉛3.2㎜メッキ
網目50m/m　30％損料

m2 40    

単  27号 

管理費区分：0

防護シート
ｔ＝0.5㎜

ZZ99*01*09001 m2 40    

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

とび工

R0106 人 3.9  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 6.8  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  12号
水質調査費

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

水質検査項目

検体 3    

単  28号 

管理費区分：0

資料採取

回 3    

単  29号 

管理費区分：0

とりまとめ

回 3    

単  30号 

管理費区分：0

合計
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３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  13号
WB811120

ﾗｽ張工[市場単価] 100m2以上250m2未満,無
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾗｽ張工

Q001434001 m2 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  14号
配筋（鉄筋加工組立）工

単位 ㎏ 単位数量
1,000    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 3.7  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 14.81 

           

管理費区分：0

法面工

R0105 人 3.7  

           

管理費区分：0

異形棒鋼
SD295A D10

ZZ99*01*01001 ｔ 1.17 

           
0.56kg/m＝107円

管理費区分：0

諸雑費(率)

ZS7210100

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／㎏
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３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  15号
組立枠設置工

単位 個 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.19 

           

管理費区分：0

法面工

R0105 人 0.57 

           

管理費区分：0

ガッテンダーM型
L=400　H=140　W=330

ZZ99*01*02001 個 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(率)

ZS7210100

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／個
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３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  16号
交点アンカー打設工

単位 本 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 1    

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 4    

           

管理費区分：0

法面工

R0105 人 2    

           

管理費区分：0

ｱﾝｶｰ
D16 L=750

ZZ99*22200001 本 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(率)

ZS7210100

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／本
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３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  17号
枠シート工

単位 m2 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 1.11 

           

管理費区分：0

法面工

R0105 人 3.33 

           

管理費区分：0

枠用シートMタイプ

ZZ99*01*03001 枚 42.3  

           

管理費区分：0

諸雑費(率)

ZS7210100

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  18号
吹付枠工

単位 m3 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 1.85 

           

管理費区分：0

法面工

R0105 人 5.56 

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 3.7  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 3.7  

           

管理費区分：0

ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)
25kg袋入

Z002002006 t 5.586

           

管理費区分：0

砂　コンクリート用　荒目
Z0300015

ZZ99*01*04001 m3 16.49 

           

管理費区分：0

NAF-6

ZZ99*01*04002 ㎏ 13.3  

           

管理費区分：0

モルタル吹付機
0.8～1.2m3/h

日 1.85 

単  31号 

管理費区分：0

ホイールローダ
0.34m3

日 1.85 

単  32号 

管理費区分：0

諸雑費(率)

ZS7210100

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  19号
WB810830

機械播種施工による植生工 植生基材吹付工,6cm,100m2未満,無,
無,有 単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

法面工(植生基材吹付)
厚6cm

Q001408004 m2 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  20号
WB340210

山腹U形側溝 人力据付,50mを超え200m以下,0.5を
超え1.0m2以下,L=1000mm,標準 単位 m 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.752

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.752

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 1.504

           

管理費区分：0

側溝
U型側溝　USI-B-B 300*300*1000㎜

Y000300000002 個 9.95 

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転

WK340150

標準

日 0.752

単  33号 03-04-01

管理費区分：0

不整地運搬車運転

WK340090 日 0.752

単  34号 03-04-01

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  21号
WB821410

U型側溝 据付け,L=1000mm,無し,側溝(各種),
L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し
,無し

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

U型側溝 昼間
L2000 1000kg以下 制約無

Q001365003 m 10    

           

管理費区分：0

側溝
U型側溝　USI-B-B 300*300*1000㎜

Y000300000002 個 10    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  22号
転落防止柵
H1500@1800 □60*30*2.3　亜鉛メッキ 単位 ｍ 単位数量

2    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

パネル

ZZ99*01*06001 枚 1    

           
2.0mパネルを現場で　
1.8mに調整して施工
管理費区分：0

主柱

ZZ99*01*06002 本 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／ｍ

３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  23号
支柱　単管　L=5.0m
Φ48.6㎜　20％損料 単位 本 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

足場ﾊﾟｲﾌﾟ(STK500)
5000×48.6×2.4(先めっき)

Z231338005 m 5    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／本
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３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  24号
横梁　単管　L=4.0m
Φ48.6㎜　20％損料 単位 本 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

足場ﾊﾟｲﾌﾟ(STK500)
4000×48.6×2.4(先めっき)

Z231338010 m 4    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／本

３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  25号
控木　単管　L=3.0m
Φ48.6㎜　20％損料 単位 本 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

足場ﾊﾟｲﾌﾟ(STK500)
3000×48.6×2.4(先めっき)

Z231338015 m 3    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／本
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３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  26号
筋違　単管　L=3.0m
Φ48.6㎜　20％損料 単位 本 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

足場ﾊﾟｲﾌﾟ(STK500)
3000×48.6×2.4(先めっき)

Z231338015 m 3    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／本

３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  27号
防護網　亜鉛3.2㎜メッキ
網目50m/m　30％損料 単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

落石防止網部材 金網
Z-G3 3.2×50mm

Z004332003 m2 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  28号
水質検査項目

単位 検体 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

水質分析
水質分析　一般細菌

Y082000850001 検体 1    

           

管理費区分：0

水質分析
水質分析　硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

Y082000850002 検体 1    

           

管理費区分：0

水質分析
水質分析　全有機炭素（TOC）

Y082000850003 検体 1    

           

管理費区分：0

水質分析
水質分析　臭気

Y082000850004 検体 1    

           

管理費区分：0

水質分析
水質分析　味

Y082000850005 検体 1    

           

管理費区分：0

水質分析
水質分析　色度

Y082000850006 検体 1    

           

管理費区分：0

水質分析
水質分析　濁度

Y082000850007 検体 1    

           

管理費区分：0

水質分析(諸経費含)
大腸菌群数MPN

Z237012030 検体 1    

           

管理費区分：0

水質分析(諸経費含)
亜硝酸態窒素NO2-N

Z237012055 検体 1    

           

管理費区分：0

水質分析(諸経費含)
塩分C1

Z237012025 検体 1    

           

管理費区分：0

水質分析(諸経費含む)
水素ｲｵﾝ濃度PH

Z237012005 検体 1    

           

管理費区分：0

合計
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３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  28号
水質検査項目

単位 検体 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

単価
円／検体
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３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  29号
資料採取

単位 回 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

普通作業員

R0102 人 0.5  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／回

３次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  30号
とりまとめ

単位 回 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

測量技師補

R0604 人 0.2  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／回
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４次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  31号
モルタル吹付機
0.8～1.2m3/h 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾓﾙﾀﾙｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(法面用)[湿式]
[ﾓｰﾀ駆動] 0.8～1.2m3/h

M002011006

機械条件:供用日当り損料

日 1.29 

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 45 -



４次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  32号
ホイールローダ
0.34m3 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(一般)

R0115 人 0.8  

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 14    

           

管理費区分：0

ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通]
山積0.34m3

L001020011 日 1.58 

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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４次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  33号
WK340150

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 標準
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 37    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3 1.7t吊

M000202100

機械条件:供用　持込

供用日 1.58 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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４次単価表
単価使用年月 2026.05

歩掛適用年月 2026.05

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  34号
WK340090

不整地運搬車運転
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 8    

           

管理費区分：0

不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式]
積載質量2.5t

L001030007 日 1.66 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 本町4号区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

斜面対策

(0001)

　　　

式 1    

  砂防土工

  (0002)

  　　　

式 1    

    掘削工

    (0003)

    　　　

式 1    

      掘削　

      (0004)

      　　　

m3 70    

オプション入力

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        掘削

        m3 74    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 現場制約あり

CB210100

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      床掘

      (0005)

      　　　

m3 50    

オプション入力

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 49 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 本町4号区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        床掘り

        m3 51    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 現場制約あり

CB210030

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      土砂等運搬（人力）

      (0006)

      　　　

m3 90    

オプション入力

第0003号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        人力運搬(運搬～取卸し)

        m3 93    

J01　換算距離　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 40m以下

CB211180

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      基面整正　

      (0007)

      　　　

m2 20    

オプション入力

第0004号内訳書

単位数量　　         1    m2

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 50 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 本町4号区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        基面整正

        m2 20    

CB210080

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    埋戻し工

    (0008)

    　　　

式 1    

      埋戻し　

      (0009)

      　　　

m3 30    

オプション入力

第0005号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        埋戻し

        m3 28    

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 現場制約あり

J02　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J03　締固めの有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

CB210410

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 51 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 本町4号区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    法面整形工

    (0010)

    　　　

式 1    

      法面整形(切土部)

      (0011)(P)

      　　　

m2 90    

Q01　現場制約　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

Q02　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

Q03　法面整形費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 法面整形

第0006号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        法面整形

        m2 94    

J01　整形箇所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 切土部

J03　現場制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB220010

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    残土処理工

    (0012)

    　　　

式 1    

      整地

      (0013)(P)

      　　　

m3 90    

Q01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 敷均し(ﾙｰｽﾞ)

Q02　敷均し費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 整地

第0007号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 52 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 本町4号区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        整地

        m3 93    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 敷均し(ﾙｰｽﾞ)

J02　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準(10,000m3未満)

J03　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB210610

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      土砂等運搬　

      (0014)

      　　　

m3 90    

オプション入力

第0008号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        土砂等運搬

        m3 93    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 現場制約あり

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 人力

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 有り

J18　運搬距離(km)(DID区間有)　　　　　　　　　　　　 　 6.0km以下

CB210110

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        人力積込

        m3 93    

J01　土質等区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

CB210830

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 53 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 本町4号区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        処分費(m3)

        m3 93    

WB020051

管理費区分　T

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  法面工

  (0015)

  　　　

式 1    

    法枠工

    (0016)

    　　　

式 1    

      簡易吹付法枠工

      (0017)

      　　　

m2 94    

オプション入力

第0009号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        簡易吹付法枠工

        m2 93.7  

オプション入力

単位数量　　       100    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 54 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 本町4号区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　1.500          　

          ﾗｽ張工[市場単価]

          m2 93.7  

J01　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100m2以上250m2未満

J03　法面清掃必要としない場合の補正　　　　　　　　　　 無

WB811120

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          配筋（鉄筋加工組立）工

          ㎏ 176.9  

オプション入力

単位数量　　     1,000    ㎏

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            土木一般世話役

            人 3.7  

諸雑費1：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            普通作業員

            人 14.81 

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 55 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 本町4号区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            法面工

            人 3.7  

諸雑費1：対象

R0105

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            異形棒鋼

            SD295A D10 ｔ 1.17 

ZZ99*01*01001

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            諸雑費(率)

            式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝1%

ZS7210100

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          組立枠設置工

          個 89    

オプション入力

単位数量　　       100    個

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 56 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 本町4号区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            土木一般世話役

            人 0.19 

諸雑費1：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            法面工

            人 0.57 

諸雑費1：対象

R0105

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ガッテンダーM型

            L=400　H=140　W=330 個 100    

ZZ99*01*02001

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            諸雑費(率)

            式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝3.000%

ZS7210100

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 57 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 本町4号区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          交点アンカー打設工

          本 49    

オプション入力

単位数量　　       100    本

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            土木一般世話役

            人 1    

諸雑費1：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            普通作業員

            人 4    

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            法面工

            人 2    

諸雑費1：対象

R0105

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 58 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 本町4号区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

            ｱﾝｶｰ

            D16 L=750 本 100    

ZZ99*22200001

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            諸雑費(率)

            式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝4.000%

ZS7210100

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          枠シート工

          m2 93.7  

オプション入力

単位数量　　       100    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            土木一般世話役

            人 1.11 

諸雑費1：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 59 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 本町4号区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

            法面工

            人 3.33 

諸雑費1：対象

R0105

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            枠用シートMタイプ

            枚 42.3  

ZZ99*01*03001

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            諸雑費(率)

            式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝5.000%

ZS7210100

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          吹付枠工

          m3 4.9  

オプション入力

単位数量　　        10    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 60 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 本町4号区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

            土木一般世話役

            人 1.85 

諸雑費1：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            法面工

            人 5.56 

諸雑費1：対象

R0105

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            特殊作業員

            人 3.7  

諸雑費1：対象

R0101

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            普通作業員

            人 3.7  

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 61 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 本町4号区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

            ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)

            25kg袋入 t 5.586

Z002002006

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            砂　コンクリート用　荒目

            Z0300015 m3 16.49 

ZZ99*01*04001

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            NAF-6

            ㎏ 13.3  

ZZ99*01*04002

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            モルタル吹付機

            0.8～1.2m3/h 日 1.85 

オプション入力

単位数量　　         1    日

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 62 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 本町4号区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

              ﾓﾙﾀﾙｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(法面用)[湿式]

              [ﾓｰﾀ駆動] 0.8～1.2m3/h 日 1.29 

K01　機械使用条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 供用日当り損料

M002011006

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　B地区

単価補正　　               　

            ホイールローダ

            0.34m3 日 1.85 

オプション入力

単位数量　　         1    日

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              運転手(一般)

              人 0.8  

R0115

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              軽油

              L 14    

Z006702002

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 63 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 本町4号区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

              ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通]

              山積0.34m3 日 1.58 

K01　長期割引の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

K03　夜間割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正しない

L001020011

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            諸雑費(率)

            式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝19.000%

ZS7210100

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          機械播種施工による植生工

          m2 52.4  

J01　工種区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 植生基材吹付工

J02　吹付厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6cm

J03　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100m2未満

J04　時間制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　　 無

J05　法面垂直高による補正　　　　　　　　　　　　　　　 無

J06　枠内吹付の場合の補正　　　　　　　　　　　　　　　 有

WB810830

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  山腹水路工

  (0018)

  　　　

式 1    

    山腹集水路･排水路工

    (0019)

    　　　

式 1    

      山腹U型側溝

      (0020) m 15    

オプション入力

第0010号内訳書

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 64 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 本町4号区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      　　　 単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        山腹U型側溝

        m 14.5  

オプション入力

単位数量　　        10    m

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          山腹U形側溝

          m 10    

J01　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力据付

J02　平均運搬距離　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50mを超え200m以下

J03　掘削断面積　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.5を超え1.0m2以下

J04　U形側溝の規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 L=1000mm

J05　ﾊﾞｯｸﾎｳ供用日当り運転時間　　　　　　　　　　　　　 標準

WB340210

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｺﾝｸﾘｰﾄ

          m3 0.47 

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J07　現場内小運搬の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 65 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 本町4号区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

          人力運搬(積込み～運搬～取卸し)

          m3 0.47 

J01　換算距離　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 80m以下

CB211150

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        蓋版

        枚 15    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版(各種)

J05　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 40kg/枚以下

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821430

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  排水構造物工

  (0021)

  　　　

式 1    

オプション入力

    側溝工

    (0022)

    　　　

式 1    

オプション入力

      プレキャストU型側溝

      (0023)

      　　　

m 13    

オプション入力

第0011号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        U型側溝 オプション入力

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 66 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 本町4号区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        m 13    単位数量　　        10    m

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          U型側溝

          m 10    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　L=1000･L=4000の使用の有無　　　　　　　　　　　 　 L=1000mm

J03　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　U型側溝の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 側溝(各種)

J06　U型側溝の規格･仕様　　　　　　　　　　　　　　　　 L=2000mm

J07　U型側溝の質量　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 1000kg/個以下

J08　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J09　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J10　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821410

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｺﾝｸﾘｰﾄ

          m3 0.4  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J07　現場内小運搬の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｺﾝｸﾘｰﾄ

          m3 0.13 

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 67 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 本町4号区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J07　現場内小運搬の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用 単価補正　　               　

          人力運搬(積込み～運搬～取卸し)

          m3 0.53 

J01　換算距離　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20m以下

CB211150

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  付属物施設工

  (0024)

  　　　

式 1    

オプション入力

    人家保全柵工

    (0025)

    　　　

式 1    

オプション入力

      人家保全柵工

      (0026)

      　　　

m 13    

オプション入力

第0012号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        落石防護柵

        m 13    

オプション入力

単位数量　　       100    m

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 68 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 本町4号区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          落石防護柵

          支柱φ114.3 H=1500 @1500 m 100    

Z231330010

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 3.1  

R0125

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 18.6  

R0102

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          諸雑費(まるめ)

          式 1    

ZS3000004

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 69 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 本町4号区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

      人家保全柵基礎

      (0027)

      　　　

m 13    

オプション入力

第0013号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        小型擁壁

        m3 8.5  

J01　擁壁平均高さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.8m以上1.0m以下

J02　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J03　基礎砕石の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生･特殊養生(練炭)

CB226311

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 6.6  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J07　現場内小運搬の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        埋戻し

        m3 4.4  

オプション入力

単位数量　　       100    m3

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 70 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 本町4号区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          埋戻し

          m3 100    

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 現場制約あり

J02　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J03　締固めの有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

CB210410

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

          C-40 m3 126    

Z002120003

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        人力運搬(積込み～運搬～取卸し)

        m3 16.4  

J01　換算距離　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20m以下

CB211150

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    転落防止柵工

    (0028)

    　　　

式 1    

オプション入力

      転落防護柵

      (0029)

      　　　

m 13    

オプション入力

第0014号内訳書

単位数量　　         1    m

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 71 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 本町4号区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        転落防護柵工

        m 13    

オプション入力

単位数量　　        10    m

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 0.5  

R0102

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          転落防止柵

          H1500@1800 □60*30*2.3　亜鉛メッキ ｍ 10    

オプション入力

単位数量　　         2    ｍ

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 72 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 本町4号区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

            パネル

            枚 1    

ZZ99*01*06001

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            主柱

            本 1    

ZZ99*01*06002

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        端柱

        本 2    

ZZ99*01*06003

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      転落防止柵基礎

      (0030)

      　　　

m 13    

オプション入力

第0015号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 73 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 本町4号区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 2    

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J07　現場内小運搬の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        型枠

        m2 13.2  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 0.7  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J07　現場内小運搬の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        型枠

        m2 2.6  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 本町4号区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        目地板

        m2 0.2  

J01　1工事当り使用量　　　　　　　　　　　　　　　　 　 30m2未満

J02　目地板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 瀝青質目地板t=10

CB224710

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        人力運搬(積込み～運搬～取卸し)

        m3 2.7  

J01　換算距離　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 80m以下

CB211150

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      転落防護柵

      (0031)

      　　　

m 15    

オプション入力

第0016号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        転落防止柵工

        m 14.8  

オプション入力

単位数量　　        10    m

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 本町4号区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 0.5  

R0102

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          転落防止柵 縦格子型(耐雪型)

          H=1.1m W=2m Co根固(独立基礎)用 m 10    

Z231012015

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      転落防止柵基礎

      (0032)

      　　　

m 15    

オプション入力

第0017号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 0.3  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 本町4号区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J07　現場内小運搬の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        型枠

        m2 4    

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 0.1  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J07　現場内小運搬の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        型枠

        m2 1.2  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        人力運搬(積込み～運搬～取卸し)

        m3 0.4  

J01　換算距離　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20m以下

CB211150

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 本町4号区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

    通路工

    (0033)

    　　　

式 1    

オプション入力

      作業用通路

      (0034)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0018号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        敷砂利

        RC-40　ｔ＝10㎝ m2 13    

オプション入力

単位数量　　       100    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          整地

          m3 10    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 敷均し(ﾙｰｽﾞ)

J02　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準(10,000m3未満)

J03　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB210610

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ Z002122003
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 本町4号区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

          RC-40 m3 10.5  管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    銘板工

    (0035)

    　　　

式 1    

オプション入力

      銘板設置

      (0036)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0019号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        急傾斜地事業銘板

        青銅製 300×200×12mm 枚 1    

Z231332015

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  仮設工

  (0037)

  　　　

式 1    

    防護施設工

    (0038) 式 1    
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 本町4号区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    　　　

      仮設防護柵工

      (0039)

      　　　

m 15    

オプション入力

第0020号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        仮設防護柵

        A-1型　H=4.0m m 14.5  

オプション入力

単位数量　　        10    m

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          支柱　単管　L=5.0m

          Φ48.6㎜　20％損料 本 5    

諸雑費1：対象

オプション入力

単位数量　　         1    本

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　0.200          　

            足場ﾊﾟｲﾌﾟ(STK500)

            5000×48.6×2.4(先めっき) m 5    

Z231338005

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 本町4号区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          横梁　単管　L=4.0m

          Φ48.6㎜　20％損料 本 5    

諸雑費1：対象

オプション入力

単位数量　　         1    本

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　0.200          　

            足場ﾊﾟｲﾌﾟ(STK500)

            4000×48.6×2.4(先めっき) m 4    

Z231338010

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          控木　単管　L=3.0m

          Φ48.6㎜　20％損料 本 5    

諸雑費1：対象

オプション入力

単位数量　　         1    本

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　0.200          　

            足場ﾊﾟｲﾌﾟ(STK500)

            3000×48.6×2.4(先めっき) m 3    

Z231338015

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 本町4号区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          筋違　単管　L=3.0m

          Φ48.6㎜　20％損料 本 20    

諸雑費1：対象

オプション入力

単位数量　　         1    本

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　0.200          　

            足場ﾊﾟｲﾌﾟ(STK500)

            3000×48.6×2.4(先めっき) m 3    

Z231338015

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          防護網　亜鉛3.2㎜メッキ

          網目50m/m　30％損料 m2 40    

オプション入力

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　0.300          　

            落石防止網部材 金網

            Z-G3 3.2×50mm m2 1    

Z004332003

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 本町4号区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          防護シート

          ｔ＝0.5㎜ m2 40    

ZZ99*01*09001

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          諸雑費(率+まるめ)

          式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝10%

ZS8000004

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          とび工

          人 3.9  

R0106

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 6.8  

R0102

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 本町4号区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0040) 式 1    

共通仮設

(0041)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0042)

  　　　

式 1    

    準備費

    (0043)

    　　　

式 1    

      木根等処分費　

      (0044)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0021号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　T

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        処分費　木くず

        （生木）　（幹・枝） m3 0.8  

ZZ99*01*10001

管理費区分　T

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 本町4号区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

        運搬(伐木除根)

        m3 1    

J01　積込条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力施工

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 有り

J05　運搬距離(人力･DID有)　　　　　　　　　　　　　　　 35.0km以下

J10　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB320580

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    事業損失防止施設費

    (0045)

    　　　

式 1    

      水質調査費

      (0046)

      　　　

式 1    

Q01　水質調査費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 水質調査費

第0022号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        水質調査費

        式 1    

*

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          水質検査項目

          検体 3    

オプション入力

単位数量　　         1    検体
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 本町4号区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            水質分析

            水質分析　一般細菌 検体 1    

Y082000850001

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            水質分析

            水質分析　硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 検体 1    

Y082000850002

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            水質分析

            水質分析　全有機炭素（TOC） 検体 1    

Y082000850003

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            水質分析

            水質分析　臭気 検体 1    

Y082000850004

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 本町4号区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            水質分析

            水質分析　味 検体 1    

Y082000850005

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            水質分析

            水質分析　色度 検体 1    

Y082000850006

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            水質分析

            水質分析　濁度 検体 1    

Y082000850007

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            水質分析(諸経費含)

            大腸菌群数MPN 検体 1    

Z237012030

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 本町4号区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            水質分析(諸経費含)

            亜硝酸態窒素NO2-N 検体 1    

Z237012055

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            水質分析(諸経費含)

            塩分C1 検体 1    

Z237012025

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            水質分析(諸経費含む)

            水素ｲｵﾝ濃度PH 検体 1    

Z237012005

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          資料採取

          回 3    

オプション入力

単位数量　　         1    回

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 本町4号区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            普通作業員

            人 0.5  

R0102

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          とりまとめ

          回 3    

オプション入力

単位数量　　         1    回

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            測量技師補

            人 0.2  

R0604

管理費区分　0

歩　2026.05　単　2026.05

単価地区　　三沢市

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    現場環境改善費

    (0047)

    　　　

式 1    
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 本町4号区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      現場環境改善費（率計上）

      (0048) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0049) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　07:砂防・地すべり等工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.01 

純工事費

(0050) 式 1    

  現場管理費

  (0051) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.48%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.02 

工事原価

(0052) 式 1    

  一般管理費等

  (0053) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 本町4号区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

(0054) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0055) 式 1    

工事費計

(0056) 式 1    
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本町4号区域急傾斜地対策工事

計算数量計上数量計算数量計上数量
斜面対策 式 1

砂防土工 式 1
掘削工 式 1

掘削 m3 74.3 70
CB210100 掘削 m3 74.3 74 土砂 現場制約あり

床掘 m3 50.5 50
CB210030 床掘り m3 50.5 51 土砂 現場制約あり

土砂等運搬(人力) m3 93.4 90
CB211180 小車運搬(運搬～取卸し) m3 93.4 93 法面(93.7-0.3＝93.4)

基面整正 m2 20.3 20
基面整正 m2 20.3 20

埋戻し工 式 1
埋戻し m3 28.3 30

CB210410 埋戻し m3 28.3 28 現場制約あり
法面整形工 式 1

法面整形(切土部) m2 93.7 90
CB220010 法面整形 m2 93.7 94 切土部 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

残土処理工 式 1
整地 m3 93.4 90

CB210610 整地 m3 93.4 93 敷均し（ルーズ）　
土砂等運搬 L=5.8km m3 93.4 90

CB210110 土砂等運搬 m3 93.4 93 現場制約あり,DID区間 有,6.0㎞以下　人力
CB210830 人力積込み m3 93.4 93 土砂

処分費 m3 93.4 93
法面工 式 1

法枠工 式 1
吹付枠 ｿｲﾙｸﾘｰﾄ工 m2 93.7 94

簡易吹付法枠工 m2 93.7 93.7 Mﾀｲﾌﾟ 1500*1500 枠内植生基材付 t=6cm
山腹水路工 式 1

山腹集水路･排水路工 式 1
山腹U形側溝 法肩 m 14.5 15

山腹U形側溝(機械据付･人力据付) m 14.5 14.5
蓋 枚 15 15

蓋版 枚 15 15 歩道300用グレーチング
排水構造物工 式 1

側溝工 式 1
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 法尻 m 13.0 13

U型側溝 m 13.0 13.0 L=600 質量60を超え300kg/個以下
付属物施設工 式 1

人家保全柵工 式 1
人家保全柵工 H=1.5m m 13.0 13

落石防護柵 m 13.0 13.0 支柱φ114.3 H1500 @1500
人家保全柵基礎 H=1.0m m 13.0 13

CB226311 小型擁壁(A) m3 8.5 8.5 0.8m以上1.0m以下 高炉②18-8-40
CB240010 ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 6.6 6.6 高炉②18-8-40 小型構造物

埋戻し m3 4.4 4.4 再生砕石40mm規格外
人力運搬（積込み～運搬～取卸し） m3 16.4 16.4 付帯調書（均しコンクリート+小型擁壁コンクリート+埋め戻しコンクリート）

転落防止柵工 式 1
転落防護柵 角ﾊﾟｲﾌﾟﾌｪﾝｽ H=1.5m m 13.0 13

転落防止柵工 m 13.0 13.0 パネルW=2ｍ　主柱・端柱H=1.5m　
転落防止柵基礎 B300×H500(角ﾊﾟｲﾌﾟ) m 13.0 13

CB240010 ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 2.0 2.0 高炉②18-8-40 小型構造物 1.5/10*13.0
CB240210 型枠 m2 13.2 13.2 一般型枠 小型構造物 10.2/10*13.0
CB240010 ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 0.7 0.7 高炉②18-8-40 無筋･鉄筋構造物 0.5/10*13.0
CB240210 型枠 m2 2.6 2.6 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ 2.0/10*13.0
CB224710 目地板 m2 0.2 0.2 瀝青質目地板 t=10mm 0.15*1
CB211150 人力運搬（積込み～運搬～取卸し） m3 2.7 2.7 付帯調書（均しコンクリート+小型擁壁コンクリート）

レベル５
規格

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要



本町4号区域急傾斜地対策工事

計算数量計上数量計算数量計上数量

レベル５
規格

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要

転落防護柵 縦格子型 H=1.1m m 14.8 15
転落防止柵工 m 14.8 14.8 縦格子型 H=1.1m Co根固(独立基礎)用

転落防止柵基礎 B300×H450 m 14.8 15
CB240010 ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 0.3 0.3 高炉②18-8-40 小型構造物 0.2/10*14.8
CB240210 型枠 m2 4.0 4.0 一般型枠 小型構造物 2.7/10*14.8
CB240010 ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 0.1 0.1 高炉②18-8-40 無筋･鉄筋構造物 0.08/10*14.8
CB240210 型枠 m2 1.2 1.2 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ 0.8/10*14.8
CB211150 人力運搬（積込み～運搬～取卸し） m3 0.4 0.4 付帯調書（均しコンクリート+小型擁壁コンクリート）

通路工 式 1
敷砂利 m 13.0 13

敷砂利 m2 13.0 13.0 RC-40 t=10cm
銘板工 式 1

銘板工設置 枚 1 1
急傾斜地事業銘板 枚 1 1 青銅製 300×200×12mm

仮設工 式 1
防護施設工 式 1

仮設防護柵工 A-1型 H=4.0m m 14.5 15
仮設防護柵工(設置･撤去) m 14.5 14.5 A-1型 H=4.0m

共通仮設 式 1
共通仮設費 式 1

準備費 式 1
木根等処分費 式 1

処分費 ｔ 0.8 0.8
CB210110 土砂等運搬 m3 1.0 1.0

事業損失防止費 式 1
水質調査 式 1

水質調査費 式 1



数　量　集　計　表

工　種：砂防土工

種　　別 細　  別 規　　格 積算要素 単位 数　量 摘　　　要

掘削工

掘削 現場制約あり ｍ3 74.3      

床掘 土砂 標準 ｍ3 69.3      

現場制約あり ｍ3 50.5      

基面整生 基面整生 ｍ2 20.3      

埋戻し工

埋戻し 現場制約あり ｍ3 28.3      

法面整形工

法面整形(切土部) ｍ2 93.7      

残土処理工

整地 残土受入地での処理 ｍ3 93.4      

土砂運搬 人力 ｍ3 93.4      

工区内運搬工

土砂等運搬 人力運搬(小車) 40m以下 ｍ3 93.7      法面

80m以下 ｍ3 -0.3      法肩



内 訳 計 算 書
工　　種： 砂防土工
種　　別： 掘削/埋戻し/法面整形/残土処理 1    式当り

掘削工

土砂

掘削 現場制約あり 土積計算書より (法面部) V = 74.3 74.3 ｍ3

土砂

床掘 現場制約あり 50.5 ｍ3

土積計算書より (法面部) V = 42.7

土積計算書より ※(法肩部)V = 7.8

※山腹側溝に手間含む ΣV = 50.5

 基面整生 20.3 ｍ2

土積計算書より (法面部) A = 13.0

土積計算書より (法肩部) A = 7.3

ΣA = 20.3

数 量種別/細別 規 格 算 式



内 訳 計 算 書
工　　種： 砂防土工
種　　別： 1    式当り

埋戻し工

土砂

埋戻し 現場制約あり 28.3 ｍ3

土積計算書より (法面部) V = 21.0

土積計算書より ※(法肩部) = 7.3

※山腹側溝に手間含む ΣV = 28.3

法面整形工

 法面整形 法面工計算書(吹付法枠工)より A = 93.7 93.7 ｍ2

工区内運搬工

掘削 床掘 埋戻

 土砂等運搬 40m以下

人力運搬(小車) (法面部) + - / 0.9 93.7 ｍ3

80m以下

(法肩部) - / 0.9 -0.3 ｍ3

ΣV = 93.4 ｍ3

残土処理工

 土砂等運搬 (人力) V = ( 74.3+50.5)

 - (28.3) / 0.9 = 93.4 93.4 ｍ3

種別/細別 規 格 算 式 数 量

74.3 42.7 21

7.8 7.3



平 均 断 面 (長) 計 算 書

種　別： 掘削工
細　別： 掘削/床掘 法面部

掘削(機械施工) 掘削(人力施工) 床掘(1.0≦B＜2.0m) 床掘(人力施工)

測　点 距 離(m)
断面積
(m2)

平均断面積
(m2)

体 積
(m3)

断面積
(m2)

平均断面積
(m2)

体 積
(m3)

断面積
(m2)

平均断面積
(m2)

体 積
(m3)

断面積
(m2)

平均断面積
(m2)

体 積
(m3) 摘　要

№ 53.5 0.000 －    3.2     －    3.5     

№ 65 11.500 －    7.7     5.45    62.7    －    3.1     3.30    38.0    

№ 66.5 1.500 －    7.7     7.70    11.6    －    3.1     3.10    4.7     

計 13.000 －    74.3    －    42.7    



平 均 断 面 (長) 計 算 書

種　別： 埋戻し
細　別： 埋戻し 法面部

埋戻(1.0≦B＜4.0m) 埋戻(B＜1.0m) 埋戻(人力施工) 基面整正

測　点 距 離(m)
断面積
(m2)

平均断面積
(m2)

体 積
(m3)

断面積
(m2)

平均断面積
(m2)

体 積
(m3)

断面積
(m2)

平均断面積
(m2)

体 積
(m3)

断面積
(m2)

平均断面積
(m2)

体 積
(m3) 摘　要

№ 53.5 0.000 －    －    2.0     1.0     

№ 65 11.500 －    －    1.3     1.65    19.0    1.0     1.00    11.5    

№ 66.5 1.500 －    －    1.3     1.30    2.0     1.0     1.00    1.5     

小　　計 13.000 －    －    21.0    13.0    



平 均 断 面 (長) 計 算 書

種　別： 掘削工/埋戻工
細　別： 床掘/埋戻 法肩部

床掘(人力施工) 埋戻(人力施工) 基面整正  

測　点 距 離(m)
断面積
(m2)

平均断面積
(m2)

体 積
(m3)

断面積
(m2)

平均断面積
(m2)

体 積
(m3)

法　長
(m)

平均長
(m)

面　積
(m2) 摘　要

№ 52 0.000 0.7     0.5     0.5     

№ 65 13.000 0.4     0.55    7.2     0.5     0.50    6.5     0.5     0.50    6.5     

№ 66.5 1.500 0.4     0.40    0.6     0.5     0.50    0.8     0.5     0.50    0.8     

小　　計 14.500 7.8     7.3     7.3     －    



数　量　集　計　表

工　種：法面工

種　　別 細　  別 規　　格 積算要素 単位 数　量 摘　　　要

法枠工

簡易吹付法枠 補強土植生法枠工 ｍ2 93.7      

ラス張工 ｍ2 93.7      #14,50×50

鉄筋加工組立 kg 176.9     D10

組立枠設置工 個 89        W=330,H=140,L=400

交点アンカー打設工 本 49        D16,L=750

枠シート工 ｍ2 93.7      

枠吹付工 ｍ3 4.9       

植生基材吹付工 ｍ2 52.4      t=6cm



内 訳 計 算 書
種　　別： 簡易吹付法枠工
細　　別： 補強土植生法枠工 1    式当り

簡易吹付法枠工展開図より A = 93.68   93.7 ｍ2

ラス張工 #14,50×50 A = 100.0/100*93.7 = 93.68   93.7 ｍ2

100m2当り A = m2

ﾗｽ用ｱﾝｶｰ

φ16 L=400 N = 30.0/100*93.7 = 28.10   28 本

100m2当り N = 本

ﾗｽ用補助ｱﾝｶｰ

φ 9 L=200 N = 150.0/100*93.7 = 140.52  141 本

100m2当り N = 本

鉄筋加工組立 D10 N = 188.8/100*93.7 = 176.87  176.9 kg

100m2当り N = kg = 17%割増

組立枠設置工 N = 94.0/100*93.7 = 88.06   89 個

100m2当り N = 個

交点ｱﾝｶｰ打設工 D16,L=750 N = 52.0/100*93.7 = 48.71   49 本

100m2当り N = 本

枠シート工 A = 93.68   93.7 ｍ2

N = 42.3/100*93.7 = 39.63   

100m2当り N = 枚

枠吹付工 V = 5.27/100*93.7 = 4.94    4.9 ｍ3

100m2当り V = ｍ3

植生基材吹付工 t=6cm A = 55.9/100*93.7 = 52.37   52.4 ｍ2

100m2当り A = m2

種別/細別 規 格 算 式 数 量

100.0

30.0

150.0

55.9

94.0

188.8

52.0

42.3

5.27



数　量　集　計　表

工　種：山腹水路工

種　　別 細　  別 規　　格 積算要素 単位 数　量 摘　　　要

山腹集水路･排水路工

山腹U型側溝 U300×300 ｍ 14.5      (法肩)

300用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 枚 15        

側溝工

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 U300×300 ｍ 13.0      (法尻)



内 訳 計 算 書
種　　別： 山腹集水路･排水路工
細　　別： 山腹U型側溝 1    式当り

山腹集水路･排水路工

 山腹U型側溝 U300×300 (法肩部) 数量調書より L = 14.50   14.5  ｍ

 蓋板 歩道300用グレーチング (法肩部) N=1枚/1mより N = 15      15    枚

側溝工

 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 U300×300 (法尻部) 数量調書より L = 13.00   13.0  ｍ

数 量種別/細別 規 格 算 式



数　量　調　書

種　別： 山腹集水路･排水路工
細　別： 山腹U型側溝
規　格： U型側溝 300×300 (法肩) 単位：ｍ

測　　点 数　　量 摘　　要

№ 52 ～ № 66.5 14.5              平面図より

小　　計 14.5              

合　　計 14.5              

種　別： ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ水路工
細　別： U型側溝
規　格： U型側溝 300×300 (法尻) 単位：ｍ

測　　点 数　　量 摘　　要

№ 53.5 ～ № 66.5 13.0              平面図より

小　　計 13.0              

合　　計 13.0              

種　別： ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ水路工
細　別： U型側溝
規　格： U型側溝 300×300（流末） 単位：ｍ

測　　点 数　　量 摘　　要

+ 1.1 ～ + 39.0 38.0              平面図より

小　　計 38.0              

合　　計 38.0              



材 料 計 算 書
細　　別： 山腹U型側溝
規　　格： U300×300 (法肩)

略　　　図

300B

t = 100 mm

b5 = 465 mm

製品重量 134 kg

( 1.0 m)

U型側溝 300B N = = 10.000 10.00 個

均しｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 A = 0.465*10.00 = 4.650 4.65 ｍ2

V = 0.465*0.10*10.00 = 0.465 0.47 ｍ3

蓋板 歩道300用グレーチング N = = 10.000 10.00 枚

10.0m当り

種別/細別 規 格 算 式 数 量

465

300

30
0

U型側溝

300×300

均しコンクリート

10
0



材 料 計 算 書
細　　別： 山腹U型側溝
規　　格： U300×300 (法尻)

略　　　図

300B

t = 100 mm

b5 = 400 mm

製品重量 134 kg

( 1.0 m)

U型側溝 300B N = = 10.000 10.00 個

均しｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 A = 0.40*10.00 = 4.000 4.00 ｍ2

V = 0.40*0.10*10.00 = 0.400 0.40 ｍ3

間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 V = 0.013*10.00 = 10.000 10.00 ｍ3

数 量

10.0m当り

種別/細別 規 格 算 式

400

均しコンクリート

U型側溝

300×300

間詰コンクリート

V=0.013m3/m

10
0

30
0

300



数　量　集　計　表

工　種：斜面対策附属物工

種　　別 細　  別 規　　格 積算要素 単位 数　量 摘　　　要

人家保全柵工

人家保全柵 H1500 @1500 丸ﾊﾟｲﾌﾟ ｍ 13.0      

人家保全柵基礎工 H1000 ｍ 13.0      

均しｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 ｍ3 1.3       

均し型枠 ｍ2 2.6       

コンクリート 18-8-40 ｍ3 8.5       

型枠 ｍ2 27.4      

目地材 t=10mm ｍ2 0.8       

水抜きパイプ 塩ビ管 φ100 ｍ 4.0       

吸出し防止材 200×200 t=10mm ｍ2 0.3       

埋戻ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 ｍ3 6.6       

再生砕石

埋戻し 最大粒径40mm ｍ3 4.4       

防止柵工

転落防止柵 H1500 @1800 角ﾊﾟｲﾌﾟ ｍ 13.0      

転落防止柵 H1100 @2000 勾配自在型 ｍ 14.8      

通路工

t=10cm

敷砂利 再生砕石 RC-40 ｍ2 13.0      



内 訳 計 算 書
種　　別： 人家保全柵工
細　　別： 人家保全柵 1    式当り

人家保全柵工

 人家保全柵 L = 13.00 13.0  ｍ

人家保全柵基礎工 L = 13 13.0  ｍ

 均しｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 V = 1.00/10.0*13.0 = 1.30    1.3   ｍ3

10m当り V = m3

 均し型枠 A = 2.00/10.0*13.0 = 2.60    2.6   ｍ2

10m当り A = m2

 コンクリート 18-8-40 V = 6.50/10.0*13.0 = 8.45    8.5   ｍ3

10m当り V = m3

 型枠 A = 21.09/10.0*13.0 = 27.42   27.4  ｍ2

10m当り A = m2

 目地材 t=10mm A = 0.65/10.0*13.0 = 0.85    0.8   ｍ2

10m当り A = m2

 水抜パイプ 塩ビ管 φ100 L = 3.10/10.0*13.0 = 4.03    4.0   ｍ

10m当り L = ｍ

 吸出し防止材 200×200 t=10mm A = 0.20/10.0*13.0 = 0.26    0.3   ｍ2

10m当り A = m2

 埋戻ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 V = 5.06/10.0*13.0 = 6.58    6.6   ｍ3

10m当り V = m3

再生砕石

 埋戻し 最大粒径40mm V = 3.37/10.0*13.0 = 4.38    4.4   ｍ3

10m当り V = m3

数 量

1.00

2.00

6.50

21.09

0.65

0.20

5.06

3.10

3.37

種別/細別 規 格 算 式



材 料 計 算 書
細　　別： 人家保全柵基礎工
規　　格：

略　　　図

均しｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 V = 1.00*0.10*10.00 = 1.000 1.00 ｍ3

均し型枠 A = 0.10*10.00*2 = 2.000 2.00 ｍ2

コンクリート 18-8-40 V = (0.50+0.80)/2*1.00*10.00 = 6.500 6.50 ｍ3

型枠 A = (1.00+1.044)*10.00 = 20.440

A = (0.50+0.80)/2*1.00 = 0.650

ΣA = 21.090 21.09 ｍ2

目地材 t=10mm A = (0.50+0.80)/2*1.00 = 0.650 0.65 ｍ2

水抜パイプ 塩ビ管 φ100 L = 0.62*(10.0/2.0) = 3.100 3.10 ｍ

吸出し防止材 200×200 t=10mm A = (0.20*0.20)*(10.0/2.0) = 0.200 0.20 ｍ2

埋戻コンクリート 18-8-40 V = ((0.40+0.775)/2*0.75+0.10*0.65)*10.00

5.056 5.06 ｍ3

再生砕石

埋戻し 最大粒径40mm V = (1.05+0.875)/2*0.35*10.00 = 3.369 3.37 ｍ3

10.0m当り

種別/細別 規 格 算 式 数 量

1000

100 800 100

300

400

30
0

1
00

6
00

1
90
0

40
0

15
00

72
3@
43
2=
12
96

10
8

14
76

24

500

1
00

10
00

6
50

35
0

400

775

1050
1:0.3

Uボルト M8×429

プレート 70×6×215

壁材 (EXG-22)

支柱φ114.3×4.5

間詰コンクリート

18N-8-40

均しコンクリート

18N-8-40

均しコンクリート

18N-8-40

水抜き管 (塩ビ管φ100)

L=620　@2.0m　勾配10％

コンクリート

18N-8-40

吸出し防止材

200×200　t=10

埋戻しコンクリート

18-8-40

埋戻し(再生砕石)

最大粒径40mm



内 訳 計 算 書
種　　別： 防止柵
細　　別： 転落防止柵 1    式当り

防止柵工

 転落防止柵 H1500 L = 13.00 13.0  ｍ

転落防止柵基礎工 L = 13.00 13.0  ｍ

 均しｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 V = 0.50/10.0*13.0 = 0.65    0.7   ｍ3

10m当り V = m3

 均し型枠 A = 2.00/10.0*13.0 = 2.60    2.6   ｍ2

10m当り A = m2

 コンクリート 18-8-40 V = 1.50/10.0*13.0 = 1.95    2.0   ｍ3

10m当り V = m3

 型枠 A = 10.15/10.0*13.0 = 13.20   13.2  ｍ2

10m当り A = m2

 目地材 t=10mm A = 0.15/10.0*13.0 = 0.20    0.2   ｍ2

10m当り A = m2

 転落防止柵 H1100 勾配自在型 L 14.8 14.8  ｍ

転落防止柵基礎工 L = 14.80 14.8  ｍ

 均しｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 V = 0.08/10.0*14.8 = 0.12    0.1   ｍ3

10m当り V = m3

 均し型枠 A = 0.80/10.0*14.8 = 1.18    1.2   ｍ2

10m当り A = m2

 コンクリート 18-8-40 V = 0.20/10.0*14.8 = 0.30    0.3   ｍ3

10m当り V = m3

 型枠 A = 2.70/10.0*14.8 = 4.00    4.0   ｍ2

10m当り A = m2

0.15

種別/細別 規 格 算 式 数 量

0.08

0.80

0.20

2.70

0.50

2.00

1.50

10.15



細　　別： 転落防止柵
規　　格： H1500 @1800

略　　　図

H1500 @1800

転落防止柵 角パイプ L = 10.000 10.00 ｍ

防止柵基礎工

 均しｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 V = 0.50*0.10*10.00 = 0.500 0.50 ｍ3

 均し型枠 A = 0.10*2*10.00 = 2.000 2.00 ｍ2

 コンクリート 18-8-40 V = 0.30*0.50*10.00 = 1.500 1.50 ｍ3

 型枠 A = 0.50*2*10.00+0.30*0.50 = 10.150 10.15 ｍ2

目地版 A = 0.30*0.50 = 0.150 0.15 ｍ2

規 格 算 式 数 量

材 料 計 算 書

10.0m当り

種別/細別
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材 料 計 算 書
細　　別： 転落防止柵
規　　格： H1100 @2000

略　　　図

H1100 @2000

転落防止柵 勾配自在柵 L = 10.000 10.00 ｍ

防止柵基礎工

 均しｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 V = 0.40*0.40*0.10*(10.0/2.0) = 0.080 0.08 ｍ3

 均し型枠 A = 0.40*0.10*4*(10.0/2.0) = 0.800 0.80 ｍ2

 コンクリート 18-8-40 V = 0.30*0.30*0.45*(10.0/2.0) = 0.203 0.20 ｍ3

 型枠 A = 0.30*0.45*4*(10.0/2.0) = 2.700 2.70 ｍ2

10.0m当り

種別/細別 規 格 算 式 数 量
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内 訳 計 算 書
種　　別： 通路工
細　　別： 敷砂利 1    式当り

t=10cm

敷砂利 再生砕石 RC-40 A = 1.0*13.0 = 13 13.00 ｍ2

L = m

種別/細別 規 格 算 式 数 量

13



数　量　調　書

種　別： 人家保全柵工
細　別： 人家保全柵
規　格： H1500 @1500 丸ﾊﾟｲﾌﾟ 単位：ｍ

測　　点 数　　量 摘　　要

№ 53.5 ～ № 66.5 13.0              

小　　計 13.0              

合　　計 13.0              

種　別： 人家保全柵基礎工
細　別： 人家保全柵基礎
規　格： H1000 単位：ｍ

測　　点 数　　量 摘　　要

№ 53.5 ～ № 66.5 13.0              

小　　計 13.0              

合　　計 13.0              



数　量　調　書

種　別： 防止柵工
細　別： 転落防止柵
規　格： H1500 単位：ｍ

測　　点 数　　量 摘　　要

№ 52 ～ № 66.5 13.0              門扉　L=2ｍ

小　　計 13.0              

合　　計 13.0              

種　別： 防止柵工
細　別： 転落防止柵
規　格： H1100 単位：ｍ

測　　点 数　　量 摘　　要

№ 52 ～ № 66.5 14.8              

小　　計 14.8              

合　　計 14.8              



数　量　集　計　表

工　種：仮設工

種　　別 細　  別 規　　格 積算要素 単位 数　量 摘　　　要

仮設防護柵工

仮設防護柵 A-1型 H4000 ｍ 14.5      



内 訳 計 算 書
種　　別： 仮設防護柵工
細　　別： 仮設防護柵 1    式当り

仮設防護柵 A-1型 H4.0 仮設図面より L = 14.50 14.5  ｍ

種別/細別 規 格 算 式 数 量



材 料 計 算 書
細　　別： 仮設防護柵工
規　　格： A-1型 H4.0

略　　　図

単管

主柱 φ48.6×L5.0 L = 5.00*(10.0/2.0) = 25.000 25.00 ｍ

単管

横梁 φ48.6×L4.0 L = 4.00*(10.0/4.0) = 20.000 20.00 ｍ

単管

控木 φ48.6×L3.0 L = 3.00*(10.0/2.0) = 15.000 15.00 ｍ

単管

筋違 φ48.6×L3.0 L = 3.00*4*(10.0/2.0) = 60.000 60.00 m2

ΣL = 120.000

W = 2.73[kg/m]*120.0 = 0.328 0.33 ｔ

亜鉛3.2mm ﾒｯｷ

防護網 網目50m/m A = 4.0*10.00 = 40.000 40.00 ｍ2

工事用ｼｰﾄ

防護シート 厚0.5mm N = 4.0*10.00 = 40.000 40.00 ｍ2

10.0m当り

種別/細別 規 格 算 式 数 量
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数　量　集　計　表

工　種：共通仮設

種　　別 細　  別 規　　格 積算要素 単位 数　量 摘　　　要

準備費

木根等処分 処分費 ｔ 0.8       

土砂等運搬 ｍ3 1.0       

事業損失防止費

水質調査費 水質調査 式 1.0       

施行中1回/1月、3回実施を想定

調査項目

一般細菌

大腸菌群数MPN

亜硝酸態窒素NO2-N

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

塩分Cl

全有機炭素　TOC

水素イオン濃度PH

臭気

味

色度

濁度



黒塗り 登　録　単　価　決　定　根　拠 1/1異常値  取消線 最頻度 太字

質量 丸め前

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価

5月県材料単価表p.1 (特調)

U型側溝　US1-B-B 300*300*1000㎜ 個 4,360 4,360 4,360

(冬) p.854 (冬) p.922

水質分析　一般細菌 検体 4,000 5,000 4,500 4,500 4,500

(冬) p.854 (冬) p.922

水質分析　硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 検体 5,000 4,400 4,700 4,700 4,700

(冬) p.854 (冬) p.922

水質分析　全有機炭素（TOC） 検体 4,000 3,300 3,650 3,650 3,650

(冬) p.854 (冬) p.922

水質分析　臭気 検体 500 510 505 505 505

(冬) p.854 (冬) p.922

水質分析　味 検体 500 510 505 505 505

(冬) p.854 (冬) p.922

水質分析　色度 検体 720 820 770 770 770

(冬) p.854 (冬) p.922

水質分析　濁度 検体 720 820 770 770 770

(冬) p.20 (冬) p.18

異形棒鋼　SD295A D10 ｔ 110,000 108,000 109,000 109,000 109,000

(冬) p.380 (冬) p.500

ガッテンダーM型　L=400　H=140　W=330 個 950 950 950 950 950

青工 吉田産業 カクヒロ 266 平均価格

ｱﾝｶｰ　D16 L=750 個 380 380 380 494～ 380 380 380

青工 吉田産業 カクヒロ 186 平均価格

枠用シートMタイプ　1500用　1100ｍｍ*1100ｍｍ 枚 265 265 265 345～ 265 265 265

4月県地区単価表p.20 (掲載)

砂　コンクリート用　荒目 m3 5,500 5,500 5,500

青工 吉田産業 カクヒロ 8,330 平均価格

NAF-6 ㎏ 11,900 11,900 11,900 15,470～ 11,900 11,900 11,900

転落防止柵　H1500@1800　□60*30*2.3　亜鉛メッキ 青工 吉田産業 カクヒロ 33,600 平均価格

パネル 枚 48,000 48,000 48,000 62,400～ 48,000 48,000 48,000

転落防止柵　H1500@1800　□60*30*2.3　亜鉛メッキ 青工 吉田産業 カクヒロ 6,279 平均価格

主柱 本 8,970 8,970 8,970 11,661～ 8,970 8,970 8,970

転落防止柵　H1500@1800　□60*30*2.3　亜鉛メッキ 青工 吉田産業 カクヒロ 6,552 平均価格

端柱 本 9,360 9,360 9,360 12,168～ 9,360 9,360 9,360

青工 吉田産業 カクヒロ 154,700 平均価格

角パイプ門扉　KC-G型KC-2G/180/両開（幅2ｍ）塗装 基 221,000 221,000 221,000 287,300～ 221,000 221,000 221,000

(冬) p.182 (冬) p.273 ↓防護シート計算用

メッシュシート　　1.8*5.1 枚 6,120 7,500 6,810 6,810 6,810 1.8*5.1=9.18m3

6,810 ÷9.18

防護シート　ｔ＝0.5㎜ m2 ＝741 741 741

別添比較表より

処分費　木くず（生木）　（幹・枝） m3 18,000 18,000 18,000

各種計算 決定価格 摘要コード 名称・規格 単位 各種単価表等
物価資料　1月号 見積価格


