
令和 8 年度 工事番号 公適 第 6891 号

注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない。

0

ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事

参　考　資　料

上北郡七戸町字銀南木　地内



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年6月

歩 掛 適 用 年 月 2026年6月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年6月

単 価 地 区 七戸町(旧七戸町)

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 0%

現場環境改善費（率計上）

市 街 地 補 正 市街地以外

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
07:砂防・地すべり等工事

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

除 雪 工 事 補 正
未使用 1.00

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.01
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積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

工 期 日 数
0日間

冬 期 日 数
0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
任意設定 0.48%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.02

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%
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設計内訳書（本01）
工事名 ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事

事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
砂防堰堤

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

砂防堰堤

式 1    

砂防土工

式 1    

掘削工

式 1    

掘削(砂防) 

m3 320    

内   1号

埋戻し工

式 1    

積込(ﾙｰｽﾞ)　

m3 340    

内   2号

埋戻し　

m3 300    

内   3号

岩盤清掃　

式 1    

岩盤清掃　

m2 508    

内   4号

ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤工

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤本体工

式 1    

一般部ｺﾝｸﾘｰﾄ打設　

m3 292    

内   5号

残存型枠 ﾜﾝﾀﾞｰﾀｲﾌﾟ

m2 202    

内   6号
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設計内訳書（本01）
工事名 ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事

事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
砂防堰堤

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

残存型枠 ﾋﾟｱｽﾀｲﾌﾟ

m2 86    

内   7号

型枠　

m2 6    

内   8号

ｺﾝｸﾘｰﾄはつり　

m2 287    

内   9号

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔（さく岩機）

孔 281    

内  10号

用心鉄筋　

t 1.12 

内  11号

ﾓﾙﾀﾙ充填

m3 0.2  

内  12号

天端手摺設置・撤去　

m 35    

内  13号

目地板　

m2 9    

内  14号

ひび割れ補修

構造物 1    

内  15号

足場(ｷｬｯﾄｳｫｰｸ)設置・撤去　

m 328    

内  16号

ｺﾝｸﾘｰﾄ側壁工

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ　

m3 4    

内  17号

型枠　

m2 4    

内  18号
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設計内訳書（本01）
工事名 ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事

事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
砂防堰堤

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄはつり

m2 2    

内  19号

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔（電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ）　

孔 21    

内  20号

差し鉄筋

t 0.01 

内  21号

ﾓﾙﾀﾙ充填　

m3 0.001

内  22号

水叩工

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ　

m3 13    

内  23号

法面工

式 1    

法枠工

式 1    

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ法枠　

m2 69    

内  24号

基礎工　

m 19    

内  25号

天端工

m 24    

内  26号

小口止工　

m 23    

内  27号

間詰工　

式 1    

内  28号
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設計内訳書（本01）
工事名 ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事

事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
砂防堰堤

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

構造物撤去工

式 1    

構造物取壊し工

式 1    

立入防止柵撤去

基 1    

内  29号

構造物とりこわし

m3 38    

内  30号

殻処分　

t 117    

内  31号

仮設工

式 1    

工事用道路工

式 1    

工事用道路盛土撤去　

式 1    

内  32号

土砂等運搬　

m3 70    

内  33号

残土等処分　

m3 70    

内  34号

敷砂利撤去

m2 380    

内  35号

敷鉄板 鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分:設置･
撤去

m2 1,146    

内  36号

仮水路工

式 1    

青森県- 4 -



設計内訳書（本01）
工事名 ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事

事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
砂防堰堤

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

暗渠排水管　 200～400mm

m 27    

内  37号

暗渠排水管　 450～600mm

m 16    

内  38号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

運搬費

式 1    

仮設材運搬費

t 198    

内  39号

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事

事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
砂防堰堤

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
掘削(砂防) 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

掘削(砂防)

CB330040

土砂,3,000m3未満,有り

m3 322    

 03-03-01

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
積込(ﾙｰｽﾞ)　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

積込(ﾙｰｽﾞ)(砂防)

CB330010

標準,土砂

m3 336    

 03-03-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
埋戻し　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

埋戻し

CB210410

最小埋戻幅4m以上

m3 260    

 02-01-03

管理費区分：0

埋戻し

CB210410

最大埋戻幅1m以上4m未満

m3 43    

 02-01-03

管理費区分：0

購入土

m3 14    

単   1号 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
岩盤清掃　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

岩盤清掃

WB330480 m2 508.4  

単   2号 03-03-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
一般部ｺﾝｸﾘｰﾄ打設　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

一般部ｺﾝｸﾘｰﾄ打設

WB330440

30m3/日以上80m3/日未満,無,土木(5
) 高炉 18-5-40,無,一般養生,標準(
1.0) m3 292.1  

単   3号 03-03-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
残存型枠 ﾜﾝﾀﾞｰﾀｲﾌﾟ

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

残存型枠及び残存化粧型枠

WB330850

残存型枠,無し,標準

m2 202.3  

単   4号 03-03-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
残存型枠 ﾋﾟｱｽﾀｲﾌﾟ

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

残存型枠及び残存化粧型枠

WB330850

残存型枠,無し,標準

m2 85.7  

単   5号 03-03-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   8号
型枠　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

型枠

CB240210

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

m2 6.2  

 02-02-06

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   9号
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄはつり

CB224250

3cmを超え6cm以下,全ての費用

m2 287    

 02-02-14

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  10号
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔（さく岩機）

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(さく岩機)

CB224420

400mm以上600mm未満

孔 281    

 02-02-15

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  11号
用心鉄筋　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

鉄筋工[市場単価]

WB810010

SD345 D16～25,一般構造物,10t未満
,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%
未満含む),差筋及び杭頭処理 t 1.118

単   6号 02-02-06

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  12号
ﾓﾙﾀﾙ充填

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

無収縮剤
ｾﾒﾝﾄ系ﾌﾟﾚﾐｯｸｽ 標準混和量1875kg

m3 0.23 

単   7号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  13号
天端手摺設置・撤去　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

天端手摺設置･撤去

WB330860 m 35.4  

単   8号 03-03-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  14号
目地板　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

目地板

CB224710

30m2未満,瀝青質目地板t=10

m2 9    

 02-02-18

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  15号
ひび割れ補修

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ひび割れ補修工(充てん工法)

WB229010

20m未満,13.58kg

構造物 1    

単   9号 02-02-09

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  16号
足場(ｷｬｯﾄｳｫｰｸ)設置・撤去　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

足場(ｷｬｯﾄｳｫｰｸ)設置･撤去

WB330870 m 328.1  

単  10号 03-03-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  17号
ｺﾝｸﾘｰﾄ　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能
付)打設,土木(5) 高炉 18-5-40,一
般養生,全ての費用 m3 3.9  

 02-03-01

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  18号
型枠　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

型枠

CB240210

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

m2 3.7  

 02-02-06

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  19号
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄはつり

CB224250

3cm以下,全ての費用

m2 2.2  

 02-02-14

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  20号
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔（電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ）　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)

CB224410

200mm以上400mm以下

孔 21    

 02-02-15

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  21号
差し鉄筋

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

鉄筋工[市場単価]

WB810010

SD345 D13,一般構造物,10t未満,無,
無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満
含む),差筋及び杭頭処理 t 0.008

単  11号 02-02-06

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  22号
ﾓﾙﾀﾙ充填　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

無収縮剤
ｾﾒﾝﾄ系ﾌﾟﾚﾐｯｸｽ 標準混和量1875kg

m3 0.001

単   7号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  23号
ｺﾝｸﾘｰﾄ　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能
付)打設,土木(5) 高炉 18-5-40,一
般養生,全ての費用 m3 13.2  

 02-03-01

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  24号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ法枠　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ設置
(中詰除く)

WB220310

2.15個/m2,有,有,標準(1.0)

m2 69.2  

単  12号 02-02-01

管理費区分：0

中詰工(植生土のう)

WB220350

無,標準(1.0)

袋 416    

単  13号 02-02-01

管理費区分：0

目地板

CB224710

30m2未満,瀝青質目地板t=10

m2 5.4  

 02-02-18

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  25号
基礎工　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB226170

土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,無
し,一般養生･特殊養生(練炭)

m3 3.7  

 02-02-03

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,人力打設,土木(2)
･港湾(5) 高炉 18-8-40,一般養生,
無し,全ての費用 m3 1.3  

 02-03-01

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

m2 3.8  

 02-02-06

管理費区分：0

目地板

CB224710

30m2未満,瀝青質目地板t=10

m2 0.8  

 02-02-18

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  26号
天端工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB226180

土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,一
般養生

m3 2.9  

 02-02-03

管理費区分：0

目地板

CB224710

30m2未満,瀝青質目地板t=10

m2 0.2  

 02-02-18

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  27号
小口止工　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB226190

土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,一
般養生

m3 2.8  

 02-02-03

管理費区分：0

目地板

CB224710

30m2未満,瀝青質目地板t=10

m2 0.8  

 02-02-18

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  28号
間詰工　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,人力打設,土木(2)
･港湾(5) 高炉 18-8-40,一般養生,
無し,全ての費用 m3 0.7  

 02-03-01

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

m2 0.2  

 02-02-06

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,人力打設,土木(2)
･港湾(5) 高炉 18-8-40,一般養生,
無し,全ての費用 m3 0.5  

 02-03-01

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

m2 0.1  

 02-02-06

管理費区分：0

目地板

CB224710

30m2未満,瀝青質目地板t=10

m2 0.1  

 02-02-18

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  29号
立入防止柵撤去

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

立入防止柵撤去

基 1    

単  14号 

管理費区分：0

現場発生品及び支給品運搬

CB010410

ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t,無し,1
7.0km以下

t 0.05 

 01-02-02

管理費区分：0

現場発生品及び支給品積込･荷卸

CB010420

ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

t 0.05 

 01-02-03

管理費区分：0

金属くず

ZZ99*01*01003 t 0.05 

 

管理費区分：T

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  30号
構造物とりこわし

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

構造物とりこわし

WB824010

鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,不
要

m3 2.7  

単  15号 06-01-04

管理費区分：0

構造物とりこわし

WB824010

無筋構造物,機械施工,無し,無し,不
要

m3 35.2  

単  16号 06-01-04

管理費区分：0

殻運搬

CB227010

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機
械積込,無し,14.4km以下,全ての費
用 m3 2.7  

 02-02-07

管理費区分：0

殻運搬

CB227010

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機
械積込,無し,14.4km以下,全ての費
用 m3 47    

 02-02-07

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  31号
殻処分　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

鉄筋Co殻

ZZ99*01*01001 t 6.8  

 

管理費区分：T

無筋Co殻

ZZ99*01*01002 t 110.6  

 

管理費区分：T

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  32号
工事用道路盛土撤去　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

掘削(砂防)

CB330040

土砂,3,000m3未満,有り

m3 66    

 03-03-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  33号
土砂等運搬　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土砂等運搬

CB210110

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1
5.5km以下 m3 66    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  34号
残土等処分　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

残土等処分

CB210560 m3 66    

 02-01-02

管理費区分：T

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  35号
敷砂利撤去

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

敷砂利撤去

m2 384    

単  17号 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  36号
敷鉄板 鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分:

設置･撤去

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

敷鉄板設置･撤去

WB253610

設置･撤去

m2 1,146.2  

単  18号 02-05-16

管理費区分：0

敷鉄板賃料

WB253630

22×1,524×6,096(mm),無,125日,無
,有

枚 123    

単  19号 02-05-16

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  37号
暗渠排水管　 200～400mm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

暗渠排水管

CB222770

据付･撤去,波状管,200～400mm,要,
全ての費用

m 26.5  

 02-02-05

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  38号
暗渠排水管　 450～600mm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

暗渠排水管

CB222770

撤去,波状管,450～600mm

m 16    

 02-02-05

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  39号
仮設材運搬費

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,21
.4km,12m以内,0,0,無

t 197.9  

単  20号 01-02-02

管理費区分：0

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,21
.4km,12m以内,0,0,無

t 197.9  

単  20号 01-02-02

管理費区分：0

仮設材等の積込み取卸し費

WB010030

積込み､取卸し(往復分)

t 197.9  

単  21号 01-02-02

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
購入土

単位 m3 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

山土
ﾙｰｽﾞ 現着(10,000m3未満に適用)

Z231365005 m3 133    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
WB330480

岩盤清掃
単位 m2 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.1  

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.1  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.2  

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
WB330440

一般部ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 30m3/日以上80m3/日未満,無,土木(5
) 高炉 18-5-40,無,一般養生,標準(
1.0)

単位 m3 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 1.8  

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 4    

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 4.8  

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(5)
18-5-40 W/C<=60%

Z230210040 m3 104    

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

L001130006 日 1.6  

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
WB330850

残存型枠及び残存化粧型枠 残存型枠,無し,標準
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 1.6  

           

管理費区分：0

型わく工

R0133 人 5    

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 3.2  

           

管理費区分：0

溶接工

R0113 人 2.7  

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

L001130006 日 1.7  

           

管理費区分：0

型枠
組立部材含む（ﾜﾝﾀﾞｰﾀｲﾌﾟ）

Y000385000001 m2 106    

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
WB330850

残存型枠及び残存化粧型枠 残存型枠,無し,標準
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 1.6  

           

管理費区分：0

型わく工

R0133 人 5    

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 3.2  

           

管理費区分：0

溶接工

R0113 人 2.7  

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

L001130006 日 1.7  

           

管理費区分：0

型枠
組立部材含む（ﾋﾟｱｽﾀｲﾌﾟ）

Y000385000002 m2 106    

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
WB810010

鉄筋工[市場単価] SD345 D16～25,一般構造物,10t未満
,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%
未満含む),差筋及び杭頭処理

単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼
SD345 D16～25

Z001102020 t 1.03 

           

管理費区分：0

鉄筋工
加工･組立共 一般構造物

Q001001002 t 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
無収縮剤
ｾﾒﾝﾄ系ﾌﾟﾚﾐｯｸｽ 標準混和量1875kg 単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

無収縮剤
ｾﾒﾝﾄ系ﾌﾟﾚﾐｯｸｽ 標準混和量1875kg

Z002050001 kg 1,875    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
WB330860

天端手摺設置･撤去
単位 m 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.9  

           

管理費区分：0

とび工

R0106 人 3.2  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
WB229010

ひび割れ補修工(充てん工法) 20m未満,13.58kg
単位 構造物 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.85 

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 1.3  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 1.1  

           

管理費区分：0

材料費
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ

Y000800007001 kg 16.296

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／構造物
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
WB330870

足場(ｷｬｯﾄｳｫｰｸ)設置･撤去
単位 m 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 2.7  

           

管理費区分：0

とび工

R0106 人 6.2  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 5.5  

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
WB810010

鉄筋工[市場単価] SD345 D13,一般構造物,10t未満,無,
無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満
含む),差筋及び杭頭処理

単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼
SD345 D13

Z001102019 t 1.03 

           

管理費区分：0

鉄筋工
加工･組立共 一般構造物

Q001001002 t 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  12号
WB220310

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ設置
(中詰除く)

2.15個/m2,有,有,標準(1.0)
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 2.778

           

管理費区分：0

ﾌﾞﾛｯｸ工

R0108 人 2.778

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 8.333

           

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ
法枠ﾌﾞﾛｯｸB類

Y000361000001 m2 215    

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

L001130006 日 2.778

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  13号
WB220350

中詰工(植生土のう) 無,標準(1.0)
単位 袋 単位数量

1,000    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 1.6  

           

管理費区分：0

法面工

R0105 人 2.7  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 12    

           

管理費区分：0

植生土のう
植生土のう

Y001515001001 袋 1,000    

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

L001130006 日 0.9  

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／袋
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  14号
立入防止柵撤去

単位 基 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.5  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.84 

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／基
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  15号
WB824010

構造物とりこわし 鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,不
要 単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋構造物
昼間 機械施工 制約無

Q001611007 m3 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  16号
WB824010

構造物とりこわし 無筋構造物,機械施工,無し,無し,不
要 単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

無筋構造物
昼間 機械施工 制約無

Q001611001 m3 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  17号
敷砂利撤去

単位 m2 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

掘削

CB210100

岩塊･玉石,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,0
00m3未満

m3 20    

           02-01-02

管理費区分：0

整地

CB210610

敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),
無し

m3 20    

           02-01-02

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  18号
WB253610

敷鉄板設置･撤去 設置･撤去
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.295

           

管理費区分：0

とび工

R0106 人 0.295

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.295

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

WK250590 日 0.295

単  22号 02-05-16

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

青森県- 45 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  19号
WB253630

敷鉄板賃料 22×1,524×6,096(mm),無,125日,無
,有 単位 枚 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

敷き鉄板賃料
22×1524×6096mm

L002413001

供用日数:125日

枚 1    

           

管理費区分：0

整備費(敷鉄板)
22×1524×6096mm

Z006754002 枚 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  20号
WB010020

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,21
.4km,12m以内,0,0,無 単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基本運賃区分B
製品長12m以内 30kmまで

Z006810103 t 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  21号
WB010030

仮設材等の積込み取卸し費 積込み､取卸し(往復分)
単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

積込み.取卸し費(仮設材等)

Z006800001 t 2    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t
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３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  22号
WK250590

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 119    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

L001010004 日 1.06 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

砂防堰堤

(0001)

　　　

式 1    

  砂防土工

  (0002)

  　　　

式 1    

    掘削工

    (0003)

    　　　

式 1    

      掘削(砂防) 

      (0004)

      　　　

m3 320    

オプション入力

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧七戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        掘削(砂防)

        m3 322    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,000m3未満

J03　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

CB330040

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧七戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    埋戻し工

    (0005)

    　　　

式 1    

      積込(ﾙｰｽﾞ)　

      (0006)

      　　　

m3 340    

オプション入力

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m3

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 49 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧七戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        積込(ﾙｰｽﾞ)(砂防)

        m3 336    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J02　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

CB330010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧七戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      埋戻し　

      (0007)

      　　　

m3 300    

オプション入力

第0003号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧七戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        埋戻し

        m3 260    

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 最小埋戻幅4m以上

CB210410

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧七戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 50 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        埋戻し

        m3 43    

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 最大埋戻幅1m以上4m未満

CB210410

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧七戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        購入土

        m3 14    

オプション入力

単位数量　　       100    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧七戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          山土

          ﾙｰｽﾞ 現着(10,000m3未満に適用) m3 133    

Z231365005

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧七戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    岩盤清掃　

    (0008)

    　　　

式 1    

オプション入力

      岩盤清掃　

      (0009)

      　　　

m2 508    

オプション入力

第0004号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 51 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　七戸町(旧七戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        岩盤清掃

        m2 508.4  

WB330480

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧七戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤工

  (0010)

  　　　

式 1    

    ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤本体工

    (0011)

    　　　

式 1    

      一般部ｺﾝｸﾘｰﾄ打設　

      (0012)

      　　　

m3 292    

オプション入力

第0005号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧七戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        一般部ｺﾝｸﾘｰﾄ打設

        m3 292.1  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 30m3/日以上80m3/日未満

J02　現場ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ使用の有無　　　　　　　　　　　 　 無

WB330440

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧七戸町)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 52 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J03　生ｺﾝｸﾘｰﾄの規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(5) 高炉 18-5-40

J04　生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増額の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

J05　養生方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J06　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正　　　　　　　　　　　　　　　　 標準(1.0)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      残存型枠

      (0013)

      　　　

m2 202    

オプション入力

第0006号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧七戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        残存型枠及び残存化粧型枠

        m2 202.3  

J01　型枠材種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 残存型枠

J02　水抜きﾊﾟｲﾌﾟの有無　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J04　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

WB330850

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧七戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      残存型枠

      (0014)

      　　　

m2 86    

オプション入力

第0007号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧七戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        残存型枠及び残存化粧型枠 WB330850

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 53 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        m2 85.7  

J01　型枠材種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 残存型枠

J02　水抜きﾊﾟｲﾌﾟの有無　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J04　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧七戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      型枠　

      (0015)

      　　　

m2 6    

オプション入力

第0008号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧七戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        型枠

        m2 6.2  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋･無筋構造物

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧七戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      ｺﾝｸﾘｰﾄはつり　

      (0016)

      　　　

m2 287    

オプション入力

第0009号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧七戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 54 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｺﾝｸﾘｰﾄはつり

        m2 287    

J01　平均はつり厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3cmを超え6cm以下

J02　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB224250

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧七戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔（さく岩機）

      (0017)

      　　　

孔 281    

オプション入力

第0010号内訳書

単位数量　　         1    孔

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧七戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(さく岩機)

        孔 281    

J01　削孔深さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 400mm以上600mm未満

CB224420

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧七戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      用心鉄筋　

      (0018)

      　　　

t 1.12 

オプション入力

第0011号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 55 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　七戸町(旧七戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        鉄筋工[市場単価]

        t 1.118

J01　鉄筋材料規格･径　　　　　　　　　　　　　　　　 　 SD345 D16～25

J02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 一般構造物

J03　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10t未満

J04　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

J05　夜間作業補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J06　ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J07　法面作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J08　太径鉄筋補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正無(鉄筋割合10%未満含む)

J09　構造物種別による補正　　　　　　　　　　　　　　　 差筋及び杭頭処理

WB810010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧七戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      ﾓﾙﾀﾙ充填

      (0019)

      　　　

m3 0.2  

オプション入力

第0012号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧七戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        無収縮剤

        ｾﾒﾝﾄ系ﾌﾟﾚﾐｯｸｽ 標準混和量1875kg m3 0.23 

オプション入力

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧七戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 56 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          無収縮剤

          ｾﾒﾝﾄ系ﾌﾟﾚﾐｯｸｽ 標準混和量1875kg kg 1,875    

Z002050001

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧七戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      天端手摺設置・撤去　

      (0020)

      　　　

m 35    

オプション入力

第0013号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧七戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        天端手摺設置･撤去

        m 35.4  

WB330860

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧七戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      目地板　

      (0021)

      　　　

m2 9    

オプション入力

第0014号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 57 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　七戸町(旧七戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        目地板

        m2 9    

J01　1工事当り使用量　　　　　　　　　　　　　　　　 　 30m2未満

J02　目地板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 瀝青質目地板t=10

CB224710

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧七戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      ひび割れ補修

      (0022)

      　　　

構造物 1    

オプション入力

第0015号内訳書

単位数量　　         1    構造物

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧七戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ひび割れ補修工(充てん工法)

        構造物 1    

J01　1構造物当り補修延べ延長区分　　　　　　　　　　 　 20m未満

J03　1構造物当充てん材設計量(実数)　　　　　　　　　 　 13.58kg

WB229010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧七戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      足場(ｷｬｯﾄｳｫｰｸ)設置・撤去　

      (0023) m 328    

オプション入力

第0016号内訳書

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 58 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      　　　 単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧七戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        足場(ｷｬｯﾄｳｫｰｸ)設置･撤去

        m 328.1  

WB330870

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧七戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    ｺﾝｸﾘｰﾄ側壁工

    (0024)

    　　　

式 1    

      ｺﾝｸﾘｰﾄ　

      (0025)

      　　　

m3 4    

オプション入力

第0017号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧七戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 3.9  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧七戸町)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 59 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(5) 高炉 18-5-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      型枠　

      (0026)

      　　　

m2 4    

オプション入力

第0018号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧七戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        型枠

        m2 3.7  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋･無筋構造物

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧七戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      ｺﾝｸﾘｰﾄはつり

      (0027)

      　　　

m2 2    

オプション入力

第0019号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧七戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｺﾝｸﾘｰﾄはつり CB224250

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 60 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        m2 2.2  

J01　平均はつり厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3cm以下

J02　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧七戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔（電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ）　

      (0028)

      　　　

孔 21    

オプション入力

第0020号内訳書

単位数量　　         1    孔

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧七戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)

        孔 21    

J01　削孔深さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 200mm以上400mm以下

CB224410

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧七戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      差し鉄筋

      (0029)

      　　　

t 0.01 

オプション入力

第0021号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧七戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        鉄筋工[市場単価]

        t 0.008

J01　鉄筋材料規格･径　　　　　　　　　　　　　　　　 　 SD345 D13

J02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 一般構造物

J03　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10t未満

J04　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

J05　夜間作業補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J06　ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J07　法面作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J08　太径鉄筋補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正無(鉄筋割合10%未満含む)

J09　構造物種別による補正　　　　　　　　　　　　　　　 差筋及び杭頭処理

WB810010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧七戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      ﾓﾙﾀﾙ充填　

      (0030)

      　　　

m3 0.001

オプション入力

第0022号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧七戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        無収縮剤

        ｾﾒﾝﾄ系ﾌﾟﾚﾐｯｸｽ 標準混和量1875kg m3 0.001

オプション入力

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧七戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          無収縮剤 Z002050001
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

          ｾﾒﾝﾄ系ﾌﾟﾚﾐｯｸｽ 標準混和量1875kg kg 1,875    管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧七戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    水叩工

    (0031)

    　　　

式 1    

      ｺﾝｸﾘｰﾄ　

      (0032)

      　　　

m3 13    

オプション入力

第0023号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧七戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 13.2  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(5) 高炉 18-5-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧七戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  法面工

  (0033)

  　　　

式 1    

    法枠工

    (0034) 式 1    
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    　　　

      ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ法枠　

      (0035)

      　　　

m2 69    

オプション入力

第0024号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧七戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ設置

        (中詰除く) m2 69.2  

J01　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ使用量(実数入力)　　　　　　　　　　　 2.15個/m2

J02　ｱﾝｶｰの有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有

J03　吸出し防止材の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有

J04　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数　　　　　　　　　　　　　　 標準(1.0)

WB220310

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧七戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        中詰工(植生土のう)

        袋 416    

J01　植生土のう製作の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

J03　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数　　　　　　　　　　　　　　 標準(1.0)

WB220350

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧七戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        目地板

        m2 5.4  

J01　1工事当り使用量　　　　　　　　　　　　　　　　 　 30m2未満

J02　目地板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 瀝青質目地板t=10

CB224710

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧七戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

      基礎工　

      (0036)

      　　　

m 19    

オプション入力

第0025号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧七戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 3.7  

J01　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J02　基礎砕石の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生･特殊養生(練炭)

CB226170

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧七戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 1.3  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J07　現場内小運搬の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧七戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        型枠

        m2 3.8  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧七戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        目地板

        m2 0.8  

J01　1工事当り使用量　　　　　　　　　　　　　　　　 　 30m2未満

J02　目地板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 瀝青質目地板t=10

CB224710

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧七戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      天端工

      (0037)

      　　　

m 24    

オプション入力

第0026号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧七戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 2.9  

J01　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J02　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

CB226180

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧七戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        目地板

        m2 0.2  

J01　1工事当り使用量　　　　　　　　　　　　　　　　 　 30m2未満

J02　目地板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 瀝青質目地板t=10

CB224710

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧七戸町)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      小口止工　

      (0038)

      　　　

m 23    

オプション入力

第0027号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧七戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 2.8  

J01　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J02　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

CB226190

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧七戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        目地板

        m2 0.8  

J01　1工事当り使用量　　　　　　　　　　　　　　　　 　 30m2未満

J02　目地板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 瀝青質目地板t=10

CB224710

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧七戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      間詰工　

      (0039)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0028号内訳書

単位数量　　         1    式
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧七戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 0.7  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J07　現場内小運搬の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧七戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        型枠

        m2 0.2  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋･無筋構造物

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧七戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 0.5  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J07　現場内小運搬の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧七戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        型枠

        m2 0.1  

CB240210

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧七戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        目地板

        m2 0.1  

J01　1工事当り使用量　　　　　　　　　　　　　　　　 　 30m2未満

J02　目地板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 瀝青質目地板t=10

CB224710

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧七戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  構造物撤去工

  (0040)

  　　　

式 1    

オプション入力

    構造物取壊し工

    (0041)

    　　　

式 1    

オプション入力

      立入防止柵撤去

      (0042)

      　　　

基 1    

オプション入力

第0029号内訳書

単位数量　　         1    基

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧七戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        立入防止柵撤去

        基 1    

オプション入力

単位数量　　        10    基

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧七戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 0.5  

諸雑費1：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧七戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 0.84 

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧七戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          諸雑費(率+まるめ)

          式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝2%

ZS8000004

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧七戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        現場発生品及び支給品運搬

        t 0.05 

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

CB010410

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J02　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J03　片道運搬距離(km)DID無　　　　　　　　　　　　　 　 17.0km以下

単価地区　　七戸町(旧七戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        現場発生品及び支給品積込･荷卸

        t 0.05 

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

CB010420

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧七戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        金属くず

        t 0.05 

ZZ99*01*01003

管理費区分　T

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧七戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      構造物とりこわし

      (0043)

      　　　

m3 38    

オプション入力

第0030号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧七戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        構造物とりこわし

        m3 2.7  

WB824010

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 71 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　構造物区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋構造物

J02　工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　低騒音･低振動対策　　　　　　　　　　　　　　　 　 不要

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧七戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        構造物とりこわし

        m3 35.2  

J01　構造物区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋構造物

J02　工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　低騒音･低振動対策　　　　　　　　　　　　　　　 　 不要

WB824010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧七戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        殻運搬

        m3 2.7  

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械積込

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J04　運搬距離(km)(DID区間有無)　　　　　　　　　　　 　 14.4km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB227010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧七戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        殻運搬

        m3 47    

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械積込

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J04　運搬距離(km)(DID区間有無)　　　　　　　　　　　 　 14.4km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB227010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧七戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻処分　

      (0044)

      　　　

t 117    

オプション入力

第0031号内訳書

単位数量　　         1    t
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧七戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        鉄筋Co殻

        t 6.8  

ZZ99*01*01001

管理費区分　T

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧七戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        無筋Co殻

        t 110.6  

ZZ99*01*01002

管理費区分　T

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧七戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  仮設工

  (0045)

  　　　

式 1    

    工事用道路工

    (0046)

    　　　

式 1    

      工事用道路盛土撤去　

      (0047)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0032号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧七戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        掘削(砂防)

        m3 66    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,000m3未満

J03　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

CB330040

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧七戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      土砂等運搬　

      (0048)

      　　　

m3 70    

オプション入力

第0033号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧七戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        土砂等運搬

        m3 66    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J05　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 15.5km以下

CB210110

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧七戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      残土等処分　 オプション入力
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      (0049)

      　　　

m3 70    第0034号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧七戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        残土等処分

        m3 66    

CB210560

管理費区分　T

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧七戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      敷砂利撤去

      (0050)

      　　　

m2 380    

オプション入力

第0035号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧七戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        敷砂利撤去

        m2 384    

オプション入力

単位数量　　       100    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧七戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          掘削

          m3 20    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 岩塊･玉石

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

J03　押土の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000m3未満

CB210100

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧七戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          整地

          m3 20    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 敷均し(ﾙｰｽﾞ)

J02　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準(10,000m3未満)

J03　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB210610

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧七戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      敷鉄板

      (0051)

      　　　

m2 1,146    

Q01　鋼材規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 22×1,524×6,096(mm)

Q02　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置･撤去

Q03　敷鉄板設置･撤去費　　　　　　　　　　　　　　　 　 敷鉄板設置･撤去

Q04　敷鉄板賃料等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 敷鉄板賃料

第0036号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧七戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        敷鉄板設置･撤去

        m2 1,146.2  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置･撤去

WB253610

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧七戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        敷鉄板賃料

        枚 123    

J01　敷鉄板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 22×1,524×6,096(mm)

J02　不足分弁償金の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J04　供用日数(日)(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 125日

J05　継続工事の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J07　整備費の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有

WB253630

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧七戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    仮水路工

    (0052)

    　　　

式 1    

      暗渠排水管　

      (0053)

      　　　

m 27    

オプション入力

第0037号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧七戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        暗渠排水管

        m 26.5  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付･撤去

J02　管種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 波状管

J03　呼び径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 200～400mm

J04　継手材料費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 要

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB222770

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧七戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      暗渠排水管　 オプション入力
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      (0054)

      　　　

m 16    第0038号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧七戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        暗渠排水管

        m 16    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 撤去

J02　管種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 波状管

J03　呼び径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 450～600mm

CB222770

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧七戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0055) 式 1    

共通仮設

(0056)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0057)

  　　　

式 1    

    運搬費

    (0058)

    　　　

式 1    

      仮設材運搬費

      (0059)

      　　　

t 198    

Q01　仮設材運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 仮設材等(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)の運搬

第0039号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

Q01　仮設材運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 仮設材等(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)の運搬

Q02　仮設材積込･取卸費　　　　　　　　　　　　　　　 　 仮設材等の積込み取卸し費

単価地区　　七戸町(旧七戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 197.9  

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 21.4km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧七戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 197.9  

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 21.4km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧七戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の積込み取卸し費

        t 197.9  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 積込み､取卸し(往復分)

WB010030

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧七戸町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    現場環境改善費

    (0060)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      (0061) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0062) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　07:砂防・地すべり等工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.01 

純工事費

(0063) 式 1    

  現場管理費

  (0064) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.48%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.02 

工事原価

(0065) 式 1    

  一般管理費等

  (0066) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0067) 式 1    
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 ツッコミ沢砂防堰堤修繕工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

消費税額及び地方消費税額

(0068) 式 1    

工事費計

(0069) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 81 -



計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

砂防土工 式 1 1

掘削工 式 1 1

掘削(砂防) ｍ3 322 320

CB330040 掘削（砂防） ｍ3 322 322 土砂、3000m3未満、障害有り

埋戻し工 式 1 1

積込(ルーズ) ｍ3 336 340

CB330010 積込(ルーズ)(砂防) ｍ3 336 336

埋戻し ｍ3 303 300

CB210410 埋戻し ｍ3 260 260 最大埋戻幅4m以上、流用土

CB210410 埋戻し ｍ3 43 43 最大埋戻幅1m以上4m未満、流用土

Z231365005 購入土 m3 14 14 山土

岩盤清掃 式 1 1

岩盤清掃 ｍ2 508.4 508

WB330480 岩盤清掃 ｍ2 508.4 508.4

ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤工 式 1 1

ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤本体工 式 1 1

一般部ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 ｍ3 292.1 292

WB330440 一般部ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 ｍ3 292.1 292.1 高炉⑤18-5-40、30m3/日以上80m3/日未満、一般養生

残存型枠 ｍ2 202.3 202

WB330850 残存型枠及び残存化粧型枠 ｍ2 202.3 202.3 t40×W600×L1200、ﾜﾝﾀﾞｰﾀｲﾌﾟ

残存型枠 ｍ2 85.7 86

WB330850 残存型枠及び残存化粧型枠 ｍ2 85.7 85.7 t40×W600×L1200、ﾋﾟｱｽﾀｲﾌﾟ

型枠 ｍ2 6.2 6

CB240210 型枠 ｍ2 6.2 6.2 一般型枠、鉄筋・無筋構造物

ｺﾝｸﾘｰﾄはつり ｍ2 287.0 287

CB224250 ｺﾝｸﾘｰﾄはつり ｍ2 287.0 287.0 3cmを超え6cm以下

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(さく岩機) 孔 281 281

CB224420 ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(さく岩機) 孔 281 281 400mm以上600mm未満

用心鉄筋 ｔ 1.118 1.12

WB810010 鉄筋工 ｔ 1.118 1.118 SD345,D25、一般構造物、差筋及び杭頭処理

ﾓﾙﾀﾙ充填 ｍ3 0.23 0.2

Z002050001 無収縮剤 ｍ3 0.23 0.23 ｾﾒﾝﾄ系ﾌﾟﾚﾐｯｸｽ、標準混和量1875kg

天端手摺設置・撤去 ｍ 35.4 35

WB330860 天端手摺設置・撤去 ｍ 35.4 35.4

レベル５

規格

レベル１

工事区分

レベル２

工種

レベル３

種別

レベル４

細別

レベル６

積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要



計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

レベル５

規格

レベル１

工事区分

レベル２

工種

レベル３

種別

レベル４

細別

レベル６

積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要

目地板 ｍ2 9.0 9

CB224710 目地板 ｍ2 9.0 9.0 瀝青質系t=10mm

ひび割れ補修 構造物 1 1

WB229010 ひび割れ補修工(充てん工法) 構造物 1 1 13.58kg

足場(ｷｬｯﾄｳｫｰｸ)設置・撤去 ｍ 328.1 328

WB330870 足場(ｷｬｯﾄｳｫｰｸ)設置・撤去 ｍ 328.1 328.1 設置・撤去2回分

ｺﾝｸﾘｰﾄ側壁工 式 1 1

ｺﾝｸﾘｰﾄ ｍ3 3.9 4

CB240010 ｺﾝｸﾘｰﾄ ｍ3 3.9 3.9 無筋・鉄筋構造物、高炉18-5-40、一般養生

型枠 ｍ2 3.7 4

CB240210 型枠 ｍ2 3.7 3.7 一般型枠、鉄筋・無筋構造物

ｺﾝｸﾘｰﾄはつり ｍ2 2.2 2

CB224250 ｺﾝｸﾘｰﾄはつり ｍ2 2.2 2.2 3cm以下

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ) 孔 21 21

CB224410 ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ) 孔 21 21 200mm以上400mm未満

差し鉄筋 ｔ 0.008 0.01

WB810010 鉄筋工 ｔ 0.008 0.008 SD345,D13、一般構造物、差筋及び杭頭処理

ﾓﾙﾀﾙ充填 ｍ3 0.001 0.001

Z002050001 無収縮剤 ｍ3 0.001 0.001 ｾﾒﾝﾄ系ﾌﾟﾚﾐｯｸｽ、標準混和量1875kg

水叩工 式 1 1

ｺﾝｸﾘｰﾄ ｍ3 13.2 13

CB240010 ｺﾝｸﾘｰﾄ ｍ3 13.2 13.2 無筋・鉄筋構造物、高炉18-5-40、一般養生

法面工 式 1 1

法枠工 式 1 1

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ法枠 ｍ2 69.2 69

WB220310 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ設置(中詰除く) ｍ2 69.2 69.2 2.15個/m2、ｱﾝｶｰ有、吸出防止材有

WB220350 中詰工(植生土のう) 袋 416 416

CB224710 目地板 ｍ2 5.4 5.4 瀝青質系t=10mm

基礎工 ｍ 19.2 19

CB226170 現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ ｍ3 3.7 3.7 高炉②18-8-40、一般養生

CB240010 ｺﾝｸﾘｰﾄ ｍ3 1.3 1.3 均しｺﾝｸﾘｰﾄ、高炉②18-8-40、無筋・鉄筋構造物

CB240210 型枠 ｍ2 3.8 3.8 一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ

CB224710 目地板 ｍ2 0.8 0.8 瀝青質系t=10mm



計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

レベル５

規格

レベル１

工事区分

レベル２

工種

レベル３

種別

レベル４

細別

レベル６

積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要

天端工 ｍ 24.3 24

CB226180 現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ ｍ3 2.9 2.9 高炉②18-8-40、一般養生

CB224710 目地板 ｍ2 0.2 0.2 瀝青質系t=10mm

小口止工 ｍ 23.3 23

CB226190 現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ ｍ3 2.8 2.8 N=3箇所分

CB224710 目地板 ｍ2 0.8 0.8 瀝青質系t=10mm

間詰工 式 1 1

CB240010 ｺﾝｸﾘｰﾄ ｍ3 0.7 0.7 無筋・鉄筋構造物、高炉②18-8-40、一般養生

CB240210 型枠 ｍ2 0.2 0.2 一般型枠、鉄筋・無筋構造物

CB240010 ｺﾝｸﾘｰﾄ ｍ3 0.5 0.5 均しｺﾝｸﾘｰﾄ、高炉②18-8-40、無筋・鉄筋構造物

CB240210 型枠 ｍ2 0.1 0.1 一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ

CB224710 目地板 ｍ2 0.1 0.1 瀝青質系t=10mm

構造物撤去工 式 1 1

構造物取壊し工 式 1 1

立入防止柵撤去 基 1 1

立入防止柵撤去 基 1 1

CB010410 現場発生品及び支給品運搬 t 0.05 0.05 ｸﾚｰﾝ装置付2t積、吊能力2.9t、17.0㎞以下

CB010420 現場発生品及び支給品積込・荷卸 t 0.05 0.05 ｸﾚｰﾝ装置付2t積、吊能力2.9t

ZZ99*01*01003 金属くず t 0.05 0.05

構造物とりこわし ｍ3 38 38

WB824010 構造物とりこわし工 ｍ3 2.7 2.7 鉄筋構造物、機械施工

WB824010 構造物とりこわし工 ｍ3 35.2 35.2 無筋構造物、機械施工

CB227010 殻運搬 ｍ3 2.7 2.7 鉄筋構造物、14.4km以下

CB227010 殻運搬 ｍ3 47.0 47.0 無筋構造物、14.4km以下

殻処分 ｔ 117.4 117

ZZ99*01*01001 鉄筋Co殻 ｔ 6.8 6.8

ZZ99*01*01002 無筋Co殻 t 110.6 110.6



計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

レベル５

規格

レベル１

工事区分

レベル２

工種

レベル３

種別

レベル４

細別

レベル６

積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要

仮設工 式 1 1

工事用道路工 式 1 1

工事用道路盛土撤去 式 1 1

CB330040 掘削(砂防) ｍ3 65.7 66 土砂、3000m3未満、障害有り

土砂等運搬 ｍ3 65.7 70

CB210110 土砂等運搬 ｍ3 65.7 66 15.5km以下

残土等処分 ｍ3 65.7 70

CB210560 残土等処分 ｍ3 65.7 66

敷砂利撤去 ｍ2 384.0 380

敷砂利撤去 ｍ2 384.0 384 RC-40

敷鉄板 ｍ2 1,146.2 1146

WB253610 敷鉄板設置・撤去 ｍ2 1,146.2 1146.2 設置・撤去

WB253630 敷鉄板賃料 枚 123 123 22×1524×6096、125日

仮水路工 式 1 1

暗渠排水管 ｍ 26.5 27

CB222770 暗渠排水管 ｍ 26.5 26.5 ｼﾝｸﾞﾙ管、300mm

暗渠排水管（撤去） ｍ 16.0 16

CB222770 暗渠排水管 ｍ 16.0 16.0 ﾀﾞﾌﾞﾙ管、500mm

共通仮設費 式 1 1

運搬費 式 1 1

仮設材運搬費 ｔ 197.9 198

WB010020 仮設材等の運搬 ｔ 197.9 197.9 往路、21.4km

WB010020 仮設材等の運搬 ｔ 197.9 197.9 復路、21.4km

WB010030 仮設材等の積込み取卸し費 ｔ 197.9 197.9



種　　別 細　  別 規　　格 単位 数 量 摘  要

砂防土工 式 1

掘削(砂防) 土砂,3000㎥未満,障害有り ｍ3 321.9

埋戻 最大埋戻幅4m以上 ｍ3 259.9 現地発生土流用

埋戻 最大埋戻幅1m以上4m未満 ｍ3 42.8 現地発生土流用

積込(ルーズ)(砂防) 標準,土砂 ｍ3 336.3 現地発生土

購入土 ｍ3 14.4 山土

岩盤清掃 ｍ2 508.4

ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤本体工 式 1

一般部ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ50t吊,高炉⑤18-5-40 ｍ3 292.1 W/C≦60%以下

残存型枠 残存型枠,t40×W600×L1200,景観部 ｍ2 202.3 ﾜﾝﾀﾞｰﾀｲﾌﾟ

残存型枠 残存型枠,t40×W600×L1200,埋設部 ｍ2 85.7 ﾋﾟｱｽﾀｲﾌﾟ

型枠 一般型枠 ｍ2 6.2

用心鉄筋 一般構造物,SD345,D25,L=1.0m/本 本 281.0

t 1.12

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔 φ50mm,l=550mm,さく岩機 孔 281

モルタル充填 無収縮モルタル ｍ3 0.23

目地 瀝青質系t=10mm ｍ2 9.0

コンクリートはつり t=3～6cm以下,平均厚t=4cm ｍ2 287.0

足場 ｷｬｯﾄｳｫｰｸ ｍ 328.1 設置・撤去2回分

天端手摺 設置・撤去 ｍ 35.4

 数 量 集 計 表（ 1 / ５ ）



種　　別 細　  別 規　　格 単位 数 量 摘  要

ひび割れ補修工 式 1

充てん工法 ｍ 7.3

充てん材 止水セメント kg 11.32

ｺﾝｸﾘｰﾄ側壁工 式 1

ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ打設,高炉⑤18-5-40 ｍ3 3.9 H=4.0m,W/C≦60%以下

型枠 一般型枠,無筋・鉄筋構造物 ｍ2 3.7

差し鉄筋 差筋,SD345,D13,L=0.39m/本 本 21

t 0.008

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔 φ20mm,l=250mm,電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ 孔 21

ﾓﾙﾀﾙ充填 無収縮モルタル ｍ3 0.001

ｺﾝｸﾘｰﾄはつり t=3cm以下,厚t=3cm ｍ2 2.2

水叩工 式 1

ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ打設,高炉⑤18-5-40 ｍ3 13.2 t=1.0,W/C≦60%以下

法枠工 式 1

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ法枠 NB2-N1.2,B類,t=150mm ｍ2 69.2

法枠ﾌﾞﾛｯｸ B類,t=150mm,50kg/個未満 個 149.0

中詰工 植生土のう 袋 416.0

止杭 φ16,L=1.0m 本 64.0

目地板 瀝青質系t=10mm ｍ2 5.4

法枠ﾌﾞﾛｯｸ基礎工(N1.2) 式 1

現場打基礎 KCN2-N1.2 ｍ 19.2

現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉②18-8-40,一般養生 ｍ3 3.7 W/C≦60%以下

均しｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉②18-8-40,無筋鉄筋構造物,人力打設 ｍ3 1.3 t=100mm,W/C≦60%以下

均しｺﾝｸﾘｰﾄ型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ ｍ2 3.8

 数 量 集 計 表（ ２ / ５ ）



種　　別 細　  別 規　　格 単位 数 量 摘  要

目地板 瀝青質系t=10mm ｍ2 0.8

法枠天端工 式 1

現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉②18-8-40,一般養生 ｍ 24.3 W=300mm

ｍ3 2.9 W/C≦60%以下

目地板 瀝青質系t=10mm ｍ2 0.2

小口止工 式 1

現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉②18-8-40,一般養生 ｍ3 2.8 t=300mm,N=3箇所

目地板 瀝青質系t=10mm ｍ2 0.8

間詰工 式 1

ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉②18-8-40,無筋鉄筋構造物,人力打設 ｍ3 0.7 t=100mm,W/C≦60%以下

型枠 一般型枠,無筋構造物 ｍ2 0.2

均しｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉②18-8-40,無筋鉄筋構造物,人力打設 ｍ3 0.5 t=100mm,W/C≦60%以下

均しｺﾝｸﾘｰﾄ型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ ｍ2 0.1

目地板 瀝青質系t=10mm ｍ2 0.1

 数 量 集 計 表（ ３ / ５ ）



種　　別 細　  別 規　　格 単位 数 量 摘  要

構造物取壊し工 式 1

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物とりこわし 鉄筋構造物,機械施工 ｍ3 2.7

無筋構造物,機械施工 ｍ3 35.2

門扉 0.050t/基 基 1.0

殻運搬 CO鉄筋構造物とりこわし,機械積込 ｍ3 2.7

CO無筋構造物とりこわし,機械積込 ｍ3 47.0

現場発生品運搬 t 0.05

殻処分 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 ｍ3 2.7

ｔ 6.8

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 ｍ3 47.0

ｔ 110.6

工事用道路工

工事用道路盛土（撤去） 式 1

掘削 土砂, 3,000ｍ3未満、有り ｍ3 65.7

土砂等運搬 ｍ3 65.7

残土等処分 ｍ3 65.7

敷砂利撤去 式 1

敷砂利撤去 RC-40 ｍ2 384.0

敷鉄板 式 1

敷鉄板(設置・撤去) t22×1524×6096,1604kg/枚 ｍ2 1,146.2

敷鉄板賃料 t22×1524×6096,1604kg/枚 枚 123

 数 量 集 計 表（ ４/ ５ ）



種　　別 細　  別 規　　格 単位 数 量 摘  要

仮水路工 式 1

暗渠排水管 高密度ポリエチレン管φ300,ｼﾝｸﾞﾙ管 ｍ 26.5 N=6本

継手 箇所 5

暗渠排水管（撤去） 高密度ポリエチレン管φ500,ﾀﾞﾌﾞﾙ管 ｍ 16 N=4本

継手 箇所 2

運搬費 式 1

仮設材(敷鉄板)の積込・取卸し費 t22×1524×6096,1604kg/枚 t 197.9 N=123枚

 数 量 集 計 表（ ５/ ５ ）



二次施工（左岸側③～⑤ブロック）

種　　別 細　  別 規　　格 単位 数 量 摘  要

作業土工 式 1

掘削(砂防) 土砂,3000㎥未満,障害有り ｍ3 321.9

埋戻 最大埋戻幅4m以上 ｍ3 259.9 現地発生土流用

埋戻 最大埋戻幅1m以上4m未満 ｍ3 42.8 現地発生土流用

積込(ルーズ)(砂防) 標準,土砂 ｍ3 336.3 現地発生土

購入土 ｍ3 14.4 山土

岩盤清掃 ｍ2 508.4

ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤本体工 式 1

一般部ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ50t吊,高炉⑤18-5-40 ｍ3 292.1 W/C≦60%以下

残存型枠 残存型枠,t40×W600×L1200,景観部 ｍ2 202.3 ﾜﾝﾀﾞｰﾀｲﾌﾟ

残存型枠 残存型枠,t40×W600×L1200,埋設部 ｍ2 85.7 ﾋﾟｱｽﾀｲﾌﾟ

型枠 一般型枠 ｍ2 6.2

用心鉄筋 一般構造物,SD345,D25,L=1.0m/本 本 281

t 1.12

コンクリート削孔 φ50mm,l=550mm,削岩機 孔 281

モルタル充填 1:01,無収縮モルタル ｍ3 0.23

目地 瀝青質系t=10mm ｍ2 9.0

コンクリートはつり t=3～6cm以下,平均厚t=4cm ｍ2 287.0

足場 ｷｬｯﾄｳｫｰｸ ｍ 328.1 設置・撤去2回分

天端手摺 設置・撤去 ｍ 35.4

 ｺ ﾝ ｸ ﾘ ｰ ﾄ 堰 堤 工 数 量 集 計 表（ 1 / 2 ）



二次施工（左岸側③～⑤ブロック）

種　　別 細　  別 規　　格 単位 数 量 摘  要

ひび割れ補修工 式 1

充填工法 ｍ 7.3

充填材 止水セメント kg 11.32

ｺﾝｸﾘｰﾄ側壁工 式 1

ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ打設,高炉⑤18-5-40 ｍ3 3.9 H=4.0m,W/C≦60%以下

型枠 一般型枠,無筋構造物 ｍ2 3.7

差し鉄筋 差筋,SD345,D13,L=0.39m/本 本 21

t 0.008

コンクリート削孔 φ20mm,l=250mm,電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ 孔 21

モルタル充填 1:01,無収縮モルタル ｍ3 0.001

コンクリートはつり t=3cm以下,厚t=3cm ｍ2 2.2

水叩工 式 1

ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ打設,高炉⑤18-5-40 ｍ3 13.2 t=1.0m,W/C≦60%以下

 ｺ ﾝ ｸ ﾘ ｰ ﾄ 堰 堤 工 数 量 集 計 表（ 2 / 2 ）



土砂，3,000㎥未満，障害有り

土積計算書より

＝ ＝

最大埋戻幅4ｍ以上，現地発生土流用

土積計算書より

＝ ＝

最大埋戻幅1ｍ以上4ｍ未満，現地発生土流用

土積計算書より

＝ ＝

標準，土砂

＝ ( ＋ ) ÷ ＝

＝ - ＝

岩盤清掃

図面「堤体補修詳細図」より

＝ ＝

14.4 ｍ3

Ａ 508.44 508.4 ｍ2 508.4 ｍ2

336.3 ｍ3

埋戻不足土（購入土）

Ｖ 336.3 321.9 14.4

Ｖ 259.9 42.8 0.9 336.3 ｍ3

掘削
腹付部埋戻土

ｍ3

積込(ﾙｰｽﾞ)(砂防)

埋戻土量 埋戻土量

4m≦W 1m＜W≦4m

ｍ3

埋　戻

左岸側

Ｖ 42.8 42.8 ｍ3 42.8

Ｖ 259.9 259.9 ｍ3 259.9

埋　戻

左岸側

掘　削(砂防)

左岸側

Ｖ 321.9 321.9

コンクリート堰堤工

種別・細別 算　　　式 数　量

ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤工

作業土工

ｍ3 321.9 ｍ3



「腹付け補強工構造図（1/4～4/4）」参照

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ50t吊，高炉⑤18-5-40，W/C≦60％以下

打設区分：16

＝ × × ＝

＝ ×

× × ＝

打設区分：17

＝ × × ＝

＝ ×

× × ＝

打設区分：18

＝ × × ＝

打設区分：19

＝ × × ＝

＝ ×

× × ＝

打設区分：20

＝ × × ＝

打設区分：21

＝ × × ＝

＝ ×

× × ＝

打設高 打設厚

1.500 1.000 0.56 ｍ3

1.28 ｍ3

打設幅

Ｖ38 0.750 1／2

打設幅 打設高 打設厚

Ｖ37 0.850 1.500 1.000

Ｖ36 15.000 1.500 1.000 22.50 ｍ3

1.500 1.000 0.56 ｍ3

打設幅 打設高 打設厚

ｍ3

打設幅

Ｖ35 0.750 1／2

打設高 打設厚

22.50 ｍ3

打設幅 打設高 打設厚

Ｖ34 11.200 1.500 1.000 16.80

打設幅 打設高 打設厚

Ｖ33 15.000 1.500 1.000

打設高 打設厚

1.500 1.000 0.56 ｍ3

3.30 ｍ3

打設幅

Ｖ32 0.750 1／2

打設幅 打設高 打設厚

Ｖ31 2.200 1.500 1.000

打設高 打設厚

1.000 1.000 0.25 ｍ3

15.00 ｍ3

打設幅

Ｖ30 0.500 1／2

堤体部

打設幅 打設高 打設厚

Ｖ29 15.000 1.000 1.000

コンクリート堰堤工

種別・細別 算　　　式 数　量

ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤本体工

ｺﾝｸﾘｰﾄ投入(腹付部)



打設区分：22

＝ × × ＝

打設区分：23

＝ × × ＝

打設区分：24

＝ × × ＝

＝ ×

× × ＝

打設区分：25

＝ × × ＝

打設区分：26

＝ × × ＝

打設区分：27

＝ × × ＝

＝ ×

× × ＝

＝ × × ＝

＝ ×

× × ＝

打設区分：28

＝ × × ＝

打設区分：29

＝ × × ＝

Ｖ49 11.950 2.000 1.000 23.90 ｍ3

打設幅 打設高 打設厚

Ｖ44 15.000 1.500 1.000

打設幅 打設高 打設厚

打設幅

Ｖ48 0.248 1／2

打設高 打設厚

ｍ3

1.500 1.000 0.56 ｍ3

打設幅 打設高 打設厚

0.500 1.000 0.06 ｍ3

打設幅 打設高 打設厚

Ｖ43 11.950 1.500 1.000

打設高 打設厚

1.500 1.000 0.56 ｍ3

3.60 ｍ3

打設幅

Ｖ42 0.750 1／2

17.93 ｍ3

打設幅 打設高 打設厚

Ｖ41 2.400 1.500 1.000

Ｖ40 15.000 1.500 1.000 22.50 ｍ3

コンクリート堰堤工

種別・細別 算　　　式

Ｖ39

数　量

打設幅 打設高 打設厚

打設幅 打設高 打設厚

11.950 1.500 1.000 17.93 ｍ3

22.50 ｍ3

打設幅 打設高 打設厚

Ｖ50 15.000 2.000 1.000 30.00 ｍ3

ｍ3

打設幅

Ｖ46 0.750 1／2

打設高 打設厚

Ｖ47 7.960 0.500 1.000 3.98

打設幅 打設高 打設厚

Ｖ45 5.450 1.500 1.000 8.18



打設区分：30

＝ ×

×( + ) × ＝

＝ × ×

×( + ) × ＝

打設区分：31

＝ ×

×( + ) × ＝

打設区分：32

＝ ×

×( + ) × ＝

＝ × ×

×( + ) × ＝

打設区分：33

＝ ×

×( + ) × ＝

＝ × ×

×( + ) × ＝

打設区分：34

＝ ×

× { ×( + ) ×

+ ×( + ) × }

× ＝

0.760 1.200 1.352 1／2

1.100 1.200 1.420 1／2

打設高 打設厚

袖部

打設幅

Ｖ58 6.800

打設高 打設厚

袖部

打設幅 打設高

Ｖ56 8.702 1.100

打設厚

1.200 1.420

袖部

打設幅 打設高

Ｖ54 3.500 1.000

打設厚

1.000 1.200

打設厚

1.000 1.200

ｍ31／2 8.20

1／2 0.28 ｍ3

1／2 13.15 ｍ3

打設幅 打設高

1／2 3.85 ｍ3

Ｖ55 0.500 1／2 1.000

打設厚

1.200 1.420 1／2 0.39 ｍ3

1／2 12.54 ｍ3

打設幅 打設高

Ｖ57 0.548 1／2 1.100

Ｖ53 11.950 1.000

打設厚

1.000 1.200

袖部

打設幅 打設高

打設厚

1.000 1.200 1／2 0.27 ｍ3

打設幅 打設高

Ｖ52 0.494 1／2 1.000

打設厚

1.000 1.200 1／2 9.03 ｍ3

袖部

打設幅 打設高

Ｖ51 8.208 1.000

コンクリート堰堤工

種別・細別 算　　　式 数　量



＝ ×

×( + ) × ＝

打設区分：35

＝ ×

× { ×( + ) ×

+ ×( + ) × }

× ＝

＝ × ×

×( + ) × ＝

水抜孔控除

＝ × ×

× ＝

＝

数　量

ｍ3

-0.96 ｍ3

合　計 292.05 ｍ3 292.1

Ｖ 0.400 0.600 1.000

4 箇所 控除

堤体部

打設幅 打設高 打設厚

打設厚

1.200 1.320 1／2 0.11 ｍ3

ｍ3

打設幅 打設高

Ｖ61 0.300 1／2 0.600

0.600 1.200 1.320 1／2

1／2 2.76

0.760 1.200 1.352 1／2

打設高 打設厚

袖部

打設幅

Ｖ60 3.200

打設高 打設厚

打設厚

1.200 1.420 1／2 7.42 ｍ3

打設幅 打設高

Ｖ59 5.150 1.100

コンクリート堰堤工

種別・細別 算　　　式



残存型枠，t40×W600×L1200，景観部砂防用

堤体部

＝ ( ＋

＋ ） × ＝

袖部

＝ ＋ ＋ ＝

＝

残存型枠，t40×W600×L1200，埋設部砂防用

堤体部

＝ ( ＋ ) ×

＝

袖部

＝ ＝

＝

一般型枠

袖部

＝ ×

＋ ( ＋ ) ×

× × ＝

＝

コンクリート堰堤工

種別・細別 算　　　式 数　量

⑤ﾌﾞﾛｯｸ面積

2.94

斜率

1.0198 165.50 ｍ2

堤体側面

⑤ﾌﾞﾛｯｸ面積

Ａ1 1.420 2.902

ｍ2

6.20 ｍ2

合　計 6.20 ｍ2 6.2

1.320 1.000 1／2

⑤ﾌﾞﾛｯｸ高 斜率

1.600 1.1180

③ﾌﾞﾛｯｸ平均幅

合　計 85.71 ｍ2 85.7 ｍ2

型枠

⑤ﾌﾞﾛｯｸ面積

Ａ2 11.52 11.52 ｍ2

⑤ﾌﾞﾛｯｸ面積

15.87

斜率

1.0198 74.19 ｍ4

堤体正面

③ﾌﾞﾛｯｸ面積 ④ﾌﾞﾛｯｸ面積

Ａ1 21.75 35.13

合　計 202.28 ｍ2 202.3 ｍ2

残存型枠

③ﾌﾞﾛｯｸ面積 ④ﾌﾞﾛｯｸ面積

Ａ2 6.02 23.95 36.78 ｍ26.81

⑤ﾌﾞﾛｯｸ面積

堤体正面

③ﾌﾞﾛｯｸ面積 ④ﾌﾞﾛｯｸ面積

Ａ1 113.25 46.10

残存型枠



一般構造物，SD345，D25，L=1.0m/本

①本数：腹付補強構造図(1/3)数量表参照

＝ ＝

②質量：腹付け補強構造図(1/3)数量表参照

＝ ÷ ＝

φ50mm，l=550mm，削岩機

①孔数：腹付け補強構造図(1/3)数量表参照

＝ ＝

②内訳

＝ ＋ ＋ ＝

1：01，無収縮材

＝ × ×

× × ＝

＝ ÷ ×

× ＝

＝

公称断面積 ㎡換算 挿入深

Ｖ2

0.303

5.067 10000 0.500

削孔深 充填数

0.550 281

設置本数

Ｎ 281

総鉄筋本数

281 D25鉄筋控除 -0.071 ｍ3

合　計 0.232 ｍ3 0.23 ｍ3

ｍ3

孔

モルタル充填

円周率 半径 半径

Ｖ1 3.141 0.025 0.025

34

ブロック1 ブロック2

Ｎ 138 109 281

t

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔

削孔数

Ｎ 281 281 孔 281 孔

ブロック3

総質量 ｔ換算

Ｗ 1,118 kg 1000 1.12 t 1.12

281 本 281

コンクリート堰堤工

種別・細別 算　　　式 数　量

用心鉄筋

本



瀝青質系t=10mm

R.10/L.10　断面

＝ ×

＋ × ＝

L.7　断面

＝ ( ＋ ) ×

×

＋ × ＝

＝ × ＝

L.5+0.75　断面

＝ ( ＋ ) ×

×

＋ × ＝

＝ × ＝

＝

2.96 ｍ2

0.300 1.800 0.96 ｍ2

堤体部高さ 設置幅

Ａ2 5.103 0.300

0.300 8.872

堤体部高さ 設置幅

Ａ2 9.000 0.306 2.75

1.53

合　計 9.04 ｍ2 9.0 ｍ2

上面幅 下面幅

Ａ1 1.420 1.360 1／2

設置高

0.300

幅 設置高

設置高

0.300

幅 設置高

0.300 1.460

ｍ2

ｍ2

1.292 1／2

0.84 ｍ2

コンクリート堰堤工

種別・細別 算　　　式 数　量

上面幅 設置高

Ａ1

目地

上面幅 下面幅

Ａ1 1.352

1.000 0.300

幅 設置高



はつり厚t=3～6cm以下(平均4cm)

残存型枠割付面積参考

堤体部

＝

( ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ）

× ＝

袖部

＝ ＋

＋ ＝

水抜孔正面控除

＝ × ×

＝

＝ 287.0 ｍ2

控除 -0.96 ｍ2

合　計 287.03 ｍ2

ｍ2

孔幅 孔高

Ａ3 0.400 0.600 4 箇所

③ﾌﾞﾛｯｸ面積 ④ﾌﾞﾛｯｸ面積

Ａ2 6.02 23.95

48.30

⑤ﾌﾞﾛｯｸ面積

6.81

⑤ﾌﾞﾛｯｸ面積

11.52

斜率

1.0198 239.69 ｍ2

113.25 46.10

③ﾌﾞﾛｯｸ面積 ④ﾌﾞﾛｯｸ面積 ⑤ﾌﾞﾛｯｸ面積

21.75 35.13 15.87

Ａ1 ③ﾌﾞﾛｯｸ面積 ④ﾌﾞﾛｯｸ面積

コンクリート堰堤工

種別・細別 算　　　式

2.94

⑤ﾌﾞﾛｯｸ面積

ｺﾝｸﾘｰﾄはつり

数　量



キャットウォーク（残存型枠）

足場1列目

＝ ＋ ＝

足場2列目

＝ ＋ ＋ ＝

足場3列目

＝ ＋ ＋ ＝

足場4列目

＝ ＋ ＋ ＝

足場5列目

＝ ＋ ＋ ＝

足場6列目

＝ ＋ ＋ ＝

＝

足場の計上は、以下の計2回分を計上とする。

①はつり作業時

②型枠設置及びｺﾝｸﾘｰﾄ打設時

○足場(キャットウォーク）数量

＝ × ＝ ｍ 328.1 ｍ

1回分数量

ΣＬ 164.06 2 回 328.12

24.15 ｍ

合　計 164.06 ｍ

3.500

打設33幅 打設34幅 打設35幅

Ｌ5 8.704 11.950

Ｌ5 8.208 11.950 4.000 24.16 ｍ

32.40 ｍ

打設30幅 打設31幅 打設32幅

打設27幅 打設28幅 打設29幅

Ｌ4 5.450 11.950 15.000

Ｌ3 2.400 11.950 15.000 29.35 ｍ

27.80 ｍ

打設24幅 打設25幅 打設26幅

打設21幅 打設22幅 打設23幅

Ｌ2 0.850 11.950 15.000

Ｌ1 11.200 15.000 26.20 ｍ

足　場

打設19幅 打設20幅

コンクリート堰堤工

種別・細別 算　　　式 数　量



設置・撤去

水通し部＋袖天端部

＝ ＋ ＋ ＝

止水セメント

施工延長

＝ ＋ ＋

＋ ＋ ＝

充填材

＝ × ×

× × × ＝

※充填材（止水セメント）比重：1240kg/ｍ3

※材料ロス率：Ｋ＝（1＋0.20）とする。

kg7.30 1240 11.32 kg 11.32

13.58 kg

ロス率含む

Ｖ 0.050 0.050 1／2

補修長 比重

7.30 ｍ 7.3 ｍ

補修幅 補修深さ

下流側袖部 上流側袖部

1.50 0.50

Ｌ 2.00 1.30 2.00

35.4 ｍ35.40 ｍ

ひび割れ補修工

充填工法

袖部天端 袖部天端 袖部天端

Ｌ 14.400 10.000 11.000

天端手摺

左岸側袖天端 左岸側袖天端 水通し部

コンクリート堰堤工

種別・細別 算　　　式 数　量



「水叩工及び側壁護岸工復旧計画図」参照

無筋鉄筋構造物，ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ付)打設，高炉⑤18-5-40，W/C≦60％以下

＝ ( ＋ ) ×

× × ( ＋ )

× ) ＝

＝ × ×

× ＝

＝

一般型枠，無筋鉄筋構造物

＝ ( ＋ ) ×

× × ＝

差筋，SD345，D13，L=0.39m/本

①本数：水叩工及び側壁護岸工復旧計画図数量表参照

＝ ＝

②質量：水叩工及び側壁護岸工復旧計画図数量表参照

＝ ÷ ＝

φ20mm，l=250mm，電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ

孔数：水叩工及び側壁護岸工復旧計画図数量表参照

＝ ＝ 孔

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔

削孔数

Ｎ 21 21 孔

総質量 ｔ換算

Ｗ 8 kg 1000

21

差し鉄筋

設置本数

Ｎ 21 21 本 21 本

0.008 t 0.008 t

側壁高 全面斜率

1.600 1.118 3.68 ｍ2

3.9 ｍ3

型　枠

底面延長 天端延長

Ａ 1.800 2.320 1／2

3.7 ｍ2

延長

0.800 0.20 ｍ3

合　計 3.90 ｍ3

ｍ3

天端幅 水叩厚

3.70

Ｖ2 0.500 1.000 1／2

平均長

1／2

1／2

護岸高 底面延長 天端延長

2.600 1.800 2.320

ｺﾝｸﾘｰﾄ(側壁護岸)

天端幅 底面幅

Ｖ1 0.300 1.080

コンクリート堰堤工

種別・細別 算　　　式 数　量

ｺﾝｸﾘｰﾄ側壁工



1：01，無収縮材

＝ × ×

× × ＝

＝ ÷ ×

× ＝

＝

はつり厚t=3cm以下(厚3cm)

既設側壁護岸断面側（復旧部との接続面）

＝ ( ＋ ) ×

×

＋ × × ＝

「水叩工及び側壁護岸工復旧計画図」参照

無筋鉄筋構造物，ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ付)打設，高炉⑤18-5-40，W/C≦60％以下

①平均天端幅

＝ ( ＋ ) × ＝

②平均底面幅

＝ ( ＋ ) × ＝

③正面面積

＝ ( ＋ ) ×

× ＝

〇打設数量

＝

× ( ＋ ) × ＝ ｍ3 13.2 ｍ3

L1 L2

12.246 11.746 1／2 13.20

1.000 1.10 ｍ2

Ａ

Ｖ 1.10

天端幅 底面幅

Ａ 1.200 1.000 1／2

上流側 下流側

Ｌ2 11.765 11.727 1／2 11.746 ｍ

水叩き高

ｍ2

水叩工

ｺﾝｸﾘｰﾄ(水叩)

上流側 下流側

Ｌ1 12.265 12.227 1／2 12.246

0.300 2.600 1／2 2.18 ｍ2 2.2

ｍ

護岸高

2.600

天端幅 水叩き高

ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄはつり

天端幅 底面幅

Ａ 0.300 1.080 1／2

-0.001 ｍ3

合　計 0.001 ｍ3 0.001

Ｖ2 1.267 10000 0.195

総鉄筋本数

21 D13鉄筋控除

0.250 21 0.002 ｍ3

公称断面積 ㎡換算 挿入深

Ｖ1 3.141 0.010 0.010

削孔深 充填数

種別・細別 算　　　式 数　量

モルタル充填

円周率 半径 半径

コンクリート堰堤工



二次施工

断　　面 平均断面 立　　積 断　　面 平均断面 立　　積 断　　面 平均断面 立　　積

LNO. 0.00 0.000 0.2 0.0 0.0

LNO. 12.26 12.260 1.8 1.00 12.3 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

LNO. 13.32 1.060 4.5 3.15 3.3 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

LNO. 15.00 1.680 10.9 7.70 12.9 0.0 0.00 0.0 10.9 5.45 9.2

LNO. 17.20 2.200 14.0 12.45 27.4 14.0 7.00 15.4 0.0 5.45 12.0

LNO. 26.20 9.000 14.7 14.35 129.2 14.7 14.35 129.2 0.0 0.00 0.0

LNO. 27.8 1.600 15.4 15.05 24.1 15.4 15.05 24.1 0.0 0.00 0.0

LNO. 29.35 1.550 12.7 14.05 21.8 12.7 14.05 21.8 0.0 0.00 0.0

LNO. 32.4 3.050 18.0 15.35 46.8 18.0 15.35 46.8 0.0 0.00 0.0

LNO. 34.91 2.510 10.0 14.00 35.1 0.0 9.00 22.6 10.0 5.00 12.6

LNO. 36.20 1.290 3.9 6.95 9.0 0.0 0.00 0.0 3.9 6.95 9.0

36.200 321.9 259.9 42.8計

備　　考
（CA） （BA）最大埋戻幅4m以上 （BA）最大埋戻幅1m以上4m未満

土　積　計　算　書

測 点 距　　離
掘 削 埋 戻 し 埋 戻 し



二次施工（左岸側③～⑤ブロック）

種　　別 細　  別 規　　格 単位 数 量 摘  要

法枠工 式 1

プレキャスト法枠 NB2-N1.2,B類,t=150mm ｍ2 69.2

(材料費)

法枠ブロック B類,t=150mm,50kg/個未満 個 149

中詰材 植生土のう 袋 416

止杭 φ16,L=1.0m 本 64

目地板 瀝青質系t=10mm ｍ2 5.4

法枠ﾌﾞﾛｯｸ基礎工(N1.2) 式 1

現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ KCN2-N1.2 ｍ 19.2

現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉②18-8-40,一般養生 ｍ3 3.7 W/C≦60%以下

均しｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉②18-8-40,無筋鉄筋構造物,人力打設 ｍ3 1.3 t=100mm,W/C≦60%以下

均しｺﾝｸﾘｰﾄ型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ ｍ2 3.8

目地板 瀝青質系t=10mm ｍ2 0.8

法枠天端工 式 1

現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉②18-8-40,一般養生 ｍ 24.3 W=300mm

ｍ3 2.9 W/C≦60%以下

目地板 瀝青質系t=10mm ｍ2 0.2

小口止工 式 1

現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉②18-8-40,一般養生 ｍ3 2.8 t=300mm,N=5箇所

目地板 瀝青質系t=10mm ｍ2 0.8

 法　面　工　数　量　集　計　表 （ 1 / 2 ）



二次施工（左岸側③～⑤ブロック）

種　　別 細　  別 規　　格 単位 数 量 摘  要

間詰工 式 1

ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉②18-8-40,無筋鉄筋構造物,人力打設 ｍ3 0.7 t=100mm,W/C≦60%以下

型枠 一般型枠,無筋構造物 ｍ2 0.2

均しｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉②18-8-40,無筋鉄筋構造物,人力打設 ｍ3 0.5 t=100mm,W/C≦60%以下

均しｺﾝｸﾘｰﾄ型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ ｍ2 0.1

目地板 瀝青質系t=10mm ｍ2 0.1

 法　面　工　数　量　集　計　表 （ 2 / 2 ）



二次施工（左岸側③～⑤ブロック）

「法枠工計画図(1/3～3/3)」参照

NB2-N1.2,B類,t=150mm

①左岸側

＝ ( ＋ ) ×

× ( ＋ ) × ＝

＝ ( ＋ ) ×

× ＝

＝ ( ＋ ) ×

×

＋ ×

＋ ×

＋ ( ＋ ) ×

×

＋ × ＝

＝ × ＝

＝

○材料内訳（青森県標準図集参照）

ブロック

＝ × ( ÷ ) ＝

中詰材：植生土のう

＝ × ( ÷ ) ＝

止杭：φ16,L=1.0m

＝ × ( ÷ ) ＝ 64 本Ｎ 69.21 93.0 100 64.37 本

415.26

Ｎ 69.21 215.2 100 148.94

袋 416 袋

149 個

面積 単位数量 m2当り

個

69.21 ｍ2 69.2 ｍ2

面積 単位数量 m2当り

16.25 ｍ2

25.27 ｍ2

天端延長 設置斜長

2.968 1.097

天端延長 基礎延長

4.209 3.910 1／2

設置斜長

1.744

天端延長 設置斜長

4.209

法　面　工

種別・細別 算　　　式

天端延長 基礎延長

Ａ3 3.670 3.540 1／2

3.000

天端延長 基礎延長

Ａ2 3.440 3.000 1／2

数　量

法面工

法枠工

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ法枠

Ａ1

9.45 ｍ23.989

1／21.641 3.769

1／2

設置斜長

5.664 ｍ2

天端延長 設置斜長

3.670 1.097

18.24

設置斜長

1.744

1.097

天端延長 設置斜長

面積 単位数量 m2当り

Ａ4 5.670 2.866

合　計

Ｎ 69.21 6.0 1



瀝青質系t=10mm

①背面側

＝ ( ＋ ＋

＋ ＋ ＋ )

× ＝

②正面側

＝ ( ＋ ＋

＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ )

× ＝

③正面側堤体部

＝ ( ＋ ＋ )

× ＝

＝

KCN2-N1.0

○施工延長

左岸側：法枠勾配1.0

＝ ＋ ＋

＋ ＋ ＝

高炉②18-8-40，W/C≦60％以下，一般養生

単位数量表「現場打基礎(法枠基礎)」10m当りより

左岸側：法枠勾配1.0

＝ ÷ × ＝ 3.65 ｍ3 3.7 ｍ3

現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

10m当数量 m当たり 延長

Ｖ 1.9 10.000 19.19

19.2 ｍ

現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

Ｌ 3.070

19.19 ｍ

3.000 3.540

3.910 5.670

合　計 5.42 ｍ2 5.4 ｍ2

法枠ﾌﾞﾛｯｸ基礎工

ｍ2

厚さ

Ａ3 3.092 6.476

0.150 1.92 ｍ2

3.237

2.37

Ａ2 1.641 0.300 0.200

2.841 0.300 1.000

厚さ

0.150

小口止め斜長 天端幅

5.664 0.300 0.200

小口止め斜長 天端幅

目地板

小口止め斜長

Ａ1 1.000 2.841 0.300

0.150 1.13 ｍ2

法　面　工

種別・細別 算　　　式 数　量

小口止め斜長 天端幅

2.866 0.300 0.200

小口止め斜長 天端幅

2.866 0.300 0.200

厚さ

小口止め斜長 天端幅



高炉②18-8-40，t=100mm，無筋鉄筋構造物，人力打設

単位数量表「現場打基礎(法枠基礎)」10m当りより

左岸側：法枠勾配1.0

＝ ÷ × ＝

一般型枠，均しｺﾝｸﾘｰﾄ

単位数量表「現場打基礎(法枠基礎)」10m当りより

左岸側：法枠勾配1.0

＝ ÷ × ＝

瀝青質系t=10mm

単位数量表「現場打基礎(法枠基礎)」10m当りより

左岸側：法枠勾配1.0

＝ ÷ × ＝

高炉②18-8-40，W/C≦60%以下，W=300mm,一般養生

○施工延長

左岸側：法枠勾配1.2

＝ ＋ ＋

＋ ＝

○打設量

単位数量表「天端ｺﾝｸﾘｰﾄ(法枠天端)」10m当りより

左岸側：法枠勾配1.0

＝ ÷ × ＝ 2.91 ｍ3 2.9 ｍ3

10m当数量 延長 延長

Ｖ 1.2 10.000 24.27

5.670 24.27 ｍ 24.3 ｍ

Ｌ 4.313 3.440 10.848

0.76 ｍ2 0.8 ｍ2

法枠天端工

現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ

Ａ 1.9 10 箇所 4 箇所

3.8 ｍ2

目地板

1箇所当数量 箇所当たり 本堤側

Ａ 2.0 10.000 19.19 3.84 ｍ2

1.3 ｍ3

均しｺﾝｸﾘｰﾄ型枠

10m当数量 m当たり 延長

Ｖ 0.7 10.000 19.19 1.34 ｍ3

10m当数量 m当たり 延長

法　面　工

種別・細別 算　　　式 数　量

均しｺﾝｸﾘｰﾄ



瀝青質系t=10mm

単位数量表「天端ｺﾝｸﾘｰﾄ(法枠天端)」10m当りより

左岸側：法枠勾配1.0

＝ ÷ × ＝

高炉②18-8-40，W/C≦60%以下，t=400mm，一般養生

○施工延長

左岸側：法枠勾配1.0

＝ ＋ ＋

＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋

＋ ＋ ＋ ＝

＝ × × ＝

瀝青質系t＝10mm

左岸側：法枠勾配1.0

＝ × ＝ ｍ2 0.8 ｍ2

目地材

1箇所当数量 法枠接続面

Ａ 0.81 1 箇所 0.81

2.8 ｍ3Ｖ 23.32 0.300 0.400 2.80 ｍ3

1.000 2.841 0.300

23.32

延長 幅 厚さ

0.200 2.866 0.300 ｍ

0.200 1.641 0.300

0.200 5.664 0.300

Ｌ 1.000 2.841 0.300

0.200 2.866 0.300

0.24 ｍ2 0.2 ｍ2

小口止工

現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ

Ａ 1.2 10 箇所 2 箇所

目地板

1箇所当数量 箇所当たり 本堤側

法　面　工

種別・細別 算　　　式 数　量



高炉②18-8-40，W/C≦60%以下，t=100mm，無筋鉄筋構造物，人力打設

左岸側：法枠勾配1.0

＝ ( ＋ ) ×

× ( ＋ ） ×

＋ ( ＋ ) × )

× ＝

一般型枠，無筋鉄筋構造物

左岸側：法枠勾配1.0

＝ ( ＋ ) ×

× × ＝

高炉②18-8-40，t=100mm，無筋鉄筋構造物，人力打設

左岸側：法枠勾配1.0

＝ ( ＋ ) ×

× × ＝

一般型枠，均しｺﾝｸﾘｰﾄ

左岸側：法枠勾配1.0

＝ ( ＋ ) ×

× × ＝

瀝青質系t＝10mm

左岸側：法枠勾配1.2

＝ ( ＋ ) ×

× × ＝

1／2

間詰工

ｺﾝｸﾘｰﾄ

上幅 下幅

法　面　工

種別・細別 算　　　式

ｍ20.100 2 箇所 0.13 ｍ2 0.1

Ａ 0.800 0.540 1／2

厚さ 設置数(妻側)

0.12 ｍ2 0.1 ｍ2

目地材

上幅 下幅

1／2

厚さ 設置数(妻側)

0.100 2 箇所

均しｺﾝｸﾘｰﾄ型枠

上幅 下幅

Ａ 0.670 0.540

7.380 0.100 0.45 ｍ3 0.5 ｍ3

Ｖ 0.670 0.540 1／2

延長 厚さ

ｍ2 0.2 ｍ2

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

上幅 下幅

厚さ 設置数(妻側)

0.100 2 箇所 0.15

上幅 下幅

Ａ1 0.800 0.687 1／2

0.100 0.65 ｍ3 0.7 ｍ3

型　枠

1／2

3.440 3.540

3.860 3.910 1／2

Ｖ 0.800 0.670

数　量



②18-8-40，W/C≦60%

＝ × × ＝

一般型枠，小型構造物

＝ + × ＝

瀝青質系t=10mm

＝ × × ＝

（10箇所当たり）

ｍ2

型枠

Ａ 7 ｍ2 7 ｍ2

目地板

10.0Ａ 1.2 ｍ2 1.2

ｍ3 1.2 ｍ3

0.3 0.4 10.0

0.3 0.4

単 位 数 量 表 天端コンクリート工（法枠天端工） 10m当り

種別・細別 算　　　式 数　量

コンクリート

Ｖ 1.20.3 0.4 10.0

150

30
0 400

　

 

 

   

1:
1.
0～
1:
1.
2

現場打コンクリート
18N-8-40



②18-8-40，W/C≦60%

＝青森県土木工事標準設計図集より ＝

一般型枠，小型構造物

＝青森県土木工事標準設計図集より ＝

②18-8-40，W/C≦60%，t=100mm

＝青森県土木工事標準設計図集より ＝

一般型枠，均しｺﾝｸﾘｰﾄ

＝青森県土木工事標準設計図集より ＝

瀝青質系t=10mm

＝青森県土木工事標準設計図集より ＝
（10箇所当たり）

ｍ2

均し型枠

Ａ 2 ｍ2 2 ｍ2

目地板

Ａ 1.9 ｍ2 1.9

Ｖ 0.7 ｍ3 0.7

数　量

ｍ3

ｍ3

コンクリート

Ｖ 1.9 ｍ3 1.9

型枠

Ａ 11 ｍ2 11

均しコンクリート

単 位 数 量 表 現場打基礎工（法枠基礎） 10m当り

種別・細別 算　　　式

ｍ2

法勾配 1:1.2

10
0

1:
0.
3
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200 100

1
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650

　

 

 

    

現場打コンクリート
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均しコンクリート
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二次施工（左岸側③～⑤ブロック）

種　　別 細　  別 規　　格 単位 数 量 摘  要

構造物取壊し工 式 1

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物とりこわし 鉄筋構造物,機械施工 ｍ3 2.7

無筋構造物,機械施工 ｍ3 35.2

門扉 0.050t/基 基 1.0

殻運搬 CO鉄筋構造物とりこわし,機械積込 ｍ3 2.7

CO無筋構造物とりこわし,機械積込 ｍ3 47.0

現場発生品運搬 t 0.05

殻処分 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 ｍ3 2.7

ｔ 6.8

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 ｍ3 47.0

ｔ 110.6

 構 造 物 撤 去 工 数 量 集 計 表 



二次施工（左岸側③～⑤ブロック）

「水叩工及び側壁護岸工復旧計画図」,「撤去平面図」参照

鉄筋構造物，機械施工

法枠工

＝ /

×( + + ) ＝

＝ × ＝

＝ / ＝

無筋構造物，機械施工

①既設ｺﾝｸﾘｰﾄ側壁護岸工

＝ ( ＋ ) ×

× × ( ＋ )

×

+ × × ＝

②既設水叩工

・平均天端幅

＝ ( ＋ ) × ＝

・平均底面幅

＝ ( ＋ ) × ＝

・正面面積

＝ ( ＋ ) ×

× ＝

・撤去数量

＝

× ( ＋ ) × ＝ ｍ3

L1 L2

12.264 11.764 1／2 25.23

1.000 2.10 ｍ2

Ａ

Ｖ 2.10

天端幅 底面幅

Ａ 2.200 2.000 1／2

上流側 下流側

Ｌ2 11.800 11.727 1／2 11.764 ｍ

水叩き高

上流側 下流側

Ｌ1 12.300 12.227 1／2 12.264 ｍ

0.500 1.000

2.800 3.320

1／2

単位体積質量

Ｖ 6748.0 2500

5.74 ｍ3

2.70 ｍ3

平均長

1／2

天端幅 水叩き高

護岸高 取壊し下面延長 取壊し上面延長

2.600

構造物撤去工

種別・細別 算　　　式

kg/個 Ｎ

Ｗ 48.2 140 6748.0

撤去面積

13.15 27.64 24.20 140

数　量

構造物撤去工

構造物取壊し工

個

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

100m2当りﾌﾞﾛｯｸ個数

Ｎ 215.2 100

撤去面積 撤去面積

2.7 ｍ3

天端幅 下端幅

Ｖ 0.300 1.080 1／2

ｋｇ

Ｗ



③法枠工間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ(t=10cm)

＝ / ×

×( + + ) ＝

＝

＝ = 1 基

＝ / = t

鉄筋構造物取壊し，機械積込

＝ ＝

無筋構造物取壊し，機械積込

①コンクリート構造物取壊し数量より

＝ ＝

②コンクリート削孔：堰堤本体部

＝ × ×

× × ＝

③コンクリート削孔：側壁護岸工既設部

＝ × ×

× × ＝

④コンクリートはつり平均t=4cm：堰堤本体部

＝ × ＝

⑤コンクリートはつりt=3cm：側壁護岸工既設部

＝ × ＝

＝合　計 47.04 ｍ3 47.0 ｍ3

ｍ3

はつり面積 はつり厚

Ｖ5 2.18 0.030 0.07 ｍ3

はつり面積 はつり厚

Ｖ4 287.03 0.040 11.48

削孔深 削孔本数

0.250 21 0.002

運搬処理工

殻運搬

機械取壊量

Ｖ 2.70 2.70 ｍ3 2.7

門扉

N 1.0 1

W 50.0 1000

ｍ3

13.15 27.64 24.20 4.22 ｍ3

合　計 35.19 ｍ3

0.050 0.050 t

重さ

35.2 ｍ3

基

Ｖ 65.0 100 0.10

撤去面積 撤去面積 撤去面積

構造物撤去工

種別・細別 算　　　式 数　量

100m2当り面積 打設厚

機械取壊量

Ｖ1 35.19 35.19 ｍ3

ｍ3

円周率

円周率 半径 半径

Ｖ2 3.141 0.025 0.025

削孔深 削孔本数

0.550 281 0.30 ｍ3

半径 半径

Ｖ3 3.141 0.010 0.010



鉄筋CO殻 単位重量：

＝ × ＝

無筋CO殻 単位重量：

＝ × ＝ ｔ

ｔ

2.35 ｔ／ｍ3

Ｗ 47.04 2.35 110.55 ｔ 110.6

Ｗ 2.70 2.50 6.75 ｔ 6.8

殻処分 2.50 ｔ／ｍ3

構造物撤去工

種別・細別 算　　　式 数　量



種　　別 細　  別 規　　格 単位 数 量 摘  要

工事用道路工

工事用道路盛土（撤去） 式 1

掘削 土砂, 3,000ｍ3未満,障害有り ｍ3 65.7

土砂等運搬 ｍ3 65.7

残土等処分 ｍ3 65.7

敷砂利撤去 式 1

敷砂利撤去 RC-40 ｍ2 384.0

敷鉄板 式 1

敷鉄板(設置・撤去) t22×1524×6096,1604kg/枚 ｍ2 1,146.2

敷鉄板賃料 t22×1524×6096,1604kg/枚 枚 123

仮水路工 式 1

暗渠排水管 高密度ポリエチレン管φ300,ｼﾝｸﾞﾙ管 ｍ 26.5 N=6本

継手 箇所 5

暗渠排水管（撤去） 高密度ポリエチレン管φ500,ﾀﾞﾌﾞﾙ管 ｍ 16.0 N=4本

継手 箇所 2

 仮　設　工　数　量　集　計　表 



「仮設工計画平面図」参照

仮設工土積計算書より

土砂，3,000㎥未満

＝ ＝

土砂等運搬 ＝

残土等処分

敷砂利撤去 RC-40（堰堤周りの敷地に均す）

＝ × ＝

t22×1524×6096，1604kg/枚

設置・撤去

＝ ＝

＝ ＝

＝ ＝

＝ ＝

＝ ＝

＝

○参考使用枚数

＝ ÷ ＝

路盤面積

Ａ5 111.5 111.5 ｍ2

65.7

路盤面積

Ａ3 167.2 167.2 ｍ2

路盤面積

Ａ4 46.5 46.5 ｍ2

Ａ2 437.0 437.0 ｍ2

合　計 1146.20 ｍ2

枚

1146.2 ｍ2

全敷面積 1枚当面積

Ｎ 1146.20

384.0

Ⅴ 65.7

仮　設　工

種別・細別 算　　　式 数　量

仮設工

工事用道路工

工事用道路盛土撤去

掘　削

Ｖ 65.7 ｍ365.7 65.7 ｍ3

ｍ3

ｍ365.7

敷均し面積

敷鉄板

路盤面積

Ａ1 384.0 384.0 ｍ2

道路延長 道路幅

Ａ 128.0 3.0 384.0

9.29 123

ｍ2 ｍ2

枚 123



高密度ポリエチレン管φ300，継手

①2次施工

高密度ポリエチレン管

＝ ＝

＝ / ＝

継手

＝ - ＝

高密度ポリエチレン管φ500，継手（撤去）

高密度ポリエチレン管

＝ × ＝

＝ / × ＝

継手

＝( - ) × ＝

本4Ｎ 8.00 5 m/本 2

2

2 箇所Ｎ 2 1 2 2 箇所

ｍ

4 本

1本当たりm

Ｎ 26.50 5 m/本

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管本数 箇所

延長/箇所 1本当たりm 箇所

延長/箇所

Ｌ 8.00 16.00

箇所

Ｌ 26.50

暗渠排水管

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管本数

Ｎ 6 1 箇所5 5 箇所

暗渠排水管

延長

仮　設　工

種別・細別 算　　　式 数　量

仮水路工

延長

26.50 ｍ

6 本

26.5 ｍ



断　　面 平均断面 立　　積 長　　さ 平均長 面　　積 長　　さ 平均長 面　　積

NO. 90 0.000 0.0 0.0 0.0

NO. 97 7.000 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

NO. 103 6.000 10.5 5.25 31.5 0.0 0.00 0.0 2.4 1.20 7.2

NO. 107 4.000 3.3 6.90 27.6 0.0 0.00 0.0 1.6 2.00 8.0

NO. 111 4.000 0.0 1.65 6.6 0.0 0.00 0.0 0.1 0.85 3.4

21.000 65.7 0.0 18.6計

備　　考
(CL) (CL)

仮　設　工　土　積　計　算　書

測 点 距　　離
掘 削 法面整形（切土部） 法面整形（盛土部）



種　　別 細　  別 規　　格 単位 数 量 摘  要

運搬費 式 1

仮設材(敷鉄板)の積込・取卸し費 t22×1524×6096,1604kg/枚 t 197.9 N=123枚

 共　通　仮　設　費　集　計　表 



t22×1524×6096，1604kg/枚

運搬総重量

＝ ÷ ×

÷ ＝ ｔ

仮設材(敷鉄板)の

積込・取卸し費

敷設総面積 1枚当り面積 1604kg/1枚

ｔ 1146.2 9.29 1604.0

t換算

1000 197.90 ｔ 197.9

運搬費

共 通 仮 設 費

種別・細別 算　　　式 数　量

共通仮設費



仮設材賃料期間(敷鉄板)

A B A/B A/B×1.67

搬入 5.0

仮設工

工事用道路工

敷鉄板

敷鉄板設置 m2 1146.2 656.0 1.7 2.9 1.5 Ⅱ-5-⑯-2(設置日数×1/2)

構造物撤去工

構造物取壊し工

コンクリート取壊し

構造物とりこわし 鉄筋構造物、機械施工 m3 2.7 11.0 0.2 0.4 0.4 Ⅵ-1-④-2

構造物とりこわし 無筋構造物、機械施工 m3 47.0 19.0 2.5 4.1 4.1 Ⅵ-1-④-2

法面工

法枠工

基礎工

現場打基礎コンクリート m3 3.7 4.2 0.9 1.5 1.5 Ⅰ-14-④-21

コンクリート m3 1.3 4.0 0.3 0.5 0.5 Ⅰ-14-④-54

型枠 均しコンクリート m2 3.8 38.0 0.1 0.2 0.2 Ⅰ-14-④-54

プレキャスト法枠

プレキャストブロック設置 m2 69.2 36.0 1.9 3.2 3.2 Ⅱ-2-①-14

天端工

現場打天端コンクリート m3 2.9 3.5 0.8 1.4 1.4 Ⅰ-14-④-21

小口止工

現場打小口コンクリート m3 2.8 2.4 1.2 1.9 1.9 Ⅰ-14-④-21

間詰工

コンクリート m3 0.7 4.0 0.2 0.3 0.3 Ⅰ-14-④-54

コンクリート m3 0.5 4.0 0.1 0.2 0.2 Ⅰ-14-④-54

砂防堰堤

砂防土工

掘削

掘削（砂防） m3 321.9 83.0 3.9 6.5 6.5 Ⅰ-14-④-94

埋戻し

埋戻し 最大埋戻幅4m以上 m3 259.9 89.0 2.9 4.9 4.9 Ⅰ-14-④-17

埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満 m3 42.8 53.0 0.8 1.3 1.3 Ⅰ-14-④-17

積込み（ﾙｰｽﾞ）（砂防） m3 336.3 240.0 1.4 2.3 2.3 Ⅰ-14-④-95

清掃工

岩盤清掃 m2 508.4 100.0 5.1 8.5 8.5 Ⅰ-14-④-96

在場日数 賃料期間 備 考工種・種別 規   格 単位 作業量 標準
作業量 作業
日数



コンクリート堰堤工

コンクリート堰堤本体工

一般部コンクリート打設 日打設量30m3以上80m3未満 m3 292.1 52.0 5.6 9.4 9.4 Ⅰ-14-④-96

残存型枠

残存型枠及び残存化粧型枠 残存型枠（ﾜﾝﾀﾞｰﾀｲﾌﾟ） m2 202.3 64.0 3.2 5.3 5.3 Ⅰ-14-④-96

残存型枠

残存型枠及び残存化粧型枠 残存型枠（ﾋﾟｱｽﾀｲﾌﾟ） m2 85.7 64.0 1.3 2.2 2.2 Ⅰ-14-④-96

型枠

型枠 m2 6.2 38.0 0.2 0.3 0.3 Ⅰ-14-④-54

コンクリートはつり

コンクリートはつり 3cmを超え6cm以下 m2 287.0 13.0 22.1 36.9 36.9 Ⅰ-14-④-39

コンクリート削孔（さく岩機）

コンクリート削孔(さく岩機) 400mm以上600未満 孔 281.0 31.0 9.1 15.1 15.1 Ⅰ-14-④-40

用心鉄筋

鉄筋工 差筋及び杭頭処理 t 1.118 3.5 0.3 0.5 0.5 Ⅰ-14-⑤-1

ひび割れ補修

ひび割れ補修工 充てん工法 m 7.3 13.9 0.5 0.9 0.9 Ⅰ-14-④-26

コンクリート側壁工

コンクリート

コンクリート m3 3.9 8.0 0.5 0.8 0.8 Ⅰ-14-④-54

型枠

型枠 m3 3.7 38.0 0.1 0.2 0.2 Ⅰ-14-④-54

コンクリートはつり

コンクリートはつり 3cm以下 m2 2.2 21.0 0.1 0.2 0.2 Ⅰ-14-④-39

コンクリート削孔（電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ）

コンクリート削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ) 200mm以上400未満 孔 21 63.0 0.3 0.6 0.6 Ⅰ-14-④-40

水叩工

コンクリート

コンクリート m3 13.2 8.0 1.7 2.8 2.8 Ⅰ-14-④-54

仮設工

進入路工・ヤード部

敷鉄板

敷鉄板撤去 m2 1146.2 701.0 1.6 2.7 1.4 Ⅱ-5-⑯-2(撤去日数×1/2)

搬出 4.0

70.6 118.0 124.3

≒71 ≒118 ≒125

＝ 125 日仮設材賃料期間(敷鉄板)

在場日数=作業日数×不稼働日数1.67　　賃料期間=(設置(打込)日数×1/2)+(在場日数)+(撤去(引抜)日数×1/2)+(搬入5日+搬出4日)

合計　



公適第6891号  (縦覧用) 登　録　単　価　決　定　根　拠 1/1異常値 取消線 最頻度 太字 縦覧用

質量 丸め前

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 県材料単価表p.5 (県)

法枠ﾌﾞﾛｯｸ　B類 m2 3,630 3,630 3,630

残存型枠（組立部材含む） 7,500 ＋1850.00

ﾜﾝﾀﾞｰﾀｲﾌﾟ m2 ＝9,350 9,350 9,350

残存型枠（ﾌﾟﾛﾃﾛｯｸﾋﾟｱｽﾜﾝﾀﾞｰ） 県材料単価表p.28 (特調) 5,400 ÷0.72

t40*W600*L1200　ﾜﾝﾀﾞｰﾀｲﾌﾟ 枚 5,400 ＝7,500 7,500 7,500

専用組立部材（ﾌﾟﾛﾃﾛｯｸﾋﾟｱｽﾜﾝﾀﾞｰ） 県材料単価表p.28 (特調)

ｽﾃﾝﾎﾞﾙﾄﾌﾟﾚｰﾄ　ﾋﾟｱｽ・ﾜﾝﾀﾞｰ共通 m2 1,850 1,850 1,850

残存型枠（組立部材含む） 6,111 ＋1,270

ﾋﾟｱｽﾀｲﾌﾟ m2 ＝7,381 7,381 7,380

残存型枠（ﾌﾟﾛﾃﾛｯｸﾋﾟｱｽﾜﾝﾀﾞｰ） 県材料単価表p.28 (特調) 4,400 ÷0.72

t40*W600*L1200　ﾋﾟｱｽﾀｲﾌﾟ 枚 4,400 ＝6,111 6,111 6,110

専用組立部材（ﾌﾟﾛﾃﾛｯｸﾋﾟｱｽﾜﾝﾀﾞｰ） 県材料単価表p.28 (特調)

両面ﾌﾟﾚｰﾄ　ﾋﾟｱｽﾀｲﾌﾟ m2 1,270 1,270 1,270

充填材（ひび割れ充填用） 県材料単価表p.28 (特調)

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ kg 217 217 217

植生土のう 県材料単価表p.26 (掲載)

袋

暗渠排水管 p.388  p.521 ×

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（ｼﾝｸﾞﾙ）　300mm  損料50％ m ＝

残土処分費 県建設発生土受入料金

m3 490 490 490

鉄筋Co殻 県廃棄物受入料金p.5 (非公表)

t

無筋Co殻 県廃棄物受入料金p.5 (非公表)

t

金属くず 県廃棄物受入料金p.6 (特調)

t 1,000 1,000 1,000

↑

コード 名称・規格 単位 各種単価表等 各種計算 決定価格 摘要

Y000361000001

Y000385000001

物価資料　2026/5月号 見積価格

ZZ99*01*01003

↑

Y000385000002

↑

↑

Y000800007001

Y001515001001

Y001664000001

Y007600000001

ZZ99*01*01001

ZZ99*01*01002
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