
令和8年度 工事番号 繰第2096号

青森県西北県土整備事務所　鰺ヶ沢道路河川事業所

注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、請負契約を拘束するものではない。

西津軽郡　鰺ヶ沢町　大字　建石町　地内

弘 前 鰺 ヶ 沢 線 舗 装 道 維 持 修 繕 ( 緊 自 債 ) 工 事

　　参　　考　　資　　料







設計内訳書（本01）
工事名 弘前鰺ヶ沢線舗装道維持修繕(緊自債)工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
道路修繕

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

道路修繕

式 1    

舗装工

式 1    

路面切削工

式 1    

路面切削 施工区分･平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2
以下),段差すりつけ撤去作業:有り

m2 1,950    

内   1号
平均厚t＝3㎝

路面切削 施工区分･平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2
以下),段差すりつけ撤去作業:有り

m2 1,350    

内   2号
平均厚t＝5㎝

殻運搬(路面切削) 殻種別:As殻

m3 126    

内   3号

殻処分 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3 126    

内   4号

クラック抑制工

式 1    

クラック抑制シート布設工　

m 1,093    

内   5号

ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工

式 1    

表層(車道･路肩部) 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格
:(5)再生密粒度As(13F),舗装厚:30mm,平均幅員:1
.4m以上3.0m以下

m2 1,950    

内   6号

表層(車道･路肩部) 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格
:(5)再生密粒度As(20F),舗装厚:50mm,平均幅員:3
.0m超

m2 1,350    

内   7号

防護柵工

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 弘前鰺ヶ沢線舗装道維持修繕(緊自債)工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
道路修繕

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

路側防護柵工

式 1    

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ規格(標準型･土中用):塗装品 Gr-C-4E,
施工規模:21m以上50m未満,曲線部補正:無

m 40    

内   8号

区画線工

式 1    

区画線工

式 1    

溶融式区画線　

m 42    

内   9号

ペイント式区画線　

m 1,740    

内  10号

構造物撤去工

式 1    

防護柵撤去工

式 1    

防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)

m 40    

内  11号

運搬処理工

式 1    

現場発生品運搬 発生材種類:スクラップ

t 1    

内  12号

スクラップ処分　　

ｔ 1    

内  13号

仮設工

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 弘前鰺ヶ沢線舗装道維持修繕(緊自債)工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
道路修繕

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

仮区画線工

式 1    

仮区画線　

m 1,160    

内  14号

交通管理工

式 1    

交通誘導警備員

人日 24    

内  15号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

運搬費

式 1    

建設機械運搬費

台 2    

内  16号

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 弘前鰺ヶ沢線舗装道維持修繕(緊自債)工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
道路修繕

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
路面切削 施工区分･平均切削深さ:全面切削6cm以下(40

00m2以下),段差すりつけ撤去作業:有り

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

路面切削

CB430010

全面切削6cm以下(4000m2以下),有り
,全ての費用

m2 1,953    

 04-03-01

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
路面切削 施工区分･平均切削深さ:全面切削6cm以下(40

00m2以下),段差すりつけ撤去作業:有り

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

路面切削

CB430010

全面切削6cm以下(4000m2以下),有り
,全ての費用

m2 1,350    

 04-03-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
殻運搬(路面切削) 殻種別:As殻

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬(路面切削)

CB430020

無し,6.5km以下,全ての費用

m3 126.1  

 04-03-01

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
殻処分 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費(t)

WB020052 t 296.3  

単   1号 01-02-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
クラック抑制シート布設工　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

クラック抑制シート
W＝33㎝ガラス基材

ZZ99*01*01001 m 300.2  

 

管理費区分：0

クラック抑制シート
W＝50㎝ガラス基材

ZZ99*01*01002 m 462.4  

 

管理費区分：0

クラック抑制シート
W＝100㎝ガラス基材

ZZ99*01*01003 m 330.3  

 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
表層(車道･路肩部) 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料

規格:(5)再生密粒度As(13F),舗装厚:30mm,平
均幅員:1.4m以上3.0m以下

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(車道･路肩部)

CB410260

1.4m以上3.0m以下,30mm,各種(2.30
以上2.40t/m3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,全
ての費用 m2 1,953    

 03-03-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
表層(車道･路肩部) 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料

規格:(5)再生密粒度As(20F),舗装厚:50mm,平
均幅員:3.0m超

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(車道･路肩部)

CB410260

3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m
3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,全ての費用

m2 1,350    

 03-03-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   8号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ規格(標準型･土中用):塗装品 Gr-C-

4E,施工規模:21m以上50m未満,曲線部補正:無

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工)

WB810510

土中建込,Gr-C-4E 塗装品,21m以上5
0m未満,無,無,無,加算無し

m 40    

単   2号 06-02-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   9号
溶融式区画線　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

区画線設置

WB821210

無し,溶融式手動,有り,実線 30cm,
無し,1.0mm,無し,無し,含有量15～1
8%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用 m 3    

単   3号 03-03-06
停止線

管理費区分：0

区画線設置

WB821210

無し,溶融式手動,有り,実線 45cm,
無し,1.0mm,無し,無し,含有量15～1
8%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用 m 39    

単   4号 03-03-06
横断歩道

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  10号
ペイント式区画線　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

区画線設置

WB821210

無し,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,破線 15c
m,無し,無し,常温,白,全ての費用

m 580    

単   5号 03-03-06
中心線

管理費区分：0

区画線設置

WB821210

無し,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,実線 15c
m,無し,無し,常温,白,全ての費用

m 1,160    

単   6号 03-03-06
外側線

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  11号
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工)

WB810530

土中建込･標準型,Gr-C-4E,無,無

m 40    

単   7号 06-02-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  12号
現場発生品運搬 発生材種類:スクラップ

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場発生品及び支給品運搬

CB010410

ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t,無し,8
.5km以下

t 1.2  

 01-02-02

管理費区分：0

現場発生品及び支給品積込･荷卸

CB010420

ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

t 1.2  

 01-02-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  13号
スクラップ処分　　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費
スクラップ

Y007600001002 t 1.2  

 

管理費区分：9

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  14号
仮区画線　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

区画線設置

WB821210

無し,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,実線 15c
m,無し,無し,常温,白,全ての費用

m 1,160    

単   6号 03-03-06
中心線

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  15号
交通誘導警備員

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

交通誘導警備員A

WB010211 人日 12    

単   8号 02-04-04

管理費区分：0

交通誘導警備員B

WB010212 人日 12    

単   9号 02-04-04

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  16号
建設機械運搬費

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

貨物自動車による運搬(1車1回)

WB010010

路面切削機(ﾎｲｰﾙ廃材積込付)2.0m,4
8.6km,無,無

台 2    

単  10号 01-02-02

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
WB020052

処分費(t)
単位 t 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
As殻

Y007600001001 t 100    

           

管理費区分：T

合計

単価
円／t

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
WB810510

防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工) 土中建込,Gr-C-4E 塗装品,21m以上5
0m未満,無,無,無,加算無し 単位 m 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用
Gr-C-4E 塗装

Q001101003 m 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
WB821210

区画線設置 無し,溶融式手動,有り,実線 30cm,
無し,1.0mm,無し,無し,含有量15～1
8%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用

単位 m 単位数量
1,000    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

区画線設置(溶融式) 昼間
豪雪有 実線30cm 制約無

Q001036019 m 1,000    

           

管理費区分：0

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型
3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白

Z004350001 kg 780    

           

管理費区分：0

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ
0.106～0.850mm

Z004352001 kg 50    

           

管理費区分：0

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ
区画線用

Z004354001 kg 50    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 65    

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
WB821210

区画線設置 無し,溶融式手動,有り,実線 45cm,
無し,1.0mm,無し,無し,含有量15～1
8%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用

単位 m 単位数量
1,000    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

区画線設置(溶融式) 昼間
豪雪有 実線45cm 制約無

Q001036022 m 1,000    

           

管理費区分：0

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型
3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白

Z004350001 kg 1,170    

           

管理費区分：0

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ
0.106～0.850mm

Z004352001 kg 75    

           

管理費区分：0

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ
区画線用

Z004354001 kg 75    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 73    

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

青森県- 15 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
WB821210

区画線設置 無し,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,破線 15c
m,無し,無し,常温,白,全ての費用 単位 m 単位数量

1,000    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式) 昼間
豪雪有 破線15cm 制約無

Q001037013 m 1,000    

           

管理費区分：0

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 常温型
溶剤型 1種B 白

Z004350007 L 50    

           

管理費区分：0

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ
0.106～0.850mm

Z004352001 kg 39    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 40    

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

青森県- 16 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
WB821210

区画線設置 無し,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,実線 15c
m,無し,無し,常温,白,全ての費用 単位 m 単位数量

1,000    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式) 昼間
豪雪有 実線15cm 制約無

Q001037010 m 1,000    

           

管理費区分：0

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 常温型
溶剤型 1種B 白

Z004350007 L 50    

           

管理費区分：0

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ
0.106～0.850mm

Z004352001 kg 39    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 33    

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

青森県- 17 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
WB810530

防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工) 土中建込･標準型,Gr-C-4E,無,無
単位 m 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 土中建込用
Gr-A､B､C-4E

Q001114002 m 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
WB010211

交通誘導警備員A
単位 人日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員A

R0803 人 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／人日

青森県- 18 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
WB010212

交通誘導警備員B
単位 人日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員B

R0804 人 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／人日

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
WB010010

貨物自動車による運搬(1車1回) 路面切削機(ﾎｲｰﾙ廃材積込付)2.0m,4
8.6km,無,無 単位 台 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

貨物自動車基本運賃
20t車以上30t車まで 50kmまで

Z006811002 台 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／台

青森県- 19 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 弘前鰺ヶ沢線舗装道維持修繕(緊自債)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

道路修繕

(0001)

　　　

式 1    

  舗装工

  (0002)

  　　　

式 1    

    路面切削工

    (0003)

    　　　

式 1    

      路面切削

      (0004)(P)

      　　　

m2 1,950    

Q01　施工区分･平均切削深さ　　　　　　　　　　　　　 　 全面切削6cm以下(4000m2以下)

Q02　段差すりつけ撤去作業　　　　　　　　　　　　　　　 有り

Q03　切削費(持込)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 路面切削

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        路面切削

        m2 1,953    

J01　施工区分･平均切削深さ　　　　　　　　　　　　　 　 全面切削6cm以下(4000m2以下)

J02　段差すりつけの撤去作業　　　　　　　　　　　　　　 有り

J03　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB430010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      路面切削

      (0005)(P)

      　　　

m2 1,350    

Q01　施工区分･平均切削深さ　　　　　　　　　　　　　 　 全面切削6cm以下(4000m2以下)

Q02　段差すりつけ撤去作業　　　　　　　　　　　　　　　 有り

Q03　切削費(持込)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 路面切削

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 20 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 弘前鰺ヶ沢線舗装道維持修繕(緊自債)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        路面切削

        m2 1,350    

J01　施工区分･平均切削深さ　　　　　　　　　　　　　 　 全面切削6cm以下(4000m2以下)

J02　段差すりつけの撤去作業　　　　　　　　　　　　　　 有り

J03　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB430010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻運搬(路面切削)

      (0006)(P)

      　　　

m3 126    

Q01　殻種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 As殻

Q02　路面切削廃材運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　 殻運搬(路面切削)

第0003号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        殻運搬(路面切削)

        m3 126.1  

J01　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J02　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 6.5km以下

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB430020

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻処分

      (0007)

      　　　

m3 126    

Q01　殻種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

Q02　処分費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 処分費(t)

第0004号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 21 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 弘前鰺ヶ沢線舗装道維持修繕(緊自債)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        処分費(t)

        t 296.3  

WB020052

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    クラック抑制工

    (0008)

    　　　

式 1    

オプション入力

      クラック抑制シート布設工　

      (0009)

      　　　

m 1,093    

オプション入力

第0005号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        クラック抑制シート

        W＝33㎝ガラス基材 m 300.2  

ZZ99*01*01001

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        クラック抑制シート ZZ99*01*01002

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 22 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 弘前鰺ヶ沢線舗装道維持修繕(緊自債)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        W＝50㎝ガラス基材 m 462.4  管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        クラック抑制シート

        W＝100㎝ガラス基材 m 330.3  

ZZ99*01*01003

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工

    (0010)

    　　　

式 1    

      表層(車道･路肩部)

      (0011)(P)

      　　　

m2 1,950    

Q01　材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

Q02　材料規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (5)再生密粒度As(13F)

Q03　舗装厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 30mm

Q04　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m以上3.0m以下

Q05　施工費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 表層(車道･路肩部)

第0006号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        表層(車道･路肩部)

        m2 1,953    

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m以上3.0m以下

J04　1層当平均仕上厚 70mm以下　　　　　　　　　　　　　 30mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

CB410260

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 23 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 弘前鰺ヶ沢線舗装道維持修繕(緊自債)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

単価補正　　               　

      表層(車道･路肩部)

      (0012)(P)

      　　　

m2 1,350    

Q01　材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

Q02　材料規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (5)再生密粒度As(20F)

Q03　舗装厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50mm

Q04　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.0m超

Q05　施工費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 表層(車道･路肩部)

第0007号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        表層(車道･路肩部)

        m2 1,350    

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.0m超

J04　1層当平均仕上厚 70mm以下　　　　　　　　　　　　　 50mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410260

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  防護柵工

  (0013)

  　　　

式 1    

    路側防護柵工

    (0014)

    　　　

式 1    

      ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ

      (0015)

      　　　

m 40    

Q01　ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ規格(型式)　　　　　　　　　　　　　　　　 標準型

Q02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土中建込

Q03　ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ規格(標準型･土中用)　　　　　　　　　　 　 塗装品 Gr-C-4E

Q07　ﾋﾞｰﾑ補強金具の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾋﾞｰﾑ補強金具無

Q08　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 21m以上50m未満

第0008号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 24 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 弘前鰺ヶ沢線舗装道維持修繕(緊自債)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

Q09　曲線部補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

Q10　ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置費　　　　　　　　　　　　　　　　　　 防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工)

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工)

        m 40    

J01　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土中建込

J02　規格･仕様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 Gr-C-4E 塗装品

J03　施工規模による加算　　　　　　　　　　　　　　　　 21m以上50m未満

J04　夜間作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J05　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

J06　曲線部補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J07　加算額の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 加算無し

WB810510

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  区画線工

  (0016)

  　　　

式 1    

    区画線工

    (0017)

    　　　

式 1    

      溶融式区画線　

      (0018)

      　　　

m 42    

オプション入力

第0009号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        区画線設置

        m 3    

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　施工方法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 溶融式手動

J03　豪雪補正の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J04　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 実線 30cm

WB821210

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 25 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 弘前鰺ヶ沢線舗装道維持修繕(緊自債)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J05　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J06　塗布厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.0mm

J07　排水性舗装に施工する場合の補正　　　　　　　　　　 無し

J08　未供用区間の場合の補正　　　　　　　　　　　　　　 無し

J09　溶融式塗料規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　 含有量15～18%

J11　塗料区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 白

J12　ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

単価補正　　               　

        区画線設置

        m 39    

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　施工方法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 溶融式手動

J03　豪雪補正の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J04　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 実線 45cm

J05　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J06　塗布厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.0mm

J07　排水性舗装に施工する場合の補正　　　　　　　　　　 無し

J08　未供用区間の場合の補正　　　　　　　　　　　　　　 無し

J09　溶融式塗料規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　 含有量15～18%

J11　塗料区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 白

J12　ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

WB821210

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      ペイント式区画線　

      (0019)

      　　　

m 1,740    

オプション入力

第0010号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        区画線設置 WB821210

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 26 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 弘前鰺ヶ沢線舗装道維持修繕(緊自債)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        m 580    

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　施工方法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型

J03　豪雪補正の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J04　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 破線 15cm

J05　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J08　未供用区間の場合の補正　　　　　　　　　　　　　　 無し

J10　ﾍﾟｲﾝﾄ式塗料規格　　　　　　　　　　　　　　　　 　 常温

J11　塗料区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 白

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        区画線設置

        m 1,160    

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　施工方法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型

J03　豪雪補正の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J04　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 実線 15cm

J05　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J08　未供用区間の場合の補正　　　　　　　　　　　　　　 無し

J10　ﾍﾟｲﾝﾄ式塗料規格　　　　　　　　　　　　　　　　 　 常温

J11　塗料区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 白

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

WB821210

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  構造物撤去工

  (0020)

  　　　

式 1    

    防護柵撤去工

    (0021)

    　　　

式 1    

      防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)

      (0022)

      　　　

m 40    

Q01　撤去費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工)

第0011号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 27 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 弘前鰺ヶ沢線舗装道維持修繕(緊自債)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工)

        m 40    

J01　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土中建込･標準型

J02　規格･仕様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 Gr-C-4E

J03　夜間作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J04　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

WB810530

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    運搬処理工

    (0023)

    　　　

式 1    

      現場発生品運搬

      (0024)(P)

      　　　

t 1    

Q01　発生材種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 スクラップ

Q02　積込･荷卸し･運搬　　　　　　　　　　　　　　　　　 現場発生品及び支給品運搬

Q02　積込･荷卸し･運搬　　　　　　　　　　　　　　　　　 現場発生品及び支給品積込み･荷卸し

第0012号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        現場発生品及び支給品運搬

        t 1.2  

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

J02　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J03　片道運搬距離(km)DID無　　　　　　　　　　　　　 　 8.5km以下

CB010410

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        現場発生品及び支給品積込･荷卸

        t 1.2  

CB010420

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 28 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 弘前鰺ヶ沢線舗装道維持修繕(緊自債)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t 歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      スクラップ処分　　

      (0025)

      　　　

ｔ 1    

オプション入力

第0013号内訳書

単位数量　　         1    ｔ

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        処分費

        スクラップ t 1.2  

Y007600001002

管理費区分　9

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.350  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  仮設工

  (0026)

  　　　

式 1    

    仮区画線工

    (0027)

    　　　

式 1    

      仮区画線　

      (0028)

      　　　

m 1,160    

オプション入力

第0014号内訳書

単位数量　　         1    m

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 29 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 弘前鰺ヶ沢線舗装道維持修繕(緊自債)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        区画線設置

        m 1,160    

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　施工方法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型

J03　豪雪補正の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J04　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 実線 15cm

J05　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J08　未供用区間の場合の補正　　　　　　　　　　　　　　 無し

J10　ﾍﾟｲﾝﾄ式塗料規格　　　　　　　　　　　　　　　　 　 常温

J11　塗料区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 白

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

WB821210

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    交通管理工

    (0029)

    　　　

式 1    

      交通誘導警備員

      (0030)

      　　　

人日 24    

Q01　交通誘導警備員費　　　　　　　　　　　　　　　　　 交通誘導警備員A

Q01　交通誘導警備員費　　　　　　　　　　　　　　　　　 交通誘導警備員B

第0015号内訳書

単位数量　　         1    人日

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        交通誘導警備員A

        人日 12    

WB010211

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 30 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 弘前鰺ヶ沢線舗装道維持修繕(緊自債)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        交通誘導警備員B

        人日 12    

WB010212

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0031) 式 1    

共通仮設

(0032)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0033)

  　　　

式 1    

    運搬費

    (0034)

    　　　

式 1    

      建設機械運搬費

      (0035)

      　　　

台 2    

Q01　貨物自動車による運搬費　　　　　　　　　　　　　　 貨物自動車による運搬(1車1回)

第0016号内訳書

単位数量　　         1    台

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 31 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 弘前鰺ヶ沢線舗装道維持修繕(緊自債)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        貨物自動車による運搬(1車1回)

        台 2    

J01　運搬区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 路面切削機(ﾎｲｰﾙ廃材積込付)2.0m

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 48.6km

J03　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

J05　運搬中の賃料(損料)の有無　　　　　　　　　　　　　 無

WB010010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    現場環境改善費

    (0036)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0037) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0038) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　06:舗装工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　一般交通影響有り（２）－１　　　　　　　　　1.4 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.01 

純工事費

(0039) 式 1    

  現場管理費

  (0040) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　一般交通影響有り（２）－１　　　　　　　　　1.2 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.12%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 32 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 弘前鰺ヶ沢線舗装道維持修繕(緊自債)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.02 

工事原価

(0041) 式 1    

  一般管理費等

  (0042) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0043) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0044) 式 1    

工事費計

(0045) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 33 -



繰第2096号 登　録　単　価　決　定　根　拠 1/1異常値 取消線 最頻度 太字 縦覧用

質量 丸め前

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価

ZZ99*01*01001 クラック抑制シート 舗装補修関連資材一覧表

　W=33㎝　ガラス基材 m 2,120 2,120 2,120

ZZ99*01*01002 クラック抑制シート 舗装補修関連資材一覧表

　W=50㎝　ガラス基材 m 2,760 2,760 2,760

ZZ99*01*01003 クラック抑制シート 舗装補修関連資材一覧表

　W=100㎝　ガラス基材 m 4,480 4,480 4,480

Y007600001001 処分費 県廃棄物受入料金 (特調)

　As切削材 t 1,000 1,000.0 1,000

Y007600001002 処分費 (春) p.795

スクラップ t

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

各種単価表等 備考コード
物価資料　2025／5月号

単位名称・規格 各種計算 決定価格
見積価格



設計数量 積算数量 設計数量 積算数量

道路修繕 式 1 1
舗装工 式 1 1

路面切削工 式 1 1
路面切削 平均切削厚　t=30㎜ m2 1,952.5 1,950

CB430010 路面切削（4,000m2以下) m2 1,952.5 1,953
路面切削 平均切削厚　t=50㎜ m2 1,350.0 1,350

CB430010 路面切削（4,000m2以下) m2 1,350.0 1,350
殻運搬(路面切削) L＝6.4㎞ m3 126.1 126

CB430020 殻運搬(L=6.5㎞以下) m3 126.1 126.1
殻処分 m3 126.1 126

処分費（As切削材） ｔ 296.3 296.3
クラック抑制工 式 1 1

クラック抑制シート布設工 W=33cm、50cm、100cm ｍ 1092.8 1093
クラック抑制シート布設工（W=33cmガラス基材） ｍ 300.23 300.2
クラック抑制シート布設工（W=50cmガラス基材） ｍ 462.35 462.4
クラック抑制シート布設工（W=100cmガラス基材） ｍ 330.25 330.3

ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 式 1 1
表層（車道・路肩部） ⑤再生密粒度(13F)　t=30㎜ m2 1,952.5 1,950

CB410260 表層（車道・路肩部）　1.4m以上3.0m以下 m2 1,952.5 1,953
表層（車道・路肩部） ⑤再生密粒度(20F)　t=50㎜ m2 1,350.0 1,350

CB410260 表層（車道・路肩部）　3.0ｍ超 m2 1,350.0 1,350
防護柵工 式 1 1

路側防護柵工 式 1 1
ガードレール 標準型・土中用、Gr-C-4E ｍ 40.0 40

WB810510 防護柵設置工(ガードレール設置工) ｍ 40.0 40
区画線工 式 1 1

区画線工 式 1 1
溶融式区画線 m 42 42

区画線設置(実線、白色、W＝30㎝) m 3 3 停止線

区画線設置(実線、白色、W＝45㎝) m 39 39 横断歩道

ペイント式区画線 m 1,740.0 1,740
区画線設置（破線、白色、W=15㎝） m 580.0 580 中心線
区画線設置（実線、白色、W=15㎝） ｍ 1,160.0 1,160 外側線

構造物撤去工 式 1 1
防護柵撤去工 式 1 1

防護柵撤去(ガードレール) 標準型・土中用、Gr-C-4E ｍ 40.0 40
WB810530 防護柵撤去工(ガードレール撤去工) ｍ 40.0 40

運搬処理工 式 1 1
現場発生品運搬 ｔ 1.2 1

CB010410 現場発生品及び支給品運搬 ｔ 1.2 1.2 L=8.5km以下
CB010420 現場発生品及び支給品積込・荷卸 ｔ 1.2 1.2

スクラップ処分 ｔ 1.2 1
処分費(スクラップ) ｔ 1.2 1.2

レベル５
規格

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要



設計数量 積算数量 設計数量 積算数量
レベル５

規格
レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要

仮設工 式 1 1
仮区画線工 式 1 1

仮区画線 ペイント式 ｍ 1,160.0 1160
区画線設置（実線、白色、W=15㎝） ｍ 1,160.0 1160 中心線

交通管理工 式 1 1
交通誘導警備員 人日 24 24

交通誘導警備員 A 人日 12 12
交通誘導警備員 Ｂ 人日 12 12

共通仮設 式 1 1
共通仮設費 式 1 1

運搬費 式 1 1
重機運搬費 式 1 1
L＝48.6㎞ WB010010 貨物自動車による運搬（１車１回） 台 2 2 往復



Ｎｏ． 1

繰 第 2096 号 工 事

施工延長 L= ｍ 2.75～3.00 ｍ

舗 装 工 ＝ 1.0 式

路面切削工 ＝ 1.0 式

路面切削 Ａ＝ ＝ 1,952.5 ｍ2

① 　平均路面切削（平均厚ｔ＝3.0㎝）W=2.75m Ａ＝ 450.0 × 2.75 ＝ 1,237.5 ｍ2

② 　平均路面切削（平均厚ｔ＝3.0㎝）W=2.75m Ａ＝ 80.0 × 2.75 ＝ 220.0 ｍ2

③ 　平均路面切削（平均厚ｔ＝3.0㎝）W=2.75m Ａ＝ 180.0 × 2.75 ＝ 495.0 ｍ2

路面切削 Ａ＝ ＝ 1,350.0 ｍ2

④ 　平均路面切削（平均厚ｔ＝5.0㎝）W=3.00m Ａ＝ 450.0 × 3.00 ＝ 1,350.0 ｍ2

殻運搬(路面切削) ＝ 126.1 ｍ3

① ～ ③ 　切削廃材量（L=6.4km） Ｖ＝ 1,952.5 × 0.030 ＝ 58.6 ｍ3

④ 　切削廃材量（L=6.4km） Ｖ＝ 1,350.0 × 0.050 67.5 ｍ3

殻処分 W= 126.1 × 2.35 ＝ 296.3 ｔ

クラック抑制工 ＝ 1.0 式

クラック抑制シート布設工 L＝ ＝ 1,092.8 ｍ

　クラック抑制シ－ト工（W=33.0㎝） Ｌ＝ 3,302.5 × 3.0% ÷ 0.33 ＝ 300.23 ｍ

は変更を示す

数 　 　 量　　   集  　　 計  　　 表

弘 前 鰺 ヶ 沢 線 道 路 維 持 補 修 （ 緊 自 債 ）

1160.0 施工幅員　W=



Ｎｏ． 2

　クラック抑制シ－ト工（W=50.0㎝） Ｌ＝ 3,302.5 × 7.0% ÷ 0.50 ＝ 462.35 ｍ

　クラック抑制シ－ト工（W=100.0㎝） Ｌ＝ 3,302.5 × 10.0% ÷ 1.00 ＝ 330.25 ｍ

オーバーレイ工 ＝ 1.0 式

表　層 A＝ ＝ 1,952.5 m2

① ～ ③ 　表層工（⑤再生密粒度13F　t=3.0㎝） A＝ 路面切削面積と同じ ＝ 1,952.5 ｍ2

表　層 A＝ ＝ 1,350.0 m2

④ 　表層工（⑤再生密粒度20F　t=5.0㎝） A＝ 路面切削面積と同じ ＝ 1,350.0 ｍ2

防 護 柵 工 ＝ 1.0 式

路側防護柵工 ＝ 1.0 式

ガードレール L＝ ＝ 40.0 m

　ガードレール(標準型・土中用)Gr-C-4E L＝ ＝ 40.0 m

区 画 線 工 ＝ 1.0 式

区画線工 ＝ 1.0 式

溶融式区画線 Ｌ＝ ＝ 42.0 ｍ

　停止線（溶融式　白色　実線　幅30㎝） Ｌ＝ 3.0 × 1.0 ＝ 3.0 ｍ

　横断歩道（溶融式　白色　実線　幅45㎝） Ｌ＝ 3.0 × 13.0 ＝ 39.0 ｍ

は変更を示す

数 　 　 量　　   集  　　 計  　　 表



Ｎｏ． 3

ペイント式区画線 Ｌ＝ ＝ 1,740.0 ｍ

　区画線中心線(常温式、白色、破線、幅15㎝)　 Ｌ＝ 1,160.0 ÷ 2.0 ＝ 580.0 ｍ

　区画線外側線(常温式、白色、実線、幅15㎝) Ｌ＝ 施工延長と同じ(片側のみ) ＝ 1,160.0 ｍ

構造物撤去工 ＝ 1.0 式

防護柵撤去工 ＝ 1.0 式

防護柵撤去(ガードレール) ＝ 40.0 m

　防護柵撤去(ガードレール撤去工) L＝ ＝ 40.0 m

運搬処理工 ＝ 1.0 式

現場発生品運搬 ＝ 1.2 ｔ

　現場発生品及び支給品運搬 W＝ 30㎏/m × 40m ＝ 1.2 ｔ

　現場発生品及び支給品積込・荷卸 W＝ ＝ 1.2 ｔ

スクラップ処分 ＝ 1.2 ｔ

　スクラップ W＝ ＝ 1.2 ｔ

は変更を示す

数 　 　 量　　   集  　　 計  　　 表



Ｎｏ． 4

仮設工 ＝ 1.0 式

仮区画線工 ＝ 1.0 式

仮区画線 L＝ ＝ 1,160.0 ｍ

①  仮区画線中心線（常温式　白色　実線　幅15㎝） Ｌ＝ 施工延長と同じ ＝ 1,160.0 ｍ

交通管理工 ＝ 1.0 式

交通誘導警備員 ＝ 24 人

　交通誘導警備員　A Ｎ＝ ＝ 12 人

　交通誘導警備員　B Ｎ＝ ＝ 12 人

共通仮設費積上分

運搬費

重機運搬費

　重機運搬費（貨物自動車運搬・L＝48.6km） Ｎ＝ ＝ 2 台

は変更を示す

数 　 　 量　　   集  　　 計  　　 表


