
計算数量 計上数量 計算数量 計上数量
電気設備(機器単体) 式 1 

照明設備工 式 1 
照明設備工 式 1 

照明設備 式 1 1 
LED照明器具 台 14 14 取付ｿｹｯﾄ(適合ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ)含む

電気設備 式 1 
照明設備工 式 1 

照明設備設置工 式 1 
照明設備設置 式 1 1 

道路照明灯建柱 基 26 26 350kg超1000kg以下
照明器具取付 台 14 14 新設､高所作業車無し
専用ｹｰﾌﾞﾙ 本 14 14 
ﾎﾟｰﾙ内ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ 個 14 14 SB-902B22-N
照明柱積込及び運搬 t 12.48 12.48 1km ﾔｰﾄﾞ～現場　W=0.480×26

照明設備撤去工 式 1 
照明設備撤去 式 1 1 

道路照明灯撤去 基 26 26 350kg超1000kg以下
照明器具取付 台 14 14 撤去(不使用)､高所作業車無し
照明柱運搬及び取卸し t 12.48 12.48 1km 現場～ﾔｰﾄﾞ　W=0.480×26

照明柱塗装工 式 1 
照明柱塗装 ﾔｰﾄﾞ塗装 m2 250.8 250 

塗替塗装 素地調整(ﾔｰﾄﾞ塗装) m2 250.8 251 1種ｹﾚﾝ(ISO Sa1程度)､回収･積込有
塗替塗装 下塗り(ﾔｰﾄﾞ塗装) m2 250.8 251 亜鉛めっき用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料
塗替塗装 中塗り(ﾔｰﾄﾞ塗装) m2 250.8 251 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料
塗替塗装 上塗り(ﾔｰﾄﾞ塗装) m2 250.8 251 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料

構造物撤去工 式 1 
運搬処理工 式 1 

殻運搬 照明柱塗装殻(研削材及びｹﾚﾝかす) t 10.0 10 
CB010410 現場発生品及び支給品運搬 t 10.0 10.0 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t､DID有､14km以下

殻処分 照明柱塗装殻(研削材及びｹﾚﾝかす) t 10.0 10 
処分費 t 10.0 10.0 研削材及びｹﾚﾝかす

仮設工 式 1 
塗装ﾔｰﾄﾞ整備工 式 1 

塗装ﾔｰﾄﾞ整備 照明柱 m2 390.0 390 
仮囲い設置･撤去 m 73.0 73.0 設置･撤去　110日
ｼｰﾄ張防護工(側面) m2 219.0 219 設置･撤去　3.7月
ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ波板 m2 390.0 390.0 32波 0.7×655×1820
敷鉄板設置･撤去 m2 520.3 520.3 設置･撤去
敷鉄板賃料 枚 56 56 22×1524×6096　113日　整備費有

交通管理工 式 1 
交通誘導警備員 人日 8 8 

交通誘導警備員B 人 8 8 
共通仮設 式 1 

共通仮設費 式 1 
運搬費 式 1 

仮設材運搬費 敷鉄板 t 89.82 89.8 
仮設材等の運搬 t 89.82 89.82 [往路 基地:青森市] 1km､12m以内
仮設材等の運搬 t 89.82 89.82 [復路 基地:青森市] 1km､12m以内
仮設材等の積込み取卸し費 t 89.82 89.82 [往路] 積込み､取卸し(片道分)
仮設材等の積込み取卸し費 t 89.82 89.82 [復路] 積込み､取卸し(片道分)
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工　種 設　備　名 施工場所 作　　業 施工方法 種　　別 名　　　称 規　　格 数量 単 位 備　　考

配管配線工 橋梁照明設備 青森ベイブリッジ 設 置 照明柱 照明ﾎﾟｰﾙ設置(再使用) 12m 480kg(参考質量) 26 基

照明灯 LED照明器具 2700K(ﾔｰﾄﾞで取付) 14 台 材料は機器単体費

専用ｹｰﾌﾞﾙ 照明用 14 本

ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ SB-902B22-N 14 個

照明柱塗装 素地調整 1種ｹﾚﾝ(ISO Sa1程度) 250.8 m2

下塗り 亜鉛ﾒｯｷ用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 250.8 m2

中塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 250.8 m2

上塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 250.8 m2

塗装殻処分(ｹﾚﾝかす等) 10.0 t

配管配線工 橋梁照明設備 青森ベイブリッジ 撤 去 照明柱 照明ﾎﾟｰﾙ撤去(再使用) 12m 480kg(参考質量) 26 基

照明灯 照明器具撤去 NH220FDL(ﾔｰﾄﾞで撤去) 14 台

照明設備工 集計表



設備名：橋梁照明設備 施工場所：青森ベイブリッジ 作業：設置

1 2 3 4 5 6 7 8 9

照明柱 照明ﾎﾟｰﾙ設置(再使用) 12m 480kg(参考質量) 26 基 26

照明灯 LED照明器具 2700K(ﾔｰﾄﾞで取付) 14 台 14

専用ｹｰﾌﾞﾙ 照明用 14 本 14

ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ SB-902B22-N 14 個 14

照明柱塗装 素地調整 1種ｹﾚﾝ(ISO Sa1程度) 250.8 m2 26

下塗り 亜鉛ﾒｯｷ用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 250.8 m2 26

中塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 250.8 m2 26

上塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 250.8 m2 26

塗装殻処分(ｹﾚﾝかす等) 40kg/m2(参考質量) 10.0 t 250.8

【 数　量　集　計　表 】

施工方法 種　　別 名　称 規　　格 合 計 単位
内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　訳

× 0.040

× 9.647

× 9.647

× 9.647

× 9.647



設備名：橋梁照明設備 施工場所：青森ベイブリッジ 作業：設置

照明柱 照明ﾎﾟｰﾙ設置(再使用) 12m 480kg(参考質量) 基 26 1 3 10 1 3 8

照明灯 LED照明器具 2700K(ﾔｰﾄﾞで取付) 台 14 1 10 3

専用ｹｰﾌﾞﾙ 照明用 本 14 1 10 3

ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ SB-902B22-N 個 14 1 10 3

照明柱塗装 素地調整 1種ｹﾚﾝ(ISO Sa1程度)

下塗り 亜鉛ﾒｯｷ用ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料

中塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料

上塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料

1 3 8本 26 1 3 10

【 数 量 拾 い 出 し 表 】

施工方法 名　　　称 規　　格 単位 合計 内　　　　　訳



設備名：橋梁照明設備 施工場所：青森ベイブリッジ 作業：撤去

1 2 3 4 5 6 7 8 9

照明柱 照明ﾎﾟｰﾙ撤去(再使用) 12m 480kg(参考質量) 26 基 26

照明灯 照明器具撤去 NH220FDL(ﾔｰﾄﾞで撤去) 14 台 14

【 数　量　集　計　表 】

施工方法 種　　別 名　称 規　　格 合 計 単位
内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　訳



設備名：橋梁照明設備 施工場所：青森ベイブリッジ 作業：撤去

照明柱 照明ﾎﾟｰﾙ撤去(再使用) 12m 480kg(参考質量) 基 26 1 3 10 1 3 8

照明灯 照明器具撤去 NH220FDL(ﾔｰﾄﾞで撤去) 台 14 1 10 3

【 数 量 拾 い 出 し 表 】

施工方法 名　　　称 規　　格 単位 合計 内　　　　　訳



○照明柱再塗装面積（1本当たり）

照明柱の再塗装面積は、「統委第1-13-1号青森港改修(統合補助)橋梁(改良)調査・設計委託」
より、以下の値を引用する。

【照明柱 塗装数量】

ただし、今回、照明灯具は交換のため、先端アダプタは塗装不要である。
よって、以下の値を採用する。

Ａ＝ － ＝ m2/本

○塗装ヤード整備（塗装ヤード整備工参考図より） 仮囲い延長

Ａ＝ × ＝ m2 Ｌ＝ × ＋ ＝ m

シート張防護

Ａ＝ × ＝ m2

ポリカーボネート波板

Ａ＝ × ＝ m2 （1枚当たり有効幅＝576、有効長＝1520とする）

敷鉄板　22×1524×6096 N＝ 枚

Ａ＝ × × ＝ m2 Ｗ＝ × ＝ t

73.013.030.0 230.0

520.36.0961.524

13.0 390.0

13.030.0

3.073.0

9.767 0.120 9.647

561.604 89.82

56

56

390.0

219.0


