
番号 図　面　の　名　称 葉 数 備 考

1 位置図 1

2 全体一般図 1

3 A2橋台構造図 1

4 A2橋台配筋図 1

5 A2橋台杭詳細図 1

6 橋台・橋脚　表面被覆工 1

7 付帯工一般図 1

8 計画平面図(右岸)一次施工 1

9 横断面図(右岸)(その1)一次施工 1

10 ブロック積み復旧工(右岸)構造図 1

11 護岸復旧工(右岸)構造図 1

12 取付道路工(右岸)縦断面図(その1) 1

13 仮設図 4

14 施工計画図 9

25

添付図面

川向用水長寿防災第2号工事

令和8年度　県営川向用水路地区農業水路等長寿命化・防災減災事業



川向用水長寿防災第1号委託

縮　尺

図  面  の  名  称 図 面 番 号

地　区　名

路 線 名 等

業　務　名

事　業　名
川向用水路地区農業水路等

長寿命化・防災減災事業

川向用水路地区

青森県西北農林水産事務所

全体一般図

図示

舘岡水路橋　全体一般図
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川向用水長寿防災第1号委託
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川向用水長寿防災第1号委託

縮　尺
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川向用水長寿防災第1号委託

縮　尺

図  面  の  名  称 図 面 番 号

地　区　名

路 線 名 等

業　務　名

事　業　名
川向用水路地区農業水路等
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底版平面図
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ずれ止め一段当り

ずれ止め　 1-PL25×9×1570

ずれ止め　 1-PL25×9×1430

ストッパー 6-PL25×9×50

材料表
種　別

鋼　管

ずれ止め

ストッパー

先端補強

中詰めコンクリート

断　面 単位質量 質　量 摘　　　要

25×9 1.77  6 SS400

25×9 1.77 1 SS400

200×9 14.1 23 SS400

V=π/4×0.476×0.476×1.000 =0.18 m3

本　数

 2

 1

長　さ

1570

  50

1599

(kg) (kg)

1本当り質量

 2.78

 0.09

 22.55

(kg)

3482 kg

12

ストッパー 30× 6   1.41 SS400  30   0.04

裏当てリング  50×4.5   1.77 SS400

銅バンド 50×10   3.93 13 SS400 21602   6.30

 2000 109.0 218 SKK4001  218.00
φ500× 9

1500 2.66

109.02 261612000 1308.00 SKK400

0.3 8

5 2

13928 kg=43482 kg鋼　管 ×

(杭本数)(杭1本当り) (合計)

  212 kg=4  53 kgPL ×

 0.72 m3=40.18 m3中詰めコンクリート ×

ずれ止め 25×9 1.77  5 SS400 21430  2.53

53 kg
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橋台・橋脚　表面被覆工

S=1:30

S=1:30

橋台・橋脚　表面被覆工

川向用水路地区農業水路等
長寿命化・防災減災事業

川向用水路地区

図示

青森県西北農林水産事務所

図 面 番 号

川向用水長寿防災第1号委託

図  面  の  名  称

縮　尺

路 線 名 等

業　務　名

地　区　名

事　業　名
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A1橋台

A2橋台

橋　脚
S=1：50

正 面 図 側 面 図

前

理
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(260)

(120)

スプレー

(はけ・ローラー)

へら

スプレー

(はけ・ローラー)

スプレー

(はけ・ローラー)

表面被覆工

※支承アンカー箱抜きφ150×4箇所は控除する。

表面被覆工

※支承アンカー箱抜きφ150×4箇所は控除する。

表面被覆工

※支承アンカー箱抜きφ150×8箇所は控除する。

表面被覆工

表面被覆工

表面被覆工

表面被覆工

表面被覆工
表面被覆工
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塗装仕様　CC-B

塗装工程 塗 料 名
標準使用量

塗装方法
（g/m ）2

プライマー

パテ

中　塗

上　塗

300

320

150

柔軟形エポキシ樹脂塗料中塗

注)：パテの使用量は、コンクリート素地の状態によって増える場合がある。

100
コンクリート塗装用

エポキシ樹脂プライマー

コンクリート塗装用

エポキシ樹脂パテ

コンクリート塗装用

柔軟形ふっ素樹脂塗料上塗

コンクリート塗装用

目標塗膜

（μm ）

60

30

塗装間隔

1日～10日

1日～10日

1日～10日

平 面 図

平 面 図 正 面 図 側 面 図

平 面 図 正 面 図 側 面 図

６

川向用水長寿防災第２号工事
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S=1：250

付帯工一般図

川向用水路地区農業水路等
長寿命化・防災減災事業

川向用水路地区

青森県西北農林水産事務所
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計画平面図(右岸)
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長寿命化・防災減災事業

川向用水路地区

青森県西北農林水産事務所
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ブロック積み復旧工(右岸)構造図
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川向用水路地区農業水路等
長寿命化・防災減災事業

川向用水路地区

S=1:50

構造図

青森県西北農林水産事務所

図  面  の  名  称 図 面 番 号

川向用水長寿防災第1号委託

地　区　名

路 線 名 等

業　務　名

事　業　名

縮　尺

90

62

+
1
.
2
0

+0
.0
0

+1
.2
0

+2
.3
0

+6
.0
0

+1
2.
70

+1
4.
60

+2
0.
00

+
1
3
.
5
0

+
1
5
.
7
5

+
2
5
.
7
5

+5
.0
0

300

目地材

川向用水長寿防災第２号工事

10

900

100

550

750

500 300
天端コンクリート

基礎コンクリート

均しコンクリート

340
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1
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9
0
0

1
0
0

32
42

1
0
0
3
5
0

900

100

550

750

500
300

天端コンクリート

基礎コンクリート

均しコンクリート

340

1
0
0

1
0
0 3
5
0

1
9
0
0

21
24

390

1
0
0 3
5
0

2
0
0
0

コンクリート

小　口　止

2
4
5
0

720 610

300300

300

小口止

小口止
小口止

小口止

1280

3
4
5
0

1170



護岸復旧工(右岸)構造図

川向用水路地区農業水路等
長寿命化・防災減災事業

川向用水路地区

図示

青森県西北農林水産事務所

図  面  の  名  称 図 面 番 号

川向用水長寿防災第1号委託

地　区　名

路 線 名 等

業　務　名

事　業　名

縮　尺

90

63

護岸復旧工(右岸)構造図

展　開　図 標準横断図

3
9
0
0

S=1：100
S=1：100

350

標準断面図
S=1：50

18N-8-40

18N-8-40

t=1+10mm

コンクリートブロック張工(河川環境に配慮)

ブロック張工

(河川環境に配慮)

小　口　止
S=1：50

ブロック張工

根固めブロック平面図
S=1：100

(基礎材別途)

基礎材詳細図
S=1：50

ラップ長10～50cm

吸出防止材
中詰材

1
0
0

7800

872
0

遮水シート

t=10mm

S=1：25

(G)

1:2
.0

3.404

EL=2.750
H.W.L=2.436

1:
2.0

1:2
.0

300

(□1200-H500 1.0t) 

(2列配置)

5
0
0

12001200

8
7
2
0

割栗石150～200

瀝青質 t=10mm

瀝青質 t=10mm

DL=0.000

F.W.L=1.068

最深河床　EL=-1.068

マットレス寸法表

呼　び　名 セルタイプ基礎幅 Hmat セル巾 セル数 Lmat 吸出防止材セル高 段数

150MP 300 4 1,280150 2510 320 3,660ブロック張工(左岸)

吸出防止材 端部,ラップ箇所
上下3本設置

長繊維不織布(t=2mm)

マットレス幅(Lmat)

2000

縦断方
向

横断方向

中詰材(砕石)

吸出防止材（長繊維不織布t=2mm）
マットレスを巻き込む

ラップ長10～50cm

ラップ
長10c

m以上

マットレス厚(Hmat)

樹脂アンカーピン

吸出防止材の端部,ラップ箇所に打設

特記事項

安全管理
・安全管理は、労働安全衛生法および労働安全衛生規則などに
  遵守すること

NETIS:CG-160016-VR

基礎材料
・砕石、再生砕石を使用すること
・締固めは、最大乾燥密度の90％以上を満足すること

基礎地盤
・設計条件との違いがみられる場合は、再度調査を行い
　設計の見直しなど適切な処理を行うこと

ジオセル
・製品は実物大実験などを行い性能を立証されているものとする
・シートと砕石のせん断抵抗角を確認している製品とする
・溶着強度と同等以上の接続強度を有する

・適切な排水処理を施すこと
・不陸調整し、基面整正を施すこと

施工基面

基礎材　工法概要図

再生砕石(RC-40)

吸出し防止材

(引張強度1.0tf/m以上)

標準平型ブロック詳細図

数 量 表

5.01 m2

コンクリート体積 型枠面積

0.450 m3

個　数

26 個

（1.0t型）

目地材

目地材

川向用水長寿防災第２号工事
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20

基礎コンクリート

均しコンクリート

コンクリート被覆

基礎工

1000

1420

200
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100 160

35°

30
0

4@320=1280

385510

35°

385

マットレス
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根固めブロック

小口止

樹脂アンカーピン

15600

15200

300

500

間詰材A=0.25m2

500 1200

3
0
0

3
0
0

6
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0

150

300

150

5
0
0

1
2
0
0

300 600 300



取付道路工(右岸)縦断面図(その1 )
V=1：100
H=1：100

(G)

H.W.L=2.436

F.W.L=1.068

S=1：100

18N-8-40t=20cm

コンクリート被覆

1:2.0

1:
2.0

一次施工

取付道路工(右岸)
　縦断面図(その1）一次施工

図示

川向用水路地区農業水路等
長寿命化・防災減災事業

川向用水路地区

青森県西北農林水産事務所

縮　尺

図  面  の  名  称 図 面 番 号

地　区　名

路 線 名 等

業　務　名

事　業　名

川向用水長寿防災第1号委託

90

58

DL=0.000

標準断面図

1：100

1：
1
00

0.000

5.000

現
況

計
画

H=4.998m
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取付道路工
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川向用水長寿防災第２号工事

12
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護岸復旧工

取付道路工仮設ヤード工



仮設ヤード(右岸)縦断面図

青森県西北農林水産事務所

S=1：100

川向用水路地区農業水路等
長寿命化・防災減災事業

川向用水路地区

縮　尺

図  面  の  名  称 図 面 番 号

地　区　名

路 線 名 等

業　務　名

事　業　名

川向用水長寿防災第1号委託

90

81
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仮設ヤード(右岸)縦断面図
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縮　尺

図  面  の  名  称 図 面 番 号

地　区　名

路 線 名 等

業　務　名

事　業　名

川向用水長寿防災第1号委託

川向用水路地区農業水路等
長寿命化・防災減災事業

川向用水路地区

S=1：100

仮設ヤード(右岸)横断面図

青森県西北農林水産事務所

90

82

FH=
GH=3.857

+14.60

DL=0.000

DL=0.000

DL=0.000

DL=0.000

FH=
GH=3.325

+20.00

(G)
(G)

(G)

(G)

FH=
GH=2.284

(G)

(G)

+45.00

(G)

+2.30

(As)
(Co)

(Co)

+0.00

FH=
GH=2.250

(G)

(G)

+55.00

DL=0.000

FH=
GH=2.286

+35.00

DL=0.000

DL=0.000

DL=0.000

FH=
GH=3.959

+12.70

(G)

FH=
GH=4.822

DL=0.000

DL=0.000

FH=
GH=4.994

FH=
GH=4.566

+6.00

(G)

BF900

(G)

S=1：100

3.749

3.554

3.554

EL=3.554

EL=3.554

3.554

-

ヤード盛土(設置・撤去)

-

1:
1.
5

1:
1.
5

1:
1.
5

1:
1.
5

1:
1.
5

仮設ヤード(右岸)横断面図

3.554

1:
1.
5

3.554

4.406

4.769

EL=3.749

18.0m

EL=3.554

18.0m 5.0m

18.0m 5.0m

18.0m 5.0m

EL=3.554

EL=3.554

5.0m

5.0m

5.0m

5.0m

4.994

(一次施工)

1:2
.0

1:2
.0

1:2
.0

1:2
.0

1:2
.0

1:
2.
0

-1.632

-1.608

-1.612

-1.599

-1.565

-1.537

-1.518

Q1/2=0.291m

Q1/10=0.832m

N=20袋

N=20袋

58.0

3.2

53.2

3.0

52.4

2.9

54.2

3.0

54.0

3.0

54.0

3.0

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BL盛土法面整形

路床盛土(4.0≦B)

BL

BL

BL

BL

BL

BL

川向用水長寿防災第２号工事
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仮設図
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川向用水長寿防災第1号委託

縮　尺

図  面  の  名  称 図 面 番 号

地　区　名

路 線 名 等

業　務　名

事　業　名

90

84

S=1：100

仮設土留工 構造図(橋台部)

川向用水路地区農業水路等
長寿命化・防災減災事業

川向用水路地区

青森県西北農林水産事務所

A1 橋 台

平 面 図

A2 橋 台

AA

B

B

A-A断面図

DL=0.000

B-B断面図

C-C断面図

▽EL+3.219

D-D断面図

DL=0.000

※   印はC4コーナーを示す。

※   印はC4コーナーを示す。

平 面 図
仮設土留工 構造図(橋台部)

(設置・撤去)
S=1：100

充填管 N=12本L=12.8m

充填量0.028m3/m

FSP-4型
L=13.5m

FSP-4型
L=13.5m

充填管 N=12本L=12.8m

充填量0.028m3/m

FSP-4型
L=13.5m

FSP-4型
L=13.5m

4.07

3.323.45

3.29

3.32

(As)

(As)

(G)

3.94

3.91
2.52

2.78

0.05

(G)

(G)

(Co)

0.78

0.82

4.38

3.79

3.14

B
F5
00

B

68
00
 [
17
@4
00
]

▽EL-0.342

▽EL+3.958

F.W.L=1.068

▽EL+3.958

▽EL+4.458

▽EL-0.342

▽EL+3.958

▽EL+4.458
▽EL+3.958

CC

D

D

▽EL+3.919

▽EL-0.081

▽EL+4.419

▽EL+3.919

サ  イ  ズ

FSP-4型

鋼矢板サイズ表

長 さ

( m )

13.5

天端レベル

( EL )

+4.458

打設長

( m )

枚 数

64

( 枚 )

杭1枚の重量

1.027

( t )

合 計 136

備    考

C4コーナー 13.5 +4.458 4 1.026

13.0

13.5

FSP-4型 13.5 +4.419 64 1.02713.5

名  称

頭出し0.5m 継手1箇所/本 10.0m+3.5mA1橋台

C4コーナー 13.5 +4.419 4 1.02613.5
A2橋台 頭出し0.5m 継手1箇所/本 10.0m+3.5m

（裏波溶接，またはガウジング後溶接）

外

サイズ

ウェブ

添接板

添接板

 4.54 2.27

 5.85

重量／個

1

数量

SM490A

材質
kg

継手１箇所当り明細

内

PL- 80X19X190

PL-140X19X560

フランジ

添接個所 種別

 5.85

重量
mm

2

kg

下矢板

外

上矢板 下矢板

突合せ溶接開先形状添接板形状断面形状
※着色部は開先加工範囲

SM490A

内

鋼矢板溶接継手詳細図

S=1:10IV型鋼矢板

PL-140X19X560PL-80X19X190

上矢板
PL-140X19X560

PL-80X19X190

10

8

10

8

3以下
+5°
-0°

DL=0.000

DL=0.000

(G)

4
3
0
0

5
0
0

5
0
0

4
3
0
0

溶接有

5
0
0

2.45

2.89

3.60 3.20

F.W.L=1.068

鋼矢板継手部の掘削面側を
頭部より50cm程度 溶接固定のこと

鋼矢板継手部の掘削面側を
頭部より50cm程度 溶接固定のこと
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仮設図

6800

6800

鋼矢板

鋼矢板

鋼矢板

鋼矢板

6800

6800 [17@400]

22
75

22
50

22
75

1990 2800 2010

68
00
 [
17
@4
00
]

6800 [17@400]

2250 2300 2250

22
75

22
50

22
75

1
5
.5

2以
下

45.
0°

1
4
0

280280

560

4
0
0

95 95

190

400

140

1
3
5

3
5

80

19

1
9

1
5.
5

2
5

14
5

17
0

6800

5
0
0 4
0
0
0

8
7
0
0

1
3
5
0
0

8
7
0
0

1
3
5
0
0 9
0
0
0

1
3
5
0
0

1
3
5
0
0

4
0
0
0

9
0
0
0



仮設足場参考図(その1)

青森県西北農林水産事務所

S=1：100

川向用水路地区農業水路等
長寿命化・防災減災事業

川向用水路地区

縮　尺

地　区　名

路 線 名 等

業　務　名

事　業　名

川向用水長寿防災第1号委託
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敷鉄板

コルゲートパイプ設置

③舗装版破砕

セミトレーラー

セミトレーラー規格

仮設乗入工(左岸)

仮設ヤード工(右岸)

①道路構築
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仮設乗入工(左岸)　標準断面図
S=1:100（A1）
S=1:200（A3）

仮設ヤード工(一年目施工)標準断面図
S=1:100（A1）
S=1:200（A3）

次の工程へ

図  面  の  名  称 図 面 番 号図  面  の  名  称 図 面 番 号

川向用水長寿防災第1号委託

縮　尺

図  面  の  名  称 図 面 番 号

地　区　名

路 線 名 等

業　務　名

事　業　名
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1

各図記入

施工計画図(その1)

川向用水路地区農業水路等
長寿命化・防災減災事業

川向用水路地区

DL=0.000

F.W.L=1.064

青森県西北農林水産事務所

ラフテレーンクレーン25t

セミトレーラー

ラフテレーンクレーン25t

発注者対応

川向用水長寿防災第２号工事
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図  面  の  名  称 図 面 番 号図  面  の  名  称 図 面 番 号

川向用水長寿防災第1号委託

縮　尺

図  面  の  名  称 図 面 番 号

地　区　名

路 線 名 等

業　務　名

事　業　名
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各図記入

施工計画図(その2)

川向用水路地区農業水路等
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川向用水路地区
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仮設土留施工　標準図
S=1:200（A1）
S=1:400（A3）

次の工程へ

川向用水長寿防災第２号工事
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施工計画図(その3 )
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図  面  の  名  称 図 面 番 号図  面  の  名  称 図 面 番 号

川向用水長寿防災第1号委託

縮　尺

図  面  の  名  称 図 面 番 号

地　区　名

路 線 名 等

業　務　名

事　業　名
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各図記入

施工計画図(その3)

川向用水路地区農業水路等
長寿命化・防災減災事業

川向用水路地区

1年目施工(出水期)

三点支持式杭打機組立

杭打機搬入

青森県西北農林水産事務所

次の工程へ

川向用水長寿防災第２号工事
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三点支持式杭打機

三点支持式杭打機



4.99

3.21

3.94

(G)

(As)

(As)

3.52

3.32

3.45

3.29

4.07

3.32

3.44

2.13

2.31

3.20

-0.300.87

-0.56

-0.50

KBM.2

H=4.226m

3.14

(G)

3.16

3.41

1.75

1.87

2.68
2.672.98

0.03

-0.35

-0.48
0.82

0.78

H=4.998m

KBM.1

-0.64

-0.82
-0.54

0.08

-1.67

-1.90-0.56-0.80

(As)

(As)

(G)

(G)

3.35 3.36

3.30 3.30

3.44 3.42 3.42

3.33

0.63

(G)

-0.48

3.34 3.35 3.33

-0.70

-0.78

4.38

3.69

3.79

4.38

4.89

2.27

3.21

3.31
3.20

2.26

3.32

3.37

3.10

3.23

B
F
9
00

3.02
3.12

E稲垣幹線20

仕切弁

排泥弁

4.73

4.38

4.44

4.18

3.55

4.42

4.63(As) (As)

(As)

(As) 館岡橋 生田橋

生
田
排
水
路

2.89

-0.73

-0.64

-0.50

0.03

L1.9 L1.9

2.85 2.83
-1.77

-1.97

-0.56

(Co)

3.50

3.60

2.89

1.89

4.59

2.45

1.97

3.33 4.62

2.52

2.78

3.06
3.16

3.05

3.91

2.54

4.82

5.04

5.03

5.18

4.94

5.13

3.50

5.18

T.1

T.2

E稲垣幹線19

L1.9

2.96

2.87

1.82

山
 
田
 
川

BF1000

BF
50
0

-0.95

-0.16

0.08

-0.52

至 稲垣

-0.70

5.33
4.93

0.05

5.04

仕切弁空気弁

4.82

5.33

3.39

5.03

5.39

4.13

(G)
(G) (As)

施工計画図(その4 )

(三点支持式)

(三点支持式)

(三点支持式)

(三点支持式)

S=1：250（A1）
S=1：500（A3）河

川
区
域

河
川
区
域

河
川
区
域

河
川
区
域

敷鉄板
敷鉄板

IP.1

+
5
0.
5
0

+10.00

+2
5.
00

R=15

+0.00

+5.00

+20.00

+31.00

+38.00

+0.00

+6.00

+20.00

+35.00

+45.00

+0.00

+12.30
+12.70

+14.60

+2.20

+2.30

+14.60

+55.00

②鋼管杭打設

図  面  の  名  称 図 面 番 号図  面  の  名  称 図 面 番 号

川向用水長寿防災第1号委託

縮　尺

図  面  の  名  称 図 面 番 号

地　区　名

路 線 名 等

業　務　名

事　業　名
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各図記入

施工計画図(その4)

川向用水路地区農業水路等
長寿命化・防災減災事業

川向用水路地区

1年目施工(出水期)

鋼管杭打設
三点支持式杭打機解体

①ヤード内盛土

杭打機解体

DL=0.000 DL=0.000

鋼管杭施工　標準図
S=1:100（A1）
S=1:200（A3）

F.W.L=1.064 F.W.L=1.064

鋼管杭打設

次の工程へ

青森県西北農林水産事務所

川向用水長寿防災第２号工事

14-4

鋼管杭打込機

クローラクレーン25t

バックホウ

クローラクレーン25t

バックホウ

鋼管杭打設 鋼管杭打設

鋼管杭打込機

鋼管杭打込機

盛  土 盛　土

鋼管杭打込機

鋼管杭

鋼管杭
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2.31

充填管設置

鋼矢板

バイブロハンマー バイブロハンマー

充填管設置

クローラクレーン50t

バイブロ打設

充填管設置

鋼矢板打設 鋼矢板打設
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施工計画図(その5 )
S=1：250（A1）
S=1：500（A3）河

川
区
域

河
川
区
域

河
川
区
域

河
川
区
域

鋼矢板打設

(鋼矢板打込み)

クローラクレーン50t

鋼矢板打設

クローラクレーン50t

敷鉄板 敷鉄板

1年目施工(出水期)

鋼矢板打設

②鋼矢板打設

①鋼矢板

鋼矢板打設(仮設土留工)

鋼矢板

図  面  の  名  称 図 面 番 号図  面  の  名  称 図 面 番 号

川向用水長寿防災第1号委託

縮　尺

図  面  の  名  称 図 面 番 号

地　区　名

路 線 名 等

業　務　名

事　業　名

25

5

各図記入

施工計画図(その5)

川向用水路地区農業水路等
長寿命化・防災減災事業

川向用水路地区

青森県西北農林水産事務所

(G)
(G) (As)

DL=0.000 DL=0.000
F.W.L=1.064 F.W.L=1.064

仮設土留施工　標準図
S=1:200（A1）
S=1:400（A3）

次の工程へ

川向用水長寿防災第２号工事

14-5

鋼矢板 鋼矢板

クローラクレーン50t
クローラクレーン50t

作業半径 7.0m 作業半径 7.0m

2000 2400
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施工計画図(その6 )
S=1：250（A1）
S=1：500（A3）河

川
区
域

河
川
区
域

河
川
区
域

河
川
区
域

敷鉄板
敷鉄板

KBM.2
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橋　台

①床掘

④埋戻

②仮設足場設置

橋　台

1年目施工(非出水期)

図  面  の  名  称 図 面 番 号図  面  の  名  称 図 面 番 号

川向用水長寿防災第1号委託

縮　尺

図  面  の  名  称 図 面 番 号

地　区　名

路 線 名 等

業　務　名

事　業　名
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各図記入

施工計画図(その6)

川向用水路地区農業水路等
長寿命化・防災減災事業

川向用水路地区

DL=0.000
DL=0.000

橋台施工　標準図
S=1:100（A1）
S=1:200（A3）

次の工程へ

青森県西北農林水産事務所

F.W.L=1.064
F.W.L=1.064

川向用水長寿防災第２号工事
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バックホウ

ダンプトラック

単管足場

橋台施工
床掘・埋戻

バックホウ

バックホウ

単管足場

橋台施工

床掘・埋戻

橋台施工

橋台施工
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引抜時　充填材注入・充填管撤去
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施工計画図(その7 )

(鋼矢板引抜き)

クローラクレーン50t

鋼矢板引抜

鋼矢板引抜

S=1：250（A1）
S=1：500（A3）河

川
区
域

河
川
区
域

河
川
区
域

河
川
区
域

図  面  の  名  称 図 面 番 号図  面  の  名  称 図 面 番 号

川向用水長寿防災第1号委託

縮　尺

図  面  の  名  称 図 面 番 号

地　区　名

路 線 名 等

業　務　名

事　業　名
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7

各図記入

施工計画図(その7)

川向用水路地区農業水路等
長寿命化・防災減災事業

川向用水路地区

鋼矢板引抜

鋼矢板引抜き

1年目施工(非出水期)

クローラクレーン(50t)解体

クローラクレーン(50t)解体

青森県西北農林水産事務所

仮設土留施工　標準図
S=1:200（A1）
S=1:400（A3）

充填管

次の工程へ

川向用水長寿防災第２号工事
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鋼矢板

バイブロハンマー

クローラクレーン50t

クローラクレーン50t

作業半径 7.0m

ラフテレーンクレーン25t

ラフテレーンクレーン25t
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施工計画図(その8 )
S=1：250（A1）
S=1：500（A3）河
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域

河
川
区
域

河
川
区
域

河
川
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域

敷鉄板

敷鉄板

ラフテレーンクレーン25t

設置・撤去

ラフテレーンクレーン25t

ロングアームバックホウ

(ロングアーム)

(ロングアーム)

土のう設置撤去作業

根固め設置作業

土工作業

護岸復旧工

ブロック張工
（河川景観に配慮）

護岸工

ブロック積工
（河川景観に配慮）

護岸工

ブロック張工
（河川景観に配慮）

護岸工

ブロック積工
（河川景観に配慮）

仮締切工

耐候性土のう

耐候性土のう
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図  面  の  名  称 図 面 番 号図  面  の  名  称 図 面 番 号

川向用水長寿防災第1号委託

縮　尺

図  面  の  名  称 図 面 番 号

地　区　名

路 線 名 等

業　務　名

事　業　名

25
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各図記入

施工計画図(その8)

川向用水路地区農業水路等
長寿命化・防災減災事業

川向用水路地区

護岸復旧工　標準図
S=1:100（A1）
S=1:200（A3）

DL=0.000

DL=0.000

護岸工

仮締切工撤去

次の工程へ

護岸工

①耐候性土のう設置

仮締切工設置

仮締切工

②護岸工

①土工

①耐候性土のう撤去

1年目施工(非出水期)

F.W.L=1.064

F.W.L=1.064

青森県西北農林水産事務所

ブロック張工
(河川環境に配慮)

ブロック積工
(河川環境に配慮)

設置・撤去

根固めブロック1t型

根固めブロック1t型

ブロック張工
(河川環境に配慮)

ブロック積工
(河川環境に配慮)

護岸復旧工

護岸工

耐候性大型土のう

根固工

根固工

護岸復旧工

護岸工

川向用水長寿防災第２号工事
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バックホウ

鋼矢板引抜

ラフテレーンクレーン25t

耐候性大型土のう

鋼矢板引抜

埋戻

仮締切工

バックホウ

埋戻

ラフテレーンクレーン25t
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施工計画図(その9 )
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川向用水長寿防災第1号委託

縮　尺

図  面  の  名  称 図 面 番 号

地　区　名

路 線 名 等

業　務　名

事　業　名
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各図記入

施工計画図(その9)

川向用水路地区農業水路等
長寿命化・防災減災事業

川向用水路地区

付帯工　完成図
S=1:100（A1）
S=1:200（A3）

DL=0.000 DL=0.000

F.W.L=1.064 F.W.L=1.064

1年目施工(非出水期)

敷砂利工施工

敷鉄板撤去

完　成

仮設管理道路工施工

仮設管理道路工

敷鉄板撤去

敷砂利工

完　成

青森県西北農林水産事務所

14-9

川向用水長寿防災第２号工事

敷砂利工

500 3000 500

敷砂利工

敷砂利工

仮設管理道路工

500 3000 500

4000

敷砂利工
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