
令和８年度

工事番号　繰急メンテ第　6-2 号

蟹沢区域急傾斜地崩壊対策工事　実施設計書

参　考　資　料

八戸市　大字　糠塚　　地内

　注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事契約を拘束するものではない。　



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年6月

歩 掛 適 用 年 月 2026年6月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年6月

単 価 地 区 八戸市(旧八戸市)

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 0%

現場環境改善費（率計上）

市 街 地 補 正 市街地以外

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
07:砂防・地すべり等工事

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

除 雪 工 事 補 正
未使用 1.00

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.01
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積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

工 期 日 数
0日間

冬 期 日 数
0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
任意設定 0.48%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.02

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%
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設計内訳書（本01）
工事名 蟹沢区域急傾斜地崩壊対策工事

事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
斜面対策

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

斜面対策

式 1    

砂防土工

式 1    

掘削工

式 1    

掘削 土質:土砂,施工方法:現場制約あり

m3 110    

内   1号

人力運搬(積込み～運搬～取卸し)

m3 110    

内   2号

積込(ﾙｰｽﾞ) 土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満

m3 110    

内   3号

法面整形工

式 1    

法面整形(切土部) 現場制約:有り,土質:ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性
土

m2 310    

内   4号

残土処理工

式 1    

整地 作業区分:残土受入れ地での処理

m3 110    

内   5号

土砂等運搬 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3 110    

内   6号

残土等処分

m3 110    

内   7号

法面工

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 蟹沢区域急傾斜地崩壊対策工事

事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
斜面対策

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

吹付工

式 1    

ﾓﾙﾀﾙ吹付 ｾﾒﾝﾄ種類:ﾓﾙﾀﾙ,吹付厚:厚10cm

m2 310    

内   8号

ﾗｽ張工

m2 310    

内   9号

水切りﾓﾙﾀﾙ

m3 5    

内  10号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 蟹沢区域急傾斜地崩壊対策工事

事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
斜面対策

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
掘削 土質:土砂,施工方法:現場制約あり

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

掘削

CB210100

土砂,現場制約あり

m3 113    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
人力運搬(積込み～運搬～取卸し)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

人力運搬(積込み～運搬～取卸し)

CB211150

80m以下

m3 113    

 02-01-04

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
積込(ﾙｰｽﾞ) 土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

積込(ﾙｰｽﾞ)

CB210020

土砂,土量50,000m3未満

m3 113    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
法面整形(切土部) 現場制約:有り,土質:ﾚｷ質土､砂及び砂質土､

粘性土

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

法面整形

CB220010

切土部,有り,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､
粘性土

m2 315    

 02-02-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
整地 作業区分:残土受入れ地での処理

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

整地

CB210610

残土受入れ地での処理

m3 113    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
土砂等運搬 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土砂等運搬

CB210110

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
土砂(岩塊･玉石混り土含む),有り,3
1.5km以下 m3 113    

 02-01-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
残土等処分

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

残土等処分

CB210560 m3 113    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   8号
ﾓﾙﾀﾙ吹付 ｾﾒﾝﾄ種類:ﾓﾙﾀﾙ,吹付厚:厚10cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾓﾙﾀﾙ吹付工

WB810810

10cm,250m2以上500m2未満,無,有

m2 315    

単   1号 06-02-04

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   9号
ﾗｽ張工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾗｽ張工[市場単価]

WB811120

250m2以上500m2未満,無

m2 315    

単   2号 06-02-04

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  10号
水切りﾓﾙﾀﾙ

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾓﾙﾀﾙ練

CB240060

普通,全ての費用

m3 5    

 02-04-01

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
WB810810

ﾓﾙﾀﾙ吹付工 10cm,250m2以上500m2未満,無,有
単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付)
厚10cm

Q001400006 m2 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
WB811120

ﾗｽ張工[市場単価] 250m2以上500m2未満,無
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾗｽ張工

Q001434001 m2 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 蟹沢区域急傾斜地崩壊対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

斜面対策

(0001)

　　　

式 1    

  砂防土工

  (0002)

  　　　

式 1    

    掘削工

    (0003)

    　　　

式 1    

      掘削

      (0004)(P)

      　　　

m3 110    

Q01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

Q02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 現場制約あり

Q06　掘削費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 掘削

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        掘削

        m3 113    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 現場制約あり

CB210100

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      人力運搬(積込み～運搬～取卸し)

      (0005)

      　　　

m3 110    

オプション入力

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 蟹沢区域急傾斜地崩壊対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        人力運搬(積込み～運搬～取卸し)

        m3 113    

J01　換算距離　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 80m以下

CB211150

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      積込(ﾙｰｽﾞ)

      (0006)(P)

      　　　

m3 110    

Q01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

Q02　作業内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土量50,000m3未満

Q03　機械積込費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 積込(ﾙｰｽﾞ)

第0003号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        積込(ﾙｰｽﾞ)

        m3 113    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　作業内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土量50,000m3未満

CB210020

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    法面整形工

    (0007)

    　　　

式 1    

      法面整形(切土部)

      (0008)(P) m2 310    

第0004号内訳書

単位数量　　         1    m2
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 蟹沢区域急傾斜地崩壊対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      　　　

Q01　現場制約　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

Q02　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

Q03　法面整形費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 法面整形

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        法面整形

        m2 315    

J01　整形箇所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 切土部

J03　現場制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J04　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

CB220010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    残土処理工

    (0009)

    　　　

式 1    

      整地

      (0010)(P)

      　　　

m3 110    

Q01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 残土受入れ地での処理

Q02　敷均し費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 整地

第0005号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        整地

        m3 113    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 残土受入れ地での処理

CB210610

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 蟹沢区域急傾斜地崩壊対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

      土砂等運搬

      (0011)(P)

      　　　

m3 110    

Q01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

Q02　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

Q03　運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂等運搬

第0006号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        土砂等運搬

        m3 113    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 有り

J06　運搬距離(km)(DID区間有)　　　　　　　　　　　　 　 31.5km以下

CB210110

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      残土等処分

      (0012)(P)

      　　　

m3 110    

Q01　処分費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 残土等処分

第0007号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　T

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        残土等処分

        m3 113    

CB210560

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 13 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 蟹沢区域急傾斜地崩壊対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  法面工

  (0013)

  　　　

式 1    

    吹付工

    (0014)

    　　　

式 1    

      ﾓﾙﾀﾙ吹付

      (0015)

      　　　

m2 310    

Q01　ｾﾒﾝﾄ種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾓﾙﾀﾙ

Q02　吹付厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 厚10cm

Q03　ﾓﾙﾀﾙ吹付費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾓﾙﾀﾙ吹付工

第0008号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ﾓﾙﾀﾙ吹付工

        m2 315    

J01　吹付厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10cm

J02　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 250m2以上500m2未満

J03　時間制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　　 無

J04　枠内吹付の場合の補正　　　　　　　　　　　　　　　 有

WB810810

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      ﾗｽ張工

      (0016)

      　　　

m2 310    

オプション入力

第0009号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 14 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 蟹沢区域急傾斜地崩壊対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ﾗｽ張工[市場単価]

        m2 315    

J01　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 250m2以上500m2未満

J03　法面清掃必要としない場合の補正　　　　　　　　　　 無

WB811120

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      水切りﾓﾙﾀﾙ

      (0017)

      　　　

m3 5    

オプション入力

第0010号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ﾓﾙﾀﾙ練

        m3 5    

J01　ｾﾒﾝﾄ種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 普通

J02　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240060

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0018) 式 1    

共通仮設

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 15 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 蟹沢区域急傾斜地崩壊対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

(0019)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0020)

  　　　

式 1    

    現場環境改善費

    (0021)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0022) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0023) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　07:砂防・地すべり等工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.01 

純工事費

(0024) 式 1    

  現場管理費

  (0025) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.48%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.02 

工事原価

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 16 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 蟹沢区域急傾斜地崩壊対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

(0026) 式 1    

  一般管理費等

  (0027) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0028) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0029) 式 1    

工事費計

(0030) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 17 -



繰急メンテ第6-2号 縦覧用 登　録　単　価　決　定　根　拠 1/1異常値  取消線 最頻度 太字 縦覧用

質量 丸め前 端数調整方法

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価 丸め単位

Y007600000001 処分費 建設発生土受入地 生単価

残土等処分費 m3 350 350 350 1円単位(切捨)

各種計算 決定価格 備考コード 名称・規格 単位 各種単価表等
見積価格



計算数量 計上数量 計算数量 計上数量
斜面対策 式 1 1

砂防土工 式 1 1
掘削工 式 1 1

掘削 [土質：土砂] m3 113.4 110
CB210100 掘削 m3 113.4 113 現場制約あり

人力運搬（積込み～運搬～取卸し） m3 113.4 110
CB211150 人力運搬（積込み～運搬～取卸し） m3 113.4 113

積込（ﾙｰｽﾞ） [土質：土砂] m3 113.4 110
CB210020 積込（ﾙｰｽﾞ） m3 113.4 113

法面整形工 式 1 1
法面整形工（切土部） [土質：ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土] m2 314.9 310

CB220100 法面整形 m2 314.9 315 切土部
残土処理工 式 1 1

整地 残土受入れ地での処理 m3 113.4 110
CB210610 整地 m3 113.4 113

土砂運搬 [土質：土砂] m3 113.4 110
CB210110 土砂等運搬 m3 113.4 113

残土等処分 m3 113.4 110
CB210560 残土等処分 m3 113.4 113

法面工 式 1 1
吹付工 式 1 1

モルタル吹付工 [ﾓﾙﾀﾙ,吹付厚10cm] m2 314.9 310
WB810810 ﾓﾙﾀﾙ m2 314.9 315

ﾗｽ張工 m3 314.9 310
WB811120 ﾗｽ張工 m3 314.9 315

水切りモルタル m3 5.0 5
CB240060 ﾓﾙﾀﾙ練 m3 5.0 5.0

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要
レベル５

規格
レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別



数　　　量　　　集　　　計　　　表

m2

m3

法面整形

残土処理工

切土部

人力運搬

積込（ﾙｰｽﾞ）

m3

m3

m3

摘　　　要

数 量 集 計 表砂防土工

人力掘削

作業土工

名　　　称 形　状　寸　法 単 位 数　  量

113.4

113.4

113.4

314.9

113.4



面積 A= m2

法枠工1m2当の法枠箇所数 n= 箇所/m2

法枠工全箇所数 N= 箇所 A×n

a= m2

法枠工掘削土量 吹付厚0.1mで掘削

V= × × = m3

面積 A=

法枠工1m2当の法枠箇所数 n= 箇所/m2

法枠工全箇所数 N= 箇所 A×n

a= m2

法枠工掘削土量 現況法枠工厚0.40mで掘削

V= × × = m3

V= + = m3

74

74 3.69

0.17

109.22 109.2

法枠工1箇所当の法枠面積 3.69 1.80*2.05

0.40

作 業 土 工 計　 算　 書

区　 　分 算　　　　　　　　式 数　　量

作業土工

(法勾配1：1.2面積補正後)

掘削工

●吹付工部

全体平面図（面積計測図）及び吹付法枠工標準断面図より

433.7

人力掘削 ●プレキャスト部

全体平面図（面積計測図）及びプレキャスト法枠工標準断面図より

(法勾配1：1.2で面積補正後) 63.3

0.91

人力運搬

積込（ﾙｰｽﾞ）

4.2

●掘削土量　合計

4.20 109.20 113.40 113.4

58

法枠工1箇所当の法枠面積 0.72 0.85×0.85

58 0.72 0.10 4.18



面積 A= m2

法枠工1m2当の法枠箇所数 n= 箇所/m2

法枠工全箇所数 N= 箇所 A×n

a= m2

法枠工整形面積

A= × = m2

面積 A= m2

法枠工1m2当の法枠箇所数 n= 箇所/m2

法枠工全箇所数 N= 箇所 A×n

a= m2

法枠工整形面積

A= × = m2

A= + = m2

残土処理土量＝掘削土量

V= = m3

58

作業土工

作 業 土 工 計　 算　 書

区　 　分 算　　　　　　　　式 数　　量

3.69 1.80*2.05

法面整形

●吹付工部

全体平面図（面積計測図）及び吹付法枠工標準断面図より

(法勾配1：1.2面積補正後) 433.7

切土部 ●プレキャスト部

全体平面図（面積計測図）及びプレキャスト法枠工標準断面図より

(法勾配1：1.2で面積補正後) 63.3

0.91

113.4

残土処理工

掘削工

113.40

法枠工1箇所当の法枠面積 0.72 0.85×0.85

58 0.72 41.76 41.8

●法面整形面積　合計

41.80 273.10 314.90 314.9

273.174 3.69 273.06

0.17

74

法枠工1箇所当の法枠面積





法枠工面積 計測面積

根拠資料（現況施設平面図より法枠面積を計測）

吹
付

工
面

積
：
31

4.
9m

2
※

1：
1.
2法

勾
配

斜
面

積
補

正
後





数　　　量　　　集　　　計　　　表

吹付工 ※土工の法面整形工と同じ

東側端部　吹付法枠工下部処理5.0

法面工 数 量 集 計 表

名　　　称 形　状　寸　法 単 位 数　  量 摘　　　要

法面工

モルタル吹付工(t=10cm) m2 314.9

ﾗｽ張工 m2 314.9

水切りモルタル m3



吹付工（吹付け法枠工） 標準数量

根拠資料（10m×10m程度の標準スパンを作成、単位面積当たりの法枠個数を設定）



※施工数量は土工の法面整形工と同じ面積となる

面積 A= m2

法枠工1m2当の法枠箇所数 n= 箇所/m2

法枠工全箇所数 N= 箇所 A×n

a= m2

法枠工整形面積

A= × = m2

面積 A= m2

法枠工1m2当の法枠箇所数 n= 箇所/m2

法枠工全箇所数 N= 箇所 A×n

a= m2

法枠工整形面積

A= × = m2

A= + = m2

法面工

法面工 計　 算　 書

区　 　分 算　　　　　　　　式 数　　量

吹付工

●吹付工部

全体平面図（面積計測図）及び吹付法枠工標準断面図より

(法勾配1：1.2面積補正後) 433.7

モルタル吹付工(t=0.1) ●プレキャスト部

ﾗｽ張工 全体平面図（面積計測図）及びプレキャスト法枠工標準断面図より

(法勾配1：1.2で面積補正後) 63.3

0.91

法枠工1箇所当の法枠面積 3.69 1.80*2.05

74 3.69 273.06 273.1

0.17

74

314.9

58

法枠工1箇所当の法枠面積 0.72 0.85×0.85

58 0.72 41.76 41.8

●吹付工面積　合計

41.80 273.10 314.90



面積 A= m2

法枠工1m2当の法枠箇所数 n= 箇所/m2

法枠工全箇所数 N= 箇所 A×n

A= m2

(CAD計測)

1箇所当たりのモルタル量 吹付け法枠工幅：B m

v= A × B ＝ × ＝ m3

水切りモルタル量＝1箇所モルタル量×全箇所数

v= ｖ × N ＝ × ＝ m3 m3

法面工

法面工 計　 算　 書

区　 　分 算　　　　　　　　式 数　　量

0.17

46

水切りモルタル工の断面図（断面積）

吹付工

●水切りモルタル工（吹付工部のみ）

水切りモルタル 全体平面図（面積計測図）及び吹付法枠工標準断面図より

(法勾配1：1.2面積補正後) 273.1

0.06

0.06 1.80 0.108

0.108 46 4.97 5.0

1.80



面積 A= m2

法枠工1m2当の法枠箇所数 n= 箇所/m2

VP管,φ50,L=0.25ｍ N= 箇所 A×n

N= =

面積 A= m2

法枠工1m2当の法枠箇所数 n= 箇所/m2

法枠工全箇所数 N= 箇所 A×n

N= =

・ 水抜きパイプ　1箇所当たり設置延長

L= =

・ 水抜きパイプ　設置延長

L＝ × =

区　 　分 算　　　　　　　　式 数　　量

ｍ

法面工

(法勾配1：1.2面積補正後) 433.7

水抜孔箇所数 各法枠工内に1箇所

吹付工

水抜きパイプ ●吹付工部

VP管、φ50 全体平面図（面積計測図）及び吹付法枠工標準断面図より

0.17

法面工 計　 算　 書

74

0.91

58

水抜孔箇所数 各法枠工内に1箇所

58

0.25

33.00132 0.25 33.0

水抜きパイプ ●プレキャスト部

VP管、φ50 全体平面図（面積計測図）及びプレキャスト法枠工標準断面図より

(法勾配1：1.2で面積補正後) 63.3

74


