
令和８年度

工事番号　繰第　5343 号

日計2号区域急傾斜地維持工事　実施設計書

参　考　資　料

八戸市　大字　河原木　　地内

　注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事契約を拘束するものではない。　



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年6月

歩 掛 適 用 年 月 2026年6月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年6月

単 価 地 区 八戸市(旧八戸市)

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 0%

現場環境改善費（率計上）

市 街 地 補 正 市街地以外

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
07:砂防・地すべり等工事

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

除 雪 工 事 補 正
未使用 1.00

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.01
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積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

工 期 日 数
0日間

冬 期 日 数
0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
任意設定 0.36%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.02

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%
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設計内訳書（本01）
工事名 日計2号区域急傾斜地維持工事

事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
斜面対策

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

斜面対策

式 1    

砂防土工

式 1    

法面整形工

式 1    

法面整形(切土部) 

m2 60    

内   1号

斜面対策付属物設置工

式 1    

階段工

式 1    

管理用階段

m 58    

内   2号

手すり

m 2    

内   3号

防止柵工

式 1    

防止柵

m 57    

内   4号

構造物撤去工

式 1    

構造物とりこわし

式 1    

擬木階段撤去

段 63    

内   5号
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設計内訳書（本01）
工事名 日計2号区域急傾斜地維持工事

事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
斜面対策

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

運搬処理工

式 1    

現場発生品運搬

t 0.56 

内   6号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 日計2号区域急傾斜地維持工事

事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
斜面対策

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
法面整形(切土部) 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

法面整形

CB220010

切土部,有り,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､
粘性土

m2 58    

 02-02-01

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
管理用階段

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

階段設置工

m 58.4  

単   1号 

管理費区分：0

材料費

m 58.4  

単   2号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
手すり

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

手すり設置工

m 2    

単   3号 

管理費区分：0

材料費

m 2    

単   4号 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
防止柵

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

防護柵(横断･転落防止柵)撤去工

WB810770

土中建込,ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式,2m,無,無

m 56.8  

単   5号 06-02-03

管理費区分：0

防護柵(横断･転落防止柵)設置工

WB810760

土中建込,ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式,2m,無,50m
以上100m未満,無

m 56.8  

単   6号 06-02-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
擬木階段撤去

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

擬木階段撤去工

段 63    

単   7号 

管理費区分：0

処分費
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ

ZZ99*01*09001 t 0.56 

 

管理費区分：T

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
現場発生品運搬

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場発生品及び支給品運搬

CB010410

ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t,有り,7
.0km以下

t 0.56 

 01-02-02

管理費区分：0

現場発生品及び支給品積込･荷卸

CB010420

ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

t 0.56 

 01-02-03

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
階段設置工

単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

法面工

R0105 人 0.57 

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
材料費

単位 m 単位数量
58.4  

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｽﾃｯﾌﾟ
W=1000

ZZ99*01*01001 枚 189    

           

管理費区分：0

角杭(ｽﾀｰﾄ用)
50×50×750

ZZ99*01*02001 本 3    

           

管理費区分：0

角杭
50×50×750

ZZ99*01*02002 本 180    

           

管理費区分：0

角材
90×90×2000

ZZ99*01*02003 本 60    

           

管理費区分：0

ｺｰﾁﾎﾞﾙﾄ
M12×125

ZZ99*01*03001 本 180    

           

管理費区分：0

ｺｰｽｽﾚｯﾄﾞ
φ3.8×57L

ZZ99*01*03002 本 940    

           

管理費区分：0

ｺｰｽｽﾚｯﾄﾞ
φ5.5×90L

ZZ99*01*03003 本 1,140    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
手すり設置工

単位 m 単位数量
2    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

普通作業員

R0102 人 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
材料費

単位 m 単位数量
2    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

支柱
φ60.5×t3.2

ZZ99*01*04001 本 2    

           

管理費区分：0

ビーム
φ42.7×t2.3

ZZ99*01*04002 本 1    

           

管理費区分：0

端末継手金具

ZZ99*01*04003 組 2    

           

管理費区分：0

支柱本体取付　支持金具

ZZ99*01*04004 組 2    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
WB810770

防護柵(横断･転落防止柵)撤去工 土中建込,ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式,2m,無,無
単位 m 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

横断･転落防止柵撤去工 土中建込用
ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式

Q001164004 m 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
WB810760

防護柵(横断･転落防止柵)設置工 土中建込,ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式,2m,無,50m
以上100m未満,無 単位 m 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

横断･転落防止柵設置工 土中建込用
ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式

Q001150004 m 100    

           

管理費区分：0

防護柵(P種)
既設再利用

Y001191000001 m 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
擬木階段撤去工

単位 段 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

普通作業員

R0102 人 0.2  

           
据付手間×0.5

管理費区分：0

合計

単価
円／段
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 日計2号区域急傾斜地維持工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

斜面対策

(0001)

　　　

式 1    

  砂防土工

  (0002)

  　　　

式 1    

    法面整形工

    (0003)

    　　　

式 1    

      法面整形(切土部) 

      (0004)

      　　　

m2 60    

オプション入力

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        法面整形

        m2 58    

J01　整形箇所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 切土部

J03　現場制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J04　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

CB220010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  斜面対策付属物設置工

  (0005)

  　　　

式 1    

    階段工

    (0006)

    　　　

式 1    

オプション入力
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 日計2号区域急傾斜地維持工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      管理用階段

      (0007)

      　　　

m 58    

オプション入力

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        階段設置工

        m 58.4  

オプション入力

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          法面工

          人 0.57 

R0105

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        材料費

        m 58.4  

オプション入力

単位数量　　        58.4  m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 日計2号区域急傾斜地維持工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｽﾃｯﾌﾟ

          W=1000 枚 189    

ZZ99*01*01001

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          角杭(ｽﾀｰﾄ用)

          50×50×750 本 3    

ZZ99*01*02001

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          角杭

          50×50×750 本 180    

ZZ99*01*02002

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          角材

          90×90×2000 本 60    

ZZ99*01*02003

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 日計2号区域急傾斜地維持工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          ｺｰﾁﾎﾞﾙﾄ

          M12×125 本 180    

ZZ99*01*03001

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｺｰｽｽﾚｯﾄﾞ

          φ3.8×57L 本 940    

ZZ99*01*03002

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｺｰｽｽﾚｯﾄﾞ

          φ5.5×90L 本 1,140    

ZZ99*01*03003

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      手すり

      (0008)

      　　　

m 2    

オプション入力

第0003号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 17 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 日計2号区域急傾斜地維持工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        手すり設置工

        m 2    

オプション入力

単位数量　　         2    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 1    

R0102

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        材料費

        m 2    

オプション入力

単位数量　　         2    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          支柱

          φ60.5×t3.2 本 2    

ZZ99*01*04001

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 18 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 日計2号区域急傾斜地維持工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ビーム

          φ42.7×t2.3 本 1    

ZZ99*01*04002

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          端末継手金具

          組 2    

ZZ99*01*04003

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          支柱本体取付　支持金具

          組 2    

ZZ99*01*04004

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    防止柵工

    (0009)

    　　　

式 1    

オプション入力

      防止柵

      (0010) m 57    

オプション入力

第0004号内訳書

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 19 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 日計2号区域急傾斜地維持工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      　　　 単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        防護柵(横断･転落防止柵)撤去工

        m 56.8  

J01　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土中建込

J02　防護柵種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式

J03　支柱間隔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2m

J04　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

J05　夜間作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB810770

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        防護柵(横断･転落防止柵)設置工

        m 56.8  

J01　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土中建込

J02　防護柵種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式

J03　支柱間隔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2m

J04　根巻きｺﾝｸﾘｰﾄの有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J05　施工規模による加算　　　　　　　　　　　　　　　　 50m以上100m未満

J07　夜間作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB810760

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  構造物撤去工

  (0011)

  　　　

式 1    

オプション入力

    構造物とりこわし

    (0012)

    　　　

式 1    

オプション入力

      擬木階段撤去

      (0013)

      　　　

段 63    

オプション入力

第0005号内訳書

単位数量　　         1    段

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 20 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 日計2号区域急傾斜地維持工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        擬木階段撤去工

        段 63    

オプション入力

単位数量　　        10    段

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 0.2  

R0102

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        処分費

        廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ t 0.56 

ZZ99*01*09001

管理費区分　T

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    運搬処理工 オプション入力

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 21 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 日計2号区域急傾斜地維持工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    (0014)

    　　　

式 1    

      現場発生品運搬

      (0015)

      　　　

t 0.56 

オプション入力

第0006号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        現場発生品及び支給品運搬

        t 0.56 

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

J02　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 有り

J04　片道運搬距離(km)DID有　　　　　　　　　　　　　 　 7.0km以下

CB010410

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        現場発生品及び支給品積込･荷卸

        t 0.56 

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

CB010420

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0016) 式 1    

共通仮設

(0017) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 22 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 日計2号区域急傾斜地維持工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

　　　

  共通仮設費

  (0018)

  　　　

式 1    

    現場環境改善費

    (0019)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0020) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0021) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　07:砂防・地すべり等工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.01 

純工事費

(0022) 式 1    

  現場管理費

  (0023) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.36%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.02 

工事原価

(0024) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 23 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 日計2号区域急傾斜地維持工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

  一般管理費等

  (0025) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0026) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0027) 式 1    

工事費計

(0028) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 24 -



日計2号 登　録　単　価　決　定　根　拠 1/1異常値  取消線 最頻度 太字 縦覧用

質量 丸め前 端数調整方法

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価 丸め単位

Y001191000001 防護柵(P種) その他一般資材 既設再利用

m -  -  -  1円単位(切捨)

ZZ99*01*01001 ｽﾃｯﾌﾟ その他一般資材

W=1000 枚 7,800 7,800 10円単位(切捨)

ZZ99*01*02001 角杭(ｽﾀｰﾄ用) その他一般資材

50×50×750 本 750 750 1円単位(切捨)

ZZ99*01*02002 角杭 その他一般資材

50×50×750 本 950 950 1円単位(切捨)

ZZ99*01*02003 角材 その他一般資材

90×90×2000 本 6,700 6,700 10円単位(切捨)

ZZ99*01*03001 ｺｰﾁﾎﾞﾙﾄ その他一般資材

M12×125 本 250 250 1円単位(切捨)

ZZ99*01*03002 ｺｰﾁｽﾚｯﾄﾞ その他一般資材

φ3.8×57L 本 25 25 1円単位(切捨)

ZZ99*01*03003 ｺｰﾁｽﾚｯﾄﾞ その他一般資材

φ5.5×90L 本 45 45 1円単位(切捨)

ZZ99*01*04001 支柱 その他一般資材

φ60.5×t3.2 本 8,800 8,800 10円単位(切捨)

ZZ99*01*04002 ビーム その他一般資材

φ42.7×t2.3 本 7,000 7,000 10円単位(切捨)

ZZ99*01*04003 端末継手金具 その他一般資材

組 2,400 2,400 10円単位(切捨)

ZZ99*01*04004 支柱本体取付　支持金具 その他一般資材

組 15,000 15,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*09001 処分費 県廃棄物受入料金p.3 (特調) その他一般資材

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ t 50,000 50,000 50,000 100円単位(切捨)

各種単価表等 備考コード
物価資料　5月号

単位名称・規格 各種計算 決定価格
見積価格



計算数量 計上数量 計算数量 計上数量
斜面対策 式 1 1

砂防土工 式 1 1
法面整形工 式 1 1

法面整形(切土部) m2 58.4 60
CB220010 法面整形 m2 58.4 58

斜面対策付属物設置工 式 1 1
階段工 式 1 1

管理用階段 ｍ 58.4 58
階段設置工 ｍ 58.4 58.4
材料費 ｍ 58.4 58.4

手すり ｍ 2 2
手すり設置工 ｍ 2 2.0
材料費 ｍ 2 2.0

防護柵工 式 1 1
防止柵 ｍ 56.8 57

WB810770 防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 ｍ 56.8 56.8
WB810760 防護柵(横断・転落防止柵)設置工 ｍ 56.8 56.8 再設置

構造物撤去工 式 1 1
構造物とりこわし 式 1 1

擬木階段撤去 段 63 63
擬木階段撤去工 段 63 63
処分費 ｔ 0.56 0.56 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ

運搬処分工 式 1 1
現場発生品運搬 ｔ 0.56 0.56

CB010410 現場発生品及び支給品運搬 ｔ 0.56 0.560
CB010420 現場発生品及び支給品積込・荷卸 ｔ 0.56 0.560

レベル５
規格

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要



砂防土工 　 　

法面整形工 法面整形（切土部） ｍ2 58.4

摘　　要

砂防土工　　数　量　集　計　表

種　　別 細　　別 規　格　・　仕　様 単位 数　　量



幅 延長

法面整形 A = 1.00 × 58.40 = 58.4 58.4 m2

（切土部）

数 量 計 算 書

名　　称 計　　算　　式 数　　量



管理用階段 　 　 ｍ 58.4

階段設置工 ｍ 58.4

枚 189.0

本 3.0

本 180.0

本 60.0

本 180.0

本 940

本 1,140

手すり設置工 ｍ 2

本 2

本 1

組 2

組 2

階段工　　数　量　集　計　表

種　　別 細　　別 規　格　・　仕　様 単位 数　　量

角杭（ｽﾀｰﾄ用）　□50×50×
750

角杭　□50×50×750

ビーム　φ42.7×t2.3×1880L

端末接手金具

支柱本体取付　支持金具

角杭　□90×90×2000

ｺｰﾁﾎﾞﾙﾄ　M12×125

ｺｰﾁﾎﾞﾙﾄ　φ3.8×57L

ｺｰﾁﾎﾞﾙﾄ　φ5.5×90L

支柱　φ60.5×t3.2×1390L

摘　　要

ステップ
W=1000



管理用階段 30°カット品（13段） L = 4.0 m

15°品（51段） L = 16.0 m

15°品（52段） L = 16.0 m

20°カット品（57段） L = 18.0 m

15°品（14段） L = 4.4 m

合計 = 58.4 m 58.4 m

材料費 ステップ　W=1000　15度

N = 51.0 + 52.0 + 14.0 = 117.0 枚 117.0 枚

ステップ　W=1000　20度

N = 57.0 + + = 57.0 枚 57.0 枚

ステップ　W=1000　30度

N = 13.0 + 2.0 + = 15.0 枚 15.0 枚

※2は曲り部

角杭（ｽﾀｰﾄ用）　□50×50×750

N = 3.0 = 3.0 本 3.0 本

角杭　□50×50×750

N = 58.4 / 10.0 × 30.0 ≒ 180.0 本 180.0 本

※10ｍ当り30本

角杭　□90×90×2000

N = 58.4 / 10.0 × 10.0 ≒ 60.0 本 60.0 本

※10ｍ当り10本

ｺｰﾁﾎﾞﾙﾄ　M12×125

N = = 180.0 本 180.0 本

ｺｰﾁﾎﾞﾙﾄ　φ3.8×57L

N = = 940.0 本 940.0 本

ｺｰﾁﾎﾞﾙﾄ　φ5.5×90L

N = = 1,140.0 本 1140.0 本

名　　称 計　　算　　式 数　　量

数 量 計 算 書



No.  1

手すり L = 2.0 m 2.0 m

材料費 支柱　φ60.5×t3.2×1390L

N = 2.0 本 2.0 本

ビーム　φ42.7×t2.3×1880L

N = 1.0 本 1.0 本

端末接手金具

N = 2.0 組 2.0 組

支柱本体取付　支持金具

N = 2.0 組 2.0 組

名　　称 計　　算　　式 数　　量

数 量 計 算 書



防止柵工 　 　 式 1

防護柵撤去工 支柱間隔2.0ｍ ｍ 56.8

防護柵設置工 支柱間隔2.0ｍ ｍ 56.8 (再設置)

防止柵工　　数　量　集　計　表

種　　別 細　　別 規　格　・　仕　様 単位 数　　量 摘　　要



防護柵撤去工 支柱間隔　2.0ｍ

L = 図面より = 56.8 56.8 m

防護柵設置工 支柱間隔　2.0ｍ

(再設置) L = 図面より = 56.8 56.8 m

数 量 計 算 書

名　　称 計　　算　　式 数　　量



構造物とりこわし

擬木階段撤去 段 63.0

処分費 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ ｔ 0.56

運搬処理工

現場発生品運搬 ｔ 0.56

摘　　要

構造物撤去工　　数　量　集　計　表

種　　別 細　　別 規　格　・　仕　様 単位 数　　量



擬木階段撤去 N = 図面より = 63.0 63.0 段

処分費 段数 1段当り本数 重量

止め杭 W = 63.00 × 2.00 × 1.2 = 151.2 kg

一本丸太 W = 63.00 × 1.00 × 6.5 = 409.5 kg

合計 = 560.7 kg 560.7 kg

0.56 ｔ

数 量 計 算 書

名　　称 計　　算　　式 数　　量


