
令和８年度

工事番号　繰広域第　9-5 号

馬淵川 広域河川改修 （駅前地区下流）工事　実施設計書

参　考　資　料

三戸郡南部町　大字　大向　　地内

　注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事契約を拘束するものではない。　



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年6月

歩 掛 適 用 年 月 2026年6月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年6月

単 価 地 区 南部町(旧南部町)

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 0%

現場環境改善費（率計上）

市 街 地 補 正 市街地以外

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
01:河川工事

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

除 雪 工 事 補 正
未使用 1.00

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.01
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土木工事



積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

工 期 日 数
0日間

冬 期 日 数
0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
任意設定 0.60%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.02

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%
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設計内訳書（本01）
工事名 馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事

事業区分
工事区分

河川改修
築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

築堤･護岸

式 1    

河川土工

式 1    

掘削工

式 1    

掘削 

m3 80    

内   1号

盛土工

式 1    

路体(築堤)盛土 

m3 690    

内   2号

土材料

m3 620    

内   3号

法面整形工

式 1    

法面整形(切土部) 

m2 30    

内   4号

法面整形(盛土部) 

m2 300    

内   5号

残土処理工

式 1    

土砂等運搬 

m3 190    

内   6号

法覆護岸工

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事

事業区分
工事区分

河川改修
築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(平ﾌﾞﾛｯｸ張) 表法護岸

式 1    

現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ　 B510×H500

m 37    

内   7号

均しｺﾝｸﾘｰﾄ　

m2 26    

内   8号

平ﾌﾞﾛｯｸ張 

m2 189    

内   9号

吸出し防止材(全面)設置　

m2 220    

内  10号

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(平ﾌﾞﾛｯｸ張) 裏法護岸

式 1    

現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ　 B1100×H610

m 12    

内  11号

均しｺﾝｸﾘｰﾄ　

m2 16    

内  12号

水抜ﾊﾟｲﾌﾟ　

m 3    

内  13号

現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ　 B1370×H1100

m 27    

内  14号

均しｺﾝｸﾘｰﾄ　

m2 42    

内  15号

水抜ﾊﾟｲﾌﾟ　

m 9    

内  16号

平ﾌﾞﾛｯｸ張 

m2 143    

内  17号
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設計内訳書（本01）
工事名 馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事

事業区分
工事区分

河川改修
築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

吸出し防止材(全面)設置　

m2 182    

内  18号

ﾄﾞﾚｰﾝ工 かごﾏｯﾄB1200×500

m 39    

内  19号

護岸付属物工

式 1    

法肩ﾌﾞﾛｯｸ

m 80    

内  20号

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(連節ﾌﾞﾛｯｸ張) 

式 1    

連接ﾌﾞﾛｯｸ張 

m2 64    

内  21号

階段工 

式 1    

階段（川表側）

箇所 1    

内  22号

階段（川裏側）

箇所 1    

内  23号

付帯道路工

式 1    

作業土工

式 1    

床掘り 

m3 270    

内  24号

埋戻し 

m3 140    

内  25号
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設計内訳書（本01）
工事名 馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事

事業区分
工事区分

河川改修
築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

排水層

m3 9    

内  26号

敷砂利　

m3 4    

内  27号

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

式 1    

上層路盤(車道･路肩部) 切込砕石（φ20-0） t=10cm

m2 203    

内  28号

側溝工

式 1    

自由勾配側溝　

m 34    

内  29号

側溝蓋 

枚 32    

内  30号

樋門･樋管

式 1    

樋門･樋管本体工

式 1    

作業土工

式 1    

埋戻し　

m3 290    

内  31号

矢板工

式 1    

矢板頭部鉄筋 SD345 D16 L=600mm

t 0.05 

内  32号
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設計内訳書（本01）
工事名 馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事

事業区分
工事区分

河川改修
樋門･樋管

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

函渠工

式 1    

均しｺﾝｸﾘｰﾄ　

m2 49    

内  33号

ｺﾝｸﾘｰﾄ　

m3 76    

内  34号

鉄筋　 SD345 D13～D19

t 4.98 

内  35号

目地板　

m2 5    

内  36号

止水板　

m 11    

内  37号

型枠　

m2 210    

内  38号

足場　

掛m2 120    

内  39号

支保　

空m3 40    

内  40号

川表翼壁工

式 1    

均しｺﾝｸﾘｰﾄ　

m2 14    

内  41号

ｺﾝｸﾘｰﾄ　

m3 9    

内  42号

鉄筋　 SD345 D13

t 0.47 

内  43号
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設計内訳書（本01）
工事名 馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事

事業区分
工事区分

河川改修
樋門･樋管

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

型枠　

m2 26    

内  44号

川裏桝工

式 1    

均しｺﾝｸﾘｰﾄ　

m2 7    

内  45号

ｺﾝｸﾘｰﾄ　

m3 6    

内  46号

鉄筋　 SD345 D13～D16

t 0.36 

内  47号

型枠　

m2 26    

内  48号

足場　

掛m2 30    

内  49号

支保　

空m3 0.6  

内  50号

付属物設置工

式 1    

点検施設工

式 1    

ｽﾃｯﾌﾟ　

本 7    

内  51号

ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ工

式 1    

ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ　

組 4    

内  52号
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設計内訳書（本01）
工事名 馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事

事業区分
工事区分

河川改修
樋門･樋管

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

管理橋受台工

式 1    

均しｺﾝｸﾘｰﾄ　

m2 1    

内  53号

ｺﾝｸﾘｰﾄ　

m3 0.3  

内  54号

鉄筋　 SD345 D13

t 0.02 

内  55号

型枠　

m2 2    

内  56号

足場　

掛m2 30    

内  57号

支保　

空m3 0.6  

内  58号

仮設工

式 1    

工事用道路工

式 1    

敷鉄板　

m2 269    

内  59号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事

事業区分
工事区分

河川改修
樋門･樋管

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

運搬費

式 1    

仮設材運搬費 敷鉄板

t 46.5  

内  60号

技術管理費

式 1    

土質等試験費 

式 1    

内  61号

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事

事業区分
工事区分

河川改修
樋門･樋管

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
掘削 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

掘削

CB210100

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3
未満

m3 81    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
路体(築堤)盛土 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

路体(築堤)盛土

CB210510

4.0m以上,20,000m3未満,無し

m3 688    

 02-01-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
土材料

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土材料

CB210550 m3 617    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
法面整形(切土部) 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

法面整形

CB220010

切土部,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､
粘性土,全ての費用

m2 28    

 02-02-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
法面整形(盛土部) 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

法面整形

CB220010

盛土部,有り,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂
質土､粘性土,全ての費用

m2 300    

 02-02-01

管理費区分：0

合計

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
土砂等運搬 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土砂等運搬

CB210110

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1
5.5km以下 m3 195    

 02-01-02

管理費区分：0

処分費
建設発生土

ZZ99*01*03001 m3 195    管理費区分：T

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ　 B510×H500

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB226170

土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,無
し,一般養生･特殊養生(練炭)

m3 7.2  

 02-02-03

管理費区分：0

合計

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   8号
均しｺﾝｸﾘｰﾄ　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打
設,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,
10m3以上100m3未満,一般養生,延長 m3 2.6  

 02-03-01

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

m2 7.4  

 02-02-06

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   9号
平ﾌﾞﾛｯｸ張 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

平ﾌﾞﾛｯｸ張

CB226030

150kg/個以上,ブロック系突起型（
河川景観に配慮）,不要,不要,無し,
有り,5.0個を超え15.0個以下 m2 189.2  

 02-02-03

管理費区分：0

合計

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  10号
吸出し防止材(全面)設置　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

吸出し防止材(全面)設置

CB226140 m2 220    

 02-02-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  11号
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ　 B1100×H610

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB226170

土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,無
し,一般養生･特殊養生(練炭)

m3 8.1  

 02-02-03

管理費区分：0

合計

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  12号
均しｺﾝｸﾘｰﾄ　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打
設,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,
10m3以上100m3未満,一般養生,延長 m3 1.6  

 02-03-01

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

m2 2.4  

 02-02-06

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  13号
水抜ﾊﾟｲﾌﾟ　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

材料費(m)

WB020011 m 3.3  

単   1号 01-14-01

管理費区分：0

合計

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  14号
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ　 B1370×H1100

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB226170

土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,無
し,一般養生･特殊養生(練炭)

m3 31.9  

 02-02-03

管理費区分：0

合計

青森県- 16 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  15号
均しｺﾝｸﾘｰﾄ　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打
設,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,
10m3以上100m3未満,一般養生,延長 m3 4.2  

 02-03-01

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

m2 5.3  

 02-02-06

管理費区分：0

合計

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  16号
水抜ﾊﾟｲﾌﾟ　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

材料費(m)

WB020011 m 8.7  

単   1号 01-14-01

管理費区分：0

合計

青森県- 17 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  17号
平ﾌﾞﾛｯｸ張 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

平ﾌﾞﾛｯｸ張

CB226030

150kg/個以上,300kgf/m2以上,不要,
不要,無し,有り,5.0個を超え15.0個
以下 m2 142.5  

 02-02-03

管理費区分：0

合計

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  18号
吸出し防止材(全面)設置　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

吸出し防止材(全面)設置

CB226140 m2 182    

 02-02-03

管理費区分：0

合計

青森県- 18 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  19号
ﾄﾞﾚｰﾝ工 かごﾏｯﾄB1200×500

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾊｲﾊﾟｰﾏｯﾄ多段積型
120型(標準・蓋付き）最上段部

m 38.6  

単   2号 

管理費区分：0

ﾊｲﾊﾟｰﾏｯﾄ多段積型
120型(標準・蓋付き) 端部用側面壁

ZZ99*01*02005 枚 3    管理費区分：0

吸出し防止材(全面)設置

CB226140 m2 72.8  

 02-02-03

管理費区分：0

合計

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  20号
法肩ﾌﾞﾛｯｸ

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

堤防用法肩ﾌﾞﾛｯｸ

m 80.3  

単   3号 

管理費区分：0

合計

青森県- 19 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  21号
連接ﾌﾞﾛｯｸ張 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

連節ﾌﾞﾛｯｸ張

CB226040

150kg/個以上,連結金具,不要,有り

m2 64.2  

 02-02-03

管理費区分：0

合計

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  22号
階段（川表側）

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

階段（川表側）

箇所 1    

単   4号 

管理費区分：0

合計

青森県- 20 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  23号
階段（川裏側）

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

階段（川表側）

箇所 1    

単   5号 

管理費区分：0

合計

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  24号
床掘り 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

床掘り

CB210030

土砂,標準,無し,無し

m3 267    

 02-01-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  25号
埋戻し 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

埋戻し

CB210410

最大埋戻幅1m未満

m3 138    

 02-01-03

管理費区分：0

合計

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  26号
排水層

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

埋戻し

CB210410

最大埋戻幅1m未満

m3 8.5  

 02-01-03

管理費区分：0

単粒度砕石
5号20-13mm

Z002128002001 m3 8.5  管理費区分：0

吸出し防止材設置

CB224720 m2 38.6  

 02-02-17

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  27号
敷砂利　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

路体(築堤)盛土

CB210510

2.5m未満

m3 3.6  

 02-01-02

管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 3.6  管理費区分：0

合計

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  28号
上層路盤(車道･路肩部) 切込砕石（φ20-0） t=10cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

上層路盤(車道･路肩部)

CB410040

路盤材(砕石各種),100mm,1層施工,
全ての費用

m2 203    

 03-03-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  29号
自由勾配側溝　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

自由勾配側溝

WB821420

無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し
,各種,0.265m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬ
ﾗﾝ 40～0,0.53m3/10m,各種,0m3/10m m 29.8  

単   6号 01-10-01
B300-H600浸透型縦断
用
管理費区分：0

自由勾配側溝

WB821420

無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し
,各種,0.275m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬ
ﾗﾝ 40～0,0.55m3/10m,各種,0m3/10m m 4.5  

単   7号 01-10-01
B300-H1000浸透型縦断
用
管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設

WB330550

無,各種,無,10m3/日未満,一般養生,
標準(1.0)

m3 0.5  

単   8号 03-03-04
勾配調整

管理費区分：0

合計

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  30号
側溝蓋 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

蓋版

WB821430

据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し

枚 28    

単   9号 01-10-01
ｺﾝｸﾘｰﾄ

管理費区分：0

蓋版

WB821430

据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し

枚 4    

単  10号 01-10-01
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  31号
埋戻し　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

埋戻し

CB210410

最小埋戻幅4m以上

m3 288    

 02-01-03

管理費区分：0

合計

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  32号
矢板頭部鉄筋 SD345 D16 L=600mm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

鉄筋工[市場単価]

WB810010

SD345 D16～25,一般構造物,10t未満
,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%
未満含む),差筋及び杭頭処理 t 0.045

単  11号 02-02-06

管理費区分：0

ﾌﾚｱ溶接工

WB821610

無し,無し,K型,下向き･横向き,D16

箇所 96    

単  12号 06-03-20

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  33号
均しｺﾝｸﾘｰﾄ　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打
設,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,
10m3以上100m3未満,一般養生,延長 m3 5    

 02-03-01

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

m2 4.8  

 02-02-06

管理費区分：0

合計

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  34号
ｺﾝｸﾘｰﾄ　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ(場所打函渠)

CB225510

土木(12)-2 高炉 24-12-25(20),一
般養生,延長無し

m3 75.6  

 02-02-06

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  35号
鉄筋　 SD345 D13～D19

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

鉄筋工[市場単価]

WB810010

SD345 D13,一般構造物,10t未満,無,
無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満
含む),補正無(一般構造物) t 2.88 

単  13号 02-02-06

管理費区分：0

鉄筋工[市場単価]

WB810010

SD345 D16～25,一般構造物,10t未満
,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%
未満含む),補正無(一般構造物) t 2.095

単  14号 02-02-06

管理費区分：0

ｶﾞｽ圧接
D16+D16

ZZ99*01*01002 箇所 14    管理費区分：0

合計

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  36号
目地板　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

目地板

CB224710

30m2未満,瀝青質目地板t=20

m2 4.5  

 02-02-18

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  37号
止水板　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

止水板

CB224810

CC(塩ﾋﾞ製)200*5

m 11.1  

 02-02-04

管理費区分：0

合計

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  38号
型枠　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

型枠(鉄筋構造)〔省力化構造〕

CB240410 m2 213    

 02-04-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  39号
足場　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

足場工

WB252110

手摺先行型枠組足場,必要,標準(1.0
)

掛m2 115    

単  15号 02-04-01

管理費区分：0

合計

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  40号
支保　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保･くさび結合支保

WB252210

ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保,V<=40空m3,f<=40kN
/m2[t<=120cm]

空m3 23    

単  16号 02-04-02

管理費区分：0

ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保･くさび結合支保

WB252210

くさび結合支保,f<=40kN/m2[t<=120
cm],標準(1.0)

空m3 16    

単  17号 02-04-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  41号
均しｺﾝｸﾘｰﾄ　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打
設,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,
10m3以上100m3未満,一般養生,延長 m3 1.4  

 02-03-01

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

m2 1.7  

 02-02-06

管理費区分：0

合計

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  42号
ｺﾝｸﾘｰﾄ　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ(場所打函渠)

CB225510

土木(12)-2 高炉 24-12-25(20),一
般養生,延長無し

m3 9.2  

 02-02-06

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  43号
鉄筋　 SD345 D13

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

鉄筋工[市場単価]

WB810010

SD345 D13,一般構造物,10t未満,無,
無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満
含む),補正無(一般構造物) t 0.472

単  13号 02-02-06

管理費区分：0

合計

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  44号
型枠　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

型枠(鉄筋構造)〔省力化構造〕

CB240410 m2 26.1  

 02-04-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  45号
均しｺﾝｸﾘｰﾄ　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打
設,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,
10m3以上100m3未満,一般養生,延長 m3 0.7  

 02-03-01

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

m2 0.8  

 02-02-06

管理費区分：0

合計

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  46号
ｺﾝｸﾘｰﾄ　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打
設,土木(12)-2 高炉 24-12-25(20),
10m3以上100m3未満,一般養生,延長 m3 6.3  

 02-03-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  47号
鉄筋　 SD345 D13～D16

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

鉄筋工[市場単価]

WB810010

SD345 D13,一般構造物,10t未満,無,
無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満
含む),補正無(一般構造物) t 0.232

単  13号 02-02-06

管理費区分：0

鉄筋工[市場単価]

WB810010

SD345 D16～25,一般構造物,10t未満
,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%
未満含む),補正無(一般構造物) t 0.126

単  14号 02-02-06

管理費区分：0

合計

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  48号
型枠　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

型枠

CB240210

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

m2 26.2  

 02-02-06

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  49号
足場　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

足場工

WB252110

手摺先行型枠組足場,必要,標準(1.0
)

掛m2 25    

単  15号 02-04-01

管理費区分：0

足場工

WB252110

単管足場,必要,標準(1.0)

掛m2 0.4  

単  18号 02-04-01

管理費区分：0

合計

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  50号
支保　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保･くさび結合支保

WB252210

ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保,V<=40空m3,f<=40kN
/m2[t<=120cm]

空m3 0.6  

単  16号 02-04-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  51号
ｽﾃｯﾌﾟ　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾏﾝﾎｰﾙ用足掛金物
ﾜｲﾄﾞｽﾃｯﾌﾟ 幅300×φ19 現場打用

Z231335005 個 7    管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  52号
ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

沈下板設置･ｸﾞﾗｳﾄ管設置

CB322510 組 4    

 03-02-14

管理費区分：0

ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ
H=500mm

ZZ99*01*02001 組 2    管理費区分：0

ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ
H=600mm

ZZ99*01*02002 組 1    管理費区分：0

ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ
H=700mm

ZZ99*01*02003 組 1    管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  53号
均しｺﾝｸﾘｰﾄ　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打
設,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,
10m3以上100m3未満,一般養生,延長 m3 0.1  

 02-03-01

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

m2 0.5  

 02-02-06

管理費区分：0

合計

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  54号
ｺﾝｸﾘｰﾄ　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打
設,土木(12)-2 高炉 24-12-25(20),
10m3以上100m3未満,一般養生,延長 m3 0.3  

 02-03-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  55号
鉄筋　 SD345 D13

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

鉄筋工[市場単価]

WB810010

SD345 D13,一般構造物,10t未満,無,
無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満
含む),補正無(一般構造物) t 0.019

単  13号 02-02-06

管理費区分：0

合計

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  56号
型枠　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

型枠

CB240210

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

m2 2    

 02-02-06

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  57号
足場　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

足場工

WB252110

手摺先行型枠組足場,必要,標準(1.0
)

掛m2 25    

単  15号 02-04-01

管理費区分：0

足場工

WB252110

単管足場,必要,標準(1.0)

掛m2 0.4  

単  18号 02-04-01

管理費区分：0

合計

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  58号
支保　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保･くさび結合支保

WB252210

ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保,V<=40空m3,f<=40kN
/m2[t<=120cm]

空m3 0.6  

単  16号 02-04-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  59号
敷鉄板　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

敷鉄板設置･撤去

WB253610

設置･撤去

m2 269.4  

単  19号 02-05-16

管理費区分：0

敷鉄板賃料

WB253630

22×1,524×6,096(mm),無,90日,無,
有

枚 29    

単  20号 02-05-16

管理費区分：0

合計

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  60号
仮設材運搬費 敷鉄板

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,26
.8km,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 46.52 

単  21号 01-02-02
往路

管理費区分：0

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,26
.8km,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 46.52 

単  21号 01-02-02
復路

管理費区分：0

仮設材等の積込み取卸し費

WB010030

積込み､取卸し(往復分)

t 46.52 

単  22号 01-02-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  61号
土質等試験費 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

仮置き土土質試験

式 1    

単  23号 

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
WB020011

材料費(m)
単位 m 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管)
VU-100

Z005002016 m 1    管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
ﾊｲﾊﾟｰﾏｯﾄ多段積型
120型(標準・蓋付き）最上段部 単位 m 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾊｲﾊﾟｰﾏｯﾄ多段積型
120型(標準・蓋付き) 最上段部

ZZ99*01*02004 m 10    管理費区分：0

割栗石
150-200mm

Z002140002 m3 5.7  管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.97 管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]
排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.8m3

M000202019 時間 0.28 管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
堤防用法肩ﾌﾞﾛｯｸ

単位 m 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 1.43 管理費区分：0

ﾌﾞﾛｯｸ工

R0108 人 1.43 管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 2.86 管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転

WK230060 日 1.43 

単  24号 02-03-01

管理費区分：0

堤防用法肩ﾌﾞﾛｯｸ(2.0割用)
1998L×800B×200H(舗装厚5cm)

ZZ99*01*01003 個 50    管理費区分：0

諸雑費(率)

ZS7210100 式 1    

敷・目地ﾓﾙﾀﾙ、器具・
補助機械等の費用含む
管理費区分：0

合計

単価
円／m

青森県- 44 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
階段（川表側）

単位 箇所 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｽﾃｯﾌﾟﾌﾞﾛｯｸ(水密) 2.0型 B型
495×997×278(W=154kg)

ZZ99*01*01005 個 10    管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

小型構造物,人力打設,土木(2)･港湾
(5) 高炉 18-8-40,一般養生,無し,
全ての費用 m3 0.06 

           02-03-01
連結部充填・調整ｺﾝｸﾘ
ｰﾄ0.02+0.04
管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打
設,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,
10m3以上100m3未満,一般養生,延長 m3 0.5  

           02-03-01
均しｺﾝｸﾘｰﾄ

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

m2 1.1  

           02-02-06
均しｺﾝｸﾘｰﾄ用

管理費区分：0

現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB226180

土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,一
般養生

m3 0.2  

           02-02-03

管理費区分：0

現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB226170

土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,無
し,一般養生･特殊養生(練炭)

m3 0.3  

           02-02-03

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打
設,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,
10m3以上100m3未満,一般養生,延長 m3 0.1  

           02-03-01
基礎均しｺﾝｸﾘｰﾄ

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

m2 0.3  

           02-02-06
基礎均しｺﾝｸﾘｰﾄ用

管理費区分：0

吸出し防止材(全面)設置

CB226140 m2 5    

           02-02-03

管理費区分：0

現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB226190

土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,一
般養生

m3 0.8  

           02-02-03

管理費区分：0

合計

単価
円／箇所
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
階段（川表側）

単位 箇所 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｽﾃｯﾌﾟﾌﾞﾛｯｸ(水密) 2.0型 B型
495×997×278(W=154kg)

ZZ99*01*01005 個 9    管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

小型構造物,人力打設,土木(2)･港湾
(5) 高炉 18-8-40,一般養生,無し,
全ての費用 m3 0.04 

           02-03-01
連結部充填・調整ｺﾝｸﾘ
ｰﾄ0.02+0.02
管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打
設,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,
10m3以上100m3未満,一般養生,延長 m3 0.4  

           02-03-01
均しｺﾝｸﾘｰﾄ

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

m2 0.9  

           02-02-06
均しｺﾝｸﾘｰﾄ用

管理費区分：0

吸出し防止材(全面)設置

CB226140 m2 4.5  

           02-02-03

管理費区分：0

現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB226190

土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,一
般養生

m3 0.7  

           02-02-03

管理費区分：0

合計

単価
円／箇所
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
WB821420

自由勾配側溝 無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し
,各種,0.265m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬ
ﾗﾝ 40～0,0.53m3/10m,各種,0m3/10m

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

自由勾配側溝 昼間
L2000 1000kg以下 制約無

Q001366001 m 10    管理費区分：0

側溝
自由勾配側溝浸透型 縦断用 300×600×2000

Y000300000006 個 5    管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(12)-2
24-12-25(20) W/C<=55%

Z230210265 m3 0.281 管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 0.636 管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
WB821420

自由勾配側溝 無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し
,各種,0.275m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬ
ﾗﾝ 40～0,0.55m3/10m,各種,0m3/10m

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

自由勾配側溝 昼間
L2000 1000kg以下 制約無

Q001366001 m 10    管理費区分：0

側溝
自由勾配側溝浸透型 縦断用300×1000×2000

Y000300000007 個 5    管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(12)-2
24-12-25(20) W/C<=55%

Z230210265 m3 0.292 管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 0.66 管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
WB330550

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 無,各種,無,10m3/日未満,一般養生,
標準(1.0) 単位 m3 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 3.2  管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 7.4  管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 7.7  管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(12)-2
24-12-25(20) W/C<=55%

Z230210265 m3 104    管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

L001130006 日 2.8  管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004 式 1    管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
WB821430

蓋版 据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し 単位 枚 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
170kg以下 制約無

Q001367002 枚 100    管理費区分：0

自由勾配側溝用ふた
車道用 300用 400×500mm

Z231031005 枚 100    管理費区分：0

合計

単価
円／枚
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
WB821430

蓋版 据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し 単位 枚 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
170kg以下 制約無

Q001367002 枚 100    管理費区分：0

自由勾配側溝用滑止ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
歩道用･縦断用 300用 400×995mm

Z230154005 枚 100    管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    管理費区分：0

合計

単価
円／枚
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
WB810010

鉄筋工[市場単価] SD345 D16～25,一般構造物,10t未満
,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%
未満含む),差筋及び杭頭処理

単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼
SD345 D16～25

Z001102020 t 1.03 管理費区分：0

鉄筋工
加工･組立共 一般構造物

Q001001002 t 1    管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    管理費区分：0

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  12号
WB821610

ﾌﾚｱ溶接工 無し,無し,K型,下向き･横向き,D16
単位 箇所 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾌﾚｱ溶接工 K型溶接
下向き･横向き D16 制約無 昼間

Q001679056 箇所 1    管理費区分：0

合計

単価
円／箇所
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  13号
WB810010

鉄筋工[市場単価] SD345 D13,一般構造物,10t未満,無,
無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満
含む),補正無(一般構造物)

単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼
SD345 D13

Z001102019 t 1.03 管理費区分：0

鉄筋工
加工･組立共 一般構造物

Q001001002 t 1    管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    管理費区分：0

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  14号
WB810010

鉄筋工[市場単価] SD345 D16～25,一般構造物,10t未満
,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%
未満含む),補正無(一般構造物)

単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼
SD345 D16～25

Z001102020 t 1.03 管理費区分：0

鉄筋工
加工･組立共 一般構造物

Q001001002 t 1    管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    管理費区分：0

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  15号
WB252110

足場工 手摺先行型枠組足場,必要,標準(1.0
) 単位 掛m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 1.6  管理費区分：0

とび工

R0106 人 8.5  管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 1.3  管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

L001130006 日 1.4  管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004 式 1    管理費区分：0

合計

単価
円／掛m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  16号
WB252210

ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保･くさび結合支保 ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保,V<=40空m3,f<=40kN
/m2[t<=120cm] 単位 空m3 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 2.9  管理費区分：0

型わく工

R0133 人 5.3  管理費区分：0

とび工

R0106 人 2.5  管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 5.7  管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004 式 1    管理費区分：0

合計

単価
円／空m3
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  17号
WB252210

ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保･くさび結合支保 くさび結合支保,f<=40kN/m2[t<=120
cm],標準(1.0) 単位 空m3 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 1.4  管理費区分：0

型わく工

R0133 人 1.3  管理費区分：0

とび工

R0106 人 3.3  管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 3.3  管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

L001130006 日 0.5  管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004 式 1    管理費区分：0

合計

単価
円／空m3

青森県- 58 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  18号
WB252110

足場工 単管足場,必要,標準(1.0)
単位 掛m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 1.9  管理費区分：0

とび工

R0106 人 8.4  管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 1.8  管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

L001130006 日 0.8  管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004 式 1    管理費区分：0

合計

単価
円／掛m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  19号
WB253610

敷鉄板設置･撤去 設置･撤去
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.295 管理費区分：0

とび工

R0106 人 0.295 管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.295 管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

WK250590 日 0.295

単  25号 02-05-16

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004 式 1    管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  20号
WB253630

敷鉄板賃料 22×1,524×6,096(mm),無,90日,無,
有 単位 枚 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

敷き鉄板賃料
22×1524×6096mm

L002413001

供用日数:90日

枚 1    管理費区分：0

整備費(敷鉄板)
22×1524×6096mm

Z006754002 枚 1    管理費区分：0

合計

単価
円／枚

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  21号
WB010020

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,26
.8km,12m以内,各種(実数入力),0,無 単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基本運賃区分B
製品長12m以内 30kmまで

Z006810103 t 1    管理費区分：0

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  22号
WB010030

仮設材等の積込み取卸し費 積込み､取卸し(往復分)
単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

積込み.取卸し費(仮設材等)

Z006800001 t 2    管理費区分：0

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  23号
仮置き土土質試験

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土粒子の密度試験
3個/試料

Z237010005 試料 1    管理費区分：0

土の含水比試験
3個/試料

Z237010010 試料 1    管理費区分：0

土の粒度試験(1)
沈降分析(ふるい分析含む)

Z237010015 試料 1    管理費区分：0

土の突固め試験(非乾燥法)
ﾓｰﾙﾄﾞ径10cm､ﾗﾝﾏ-25N

Z237010100 試料 1    管理費区分：0

締固めた土のコーン指数試験

ZZ99*01*03002 試料 1    管理費区分：0

合計
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３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  24号
WK230060

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 45    管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型]
排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) 山積0.5m3

M000202133

機械条件:供用　持込

供用日 1.52 管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    管理費区分：0

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  25号
WK250590

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 119    管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

L001010004 日 1.06 管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    管理費区分：0

合計

単価
円／日
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

築堤･護岸

(0001) 式 1    

  河川土工

  (0002) 式 1    

    掘削工

    (0003) 式 1    

      掘削 

      (0004) m3 80    

オプション入力

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        掘削

        m3 81    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

J03　押土の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000m3未満

CB210100

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    盛土工

    (0005) 式 1    

      路体(築堤)盛土 

      (0006) m3 690    

オプション入力

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m3
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        路体(築堤)盛土

        m3 688    

J01　施工幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4.0m以上

J02　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20,000m3未満

J03　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB210510

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      土材料

      (0007)(P) m3 620    

Q01　土砂購入費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土材料

第0003号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        土材料

        m3 617    

CB210550

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    法面整形工
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    (0008) 式 1    

      法面整形(切土部) 

      (0009) m2 30    

オプション入力

第0004号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        法面整形

        m2 28    

J01　整形箇所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 切土部

J03　現場制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB220010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      法面整形(盛土部) 

      (0010) m2 300    

オプション入力

第0005号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        法面整形

        m2 300    

J01　整形箇所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 盛土部

CB220010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J02　法面締固めの有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J03　現場制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    残土処理工

    (0011) 式 1    

      土砂等運搬 

      (0012) m3 190    

オプション入力

第0006号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        土砂等運搬

        m3 195    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J05　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 15.5km以下

CB210110

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        処分費

        建設発生土 m3 195    

ZZ99*01*03001

管理費区分　T

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

  法覆護岸工

  (0013) 式 1    

オプション入力

    ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(平ﾌﾞﾛｯｸ張)

    (0014) 式 1    

オプション入力

      現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ　

      (0015) m 37    

オプション入力

第0007号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 7.2  

J01　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J02　基礎砕石の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生･特殊養生(練炭)

CB226170

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      均しｺﾝｸﾘｰﾄ　

      (0016) m2 26    

オプション入力

第0008号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 2.6  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J04　設計日打設量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10m3以上100m3未満

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J06　圧送管延長距離区分　　　　　　　　　　　　　　　　 延長無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        型枠

        m2 7.4  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      平ﾌﾞﾛｯｸ張 

      (0017) m2 189    

オプション入力

第0009号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        平ﾌﾞﾛｯｸ張

        m2 189.2  

J01　ﾌﾞﾛｯｸの質量　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 150kg/個以上

J02　平ﾌﾞﾛｯｸ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ブロック系突起型（河川景観に配慮）

CB226030

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J03　裏込材規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 不要

J05　遮水ｼｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 不要

J06　吸出し防止材の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　連結金具の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J08　連結金具10m2当り使用量　　　　　　　　　　　　　　 5.0個を超え15.0個以下

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      吸出し防止材(全面)設置　

      (0018) m2 220    

オプション入力

第0010号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        吸出し防止材(全面)設置

        m2 220    

CB226140

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(平ﾌﾞﾛｯｸ張)

    (0019) 式 1    

オプション入力

      現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ　

      (0020) m 12    

オプション入力

第0011号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 8.1  

J01　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J02　基礎砕石の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生･特殊養生(練炭)

CB226170

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      均しｺﾝｸﾘｰﾄ　

      (0021) m2 16    

オプション入力

第0012号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 1.6  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J04　設計日打設量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10m3以上100m3未満

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J06　圧送管延長距離区分　　　　　　　　　　　　　　　　 延長無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        型枠

        m2 2.4  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 均しｺﾝｸﾘｰﾄ 単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      水抜ﾊﾟｲﾌﾟ　

      (0022) m 3    

オプション入力

第0013号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        材料費(m)

        m 3.3  

WB020011

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ　

      (0023) m 27    

オプション入力

第0014号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 74 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 31.9  

J01　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J02　基礎砕石の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生･特殊養生(練炭)

CB226170

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      均しｺﾝｸﾘｰﾄ　

      (0024) m2 42    

オプション入力

第0015号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 4.2  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J04　設計日打設量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10m3以上100m3未満

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J06　圧送管延長距離区分　　　　　　　　　　　　　　　　 延長無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        型枠

        m2 5.3  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 75 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

      水抜ﾊﾟｲﾌﾟ　

      (0025) m 9    

オプション入力

第0016号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        材料費(m)

        m 8.7  

WB020011

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      平ﾌﾞﾛｯｸ張 

      (0026) m2 143    

オプション入力

第0017号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        平ﾌﾞﾛｯｸ張

        m2 142.5  

J01　ﾌﾞﾛｯｸの質量　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 150kg/個以上

CB226030

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 76 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J02　平ﾌﾞﾛｯｸ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 300kgf/m2以上

J03　裏込材規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 不要

J05　遮水ｼｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 不要

J06　吸出し防止材の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　連結金具の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J08　連結金具10m2当り使用量　　　　　　　　　　　　　　 5.0個を超え15.0個以下

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      吸出し防止材(全面)設置　

      (0027) m2 182    

オプション入力

第0018号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        吸出し防止材(全面)設置

        m2 182    

CB226140

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      ﾄﾞﾚｰﾝ工

      (0028) m 39    

オプション入力

第0019号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 77 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ﾊｲﾊﾟｰﾏｯﾄ多段積型

        120型(標準・蓋付き）最上段部 m 38.6  

オプション入力

単位数量　　        10    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾊｲﾊﾟｰﾏｯﾄ多段積型

          120型(標準・蓋付き) 最上段部 m 10    

ZZ99*01*02004

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          割栗石

          150-200mm m3 5.7  

Z002140002

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 0.97 

R0102

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 78 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

          排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.8m3 時間 0.28 

K01　機械使用条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 持込

K02　岩石割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 岩石工の割増対象にしない

K04　供用日当り運転時間　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

K07　異常補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

K09　基礎価格補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正対象外

K10　北海道・沖縄輸送補正　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

M000202019

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　B地区

単価補正　　               　

          諸雑費(まるめ)

          式 1    

ZS3000004

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ﾊｲﾊﾟｰﾏｯﾄ多段積型

        120型(標準・蓋付き) 端部用側面壁 枚 3    

ZZ99*01*02005

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        吸出し防止材(全面)設置

        m2 72.8  

CB226140

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 79 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    護岸付属物工

    (0029) 式 1    

オプション入力

      法肩ﾌﾞﾛｯｸ

      (0030) m 80    

オプション入力

第0020号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        堤防用法肩ﾌﾞﾛｯｸ

        m 80.3  

オプション入力

単位数量　　       100    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 1.43 

諸雑費1：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾌﾞﾛｯｸ工

          人 1.43 

諸雑費1：対象

R0108

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 80 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 2.86 

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾊﾞｯｸﾎｳ運転

          日 1.43 

諸雑費1：対象

WK230060

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          堤防用法肩ﾌﾞﾛｯｸ(2.0割用)

          1998L×800B×200H(舗装厚5cm) 個 50    

諸雑費1：対象

ZZ99*01*01003

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          諸雑費(率)

          式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝15.000%

ZS7210100

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 81 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(連節ﾌﾞﾛｯｸ張) 

    (0031) 式 1    

オプション入力

      連接ﾌﾞﾛｯｸ張 

      (0032) m2 64    

オプション入力

第0021号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        連節ﾌﾞﾛｯｸ張

        m2 64.2  

J01　ﾌﾞﾛｯｸの質量　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 150kg/個以上

J02　連結方式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 連結金具

J04　遮水ｼｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 不要

J05　吸出し防止材の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

CB226040

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    階段工 

    (0033) 式 1    

オプション入力

      階段（川表側）

      (0034) 箇所 1    

オプション入力

第0022号内訳書

単位数量　　         1    箇所

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 82 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        階段（川表側）

        箇所 1    

オプション入力

単位数量　　         1    箇所

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｽﾃｯﾌﾟﾌﾞﾛｯｸ(水密) 2.0型 B型

          495×997×278(W=154kg) 個 10    

ZZ99*01*01005

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｺﾝｸﾘｰﾄ

          m3 0.06 

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J07　現場内小運搬の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｺﾝｸﾘｰﾄ

          m3 0.5  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J04　設計日打設量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10m3以上100m3未満

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J06　圧送管延長距離区分　　　　　　　　　　　　　　　　 延長無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          型枠

          m2 1.1  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ

          m3 0.2  

J01　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J02　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

CB226180

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

          m3 0.3  

J01　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J02　基礎砕石の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生･特殊養生(練炭)

CB226170

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｺﾝｸﾘｰﾄ

          m3 0.1  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J04　設計日打設量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10m3以上100m3未満

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J06　圧送管延長距離区分　　　　　　　　　　　　　　　　 延長無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          型枠

          m2 0.3  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          吸出し防止材(全面)設置

          m2 5    

CB226140

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ

          m3 0.8  

J01　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J02　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

CB226190

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      階段（川裏側）

      (0035) 箇所 1    

オプション入力

第0023号内訳書

単位数量　　         1    箇所
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        階段（川表側）

        箇所 1    

オプション入力

単位数量　　         1    箇所

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｽﾃｯﾌﾟﾌﾞﾛｯｸ(水密) 2.0型 B型

          495×997×278(W=154kg) 個 9    

ZZ99*01*01005

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｺﾝｸﾘｰﾄ

          m3 0.04 

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J07　現場内小運搬の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

          m3 0.4  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J04　設計日打設量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10m3以上100m3未満

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J06　圧送管延長距離区分　　　　　　　　　　　　　　　　 延長無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          型枠

          m2 0.9  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          吸出し防止材(全面)設置

          m2 4.5  

CB226140

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ

          m3 0.7  

J01　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J02　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

CB226190

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  付帯道路工 オプション入力
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

  (0036) 式 1    

    作業土工

    (0037) 式 1    

オプション入力

      床掘り 

      (0038) m3 270    

オプション入力

第0024号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        床掘り

        m3 267    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J03　土留方式の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB210030

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      埋戻し 

      (0039) m3 140    

オプション入力

第0025号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 88 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        埋戻し

        m3 138    

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 最大埋戻幅1m未満

CB210410

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      排水層

      (0040) m3 9    

オプション入力

第0026号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        埋戻し

        m3 8.5  

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 最大埋戻幅1m未満

CB210410

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        単粒度砕石

        5号20-13mm m3 8.5  

Z002128002001

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

        吸出し防止材設置

        m2 38.6  

CB224720

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      敷砂利　

      (0041) m3 4    

オプション入力

第0027号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        路体(築堤)盛土

        m3 3.6  

J01　施工幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.5m未満

CB210510

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

        RC-40 m3 3.6  

Z002122003

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

    ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

    (0042) 式 1    

オプション入力

      上層路盤(車道･路肩部) 

      (0043) m2 203    

オプション入力

第0028号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        上層路盤(車道･路肩部)

        m2 203    

J01　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 路盤材(砕石各種)

J06　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 100mm

J07　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1層施工

J09　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410040

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    側溝工

    (0044) 式 1    

オプション入力

      自由勾配側溝　

      (0045) m 34    

オプション入力

第0029号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        自由勾配側溝

        m 29.8  

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 L=2000mm 1000kg/個以下

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種

J05　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.265m3/10m

J06　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J07　基礎砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J08　基礎砕石設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　 0.53m3/10m

J09　底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種

J10　底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0m3/10m

WB821420

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        自由勾配側溝

        m 4.5  

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 L=2000mm 1000kg/個以下

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種

J05　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.275m3/10m

J06　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J07　基礎砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J08　基礎砕石設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　 0.55m3/10m

J09　底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種

J10　底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0m3/10m

WB821420

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｺﾝｸﾘｰﾄ打設

        m3 0.5  

J01　現場ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ使用の有無　　　　　　　　　　　 　 無

J02　生ｺﾝｸﾘｰﾄの規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種

J03　生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増額の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

J04　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10m3/日未満

WB330550

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 92 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J05　養生方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J06　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正　　　　　　　　　　　　　　　　 標準(1.0) 単価補正　　               　

      側溝蓋 

      (0046) 枚 32    

オプション入力

第0030号内訳書

単位数量　　         1    枚

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        蓋版

        枚 28    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版(各種)

J05　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 40を超え170kg/枚以下

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821430

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        蓋版

        枚 4    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版(各種)

J05　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 40を超え170kg/枚以下

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821430

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

樋門･樋管

(0047) 式 1    

  樋門･樋管本体工

  (0048) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 93 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    作業土工

    (0049) 式 1    

      埋戻し　

      (0050) m3 290    

オプション入力

第0031号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        埋戻し

        m3 288    

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 最小埋戻幅4m以上

CB210410

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    矢板工

    (0051) 式 1    

      矢板頭部鉄筋

      (0052) t 0.05 

オプション入力

第0032号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 94 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        鉄筋工[市場単価]

        t 0.045

J01　鉄筋材料規格･径　　　　　　　　　　　　　　　　 　 SD345 D16～25

J02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 一般構造物

J03　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10t未満

J04　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

J05　夜間作業補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J06　ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J07　法面作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J08　太径鉄筋補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正無(鉄筋割合10%未満含む)

J09　構造物種別による補正　　　　　　　　　　　　　　　 差筋及び杭頭処理

WB810010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ﾌﾚｱ溶接工

        箇所 96    

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　溶接方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 K型

J04　溶接姿勢　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 下向き･横向き

J06　鉄筋径(K型)　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 D16

WB821610

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    函渠工

    (0053) 式 1    

      均しｺﾝｸﾘｰﾄ　

      (0054) m2 49    

オプション入力

第0033号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 95 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 5    

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J04　設計日打設量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10m3以上100m3未満

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J06　圧送管延長距離区分　　　　　　　　　　　　　　　　 延長無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        型枠

        m2 4.8  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      ｺﾝｸﾘｰﾄ　

      (0055) m3 76    

オプション入力

第0034号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｺﾝｸﾘｰﾄ(場所打函渠)

        m3 75.6  

J01　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(12)-2 高炉 24-12-25(20)

J02　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J03　圧送管延長距離区分　　　　　　　　　　　　　　　　 延長無し

CB225510

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 96 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      鉄筋　

      (0056) t 4.98 

オプション入力

第0035号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        鉄筋工[市場単価]

        t 2.88 

J01　鉄筋材料規格･径　　　　　　　　　　　　　　　　 　 SD345 D13

J02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 一般構造物

J03　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10t未満

J04　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

J05　夜間作業補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J06　ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J07　法面作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J08　太径鉄筋補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正無(鉄筋割合10%未満含む)

J09　構造物種別による補正　　　　　　　　　　　　　　　 補正無(一般構造物)

WB810010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        鉄筋工[市場単価]

        t 2.095

J01　鉄筋材料規格･径　　　　　　　　　　　　　　　　 　 SD345 D16～25

J02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 一般構造物

J03　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10t未満

J04　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

J05　夜間作業補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J06　ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J07　法面作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB810010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 97 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J08　太径鉄筋補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正無(鉄筋割合10%未満含む)

J09　構造物種別による補正　　　　　　　　　　　　　　　 補正無(一般構造物)

        ｶﾞｽ圧接

        D16+D16 箇所 14    

ZZ99*01*01002

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      目地板　

      (0057) m2 5    

オプション入力

第0036号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        目地板

        m2 4.5  

J01　1工事当り使用量　　　　　　　　　　　　　　　　 　 30m2未満

J02　目地板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 瀝青質目地板t=20

CB224710

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      止水板　

      (0058) m 11    

オプション入力

第0037号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        止水板

        m 11.1  

J01　止水板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 CC(塩ﾋﾞ製)200*5

CB224810

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      型枠　

      (0059) m2 210    

オプション入力

第0038号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        型枠(鉄筋構造)〔省力化構造〕

        m2 213    

CB240410

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      足場　

      (0060) 掛m2 120    

オプション入力

第0039号内訳書

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 99 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単位数量　　         1    掛m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        足場工

        掛m2 115    

J01　工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 手摺先行型枠組足場

J02　安全ﾈｯﾄ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 必要

J03　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正　　　　　　　　　　　　　　　　 標準(1.0)

WB252110

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      支保　

      (0061) 空m3 40    

オプション入力

第0040号内訳書

単位数量　　         1    空m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保･くさび結合支保

        空m3 23    

J01　支保工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保

J02　総設置数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 V<=40空m3

J03　支保耐力(ｺﾝｸﾘｰﾄ厚)　　　　　　　　　　　　　　　　 f<=40kN/m2[t<=120cm]

WB252210

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 100 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

        ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保･くさび結合支保

        空m3 16    

J01　支保工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 くさび結合支保

J03　支保耐力(ｺﾝｸﾘｰﾄ厚)　　　　　　　　　　　　　　　　 f<=40kN/m2[t<=120cm]

J04　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正　　　　　　　　　　　　　　　　 標準(1.0)

WB252210

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    川表翼壁工

    (0062) 式 1    

オプション入力

      均しｺﾝｸﾘｰﾄ　

      (0063) m2 14    

オプション入力

第0041号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 1.4  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J04　設計日打設量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10m3以上100m3未満

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J06　圧送管延長距離区分　　　　　　　　　　　　　　　　 延長無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        型枠

        m2 1.7  

CB240210

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 101 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      ｺﾝｸﾘｰﾄ　

      (0064) m3 9    

オプション入力

第0042号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｺﾝｸﾘｰﾄ(場所打函渠)

        m3 9.2  

J01　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(12)-2 高炉 24-12-25(20)

J02　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J03　圧送管延長距離区分　　　　　　　　　　　　　　　　 延長無し

CB225510

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      鉄筋　

      (0065) t 0.47 

オプション入力

第0043号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 102 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        鉄筋工[市場単価]

        t 0.472

J01　鉄筋材料規格･径　　　　　　　　　　　　　　　　 　 SD345 D13

J02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 一般構造物

J03　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10t未満

J04　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

J05　夜間作業補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J06　ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J07　法面作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J08　太径鉄筋補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正無(鉄筋割合10%未満含む)

J09　構造物種別による補正　　　　　　　　　　　　　　　 補正無(一般構造物)

WB810010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      型枠　

      (0066) m2 26    

オプション入力

第0044号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        型枠(鉄筋構造)〔省力化構造〕

        m2 26.1  

CB240410

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    川裏桝工

    (0067) 式 1    

オプション入力

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 103 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      均しｺﾝｸﾘｰﾄ　

      (0068) m2 7    

オプション入力

第0045号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 0.7  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J04　設計日打設量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10m3以上100m3未満

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J06　圧送管延長距離区分　　　　　　　　　　　　　　　　 延長無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        型枠

        m2 0.8  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      ｺﾝｸﾘｰﾄ　

      (0069) m3 6    

オプション入力

第0046号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 104 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 6.3  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(12)-2 高炉 24-12-25(20)

J04　設計日打設量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10m3以上100m3未満

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J06　圧送管延長距離区分　　　　　　　　　　　　　　　　 延長無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      鉄筋　

      (0070) t 0.36 

オプション入力

第0047号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        鉄筋工[市場単価]

        t 0.232

J01　鉄筋材料規格･径　　　　　　　　　　　　　　　　 　 SD345 D13

J02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 一般構造物

J03　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10t未満

J04　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

J05　夜間作業補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J06　ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J07　法面作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J08　太径鉄筋補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正無(鉄筋割合10%未満含む)

WB810010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 105 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J09　構造物種別による補正　　　　　　　　　　　　　　　 補正無(一般構造物)

        鉄筋工[市場単価]

        t 0.126

J01　鉄筋材料規格･径　　　　　　　　　　　　　　　　 　 SD345 D16～25

J02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 一般構造物

J03　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10t未満

J04　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

J05　夜間作業補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J06　ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J07　法面作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J08　太径鉄筋補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正無(鉄筋割合10%未満含む)

J09　構造物種別による補正　　　　　　　　　　　　　　　 補正無(一般構造物)

WB810010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      型枠　

      (0071) m2 26    

オプション入力

第0048号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        型枠

        m2 26.2  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋･無筋構造物

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      足場　

      (0072) 掛m2 30    

オプション入力

第0049号内訳書

単位数量　　         1    掛m2
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        足場工

        掛m2 25    

J01　工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 手摺先行型枠組足場

J02　安全ﾈｯﾄ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 必要

J03　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正　　　　　　　　　　　　　　　　 標準(1.0)

WB252110

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        足場工

        掛m2 0.4  

J01　工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 単管足場

J02　安全ﾈｯﾄ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 必要

J03　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正　　　　　　　　　　　　　　　　 標準(1.0)

WB252110

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      支保　

      (0073) 空m3 0.6  

オプション入力

第0050号内訳書

単位数量　　         1    空m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保･くさび結合支保

        空m3 0.6  

J01　支保工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保

J02　総設置数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 V<=40空m3

J03　支保耐力(ｺﾝｸﾘｰﾄ厚)　　　　　　　　　　　　　　　　 f<=40kN/m2[t<=120cm]

WB252210

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  付属物設置工

  (0074) 式 1    

    点検施設工

    (0075) 式 1    

      ｽﾃｯﾌﾟ　

      (0076) 本 7    

オプション入力

第0051号内訳書

単位数量　　         1    本

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ﾏﾝﾎｰﾙ用足掛金物

        ﾜｲﾄﾞｽﾃｯﾌﾟ 幅300×φ19 現場打用 個 7    

Z231335005

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ工
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    (0077) 式 1    

      ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ　

      (0078) 組 4    

オプション入力

第0052号内訳書

単位数量　　         1    組

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        沈下板設置･ｸﾞﾗｳﾄ管設置

        組 4    

CB322510

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ

        H=500mm 組 2    

ZZ99*01*02001

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ

        H=600mm 組 1    

ZZ99*01*02002

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ

        H=700mm 組 1    

ZZ99*01*02003

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    管理橋受台工

    (0079) 式 1    

オプション入力

      均しｺﾝｸﾘｰﾄ　

      (0080) m2 1    

オプション入力

第0053号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 0.1  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J04　設計日打設量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10m3以上100m3未満

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J06　圧送管延長距離区分　　　　　　　　　　　　　　　　 延長無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        型枠

        m2 0.5  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      ｺﾝｸﾘｰﾄ　

      (0081) m3 0.3  

オプション入力

第0054号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 0.3  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(12)-2 高炉 24-12-25(20)

J04　設計日打設量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10m3以上100m3未満

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J06　圧送管延長距離区分　　　　　　　　　　　　　　　　 延長無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      鉄筋　

      (0082) t 0.02 

オプション入力

第0055号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        鉄筋工[市場単価]

        t 0.019

J01　鉄筋材料規格･径　　　　　　　　　　　　　　　　 　 SD345 D13

J02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 一般構造物

J03　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10t未満

J04　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

J05　夜間作業補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J06　ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J07　法面作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J08　太径鉄筋補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正無(鉄筋割合10%未満含む)

J09　構造物種別による補正　　　　　　　　　　　　　　　 補正無(一般構造物)

WB810010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      型枠　

      (0083) m2 2    

オプション入力

第0056号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        型枠

        m2 2    

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋･無筋構造物

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      足場　

      (0084) 掛m2 30    

オプション入力

第0057号内訳書

単位数量　　         1    掛m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        足場工

        掛m2 25    

J01　工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 手摺先行型枠組足場

J02　安全ﾈｯﾄ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 必要

J03　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正　　　　　　　　　　　　　　　　 標準(1.0)

WB252110

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        足場工

        掛m2 0.4  

J01　工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 単管足場

J02　安全ﾈｯﾄ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 必要

J03　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正　　　　　　　　　　　　　　　　 標準(1.0)

WB252110

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      支保　

      (0085) 空m3 0.6  

オプション入力

第0058号内訳書

単位数量　　         1    空m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保･くさび結合支保

        空m3 0.6  

J01　支保工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保

J02　総設置数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 V<=40空m3

J03　支保耐力(ｺﾝｸﾘｰﾄ厚)　　　　　　　　　　　　　　　　 f<=40kN/m2[t<=120cm]

WB252210

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  仮設工

  (0086) 式 1    

    工事用道路工

    (0087) 式 1    

      敷鉄板　

      (0088) m2 269    

オプション入力

第0059号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        敷鉄板設置･撤去

        m2 269.4  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置･撤去

WB253610

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

        敷鉄板賃料

        枚 29    

J01　敷鉄板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 22×1,524×6,096(mm)

J02　不足分弁償金の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J04　供用日数(日)(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 90日

J05　継続工事の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J07　整備費の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有

WB253630

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0089) 式 1    

共通仮設

(0090) 式 1    

  共通仮設費

  (0091) 式 1    

    運搬費

    (0092) 式 1    

      仮設材運搬費

      (0093) t 46.5  

Q01　仮設材運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 仮設材等(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)の運搬

Q01　仮設材運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 仮設材等(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)の運搬

Q02　仮設材積込･取卸費　　　　　　　　　　　　　　　 　 仮設材等の積込み取卸し費

第0060号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 46.52 

WB010020

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 26.8km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 46.52 

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 26.8km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の積込み取卸し費

        t 46.52 

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 積込み､取卸し(往復分)

WB010030

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    技術管理費

    (0094) 式 1    

      土質等試験費 

      (0095) 式 1    

オプション入力

第0061号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        仮置き土土質試験

        式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          土粒子の密度試験

          3個/試料 試料 1    

Z237010005

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          土の含水比試験

          3個/試料 試料 1    

Z237010010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          土の粒度試験(1)

          沈降分析(ふるい分析含む) 試料 1    

Z237010015

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          土の突固め試験(非乾燥法)

          ﾓｰﾙﾄﾞ径10cm､ﾗﾝﾏ-25N 試料 1    

Z237010100

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          締固めた土のコーン指数試験

          試料 1    

ZZ99*01*03002

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    現場環境改善費

    (0096) 式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0097) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0098) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　01:河川工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.01 

純工事費

(0099) 式 1    
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事

事業区分 河川改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

  現場管理費

  (0100) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.60%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.02 

工事原価

(0101) 式 1    

  一般管理費等

  (0102) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0103) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0104) 式 1    

工事費計

(0105) 式 1    
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積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年6月

歩 掛 適 用 年 月 2026年6月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年6月

単 価 地 区 南部町(旧南部町)

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 0%

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
A6:水門設備（小形水門）

施 工 地 域 等 補 正
補正無し 1.0

除 雪 工 事 補 正
未使用 1.00

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
補正なし 1.00

青森県- 13 -



積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
補正無し 1.0

工 期 日 数
0日間

冬 期 日 数
0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
任意設定 0.00%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
補正なし 1.00

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%
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設計内訳書（本01）
工事名 馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事

事業区分
工事区分

機械設備
製作工

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

製作工

式 1    

小形水門製作

式 1    

水門設備

式 1    

扉体(小形水門)　 ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(四方水密) 純径間1.4m
･有効高1.4m 設計水深2.35m

門 1    

内   1号

戸当り(小形水門)　 ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(四方水密) 片側側部戸
当り高さ3.2m 純径間1.4m 設計水深2.35m

門分 1    

内   2号

開閉装置(小形水門)　 ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(四方水密) ﾗｯｸ式

門分 1    

内   3号

鋼製付属設備

式 1    

付属設備

式 1    

階段 区分A

基 1    

内   4号

操作台防護柵 区分C

基 1    

内   5号

川表胸壁防護柵 区分C

基 1    

内   6号

川裏防護柵 区分C

基 1    

内   7号

工場塗装工(機械)

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事

事業区分
工事区分

機械設備
製作工

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

工場塗装(階段) 溶融亜鉛ﾒｯｷ

t 0.4  

内   8号

工場塗装(防護柵)　 溶融亜鉛ﾒｯｷ

t 0.7  

内   9号

間接労務費

式 1    

純製作費

式 1    

工場管理費

式 1    

製作原価

式 1    

据付工

式 1    

小形水門輸送工

式 1    

輸送工

式 1    

小形水門輸送

式 1    

内  10号

小形水門設備据付

式 1    

小形水門据付工

式 1    

据付(小形水門)　 ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ 純径間1.4m･有効高1.4
m

式 1    

内  11号
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設計内訳書（本01）
工事名 馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事

事業区分
工事区分

機械設備
据付工

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

直接経費(水門設備)　 小形水門設備

式 1    

内  12号

鋼製付属設備据付

式 1    

鋼製付属設備据付工

式 1    

据付(鋼製付属設備) 区分A

式 1    

内  13号

据付(鋼製付属設備) 区分C

式 1    

内  14号

直接経費

式 1    

内  15号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

据付間接費

式 1    

据付工事原価

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事

事業区分
工事区分

機械設備
据付工

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

設計技術費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
扉体(小形水門)　 ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(四方水密) 純径間

1.4m･有効高1.4m 設計水深2.35m

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

主要部材費(水門)標準

式 1    

単   1号 

管理費区分：0

副部材費(率計上)水門

WH800100

扉体,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(小
形),SUS製

式 1    

単   2号 85-02-01

管理費区分：0

部品費(率計上)水門

WH605100

扉体,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(小
形),SUS製

式 1    

単   3号 85-02-01

管理費区分：0

扉体部品費(積上)

* 式 1    

単   4号 

管理費区分：F

扉体補助材料費

ZH20060001 式 1    管理費区分：6

労務費(扉体)[水門]

WF110200

補正しない,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞ
ｰﾄ(小形),263.8kg,263.8kg,1.4m,1.
4m,四方水密,1門 門 1    

単   5号 85-02-01

管理費区分：0

工場塗装(水門)標準

WF604500

扉体,小形(ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ﾛｰﾗ･ｽﾗｲﾄ
ﾞ),SUS鋼

式 1    

単   6号 85-02-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
戸当り(小形水門)　 ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(四方水密) 片側側

部戸当り高さ3.2m 純径間1.4m 設計水深2.35
m

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

主要部材費(水門)標準

WH200100

戸当り,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞ(小形)
,四方,2.35m,9.2m,ｽﾃﾝﾚｽ 新切18cr

式 1    

単   7号 85-02-01

管理費区分：0

副部材費(率計上)水門

WH800100

戸当り,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(
小形)

式 1    

単   8号 85-02-01

管理費区分：0

部品費(率計上)水門

WH605100

戸当り,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(
小形)

式 1    

単   9号 85-02-01

管理費区分：0

戸当り補助材料費

ZH20060001 式 1    管理費区分：6

労務費(戸当り)[水門]

WF110400

補正しない,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞ
ｰﾄ(小形),3.2m,1.4m,四方水密,1門

門 1    

単  10号 85-02-01

管理費区分：0

工場塗装(水門)標準

WF604500

戸当り,小形(ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ﾛｰﾗ･ｽﾗ
ｲﾄﾞ)

式 1    

単  11号 85-02-01

管理費区分：0

合計

青森県- 6 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
開閉装置(小形水門)　 ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(四方水密) ﾗｯｸ式

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

開閉装置機器単体費

* 式 1    

単  12号 

管理費区分：3

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
階段 区分A

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

直接部材費

* 式 1    

単  13号 

管理費区分：0

部品費

* 式 1    

単  14号 

管理費区分：6

製作補助材料費

WF870100

鋼製付属設備

式 1    

単  15号 85-02-01

管理費区分：0

労務費(一般鋼構造物/鋼付設)

WF190100

補正しない,A,0.4t/基(橋),標準(鋼
材400N･500N使用),1基(橋)

基 1    

単  16号 85-18-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
操作台防護柵 区分C

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

直接部材費

* 式 1    

単  17号 

管理費区分：0

部品費

* 式 1    

単  18号 

管理費区分：6

製作補助材料費

WF870100

鋼製付属設備

式 1    

単  19号 85-02-01

管理費区分：0

労務費(一般鋼構造物/鋼付設)

WF190100

補正しない,C,0.3t,標準(鋼材400N･
500N使用)

基 1    

単  20号 85-18-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
川表胸壁防護柵 区分C

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

直接部材費

* 式 1    

単  21号 

管理費区分：0

部品費

* 式 1    

単  22号 

管理費区分：6

製作補助材料費

WF870100

鋼製付属設備

式 1    

単  23号 85-02-01

管理費区分：0

労務費(一般鋼構造物/鋼付設)

WF190100

補正しない,C,0.1t,標準(鋼材400N･
500N使用)

基 1    

単  24号 85-18-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
川裏防護柵 区分C

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

直接部材費

* 式 1    

単  25号 

管理費区分：0

部品費

* 式 1    

単  26号 

管理費区分：6

製作補助材料費

WF870100

鋼製付属設備

式 1    

単  27号 85-02-01

管理費区分：0

労務費(一般鋼構造物/鋼付設)

WF190100

補正しない,C,0.4t,標準(鋼材400N･
500N使用)

基 1    

単  28号 85-18-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   8号
工場塗装(階段) 溶融亜鉛ﾒｯｷ

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

工場塗装費
溶融亜鉛ﾒｯｷ

ZZ99*01*04001 t 0.39 管理費区分：0

合計

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   9号
工場塗装(防護柵)　 溶融亜鉛ﾒｯｷ

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

工場塗装費
溶融亜鉛ﾒｯｷ

ZZ99*01*04001 t 0.73 管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  10号
小形水門輸送

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

新設工事輸送費
(ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞﾛｰﾗ･ｽﾗｲﾄﾞ)

WF900100

1.96,296km

式 1    

単  29号 85-01-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  11号
据付(小形水門)　 ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ 純径間1.4m･有効

高1.4m

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

据付材料費(水門)

WH810100

ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(小形),無

式 1    

単  30号 85-02-01

管理費区分：0

据付補助材料費

WF870300

河川用水門設備,小形水門

式 1    

単  31号 85-02-01

管理費区分：0

据付(水門)

WF311100

補正しない,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞ
ｰﾄ(小形),全体,1.4m,1.4m,四方水密
,無,1門,無,無,無 門 1    

単  32号 85-02-01

管理費区分：0

労務費(二次ｺﾝｸﾘｰﾄ及び型枠費)

WF756200

1.4m3

門 1    

単  33号 85-02-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  12号
直接経費(水門設備)　 小形水門設備

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

機械経費(水門設備)

WF713600

有,有,小形水門,扉体 有,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰ
ﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型16t吊,戸当り有,ﾗ
ﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型16t吊,開 門 1    

単  34号 85-02-01

管理費区分：0

合計

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  13号
据付(鋼製付属設備) 区分A

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

据付補助材料費

WF870300

鋼製付属設備

式 1    

単  35号 85-02-01

管理費区分：0

鋼製付属設備据付

WF390100

補正しない,A,0.4t/基,1基,無,無,
無

式 1    

単  36号 85-18-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  14号
据付(鋼製付属設備) 区分C

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

据付補助材料費

WF870300

鋼製付属設備

式 1    

単  37号 85-02-01

管理費区分：0

鋼製付属設備据付

WF390100

補正しない,C,0.8t,無,無,無

式 1    

単  38号 85-18-01

管理費区分：0

合計

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  15号
直接経費

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

機械経費(鋼製付属)

WF719500

有,ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧式4.9t,1日,無,無

式 1    

単  39号 85-18-01

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
主要部材費(水門)標準

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｽｷﾝﾌﾟﾚｰﾄ(水門) SUS製

WH200102

ｽﾃﾝﾚｽ 新切18cr

kg 139    

単  40号 85-02-01

管理費区分：6

桁(水門) SUS製

WH200104

ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞ(小形),ｽﾃﾝﾚｽ 
新切18cr

kg 219    

単  41号 85-02-01

管理費区分：6

支圧板･ｺﾞﾑ押え板等(水門)

kg 40    

単  42号 

管理費区分：6

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
WH800100

副部材費(率計上)水門 扉体,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(小
形),SUS製 単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

副部材費(率計上)

Y032970000 式 1    管理費区分：E

合計

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
WH605100

部品費(率計上)水門 扉体,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(小
形),SUS製 単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

部品費(率計上)

Y032951000 式 1    管理費区分：F

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
扉体部品費(積上)

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

水密ｺﾞﾑ
合成ｺﾞﾑ(P形)

Z032010002 Kg 6.1  管理費区分：0

水密ｺﾞﾑ
合成ｺﾞﾑ(平形)

Z032010001 Kg 2.2  管理費区分：0

合計

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
WF110200

労務費(扉体)[水門] 補正しない,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞ
ｰﾄ(小形),263.8kg,263.8kg,1.4m,1.
4m,四方水密,1門

単位 門 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ製作(小形)

WF110007

補正しない,扉体,263.8kg,263.8kg,
1.4m,1.4m,四方水密,1門

門 1    

単  43号 85-02-01

管理費区分：0

合計

単価
円／門
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
WF604500

工場塗装(水門)標準 扉体,小形(ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ﾛｰﾗ･ｽﾗｲﾄ
ﾞ),SUS鋼 単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

工場塗装費(水門)

Y034018000 式 1    管理費区分：0

合計

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
WH200100

主要部材費(水門)標準 戸当り,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞ(小形)
,四方,2.35m,9.2m,ｽﾃﾝﾚｽ 新切18cr 単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

底部戸当り桁(水門)

WH200113

ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞ(小形)

kg 36    

単  44号 85-02-01

管理費区分：6

水密板･ﾚｰﾙﾌﾚｰﾑ･ｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ
(水門)

WH200115

ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞ(小形),ｽﾃﾝﾚｽ 
新切18cr

kg 320    

単  45号 85-02-01

管理費区分：6

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
WH800100

副部材費(率計上)水門 戸当り,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(
小形) 単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

副部材費(率計上)

Y032970000 式 1    管理費区分：E

合計

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
WH605100

部品費(率計上)水門 戸当り,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(
小形) 単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

部品費(率計上)

Y032951000 式 1    管理費区分：F

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
WF110400

労務費(戸当り)[水門] 補正しない,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞ
ｰﾄ(小形),3.2m,1.4m,四方水密,1門 単位 門 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ製作(小形)

WF110007

補正しない,戸当り,1.4m,3.2m,四方
水密,1門

門 1    

単  46号 85-02-01

管理費区分：0

合計

単価
円／門

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
WF604500

工場塗装(水門)標準 戸当り,小形(ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ﾛｰﾗ･ｽﾗ
ｲﾄﾞ) 単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

工場塗装費(水門)

Y034018000 式 1    管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  12号
開閉装置機器単体費

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

手動ﾗｯｸ式開閉装置(ﾗｯｸ棒ｶﾊﾞｰ1m付)
CP20S

ZZ99*01*01001 台 1    管理費区分：0

ﾗｯｸ棒
SUS304 RA20 L=3.9m

ZZ99*01*01003 本 1    管理費区分：0

ﾗｯｸ棒継手(ｼﾞｮｲﾝﾄﾋﾟﾝ含む)
SUS304 RA20用

ZZ99*01*01004 個 1    管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  13号
直接部材費

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鋼板 SS材

WH100100

SS400 6<=t<8

kg 9.8  

単  47号 85-01-01
PL6

管理費区分：0

鋼板 SS材

WH100100

SS400 8<=t<12

kg 35.3  

単  48号 85-01-01
PL9

管理費区分：0

溝形鋼
SS400 C100×50×5×7.5

ZZ99*01*03008 kg 44.5  管理費区分：6

平鋼
SS400 FB50×6

ZZ99*01*03004 kg 56.7  管理費区分：6

等辺山形鋼
SS400 L50×50×6

ZZ99*01*03009 kg 25.1  管理費区分：6

鋼板
SS400 PL3.2

ZZ99*01*03005 kg 0.5  管理費区分：6

縞鋼板
SS400相当　chPL6

ZZ99*01*03010 kg 121.7  管理費区分：6

一般構造用角形鋼管
STKR400 100×50×3.2

ZZ99*01*03001 kg 27.9  管理費区分：6

一般構造用角形鋼管
STKR400 60×30×2.3

ZZ99*01*03003 kg 22    管理費区分：6

一般構造用角形鋼管
STKR400 90×90×3.2

ZZ99*01*03002 kg 53.5  管理費区分：6

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  14号
部品費

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｹﾐｶﾙｱﾝｶｰ
SUS304 M16×200

ZZ99*01*02001 本 8    管理費区分：0

平型蝶番
SUS316 B-1064-1

ZZ99*01*02002 個 2    管理費区分：0

ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ
SUS304 M10,12,16

ZZ99*01*02003 kg 4.8  管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  15号
WF870100

製作補助材料費 鋼製付属設備
単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

補助材料費

Y032972000 式 1    管理費区分：E

合計

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  16号
WF190100

労務費(一般鋼構造物/鋼付設) 補正しない,A,0.4t/基(橋),標準(鋼
材400N･500N使用),1基(橋) 単位 基 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

機械設備製作工

R0302 人 7    管理費区分：8

合計

単価
円／基
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  17号
直接部材費

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

一般構造用角形鋼管
STKR400 100×50×3.2

ZZ99*01*03001 kg 58.8  管理費区分：6

一般構造用角形鋼管
STKR400 90×90×3.2

ZZ99*01*03002 kg 88.3  管理費区分：6

一般構造用角形鋼管
STKR400 60×30×2.3

ZZ99*01*03003 kg 21    管理費区分：6

平鋼
SS400 FB50×6

ZZ99*01*03004 kg 89.8  管理費区分：6

鋼板
SS400 PL3.2

ZZ99*01*03005 kg 0.4  管理費区分：6

鋼板 SS材

WH100100

SS400 12<=t<=25

kg 37.7  

単  49号 85-01-01
PL12

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  18号
部品費

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｹﾐｶﾙｱﾝｶｰ
SUS304 M16×200

ZZ99*01*02001 本 40    管理費区分：0

合計

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  19号
WF870100

製作補助材料費 鋼製付属設備
単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

補助材料費

Y032972000 式 1    管理費区分：E

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  20号
WF190100

労務費(一般鋼構造物/鋼付設) 補正しない,C,0.3t,標準(鋼材400N･
500N使用) 単位 基 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

機械設備製作工

R0302 人 6    管理費区分：8

合計

単価
円／基
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  21号
直接部材費

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

一般構造用角形鋼管
STKR400 100×50×3.2

ZZ99*01*03001 kg 8.4  管理費区分：6

一般構造用角形鋼管
STKR400 90×90×3.2

ZZ99*01*03002 kg 17.7  管理費区分：6

一般構造用角形鋼管
STKR400 60×30×2.3

ZZ99*01*03003 kg 3    管理費区分：6

平鋼
SS400 FB50×6

ZZ99*01*03004 kg 12.5  管理費区分：6

鋼板
SS400 PL3.2

ZZ99*01*03005 kg 0.3  管理費区分：6

鋼板 SS材

WH100100

SS400 12<=t<=25

kg 5.7  

単  49号 85-01-01
PL12

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  22号
部品費

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｹﾐｶﾙｱﾝｶｰ
SUS304 M16×200

ZZ99*01*02001 本 8    管理費区分：0

合計

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  23号
WF870100

製作補助材料費 鋼製付属設備
単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

補助材料費

Y032972000 式 1    管理費区分：E

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  24号
WF190100

労務費(一般鋼構造物/鋼付設) 補正しない,C,0.1t,標準(鋼材400N･
500N使用) 単位 基 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

機械設備製作工

R0302 人 3    管理費区分：8

合計

単価
円／基
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  25号
直接部材費

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

一般構造用角形鋼管
STKR400 100×50×3.2

ZZ99*01*03001 kg 68    管理費区分：6

一般構造用角形鋼管
STKR400 90×90×3.2

ZZ99*01*03002 kg 123.7  管理費区分：6

一般構造用角形鋼管
STKR400 60×30×2.3

ZZ99*01*03003 kg 38.8  管理費区分：6

平鋼
SS400 FB50×6

ZZ99*01*03004 kg 108.6  管理費区分：6

鋼板
SS400 PL3.2

ZZ99*01*03005 kg 1    管理費区分：6

鋼板 SS材

WH100100

SS400 6<=t<8

kg 0.2  

単  47号 85-01-01
PL6

管理費区分：0

鋼板 SS材

WH100100

SS400 12<=t<=25

kg 52.8  

単  49号 85-01-01
PL12

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  26号
部品費

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｹﾐｶﾙｱﾝｶｰ
SUS304 M16×200

ZZ99*01*02001 本 56    管理費区分：0

平型蝶番
SUS316 B-1064-1

ZZ99*01*02002 個 2    管理費区分：0

合計

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  27号
WF870100

製作補助材料費 鋼製付属設備
単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

補助材料費

Y032972000 式 1    管理費区分：E

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  28号
WF190100

労務費(一般鋼構造物/鋼付設) 補正しない,C,0.4t,標準(鋼材400N･
500N使用) 単位 基 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

機械設備製作工

R0302 人 7    管理費区分：8

合計

単価
円／基

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  29号
WF900100

新設工事輸送費
(ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞﾛｰﾗ･ｽﾗｲﾄﾞ)

1.96,296km
単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運搬費用

Y007610000 式 1    管理費区分：L

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  30号
WH810100

据付材料費(水門) ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(小形),無
単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

据付材料費(率計上)

Y032974000 式 1    管理費区分：E

合計

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  31号
WF870300

据付補助材料費 河川用水門設備,小形水門
単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

補助材料費

Y032972000 式 1    管理費区分：E

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  32号
WF311100

据付(水門) 補正しない,ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞ
ｰﾄ(小形),全体,1.4m,1.4m,四方水密
,無,1門,無,無,無

単位 門 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ据付(小形)

WF311107

補正しない,全体,1.4m,1.4m,四方水
密,無,1門,無,無,無

門 1    

単  50号 85-02-01

管理費区分：0

合計

単価
円／門

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  33号
WF756200

労務費(二次ｺﾝｸﾘｰﾄ及び型枠費) 1.4m3
単位 門 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 4.214 管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 1.806 管理費区分：0

合計

単価
円／門
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  34号
WF713600

機械経費(水門設備) 有,有,小形水門,扉体 有,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰ
ﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型16t吊,戸当り有,ﾗ
ﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型16t吊,開

単位 門 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

機械経費(水門･ｸﾚｰﾝ)

WF715200

小形水門,扉体 有,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧
伸縮ｼﾞﾌﾞ型16t吊,戸当り 有,ﾗﾌﾃﾚｰﾝ
ｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型16t吊,開閉装 門 1    

単  51号 85-02-01

管理費区分：0

機械経費(水門･電気溶接機)

WF715300

小形水門,ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ付･200A排ｶﾞ
ｽ(2次),標準(=5.0h)

門 1    

単  52号 85-02-01

管理費区分：0

雑機械器具損料(水門)

WF715500

率計算

式 1    

単  53号 85-02-01

管理費区分：0

合計

単価
円／門
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  35号
WF870300

据付補助材料費 鋼製付属設備
単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

補助材料費

Y032972000 式 1    管理費区分：E

合計

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  36号
WF390100

鋼製付属設備据付 補正しない,A,0.4t/基,1基,無,無,
無 単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

機械設備据付工

R0303 人 2.4  管理費区分：4

普通作業員

R0102 人 0.6  管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  37号
WF870300

据付補助材料費 鋼製付属設備
単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

補助材料費

Y032972000 式 1    管理費区分：E

合計

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  38号
WF390100

鋼製付属設備据付 補正しない,C,0.8t,無,無,無
単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

機械設備据付工

R0303 人 4    管理費区分：4

普通作業員

R0102 人 1    管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  39号
WF719500

機械経費(鋼製付属) 有,ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧式4.9t,1日,無,無
単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
4.9t吊

L001120001 日 1    管理費区分：0

雑機械器具損料

ZS7060001 式 1    管理費区分：0

合計
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３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  40号
WH200102

ｽｷﾝﾌﾟﾚｰﾄ(水門) SUS製 ｽﾃﾝﾚｽ 新切18cr
単位 kg 単位数量

1,000    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鋼板
ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 SUS304 PL8

Y031002103001 Kg 1,120    管理費区分：A

規格ｴｷｽﾄﾗ

Y031300000001 t 1.12 管理費区分：B

寸法ｴｷｽﾄﾗ

Y031302000001 t 1.12 管理費区分：C

ｽｸﾗｯﾌﾟ
ｽﾃﾝﾚｽ 新切 18cr

Z006730004001 kg -84    管理費区分：D

合計

単価
円／kg
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３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  41号
WH200104

桁(水門) SUS製 ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞ(小形),ｽﾃﾝﾚｽ 
新切18cr 単位 kg 単位数量

1,000    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

形鋼
ｽﾃﾝﾚｽ溝形鋼 SUS304 [-130×65×6

Y031030000001 t 1.1  管理費区分：A

規格ｴｷｽﾄﾗ

Y031300000001 t 1.1  管理費区分：B

寸法ｴｷｽﾄﾗ

Y031302000001 t 1.1  管理費区分：C

ｽｸﾗｯﾌﾟ
ｽﾃﾝﾚｽ 新切 18cr

Z006730004001 kg -70    管理費区分：D

合計

単価
円／kg
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３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  42号
支圧板･ｺﾞﾑ押え板等(水門)

単位 kg 単位数量
1,000    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鋼板
ｽﾃﾝﾚｽ平鋼 SUS304 FB38×9

Y031002103002 Kg 1,000    管理費区分：0

合計

単価
円／kg

３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  43号
WF110007

ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ製作(小形) 補正しない,扉体,263.8kg,263.8kg,
1.4m,1.4m,四方水密,1門 単位 門 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

機械設備製作工

R0302 人 13    管理費区分：8

合計

単価
円／門
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３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  44号
WH200113

底部戸当り桁(水門) ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞ(小形)
単位 kg 単位数量

1,000    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

形鋼
H形鋼 SS400 100×100×6×8

Y031030000002 t 1.1  管理費区分：A

規格ｴｷｽﾄﾗ

Y031300000001 t 1.1  管理費区分：B

寸法ｴｷｽﾄﾗ

Y031302000001 t 1.1  管理費区分：C

ｽｸﾗｯﾌﾟ
ﾍﾋﾞｰH1

Y031312000001 t -0.07 管理費区分：D

合計

単価
円／kg
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３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  45号
WH200115

水密板･ﾚｰﾙﾌﾚｰﾑ･ｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ
(水門)

ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞ(小形),ｽﾃﾝﾚｽ 
新切18cr 単位 kg 単位数量

1,000    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鋼板
ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 SUS304 PL6

Y031002103003 Kg 1,120    管理費区分：A

ｽｸﾗｯﾌﾟ
ｽﾃﾝﾚｽ 新切 18cr

Z006730004001 kg -84    管理費区分：D

合計

単価
円／kg

３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  46号
WF110007

ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ製作(小形) 補正しない,戸当り,1.4m,3.2m,四方
水密,1門 単位 門 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

機械設備製作工

R0302 人 8    管理費区分：8

合計

単価
円／門
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３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  47号
WH100100

鋼板 SS材 SS400 6<=t<8
単位 kg 単位数量

1,000    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鋼板(中板) (販売)
無規格 3.0以上

Z001026002001 t 1.12 管理費区分：A

中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ
SS400

Z001062001001 t 1.12 管理費区分：B

寸法ｴｷｽﾄﾗ
6<=t<8

Y031302112001 t 1.12 管理費区分：C

ｽｸﾗｯﾌﾟ
ﾍﾋﾞｰH1

Z006730001001 t -0.084 管理費区分：D

合計

単価
円／kg
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３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  48号
WH100100

鋼板 SS材 SS400 8<=t<12
単位 kg 単位数量

1,000    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鋼板(中板) (販売)
無規格 3.0以上

Z001026002001 t 1.12 管理費区分：A

中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ
SS400

Z001062001001 t 1.12 管理費区分：B

寸法ｴｷｽﾄﾗ
8<=t<12

Y031302103001 t 1.12 管理費区分：C

ｽｸﾗｯﾌﾟ
ﾍﾋﾞｰH1

Z006730001001 t -0.084 管理費区分：D

合計

単価
円／kg
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３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  49号
WH100100

鋼板 SS材 SS400 12<=t<=25
単位 kg 単位数量

1,000    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鋼板(厚板) (販売)
無規格 12<=t<=25

Z001026001 t 1.12 管理費区分：A

中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ
SS400

Z001062001001 t 1.12 管理費区分：B

ｽｸﾗｯﾌﾟ
ﾍﾋﾞｰH1

Z006730001001 t -0.084 管理費区分：D

合計

単価
円／kg
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３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  50号
WF311107

ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ据付(小形) 補正しない,全体,1.4m,1.4m,四方水
密,無,1門,無,無,無 単位 門 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

機械設備据付工

R0303 人 11.2  管理費区分：4

普通作業員

R0102 人 2.8  管理費区分：0

合計

単価
円／門
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３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  51号
WF715200

機械経費(水門･ｸﾚｰﾝ) 小形水門,扉体 有,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧
伸縮ｼﾞﾌﾞ型16t吊,戸当り 有,ﾗﾌﾃﾚｰﾝ
ｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型16t吊,開閉装

単位 門 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
16t吊

L001130004 日 1    管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
16t吊

L001130004 日 1    管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
16t吊

L001130004 日 1    管理費区分：0

合計

単価
円／門

青森県- 51 -



３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  52号
WF715300

機械経費(水門･電気溶接機) 小形水門,ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ付･200A排ｶﾞ
ｽ(2次),標準(=5.0h) 単位 門 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

電気溶接機[Dｴﾝｼﾞﾝ駆動･直流ｱｰｸ]
排ｶﾞｽ型(第2次)最大溶接電流200A

K2081027

0,岩石工の割増対象にしない,普通,
0日,交替制を適用しない,0,しない,
しない,5時間 日 4    

単  54号 90-20-08

管理費区分：0

合計

単価
円／門

３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  53号
WF715500

雑機械器具損料(水門) 率計算
単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

雑器具損料

Y035014000 式 1    管理費区分：G

合計
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４次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  54号
K2081027

電気溶接機[Dｴﾝｼﾞﾝ駆動･直流ｱｰｸ]
排ｶﾞｽ型(第2次)最大溶接電流200A

0,岩石工の割増対象にしない,普通,
0日,交替制を適用しない,0,しない,
しない,5時間

単位 日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

軽油

Z006702002 L 11.5  管理費区分：0

電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･直流ｱｰｸ]
排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 最大溶接電流200A

M002081027

運転日当り運転時間:5ｈ

日 1    管理費区分：0

合計

単価
円／日
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

製作工

(0001) 式 1    

  小形水門製作

  (0002) 式 1    

    水門設備

    (0003) 式 1    

      扉体(小形水門)　

      (0004) 門 1    

オプション入力

第0001号内訳書

単位数量　　         1    門

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        主要部材費(水門)標準

        式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｽｷﾝﾌﾟﾚｰﾄ(水門) SUS製

          kg 139    

J01　ｽｸﾗｯﾌﾟ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｽﾃﾝﾚｽ 新切18cr

WH200102

管理費区分　6

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 54 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          桁(水門) SUS製

          kg 219    

J01　ｹﾞｰﾄ種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞ(小形)

J03　ｽｸﾗｯﾌﾟ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｽﾃﾝﾚｽ 新切18cr

WH200104

管理費区分　6

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          支圧板･ｺﾞﾑ押え板等(水門)

          kg 40    

オプション入力

単位数量　　     1,000    kg

管理費区分　6

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            鋼板

            ｽﾃﾝﾚｽ平鋼 SUS304 FB38×9 Kg 1,000    

Y031002103002

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        副部材費(率計上)水門

        式 1    

J01　区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 扉体

J02　ｹﾞｰﾄ種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(小形)

J04　材質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 SUS製

WH800100

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 55 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J07　主要部材費計(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 豪雪割増　　

単価補正　　               　

        部品費(率計上)水門

        式 1    

J01　区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 扉体

J02　ｹﾞｰﾄ種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(小形)

J04　材質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 SUS製

J07　主要部材費計(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 

WH605100

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        扉体部品費(積上)

        式 1    

*

単位数量　　         1    式

管理費区分　F

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          水密ｺﾞﾑ

          合成ｺﾞﾑ(P形) Kg 6.1  

Z032010002

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          水密ｺﾞﾑ

          合成ｺﾞﾑ(平形) Kg 2.2  

Z032010001

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        労務費(扉体)[水門]

        門 1    

J01　連続発注による工数補正　　　　　　　　　　　　　　 補正しない

J02　形式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(小形)

J03　主要部材質量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 263.8kg

J04　補正対象となるSUS･SUSｸﾗｯﾄﾞ鋼　　　　　　　　　　　 263.8kg

J05　純径間(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m

J06　有効高(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m

J11　水密方式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 四方水密

J12　今回工事製作数　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1門

WF110200

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        工場塗装(水門)標準

        式 1    

J01　区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 扉体

J02　形式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小形(ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ﾛｰﾗ･ｽﾗｲﾄﾞ)

J03　主要部材質(扉体)　　　　　　　　　　　　　　　　　 SUS鋼

J04　製作直接労務費(実数入力)　　　　　　　　　　　　　 

WF604500

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      戸当り(小形水門)　

      (0005) 門分 1    

オプション入力

第0002号内訳書

単位数量　　         1    門分

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        主要部材費(水門)標準

        式 1    

WH200100

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 戸当り

J02　ｹﾞｰﾄ種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞ(小形)

J03　水密方式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 四方

J08　設計水位　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.35m

J11　戸当り延長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9.2m

J22　ｽｸﾗｯﾌﾟ規格(水密板･ﾚｰﾙﾌﾚｰﾑ･ｶﾞｲﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ)　　　　　 　 ｽﾃﾝﾚｽ 新切18cr

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        副部材費(率計上)水門

        式 1    

J01　区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 戸当り

J02　ｹﾞｰﾄ種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(小形)

J07　主要部材費計(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 

WH800100

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        部品費(率計上)水門

        式 1    

J01　区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 戸当り

J02　ｹﾞｰﾄ種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(小形)

J07　主要部材費計(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 

WH605100

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        労務費(戸当り)[水門]

        門 1    

J01　連続発注による工数補正　　　　　　　　　　　　　　 補正しない

J02　形式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(小形)

J03　片側側部戸当り高さ　　　　　　　　　　　　　　　　 3.2m

J05　純径間(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m

J09　水密方式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 四方水密

J10　今回工事製作数　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1門

WF110400

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        工場塗装(水門)標準

        式 1    

J01　区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 戸当り

WF604500

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J02　形式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小形(ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ﾛｰﾗ･ｽﾗｲﾄﾞ)

J04　製作直接労務費(実数入力)　　　　　　　　　　　　　 

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      開閉装置(小形水門)　

      (0006) 門分 1    

オプション入力

第0003号内訳書

単位数量　　         1    門分

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        開閉装置機器単体費

        式 1    

*

単位数量　　         1    式

管理費区分　3

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          手動ﾗｯｸ式開閉装置(ﾗｯｸ棒ｶﾊﾞｰ1m付)

          CP20S 台 1    

ZZ99*01*01001

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾗｯｸ棒 ZZ99*01*01003
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

          SUS304 RA20 L=3.9m 本 1    管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾗｯｸ棒継手(ｼﾞｮｲﾝﾄﾋﾟﾝ含む)

          SUS304 RA20用 個 1    

ZZ99*01*01004

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  鋼製付属設備

  (0007) 式 1    

    付属設備

    (0008) 式 1    

      階段 

      (0009) 基 1    

オプション入力

第0004号内訳書

単位数量　　         1    基

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        直接部材費

        式 1    

*

単位数量　　         1    式
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          鋼板 SS材

          kg 9.8  

J01　鋼板規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 SS400 6<=t<8

WH100100

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          鋼板 SS材

          kg 35.3  

J01　鋼板規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 SS400 8<=t<12

WH100100

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          溝形鋼

          SS400 C100×50×5×7.5 kg 44.5  

ZZ99*01*03008

管理費区分　6

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          平鋼

          SS400 FB50×6 kg 56.7  

ZZ99*01*03004

管理費区分　6
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          等辺山形鋼

          SS400 L50×50×6 kg 25.1  

ZZ99*01*03009

管理費区分　6

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          鋼板

          SS400 PL3.2 kg 0.5  

ZZ99*01*03005

管理費区分　6

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          縞鋼板

          SS400相当　chPL6 kg 121.7  

ZZ99*01*03010

管理費区分　6

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          一般構造用角形鋼管

          STKR400 100×50×3.2 kg 27.9  

ZZ99*01*03001

管理費区分　6

歩　2026.06　単　2026.06
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          一般構造用角形鋼管

          STKR400 60×30×2.3 kg 22    

ZZ99*01*03003

管理費区分　6

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          一般構造用角形鋼管

          STKR400 90×90×3.2 kg 53.5  

ZZ99*01*03002

管理費区分　6

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        部品費

        式 1    

*

単位数量　　         1    式

管理費区分　6

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｹﾐｶﾙｱﾝｶｰ

          SUS304 M16×200 本 8    

ZZ99*01*02001

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          平型蝶番

          SUS316 B-1064-1 個 2    

ZZ99*01*02002

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ

          SUS304 M10,12,16 kg 4.8  

ZZ99*01*02003

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        製作補助材料費

        式 1    

J01　工種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鋼製付属設備

J08　部材費計(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　　 

WF870100

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        労務費(一般鋼構造物/鋼付設)

        基 1    

J01　連続発注による工数補正　　　　　　　　　　　　　　 補正しない

J02　区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 A

WF190100

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J03　1基(橋)当り製作質量　　　　　　　　　　　　　　 　 0.4t/基(橋)

J06　使用材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準(鋼材400N･500N使用)

J10　今回工事製作数　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1基(橋)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      操作台防護柵

      (0010) 基 1    

オプション入力

第0005号内訳書

単位数量　　         1    基

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        直接部材費

        式 1    

*

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          一般構造用角形鋼管

          STKR400 100×50×3.2 kg 58.8  

ZZ99*01*03001

管理費区分　6

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          一般構造用角形鋼管

          STKR400 90×90×3.2 kg 88.3  

ZZ99*01*03002

管理費区分　6

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 65 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          一般構造用角形鋼管

          STKR400 60×30×2.3 kg 21    

ZZ99*01*03003

管理費区分　6

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          平鋼

          SS400 FB50×6 kg 89.8  

ZZ99*01*03004

管理費区分　6

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          鋼板

          SS400 PL3.2 kg 0.4  

ZZ99*01*03005

管理費区分　6

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          鋼板 SS材

          kg 37.7  

J01　鋼板規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 SS400 12<=t<=25

WH100100

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        部品費

        式 1    

*

単位数量　　         1    式

管理費区分　6

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｹﾐｶﾙｱﾝｶｰ

          SUS304 M16×200 本 40    

ZZ99*01*02001

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        製作補助材料費

        式 1    

J01　工種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鋼製付属設備

J08　部材費計(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　　 

WF870100

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        労務費(一般鋼構造物/鋼付設)

        基 1    

J01　連続発注による工数補正　　　　　　　　　　　　　　 補正しない

WF190100

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J02　区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 C

J04　今回工事区分毎全体質量　　　　　　　　　　　　　　 0.3t

J06　使用材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準(鋼材400N･500N使用)

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      川表胸壁防護柵

      (0011) 基 1    

オプション入力

第0006号内訳書

単位数量　　         1    基

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        直接部材費

        式 1    

*

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          一般構造用角形鋼管

          STKR400 100×50×3.2 kg 8.4  

ZZ99*01*03001

管理費区分　6

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          一般構造用角形鋼管 ZZ99*01*03002
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

          STKR400 90×90×3.2 kg 17.7  管理費区分　6

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          一般構造用角形鋼管

          STKR400 60×30×2.3 kg 3    

ZZ99*01*03003

管理費区分　6

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          平鋼

          SS400 FB50×6 kg 12.5  

ZZ99*01*03004

管理費区分　6

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          鋼板

          SS400 PL3.2 kg 0.3  

ZZ99*01*03005

管理費区分　6

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          鋼板 SS材

          kg 5.7  

WH100100

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　鋼板規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 SS400 12<=t<=25 歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        部品費

        式 1    

*

単位数量　　         1    式

管理費区分　6

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｹﾐｶﾙｱﾝｶｰ

          SUS304 M16×200 本 8    

ZZ99*01*02001

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        製作補助材料費

        式 1    

J01　工種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鋼製付属設備

J08　部材費計(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　　 

WF870100

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        労務費(一般鋼構造物/鋼付設)

        基 1    

WF190100

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　連続発注による工数補正　　　　　　　　　　　　　　 補正しない

J02　区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 C

J04　今回工事区分毎全体質量　　　　　　　　　　　　　　 0.1t

J06　使用材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準(鋼材400N･500N使用)

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      川裏防護柵

      (0012) 基 1    

オプション入力

第0007号内訳書

単位数量　　         1    基

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        直接部材費

        式 1    

*

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          一般構造用角形鋼管

          STKR400 100×50×3.2 kg 68    

ZZ99*01*03001

管理費区分　6

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

          一般構造用角形鋼管

          STKR400 90×90×3.2 kg 123.7  

ZZ99*01*03002

管理費区分　6

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          一般構造用角形鋼管

          STKR400 60×30×2.3 kg 38.8  

ZZ99*01*03003

管理費区分　6

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          平鋼

          SS400 FB50×6 kg 108.6  

ZZ99*01*03004

管理費区分　6

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          鋼板

          SS400 PL3.2 kg 1    

ZZ99*01*03005

管理費区分　6

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          鋼板 SS材 WH100100
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

          kg 0.2  

J01　鋼板規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 SS400 6<=t<8

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          鋼板 SS材

          kg 52.8  

J01　鋼板規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 SS400 12<=t<=25

WH100100

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        部品費

        式 1    

*

単位数量　　         1    式

管理費区分　6

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｹﾐｶﾙｱﾝｶｰ

          SUS304 M16×200 本 56    

ZZ99*01*02001

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          平型蝶番 ZZ99*01*02002
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

          SUS316 B-1064-1 個 2    管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        製作補助材料費

        式 1    

J01　工種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鋼製付属設備

J08　部材費計(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　　 

WF870100

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        労務費(一般鋼構造物/鋼付設)

        基 1    

J01　連続発注による工数補正　　　　　　　　　　　　　　 補正しない

J02　区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 C

J04　今回工事区分毎全体質量　　　　　　　　　　　　　　 0.4t

J06　使用材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準(鋼材400N･500N使用)

WF190100

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    工場塗装工(機械)

    (0013) 式 1    

      工場塗装(階段) 

      (0014) t 0.4  

オプション入力

第0008号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 74 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        工場塗装費

        溶融亜鉛ﾒｯｷ t 0.39 

ZZ99*01*04001

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      工場塗装(防護柵)　

      (0015) t 0.7  

オプション入力

第0009号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        工場塗装費

        溶融亜鉛ﾒｯｷ t 0.73 

ZZ99*01*04001

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

間接労務費

(0016) 式 1    

純製作費

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 75 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

(0017) 式 1    

  工場管理費

  (0018) 式 1    

製作原価

(0019) 式 1    

据付工

(0020) 式 1    

  小形水門輸送工

  (0021) 式 1    

    輸送工

    (0022) 式 1    

      小形水門輸送

      (0023) 式 1    

Q01　工事区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 新設工事

Q02　新設工事輸送費　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞﾛｰﾗ･ｽﾗｲﾄﾞ輸送費

第0010号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        新設工事輸送費

        (ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞﾛｰﾗ･ｽﾗｲﾄﾞ) 式 1    

J01　x(扉体面積×門数)(実数入力)　　　　　　　　　　 　 1.96

J02　D(想定輸送距離)(実数入力)　　　　　　　　　　　 　 296km

WF900100

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 76 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

  小形水門設備据付

  (0024) 式 1    

    小形水門据付工

    (0025) 式 1    

      据付(小形水門)　

      (0026) 式 1    

オプション入力

第0011号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        据付材料費(水門)

        式 1    

J01　区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(小形)

J02　二次側電気配線配管施工の有無　　　　　　　　　　　 無

J03　据付労務費計(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 

WH810100

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        据付補助材料費

        式 1    

J01　工種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 河川用水門設備

J02　河川用水門設備区分　　　　　　　　　　　　　　　　 小形水門

J07　据付労務費(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 

WF870300

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 77 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        据付(水門)

        門 1    

J01　連続発注による工数補正　　　　　　　　　　　　　　 補正しない

J02　種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(小形)

J03　発注区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全体

J04　純径間(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m

J05　有効高(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m

J17　水密方式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 四方水密

J25　電気配線及び配管施工の有無　　　　　　　　　　　　 無

J26　今回工事据付数　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1門

J28　特殊作業手当有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J30　危険作業手当有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J32　作業手当各種有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

WF311100

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        労務費(二次ｺﾝｸﾘｰﾄ及び型枠費)

        門 1    

J01　ｺﾝｸﾘｰﾄ打設量(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 1.4m3

WF756200

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      直接経費(水門設備)　

      (0027) 式 1    

オプション入力

第0012号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        機械経費(水門設備)

        門 1    

WF713600

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 78 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　ｸﾚｰﾝ計上有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有

J02　電気溶接機計上有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有

J03　種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小形水門

J11　扉体 計上有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 扉体 有

J12　ｸﾚｰﾝ機種(扉体)　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型16t吊

J13　戸当り計上有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 戸当り有

J14　ｸﾚｰﾝ機種(戸当り)　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型16t吊

J15　開閉装置計上有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 開閉装置 有

J16　ｸﾚｰﾝ機種(開閉装置)　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型16t吊

J17　その他据付計上有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J24　電気溶接機の規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ付･200A排ｶﾞｽ(2次)

J27　運転日当運転時間　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準(=5h)

J29　空気圧縮機計上有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J38　発動発電機計上有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J47　組立架台計上有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J61　雑器具損料計上有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有

J62　区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 率計算

J63　機械器具費(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 

J65　機械経費その他計上有無　　　　　　　　　　　　　　 無

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  鋼製付属設備据付

  (0028) 式 1    

    鋼製付属設備据付工

    (0029) 式 1    

      据付(鋼製付属設備)

      (0030) 式 1    

Q01　据付直接部材費(鋼製付属設備)　　　　　　　　　　　 計上しない

Q02　据付部品費(鋼製付属設備)　　　　　　　　　　　　　 計上しない

Q03　据付補助材料費(鋼製付属設備)　　　　　　　　　　　 据付補助材料費(鋼製付属設備)

Q04　据付(鋼製付属設備)労務費　　　　　　　　　　　　　 据付(鋼製付属設備)労務費

第0013号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 79 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　補正なし

        据付補助材料費

        式 1    

J01　工種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鋼製付属設備

J07　据付労務費(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 

WF870300

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        鋼製付属設備据付

        式 1    

J01　連続発注による工数補正　　　　　　　　　　　　　　 補正しない

J02　区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 A

J03　1基(橋)当り据付質量　　　　　　　　　　　　　　 　 0.4t/基

J04　今回工事据付数　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1基

J09　特殊作業手当有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J11　危険作業手当有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J13　作業手当各種有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

WF390100

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      据付(鋼製付属設備)

      (0031) 式 1    

Q01　据付直接部材費(鋼製付属設備)　　　　　　　　　　　 計上しない

Q02　据付部品費(鋼製付属設備)　　　　　　　　　　　　　 計上しない

Q03　据付補助材料費(鋼製付属設備)　　　　　　　　　　　 据付補助材料費(鋼製付属設備)

Q04　据付(鋼製付属設備)労務費　　　　　　　　　　　　　 据付(鋼製付属設備)労務費

第0014号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        据付補助材料費

        式 1    

J01　工種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鋼製付属設備

J07　据付労務費(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 

WF870300

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 80 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

        鋼製付属設備据付

        式 1    

J01　連続発注による工数補正　　　　　　　　　　　　　　 補正しない

J02　区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 C

J06　今回工事区分毎全体質量　　　　　　　　　　　　　　 0.8t

J09　特殊作業手当有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J11　危険作業手当有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J13　作業手当各種有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

WF390100

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      直接経費

      (0032) 式 1    

Q01　機械経費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鋼製付属設備

Q02　特許使用料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上しない

Q03　水道光熱電力料　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上しない

Q04　試運転費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上しない

第0015号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        機械経費(鋼製付属)

        式 1    

J01　ｸﾚｰﾝ計上有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有

J02　ｸﾚｰﾝ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧式4.9t

J03　ｸﾚｰﾝ運転日数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1日

J04　電気溶接機計上有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J09　その他機械経費計上有無　　　　　　　　　　　　　　 無

WF719500

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　南部町(旧南部町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0033) 式 1    

共通仮設

(0034) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 81 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

  共通仮設費（率計上）

  (0035) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　A6:水門設備（小形水門）

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

純工事費

(0036) 式 1    

  現場管理費

  (0037) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

  据付間接費

  (0038) 式 1    

据付工事原価

(0039) 式 1    

設計技術費

(0040) 式 1    

工事原価

(0041) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 82 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事

事業区分 機械設備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

  一般管理費等

  (0042) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0043) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0044) 式 1    

工事費計

(0045) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 83 -



繰広域第9-5号（土木工事）金入り 登　録　単　価　決　定　根　拠 1/1異常値  取消線 最頻度 太字 縦覧用

質量 丸め前

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価

Y000300000006 側溝 その他一般資材

自由勾配側溝浸透型 縦断用 300×600×2000 個 19,400 19,400 100円単位(切捨)

Y000300000007 側溝 その他一般資材

自由勾配側溝浸透型 縦断用 300×1000×2000 個 35,400 35,400 100円単位(切捨)

Y000369001002 連結ﾌﾞﾛｯｸ その他一般資材

ﾀｰﾌﾛｯｸⅡ360型 997×997×250(W=367ｋｇ） m2 11,800 11,800 100円単位(切捨)

Z002128002001 単粒度砕石 web p.179 その他一般資材

5号　20～13mm m3 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01002 ｶﾞｽ圧接 標準･市場単価

D16+D16 箇所 1,300 1,300 1円単位(切捨)

ZZ99*01*01003 堤防用法肩ﾌﾞﾛｯｸ(2割用) その他一般資材

1998L×800B×200H(舗装厚5cm) 個 31,000 31,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01005 ｽﾃｯﾌﾟﾌﾞﾛｯｸ(水密) 2.0型 B型 その他一般資材

495×997×278(W=154kg) 個 9,000 9,000 10円単位(切捨)

ZZ99*01*02001 ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ web p.537 その他一般資材

H=500mm 組 100円単位(切捨)

ZZ99*01*02002 ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ web p.537 その他一般資材

H=600mm 組 100円単位(切捨)

ZZ99*01*02003 ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ web p.537 その他一般資材

H=700mm 組 100円単位(切捨)

ZZ99*01*02004 ﾊｲﾊﾟｰﾏｯﾄ多段積型 p.356 p.487 その他一般資材

120型(標準・蓋付き)　 m 10円単位(切捨)

ZZ99*01*02005 ﾊｲﾊﾟｰﾏｯﾄ多段積型 p.356 p.487 その他一般資材

120型 端部用側面壁 枚 10円単位(切捨)

ZZ99*01*03001 処分費 建設発生土受入地 生単価

建設発生土 m3 840 840 840 1円単位(切捨)

ZZ99*01*03002 締固めの土のコーン指数試験 p.914 その他一般資材

　 試料 100円単位(切捨)

各種単価表等 備考コード
物価資料　2026/5月号

単位名称・規格 各種計算 決定価格
見積価格



繰広域第9-5号（機械設備工事）金抜き 登　録　単　価　決　定　根　拠 1/2異常値  取消線 最頻度 太字 縦覧用

質量 丸め前 端数調整方法

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価 丸め単位

Y031002103001 鋼板 p.48 その他一般資材

ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 SUS304 PL8 Kg 1円単位(切捨)

Y031002103002 鋼板 その他一般資材

ｽﾃﾝﾚｽ平鋼 SUS304 FB38×9 Kg 1,307 1,300 10円単位(切捨)

Y031002103003 鋼板 p.48 その他一般資材

ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 SUS304 PL6 Kg 1円単位(切捨)

Y031030000001 形鋼 p.50 鋼材･棒鋼

ｽﾃﾝﾚｽ溝形鋼 SUS304 [-130×65×6 t 500円単位(切捨)

Y031030000002 形鋼 p.29 p.30 鋼材･棒鋼

H形鋼 SS400 100×100×6×8 t 500円単位(切捨)

Y031300000001 規格ｴｷｽﾄﾗ その他一般資材

t -  -  -  1円単位(切捨)

Y031302000001 寸法ｴｷｽﾄﾗ その他一般資材

t -  -  -  1円単位(切捨)

Y031302103001 寸法ｴｷｽﾄﾗ その他一般資材

8<=t<12 t -  -  -  1円単位(切捨)

Y031302113002 寸法ｴｷｽﾄﾗ その他一般資材

6<=t<8 t -  -  -  1円単位(切捨)

Y031312000001 ｽｸﾗｯﾌﾟ p.795 その他一般資材

ﾍﾋﾞｰH1 t 100円単位(切捨)

Z001026002 鋼板(中板) (販売) p.8 p.13 鋼材･棒鋼

無規格 3.0以上 t 500円単位(切捨)

Z001062001001 中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ p.8 p.13 その他一般資材

SS400 t 10円単位(切捨)

Z006730001001 ｽｸﾗｯﾌﾟ p.795 その他一般資材

ﾍﾋﾞｰH1 t 100円単位(切捨)

Z006730004001 ｽｸﾗｯﾌﾟ p.795 その他一般資材

ｽﾃﾝﾚｽ 新切 18cr kg 1円単位(切捨)

ZZ99*01*01001 手動ﾗｯｸ式開閉装置(ﾗｯｸ棒ｶﾊﾞｰ1m付) その他一般資材

　 CP20S 台 1,500,000 1,500,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01003 ﾗｯｸ棒 その他一般資材

SUS304 RA20 L=3.9m 本 432,900 432,900 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01004 ﾗｯｸ棒継手(ｼﾞｮｲﾝﾄﾋﾟﾝ含む) その他一般資材

SUS304 RA20用 個 45,000 45,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*02001 ｹﾐｶﾙｱﾝｶｰ その他一般資材

SUS304 M16×200 本 2,800 2,800 10円単位(切捨)

ZZ99*01*02002 平型蝶番 その他一般資材

SUS316 B-1064-1 個 4,200 4,200 10円単位(切捨)

ZZ99*01*02003 ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ その他一般資材

SUS304　M10,12,16 kg 2,836 2,830 10円単位(切捨)

ZZ99*01*03001 一般構造用角形鋼管 その他一般資材

STKR400 100×50×3.2 kg 197 197 1円単位(切捨)

ZZ99*01*03002 一般構造用角形鋼管 その他一般資材

STKR400 90×90×3.2 kg 243 243 1円単位(切捨)

ZZ99*01*03003 一般構造用角形鋼管 その他一般資材

STKR400 60×30×2.3 kg 197 197 1円単位(切捨)

ZZ99*01*03004 平鋼 その他一般資材

SS400 FB50×6 kg 204 204 1円単位(切捨)

ZZ99*01*03005 鋼板 その他一般資材

SS400 PL3.2 kg 175 175 1円単位(切捨)

ZZ99*01*03008 溝形鋼 その他一般資材

SS400 C100×50×5×7.5 kg 156 156 1円単位(切捨)

ZZ99*01*03009 等辺山形鋼 その他一般資材

SS400 L50×50×6 kg 155 155 1円単位(切捨)

ZZ99*01*03010 縞鋼板 その他一般資材

SS400相当　chPL6 kg 165 165 1円単位(切捨)

各種計算 決定価格 備考コード 名称・規格 単位 各種単価表等
物価資料　2026／5月号 見積価格



繰広域第9-5号（機械設備工事）金抜き 登　録　単　価　決　定　根　拠 2/2異常値  取消線 最頻度 太字 縦覧用

質量 丸め前 端数調整方法

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価 丸め単位
各種計算 決定価格 備考コード 名称・規格 単位 各種単価表等

物価資料　2026／5月号 見積価格

ZZ99*01*04001 工場塗装費 その他一般資材

溶融亜鉛ﾒｯｷ t 310,000 310,000 100円単位(切捨)



繰広域第9-5号(土木工事)

計算数量 計上数量 計算数量 計上数量
築堤･護岸 式 1

河川土工 式 1
掘削工 式 1 1

掘削 m3 80.6 80
CB210100 掘削 m3 80.6 81

盛土工 式 1 1 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ
路体(築堤)盛土 m3 687.9 690

CB210510 路体(築堤)盛土 m3 687.9 688 W≧4.0m
土材料 m3 617.4 620

CB210550 土材料 m3 617.4 617
法面整形工 式 1 1

法面整形(切土部) m2 27.9 30
CB220010 法面整形 m2 27.9 28

法面整形(盛土部) m2 300.2 300
CB220010 法面整形 m2 300.2 300

残土処理工 式 1 1
土砂等運搬 m3 194.6 190

土砂等運搬 m3 194.6 195 運搬距離L≦15.5km
残土等受入料 m3 194.6 195

法覆護岸工 式 1
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(平ﾌﾞﾛｯｸ張)  表法護岸 式 1 1

現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ B510×H500 m 37.2 37
CB226170 現場打基礎コンクリート m3 7.2 7.2 土木(2)･港湾(5) 高炉18-8-40

均しｺﾝｸﾘｰﾄ m2 26.4 26
CB240010 コンクリート m3 2.6 2.6 土木(2)･港湾(5) 高炉18-8-40

CB240210 型枠 m2 7.4 7.4
平ﾌﾞﾛｯｸ張 m2 189.2 189

CB226030 平ブロック張 m2 189.2 189.2 150kg/個以上,ﾌﾞﾛｯｸ系突起型

吸出し防止材（全面）設置 m2 220.0 220
CB226140 吸出し防止材（全面）設置 m2 220.0 220.0

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(平ﾌﾞﾛｯｸ張)　裏法護岸 式 1 1
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎 B1100×H610 m 12.1 12

CB226170 現場打基礎コンクリート m3 8.1 8.1 土木(2)･港湾(5) 高炉18-8-40

均しｺﾝｸﾘｰﾄ m2 15.7 16
CB240010 コンクリート m3 1.6 1.6 土木(2)･港湾(5) 高炉18-8-40

CB240210 型枠 m2 2.4 2.4
水抜ﾊﾟｲﾌﾟ m 3.3 3

材料費(m) m 3.3 3.3 VU-100
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎 B1370×H1100 m 26.5 27

CB226170 現場打基礎コンクリート m3 31.9 31.9 土木(2)･港湾(5) 高炉18-8-40

均しｺﾝｸﾘｰﾄ m2 41.6 42
CB240010 コンクリート m3 4.2 4.2 土木(2)･港湾(5) 高炉18-8-40

CB240210 型枠 m2 5.3 5.3

レベル５
規格

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要



繰広域第9-5号(土木工事)

計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

レベル５
規格

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要

水抜ﾊﾟｲﾌﾟ m 8.7 9
材料費(m) m 8.7 8.7 VU-100

平ﾌﾞﾛｯｸ張 m2 142.5 143
CB226030 平ブロック張 m2 142.5 142.5 150kg/個以上,300kgf/m2以上

吸出し防止材（全面）設置 m2 182.0 182
CB226140 吸出し防止材（全面）設置 m2 182.0 182.0

ﾄﾞﾚｰﾝ工 かごﾏｯﾄ B1200×500 m 38.6 39
ﾊｲﾊﾟｰﾏｯﾄ多段積型 120型 m 38.6 38.6
ﾊｲﾊﾟｰﾏｯﾄ多段積型 120型 端部用 枚 3 3

CB226140 吸出し防止材（全面）設置 m2 72.8 72.8
護岸付属物工 式 1 1

法肩ﾌﾞﾛｯｸ m 80.3 80
堤防用法肩ﾌﾞﾛｯｸ m 80.3 80.3 2.0割用 1998L×800B×200H

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(連節ﾌﾞﾛｯｸ張) 式 1 1
連節ﾌﾞﾛｯｸ張 m2 64.2 64

CB226040 連結ﾌﾞﾛｯｸ張 m2 64.2 64.2 350kg/m2以上,連結金具
階段工 式 1 1

階段（川表側） 箇所 1 1
階段（川表側） 箇所 1 1

階段（川裏側） 箇所 1 1
階段（川裏側） 箇所 1 1

付帯道路工 式 1
作業土工 式 1 1

床掘り m3 266.9 270
CB210030 床掘り m3 266.9 267 土砂,標準

埋戻し m3 137.6 140
CB210410 埋戻し m3 137.6 138 最大埋戻し幅1m未満

排水層 m3 8.5 9 2.4+6.1
CB210410 埋戻し m3 8.5 8.5 最大埋戻し幅1m未満

単粒度砕石 m3 8.5 8.5 5号20-13mm
CB224720 吸出し防止材設置 m2 38.6 38.6

敷砂利 m3 3.6 4
CB210510 路体(築堤)盛土 m3 3.6 3.6 W＜2.5m

RC-40 m3 3.6 3.6 RC-40
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 式 1 1

上層路盤(車道・路肩部) 切込砕石（φ20-0） t=10cm m2 203.0 203
CB410040 上層路盤（車道・路肩部） m2 203.0 203.0 100mm,一層施工

側溝工 式 1 1
自由勾配側溝 m 34.3 34

自由勾配側溝 m 29.8 29.8 B300-H600浸透型縦断用
自由勾配側溝 m 4.5 4.5 B300-H1000浸透型縦断用
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 m3 0.5 0.5

側溝蓋 枚 32 32



繰広域第9-5号(土木工事)

計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

レベル５
規格

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要

蓋版 枚 28 28 B300用 ｺﾝｸﾘｰﾄ
蓋版 枚 4 4 B300用 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ

樋門･樋管 式 1
樋門･樋管本体工 式 1

作業土工 式 1 1
埋戻し m3 288.0 290

CB210410 埋戻し m3 288.0 288 最大埋戻幅4m以上
矢板工 式 1 1

矢板頭部鉄筋 SD345 D16 L=600mm t 0.045 0.05
鉄筋工 t 0.045 0.045 SD345 D16～25
ﾌﾚｱ溶接工 箇所 96.0 96

函渠工 式 1 1
均しｺﾝｸﾘｰﾄ m2 49.3 49

CB240010 ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 5.0 5.0 土木(2)･港湾(5) 高炉18-8-40

CB240210 型枠 m2 4.8 4.8
ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 75.6 76

CB225510 ｺﾝｸﾘｰﾄ(場所打函渠) m3 75.6 75.6 土木(12)-2  高炉24-12-25(20)

鉄筋 SD345 D13～D19 t 4.975 4.98
鉄筋工 t 2.880 2.880 SD345 D13
鉄筋工 t 2.095 2.095 SD345 D16～25
ｶﾞｽ圧接 箇所 14.0 14 D16+D16

目地板 m2 4.5 5
CB224710 目地板 m2 4.5 4.5 瀝青質目地板 t=20mm

止水板 m 11.1 11
CB224810 止水板 m 11.1 11.1 CC(塩ﾋﾞ製)200*5

型枠 m2 212.5 210
CB240410 型枠(鉄筋構造)〔省力化構造〕 m2 212.5 213

足場 掛m2 115.1 120
足場工 掛m2 115.1 115 手摺先行型枠組足場

支保 空m3 39.4 40
ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保･くさび結合支保 空m3 23.3 23 ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保､V<=40空m3､f<=40kN/m2[t<=120cm]

ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保･くさび結合支保 空m3 16.1 16 くさび結合支保､f<=40kN/m2[t<=120cm]

川表翼壁工 式 1 1
均しｺﾝｸﾘｰﾄ m2 14.1 14

CB240010 ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 1.4 1.4 土木(2)･港湾(5) 高炉18-8-40

CB240210 型枠 m2 1.7 1.7
ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 9.2 9

CB225510 ｺﾝｸﾘｰﾄ(場所打函渠) m3 9.2 9.2 土木(12)-2  高炉24-12-25(20)

鉄筋 SD345 D13 t 0.472 0.47
鉄筋工 t 0.472 0.472 SD345 D13

型枠 m2 26.1 26
CB240410 型枠(鉄筋構造)〔省力化構造〕 m2 26.1 26.1



繰広域第9-5号(土木工事)

計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

レベル５
規格

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要

川裏桝工 式 1 1
均しｺﾝｸﾘｰﾄ m2 6.5 7

CB240010 ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 0.7 0.7 土木(2)･港湾(5) 高炉18-8-40

CB240210 型枠 m2 0.8 0.8
ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 6.3 6

CB240010 ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 6.3 6.3 土木(12)-2  高炉24-12-25(20)

鉄筋 SD345 D13～D16 t 0.358 0.36
鉄筋工 t 0.232 0.232 SD345 D13
鉄筋工 t 0.126 0.126 SD345 D16～25

型枠 m2 26.2 26
CB240210 型枠 m2 26.2 26.2

足場 掛m2 25.5 30
足場工 掛m2 25.1 25 手摺先行型枠組足場
足場工 掛m2 0.4 0.4 単管足場

支保 空m3 0.6 0.6
ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保･くさび結合支保 空m3 0.6 0.6 ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ支保､V<=40空m3､f<=40kN/m2[t<=120cm]

付属物設置工 式 1
点検施設工 式 1 1

ｽﾃｯﾌﾟ 本 7.0 7
ﾏﾝﾎｰﾙ用足掛金物 個 7.0 7 ﾜｲﾄﾞｽﾃｯﾌﾟ 幅300×φ19 現場打用

ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ工 式 1 1
ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ 組 4.0 4

CB322510 沈下板設置･ｸﾞﾗｳﾄ管設置 組 4.0 4
ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ 組 2.0 2 H=500mm
ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ 組 1.0 1 H=600mm
ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ 組 1.0 1 H=700mm

管理橋受台工 式 1 1
均しｺﾝｸﾘｰﾄ m2 1.4 1

CB240010 ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 0.1 0.1 土木(2)･港湾(5) 高炉18-8-40

CB240210 型枠 m2 0.5 0.5
ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 0.3 0.3

CB240010 ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 0.3 0.3 土木(12)-2  高炉24-12-25(20)

鉄筋 SD345 D13～D16 t 0.019 0.02
鉄筋工 t 0.019 0.019 SD345 D13

型枠 m2 2.0 2
CB240210 型枠 m2 2.0 2.0

仮設工 式 1
工事用道路工 式 1 1

敷鉄板 m2 269.4 269
敷鉄板設置･撤去 m2 269.4 269.4 設置･撤去
敷鉄板賃料 枚 29.0 29



繰広域第9-5号(土木工事)

計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

レベル５
規格

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要

共通仮設 式 1
共通仮設費 式 1

運搬費 式 1 1
仮設材運搬費 敷鉄板 t 46.52 46.5

仮設材等の運搬 t 46.52 46.52 往路、運搬距離 D=26.8km
仮設材等の運搬 t 46.52 46.52 復路、運搬距離 D=26.8km
仮設材等の積込み取卸し費 t 46.52 46.52 積込み､取卸し(往復分)

技術管理費 式 1 1
土質等試験費 式 1 1

仮置き土土質試験 式 1 1



2.　築堤工



2.1　築　堤　土　工



工種 種別 細目 規格 区分 単位 当初数量 摘要

築堤土工

表土剥取工

表土剥取 土砂 W≧4.0m m3 80.6

床掘工

床掘 土砂 標準 m3 266.9

築堤盛土工

築堤盛土 土砂 W≧4.0m m3 687.9

敷砂利 RC-40 W＜2.5m m3 3.6

埋戻工

埋戻 土砂 m3 137.6

法面整形工

法面整形 m2 328.1

切土法面 CL m2 27.9

盛土法面 BL,BL3 m2 300.2

残土計算

築堤 表土

80.6 + 114.0 ＝ 194.6

土材料計算 築堤盛土 前工事残土

687.9 - 223.7 ＝ 464.2

464.2 × 1.33 ＝ 617.4

築　堤　土　工　集　計　表

床掘-（埋戻/転圧変化率）



表土剥取工計算書

断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3)

No.10 ＋ 9.700 0.000 0.0 － －
No.10断面使用

No.10 ＋ 13.000 3.300 3.6 1.80 5.9
No.10断面使用

No.11 ＋ 0.000 7.000 0.0 1.80 12.6

No.11 ＋ 4.000 4.000 0.0 0.00 0.0
No.11断面使用

No.12 ＋ 0.000 16.000 3.0 1.50 24.0

No.12 ＋ 10.500 10.500 3.3 3.15 33.1
No.13断面使用

No.12 ＋ 13.500 3.000 0.0 1.65 5.0
No.13断面使用

43.80 80.6

43.80 80.6

測　点 距 離(m)
W≧4.0m

摘　要

小計

合計



床掘工計算書

断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3)

No.10 ＋ 9.700 0.000 0.0 － －
No.10断面使用

No.10 ＋ 13.000 3.300 3.7 1.85 6.1
No.10断面使用

No.11 ＋ 0.000 7.000 0.0 1.85 13.0

No.11 ＋ 4.000 4.000 0.0 0.00 0.0
No.11断面使用

No.11 ＋ 4.000 0.000 8.9 4.45 0.0
法留重力式擁壁始点（No.12断
面使用）

No.12 ＋ 0.000 16.000 8.9 8.90 142.4

No.12 ＋ 10.500 10.500 8.9 8.90 93.5
法留重力式擁壁終点（No.12断
面使用）

No.12 ＋ 10.500 0.000 7.9 8.40 0.0
No.13断面使用

No.12 ＋ 13.500 3.000 0.0 3.95 11.9
No.13断面使用

43.80 266.9

43.80 266.9

小計

合計

測　点 距 離(m)
W＜2.5m

摘　要



築堤盛土工計算書

断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3)

No.10 ＋ 9.700 0.000 0.0 － －
No.10断面使用

No.10 ＋ 13.000 3.300 25.7 12.85 42.4
No.10断面使用

No.11 ＋ 0.000 7.000 19.2 22.45 157.2

No.11 ＋ 4.000 4.000 19.2 19.20 76.8
No.11断面使用

No.11 ＋ 4.000 0.000 14.5 16.85 0.0
法留重力式擁壁始点（No.12断
面使用）

No.12 ＋ 0.000 16.000 14.5 14.50 232.0

No.12 ＋ 10.500 10.500 14.5 14.50 152.3
法留重力式擁壁終点（No.12断
面使用）

No.12 ＋ 10.500 0.000 18.1 16.30 0.0
No.13断面使用

No.12 ＋ 13.500 3.000 0.0 9.05 27.2
No.13断面使用

43.80 687.9

43.80 687.9合計

小計

測　点 距 離(m)
W≧4.0m

摘　要



断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3)

No.10 ＋ 9.700 0.000 0.0 － －
想定工区境 No.10断面
使用

No.10 ＋ 13.000 3.300 0.1 0.05 0.2
No.10断面使用

No.11 ＋ 0.000 7.000 0.0 0.05 0.4

No.11 ＋ 4.000 4.000 0.0 0.00 0.0
No.11断面使用

No.11 ＋ 4.000 0.000 0.1 0.05 0.0
法留重力式擁壁始点（No.12断
面使用）

No.12 ＋ 0.000 16.000 0.1 0.10 1.6

No.12 ＋ 10.500 10.500 0.1 0.10 1.1
法留重力式擁壁終点（No.12断
面使用）

No.12 ＋ 10.500 0.000 0.1 0.10 0.0
No.13断面使用

No.12 ＋ 13.500 3.000 0.1 0.10 0.3
No.13断面使用

43.80 3.6

43.80 3.6合計

敷砂利（RC-40）計算書

小計

測　点 距 離(m)
W＜2.5m

摘　要



埋戻工計算書

断面積(m2) 平均断面積(m2) 体 積(m3)

No.10 ＋ 9.700 0.000 0.0 － －
No.10断面使用

No.10 ＋ 13.000 3.300 1.7 0.85 2.8
No.10断面使用

No.11 ＋ 0.000 7.000 0.0 0.85 6.0

No.11 ＋ 4.000 4.000 0.0 0.00 0.0
No.11断面使用

No.11 ＋ 4.000 0.000 4.6 2.30 0.0
法留重力式擁壁始点（No.12断
面使用）

No.12 ＋ 0.000 16.000 4.6 4.60 73.6

No.12 ＋ 10.500 10.500 4.6 4.60 48.3
法留重力式擁壁終点（No.12断
面使用）

No.12 ＋ 10.500 0.000 4.6 4.60 0.0
No.13断面使用

No.12 ＋ 13.500 3.000 0.0 2.30 6.9
No.13断面使用

43.80 137.6

43.80 137.6

測　点 距 離(m)
W＜2.5m

摘　要

合計

小計



法面整形工計算書

法長(m) 平均法長(m) 法面積(m2)

No.10 ＋ 9.700 0.000 0.0 － －
No.10断面使用

No.10 ＋ 13.000 3.300 0.0 0.00 0.0
No.10断面使用

No.11 ＋ 0.000 7.000 0.0 0.00 0.0

No.11 ＋ 4.000 4.000 0.0 0.00 0.0
No.11断面使用

No.11 ＋ 4.000 0.000 1.0 0.50 0.0
法留重力式擁壁始点（No.12断
面使用）

No.12 ＋ 0.000 16.000 1.0 1.00 16.0

No.12 ＋ 10.500 10.500 1.0 1.00 10.5
法留重力式擁壁終点（No.12断
面使用）

No.12 ＋ 10.500 0.000 0.9 0.95 0.0
No.13断面使用

No.12 ＋ 13.500 3.000 0.0 0.45 1.4
No.13断面使用

43.80 27.9

43.80 27.9合計

小計

測　点 距 離(m)
切土法面(CL)

摘　要



No.10 ＋ 9.700 0.000

No.10 ＋ 13.000 3.300

No.11 ＋ 0.000 7.000

No.11 ＋ 4.000 4.000

No.11 ＋ 4.000 0.000

No.12 ＋ 0.000 16.000

No.12 ＋ 10.500 10.500

No.12 ＋ 10.500 0.000

No.12 ＋ 13.500 3.000

43.80

43.80合計

小計

測　点 距 離(m)

法面整形工計算書

法長(m) 平均法長(m) 法面積(m2)

0.0 － －
No.10断面使用

9.2 4.60 15.2
No.10断面使用

6.6 7.90 55.3

6.6 6.60 26.4
No.11断面使用

7.2 6.90 0.0
法留重力式擁壁始点（No.12断
面使用）

7.2 7.20 115.2

7.2 7.20 75.6
法留重力式擁壁終点（No.12断
面使用）

8.3 7.75 0.0
No.13断面使用

0.0 4.15 12.5
No.13断面使用

300.2

300.2

盛土法面(BL,BL3)
摘　要



2.2　舗　装　工



工種 種別 細目 規格 区分 単位 数量 摘要

舗装工

河川堤防区間

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

路 盤 切込砕石（φ20-0） t=10cm m2 203.0

舗　装　工　集　計　表



(1式)

名　　　称 単位 数　　量

アスファルト舗装

路盤 A= m2 203.0

河川堤防区間舗装

計                    算                    式

203.00



河川堤防区間舗装工計算書

幅(m) 平均幅(m) 面積(m2)

No.10 ＋ 9.700 0.000 4.8 － －
No.10断面使用

No.10 ＋ 13.000 3.300 4.8 4.80 15.8
No.10断面使用

No.11 ＋ 0.000 7.000 4.8 4.80 33.6

No.11 ＋ 4.000 4.000 4.8 4.80 19.2
No.11断面使用

No.12 ＋ 0.000 16.000 4.8 4.80 76.8

No.12 ＋ 10.500 10.500 4.8 4.80 50.4
No.13断面使用

No.12 ＋ 13.500 3.000 0.0 2.40 7.2
No.13断面使用

43.80 203.0

43.80 203.0

小計

合計

測　点 距 離(m)
路　盤

摘　要



2.3  排水工



排　水　構　造　物　工　数　量　集　計　表 (1/1)

工　種 種　別 細　別 規　格 区　分 単位  数　量 備　　考

排水構造物工

側溝工

B300-H600 ｍ 29.8

B300-H1000 ｍ 4.5

勾配調整ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 0.5

側溝蓋

コンクリート蓋版 B300用 枚 28 L=0.5m

グレーチング蓋版 B300用 枚 4 L=1.0m

浸透自由勾配側溝縦断用

浸透自由勾配側溝縦断用



・浸透自由勾配側溝B300-H600(縦断用)　L= 29.8 m

V = （ 0.050 + 0.050 ）／ 2 × 0.3 × 29.8 ＝ 0.447 0.45 ｍ3

・浸透自由勾配側溝B300-H1000(縦断用)　L= 4.5 m

V = （ 0.076 + 0.055 ）／ 2 × 0.3 × 4.5 ＝ 0.088 0.09 ｍ3

小計 0.5
合計 0.5

勾配調整コンクリート数量計算書(1/1)
10ｍ当り

算 式 数 量



(1式)

名　　　称 単位 数　　量

自由勾配側溝（浸透用）

B300 L= + ＝ 34.3 ｍ 34.3

コンクリート蓋版L=0.5m 単位数量より10m当り 枚

N= ＝ 28 枚 28

グレーチング蓋版 単位数量より10m当り 枚

L=0.995m N= ＝ 4 枚 4

0.8

1

34.3 × 0.1

29.8 4.5

側溝蓋計算書（1/1）

計                    算                    式

8

34.3 ×



左 縦断用 横断用 横断用
縦断用　
　(浸
透)

縦断用　
　(浸
透)

縦断用 縦断用
縦断用　
　(浸
透)

縦断用　
　(浸
透)

縦断用　
　(浸
透)

備　考

　 右 B300-H300 B300-H300 B300-H700 B300-H600 B300-H700 B300-H800 B300-H900 B300-H800 B300-H900 B300-H1000

10 + 14.0 ～ 10 + 18.5 R 4.50
11 0.7 ～ 12 + 10.5 R 29.80

※L,Rは河川事業に習い上流を背にしてL,Rとした。

m 0.0 0.0 0.0 29.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5

m 0.0 0.0 0.0 29.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5合　　　計

自由勾配側溝 延長調書 （1）

位　　　置

起 点 ＮＯ． 終 点 ＮＯ．

小　　　計



10m当り

B

a

C

W

浸透自由勾配側溝

B300-H600 L= 10.0

N= 10.0 ÷ 2.00 = 5.0 個 5.0

基礎コンクリート

V= 0.53 × 0.05 × 10.0 = 0.265 m
3 0.265

A=( 0.05 ＋ 0.05 )× 10.0 = 1.00 m
2 1.0

基礎砕石(RC-40)

A= 0.53 × 10.0 = 5.30 m
2 5.3

(V= 0.53 × 10.0 × 0.10 = 0.53 ) m
3 0.53

コンクリート蓋版

T-25 L = 0.5m N= 4.0 × 2.0 = 8.0 枚 8.0

グレーチング蓋版

T-25 L = 995 N= 1.0 × 1.0 = 1.0 枚 1.0

t=10cm

= 300

= 600

= 530

浸透自由勾配側溝(縦断用)300×600

= 450

(σck=24N/mm2)

同上型枠



10m当り

B

a

C

W

浸透自由勾配側溝

B300-H1000 L= 10.0

N= 10.0 ÷ 2.00 = 5.0 個 5.0

基礎コンクリート

V= 0.55 × 0.05 × 10.0 = 0.275 m
3 0.275

A=( 0.05 ＋ 0.05 )× 10.0 = 1.00 m
2 1.0

基礎砕石(RC-40)

A= 0.55 × 10.0 = 5.50 m
2 5.5

(V= 0.55 × 10.0 × 0.10 = 0.55 ) m
3 0.55

コンクリート蓋版

T-25 L = 0.5m N= 4.0 × 2.0 = 8.0 枚 8.0

グレーチング蓋版

T-25 L = 995 N= 1.0 × 1.0 = 1.0 枚 1.0

浸透自由勾配側溝(縦断用)300×1000

= 470

= 300

= 1000

= 550

(σck=24N/mm2)

同上型枠

t=10cm



3.　法覆護岸工



工　種 種　別 細　目 規　　格 区　分 単位 数　量 備　考

コンクリートブロック工(平ﾌﾞﾛｯｸ張)　表法護岸

基礎工 コンクリート B510×H500 ｍ 37.2

②18-8-40 ｍ
3

7.2

型　枠 ｍ
2

40.4

目地板t=10mm ｍ
2

0.9

均しコンクリート

面積 ｍ
2

26.4

②18-8-40 ｍ
3

2.6

均しコンクリート型枠 ｍ2 7.4

コンクリートブロック張

平張タイプ ブロック系突起型(河川景観に配慮) ｍ
2

189.2

吸出し防止材 ｍ
2

220.0

コンクリートブロック工(平ﾌﾞﾛｯｸ張)　裏法護岸

基礎工 コンクリート B1100×H610 ｍ 12.1 【標準部】

②18-8-40 ｍ
3

8.1

型　枠 ｍ
2

16.4

目地板t=10mm ｍ
2

1.5

均しコンクリート

面積 ｍ
2

15.7

②18-8-40 ｍ
3

1.6

均しコンクリート型枠 ｍ
2

2.4

水抜孔 φ100 硬質塩化ビニル管 ｍ 3.3

コンクリート B1370×H1100 ｍ 26.5 【法留め擁壁設置区間】

②18-8-40 ｍ3 31.9

型　枠 ｍ
2

66.2

目地板t=10mm ｍ
2

4.4

均しコンクリート

面積 ｍ
2

41.6

②18-8-40 ｍ
3

4.2

均しコンクリート型枠 ｍ
2

5.3

水抜孔 φ100 硬質塩化ビニル管 ｍ 8.7

裏法面被覆ブロック

平張タイプ W=300kg/ｍ2 以上 ｍ
2

142.5

吸出し防止材 ｍ
2

182.0

護 岸 工 数 量 集 計 表



工　種 種　別 細　別 規　　格 区　分 単位 数　量 備　考

ドレーン工 かごマット B1200×H500 ｍ 38.6

吸出し防止材 t=10mm ｍ
2

72.8

排水層（付帯道路工へ） B500×H400 砕石or栗石Max80 ｍ
3

2.4 【標準部】

B500×H460 砕石or栗石Max80 ｍ
3

6.1 【法留め擁壁設置区間】

吸出し防止材 t=10mm ｍ
2

38.6

護岸付属物工 法肩ﾌﾞﾛｯｸ 2割用、舗装厚50mm ｍ 80.3

高水敷保護工 連節ブロック ｍ
2

64.2

吸出し防止材 t=10mm ｍ
2

77.6

階 段 工 階段（川表側） 箇所 1

階段（川裏側） 箇所 1

 数 量 集 計 表



7.2 m3＝ 7.18

＝ 37.16 37.2 ｍ

数　量

B510 × H500

10ｍあたり数量より

L ＝ 6.214 + 1.232 + 29.718

【法覆護岸工】

レベル4(細別) 算　　　式

コンクリート（σck＝18N/mm2）

V1 ＝ 1.93 × 37.2 / 10.00

表法護岸基礎工

39218-9500=29718

L=9500



26.41 26.4 m2

均しコンクリート　面積

A1 ＝ 0.710 × 37.2 ＝

型枠（小型構造物）※10ｍに一ヵ所

(37.2 / 10.00 + 1)

/ 10.00 ＝ 7.44 7.4 m2

均しコン型枠

A1 ＝ 37.2 ×

(37.2 / 10.00 + 1)

＝ 2.64 m3

＝ 0.91 0.9 m2

均しコンクリート（σck＝18N/mm2）

V1 ＝ 0.710 × 37.2

0.193 ×

2.6

合計 40.38 m2

【法覆護岸工】

レベル4(細別)

A1 ＝ 10.61 × 37.20 / 10.00 ＝ 39.47

算　　　式 数　量

40.4 m2

A2

目地板（t=10mm）

A1

× ＝ 0.91

＝

2.00

/ 10.00

＝ 0.193



B1100 × H610

＝ 8.08/ 10.00

レベル4(細別) 算　　　式 数　量

裏法護岸基礎工

L ＝ 14.300

10ｍあたり数量より

コンクリート（σck＝18N/mm2）

V1

- 2.200

【法覆護岸工】

＝ 6.68 × 12.1

＝ 12.10 12.1 ｍ

8.1 m3



φ100硬質塩化ビニル管@4.0m

均しコンクリート 面積

A1 ＝ 1.300 × 12.10 ＝ 15.73 15.7 m2

目地板（t=10mm）

A1 ＝ 0.668

1.300

/ 10.00 ＝

水抜き孔

L ＝ 2.75

2.42

×

1) ＝

10.00

1.57× 12.10

＝

(12.10 / 10.00

＝ 14.92

1.48

合計 16.40

数　量

【法覆護岸工】

レベル4(細別) 算　　　式

1.5 m2

m2

m3

3.3 m

2.4

＝ 3.33

m2

1)

＝

12.10 /

V1 ＝

A2 ＝

×

/ 10.00 +

/ 10.00

+

均しコン型枠

0.668 × (12.10

A1 ＝ 2.00 × 12.10

均しコンクリート（σck＝18N/mm2）

1.48

16.4 m2

1.6

型枠（小型構造物）※10ｍに一ヵ所

A1 ＝ 12.33 × 12.10 / 10.00



φ100硬質塩化ビニル管@4.0m

41.6 m2

B1370× H1100

水抜き孔

L ＝ 3.27 × 26.50 / 10.00 ＝

4.16

10.00 ＝ 5.30 5.3 m2

＝ 4.40

目地板（t=10mm）

2.00 × 26.50 /

＝ 4.2 m3

1.205 × (26.50 / 10.00 + 1)

均しコンクリート 面積

A1 ＝ 1.570 × 26.50 ＝ 41.61

レベル4(細別) 算　　　式 数　量

法留め重力式擁壁工

L ＝ 26.500 ＝ 26.50 26.5 ｍ

(26.50 / 10.00 +

4.4 m2

10.00

1)

A1

均しコンクリート（σck＝18N/mm2）

V1 ＝ 1.570 × 26.50 / 10.00

A1 ＝

均しコン型枠

A1 ＝

＝ 31.92

×

12.05

8.66

合計

コンクリート（σck＝18N/mm2）

V1 ＝

10ｍあたり数量より

× 26.5 /

＝ 61.75

31.9

＝ 4.40

66.2 m266.15

8.7 m

m3

型枠（小型構造物）※10ｍに一ヵ所

m2

A2 ＝ 1.205

【法覆護岸工】

＝ 23.30 × 26.50 / 10.00



- 6.3 ＝ 189.15

(5.172 + 0.557)

189.2 m2

× 39.500 ＝226.30

合計 m2

吸出し防止材

樋門部控除＝ - 6.3 ＝ 220.00

A1 ＝

樋門部控除＝

＝ 220.00 220.0 m2

189.15

m2

A1 ＝ 4.948 ×

【法覆護岸工】

レベル4(細別) 算　　　式 数　量

ブロック系突起型

39.500

河川景観に配慮）

（表法護岸）

（

コンクリートブロック工

＝ 195.45 195.5 m2

50000-9200-1300(階段)=39500

L=9200

1300



【法覆護岸工】

レベル4(細別) 算　　　式 数　量

3.404

187.0 m2

181.97 m2

147.5

× 26.500 ＝ 186.97

樋門部控除 142.47-

× 26.500

+

＝ 147.47

樋門部控除＝

＝ 5.0 ＝

合計

( 14.300 - 1.300 )A1 ＝ 4.405 ×
裏法面被覆ブロック

（裏法護岸）

182.0 m2合計

吸出し防止材

A1 ＝ 5.405 ×

- 5.0 ＝ 181.97

m2

( 14.300 - 1.300 ) + 4.404

142.47 m2 142.5 m2



L2

吸出し防止材

A1 ＝ (1.200 + 0.500

A1 + A2

26.5 m

× 0.500 × 26.50 ＝ 14.24

V2

L2 ＝ 26.500 ＝ 26.50

＝ 0.500 × (1.20 + 0.95)

m2ΣA ＝ ＝ 72.83 72.8

+ 1.200) ×

m

A2 ＝ (1.200 + 0.500 + 0.950) ×

＝ 38.60 38.6ΣL ＝ L1 +

＝ 37.74 37.7 m2

14.24

14.2 m3

12.10

＝ 35.09 35.1 m2

V1 ＝ 0.500 × 1.20

m

12.10 ＝ 7.26 7.3 m3×

裏法護岸基礎工より

L1 ＝ 12.10

ドレーン工 B1200×H500かごマット

レベル4(細別) 算　　　式

法留め重力式擁壁より

＝ 12.10 12.1

【法覆護岸工】

数　量



＝ 38.60 38.6 m2

吸出し防止材

A1 ＝ (0.500 + 0.500 × 38.60

38.6 m

＝ 6.10 6.1 m3

L2 ＝ 26.500 ＝ 26.50 26.5 m

0.500 × 0.46 × 26.50V2 ＝

【標準部】

砕石or栗石 最大粒径80mm以下

砕石or栗石 最大粒径80mm以下

【法留め擁壁設置区間】

m

V1 ＝ 0.500 × 0.40 × 12.10

裏法護岸基礎工より

12.1

＝ L1 + L2

排水層

＝ 2.42 2.4 m3

L1 ＝ 12.10 ＝ 12.10

【付帯道路工】

レベル4(細別) 算　　　式 数　量

＝ 38.60ΣL



左 備　考

　 右 法肩ブロック

① 10 + 9.70 ～ 12 + 10.50 R 40.80

ｍ 40.8

① 10 + 97.00 ～ 10 + 15.91 L 6.21

② 10 + 17.21 ～ 12 + 10.50 L 33.30

ｍ 39.5

※L,Rは河川事業に習い上流を背にしてL,Rとした。

ｍ 80.3

ｍ 80.3合　　　計

法肩ブロック

位　　　置

起 点 ＮＯ． 終 点 ＮＯ．

小　　　計

小　　　計

小　　　計



+ 0.250 × 11.472 × 2

2

2

0.261 × 11.922 ×

+ 0.25 × 2.800 ×

＝ 64.20 64.2 ㎡

CAD計測 CAD計測

吸出し防止材　t=10mm

A ＝ 32.100 + 32.100 +

＝ 77.56 77.6 ㎡

CAD計測 CAD計測

A ＝ 32.100 + 32.100

【高水敷保護工】

レベル4(細別) 算　　　式 数　量

高水敷保護工 連節ブロック



【川表階段工】

レベル4(細別) 算　　　式 数　量

プレキャスト階段 川表階段工

5.00 5.0 m2

ステップブロック2.0型

N ＝ 10 ＝ 10 10

A1 ＝ 5.000 × 1.000 ＝

× 1.000 ＝ 0.51 0.5 m3

個

均しコンクリート（ σck＝18N/mm2 ）

V1 ＝ 5.143 × 0.100

A2 ＝ 1.000 × 0.1 ×

均しコン型枠

A1 ＝ 5.143 × 0.1

1 ＝ 0.10

合計 1.13 m3

× 2 ＝ 1.03

1.1 m3

連結部充填コンクリート V2 ＝ 0.0019 × 1.000 × 10

＝ 0.038 0.04 m3

＝ 0.019 0.02 m3

調整コンクリート V3 ＝ 0.038 × 1.000



【川表階段工】

レベル4(細別) 算　　　式 数　量

1.3 m

コンクリート（ σck＝18N/mm2 ）

天端工 L ＝ 1.300 ＝ 1.300

1.300 ＝ 0.20 0.2 m3

型枠（小型構造物）

V1 ＝ 0.300 × 0.500 ×

1.60 1.6 m2

基礎工 L ＝ 1.300 ＝ 1.300 1.3

+ 0.300 ）× 2 ＝A1 ＝ 0.500 ×（ 1.300

m3

型枠（小型構造物）

A1 ＝（ 0.190 +

m

コンクリート（ σck＝18N/mm2 ）

V1 ＝ 0.193 × 1.300

0.349 + 0.522 ） × 1.300

＝

{( 0.510 × 0.500 × 1/2 ）×0.500 ） - （ 0.150

0.25 0.3

＝ 1.38 1.4

m2

均しコンクリート(σck＝18N/mm2)

V1 ＝ 0.710 × 0.100 × 1.3 ＝

2 ＝ 0.39 0.4

m2

目地板（t=10mm）

A2 ＝

m2

0.09 0.1 m3

均しコン型枠

A1 ＝ 0.100 × 1.3 × 2 ＝ 0.26

×

A ＝ 5.000 × 1.000 ＝ 5.00 5.0

吸出し防止材

- （ 0.160 × 0.310 × 1/2 )}

0.3

m2



【川表階段工】

レベル4(細別) 算　　　式 数　量

小口止め工 コンクリート（ σck＝18N/mm2 ）

）× 0.500 × 1/2

＝ 0.78 0.8 m3

型枠（小型構造物）

V1 ＝（ 5.283 + 5.101

＝（ 5.283 + 5.101 ）× 0.500

× 0.150 × 2

× 1/2

× 2 × 2 ＝ 10.38

A2 ＝ 0.500 × 0.150 × 2 ＝ 0.150

A1

合計 10.53 m2 10.5 m2



【川裏階段工】

レベル4(細別) 算　　　式 数　量

プレキャスト階段 川裏階段工

A1 ＝ 4.500 × 1.000

9 個

均しコンクリート（ σck＝18N/mm2 ）

＝ 4.50 4.5 m2

ステップブロック2.0型

N ＝ 9 ＝ 9

0.44 0.4 m3

均しコン型枠

A ＝ 4.405 × 0.100 ×

V1 ＝ 4.405 × 0.100 ＝× 1.000

m3

調整コンクリート V3 ＝ 0.017 ×

2 ＝ 0.88 0.9 m2

連結部充填コンクリート V2 ＝ 0.0019 × 8

＝ 0.015 0.02

1.000 ＝ 0.017 0.02 m3



【川裏階段工】

レベル4(細別) 算　　　式 数　量

小口止め工 コンクリート（ σck＝18N/mm2 ）

0.70 0.7 m3V ＝ 2.332 × 0.150 ×

型枠（小型構造物）

A1 ＝ 2.332 × 2 ×

2 ＝

9.3 m32 ＝ 9.33

m2

吸出し防止材

A ＝ 4.500 × 1.000 ＝ 4.50 4.5



10m当り

コンクリート V1= 0.193 × 10.0 = 1.93 m
3 1.9

A1= (0.522 + 0.349 + 0.19) × 10.0 = 10.61 m
2 10.6

A1= (0.510 × 0.500) - (0.150 × 0.500 × 1/2 )

- (0.160 × 0.310 × 1/2 ) = 0.19 m
2 0.2

②18-8-40

V1= 0.71 × 0.100 × 10.0 = 0.71 m
3 0.7

A1= 0.100 × 10.0 × 2 = 2.00 m
2 2.0

均しコンクリート

型枠（小型構造物）

均しコン型枠

表法護岸基礎コンクリート

目地板

(t=10mm)



10m当り

コンクリート V1= (1.100 × 0.61 - (0.054 × 0.107 × 1/2 ) ）

× 10.0 = 6.68 m
3 6.7

A1= (0.503 + 0.120 + 0.61) × 10 = 12.33 m
2 12.3

A1= (1.100 × 0.610) - (0.054 × 0.107 × 1/2 )

= 0.67 m
2 0.7

②18-8-40

V1= 1.300 × 0.100 × 10.0 = 1.30 m
3 1.3

A1= 0.100 × 10.0 × 2 = 2.00 m
2 2.0

φ100硬質塩化ビニル管@4.0m

※10m当たり2.5本計上

L= 1.100 × 2.5 = 2.75 ｍ 2.8

(t=10mm)

均しコンクリート

均しコン型枠

水抜き孔

目地板

裏法護岸基礎コンクリート

型枠（小型構造物）



10m当り

コンクリート V1= (1.370 × 1.10 - (0.550 × 1.100 × 1/2 ) ）

× 10.0 = 12.05 m
3 12.0

A1= (1.230 + 1.100 ） × 10 = 23.30 m
2 23.3

A1= (1.370 × 1.100) - (0.550 × 1.100 × 1/2 )

= 1.20 m
2 1.2

②18-8-40

V1= 1.57 × 0.100 × 10.0 = 1.57 m
3 1.6

A1= 0.100 × 10.0 × 2 = 2.00 m
2 2.0

φ100硬質塩化ビニル管@4.0m

※10m当たり2.5本計上

L= 1.307 × 2.5 = 3.27 ｍ 3.3

法留め重力式擁壁工

型　枠　

目地板

(t=10mm)

均しコンクリート

均しコン型枠

水抜き孔



10m当り

法肩ブロック

2.0割用 L= 10.0

N= 10.0 ÷ 2.00 = 5.0 個 5.0

均しコンクリート(②18-8-40)

V= 0.90 × 10.0 × 0.10 = 0.9 m
3 0.9

A1= 0.100 × 10.0 × 2 = 2.00 m
2 2.0

t=10cm

法肩ブロック(2.0割用 舗装厚t=50mm)

均しコン型枠



4　排水樋門(作業土工) 計算書



作業土工

埋戻 最大埋戻幅1m以上4m未満も計上m3 288.0

残土V=511.7-288.0=223.7m3

前工事仮置土V=511.7m3を使用

作業土工集計表

レベル3(種別) レベル4(細別) レベル5(規格) レベル6(積算要素) 単位 合 計 摘 要

埋戻工(最大埋戻幅4m以上)



埋戻工(最大埋戻幅4m以上)

土量計算書

V ＝ ＝ m3 m3

埋戻工(最大埋戻幅1m以上4m未満)

土量計算書

V ＝ ＝ m3 m3

286.0

2.0

作業土工　数量計算書（1/1）
数  量レベル4(細別) 算      式

286.0

埋戻

286.0

2.02.0



断　面 平均断面 立　積 断　面 平均断面 立　積 断　面 平均断面 立　積

-6.96 0.000 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

-3.80 3.160 0.0 0.00 0.0 21.0 10.50 33.2 0.0 0.00 0.0

-3.30 0.500 0.0 0.00 0.0 21.1 21.05 10.5 0.0 0.00 0.0

-3.30' 0.000 0.0 0.00 0.0 0.0 10.55 0.0 4.9 2.45 0.0

-2.90 0.400 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 4.9 4.90 2.0

-2.90' 0.000 0.0 0.00 0.0 7.2 3.60 0.0 0.0 2.45 0.0

-2.30 0.600 0.0 0.00 0.0 6.9 7.05 4.2 0.0 0.00 0.0

-2.30' 0.000 0.0 0.00 0.0 8.4 7.65 0.0 0.0 0.00 0.0

-1.80 0.500 0.0 0.00 0.0 9.1 8.75 4.4 0.0 0.00 0.0

-1.80' 0.000 0.0 0.00 0.0 7.6 8.35 0.0 0.0 0.00 0.0

+0.00 1.800 0.0 0.00 0.0 11.4 9.50 17.1 0.0 0.00 0.0

+0.00' 0.000 0.0 0.00 0.0 11.7 11.55 0.0 0.0 0.00 0.0

+1.70 1.700 0.0 0.00 0.0 10.7 11.20 19.0 0.0 0.00 0.0

+3.40 1.700 0.0 0.00 0.0 11.8 11.25 19.1 0.0 0.00 0.0

+3.40' 0.000 0.0 0.00 0.0 14.4 13.10 0.0 0.0 0.00 0.0

+6.70 3.300 0.0 0.00 0.0 12.6 13.50 44.6 0.0 0.00 0.0

+6.70' 0.000 0.0 0.00 0.0 11.6 12.10 0.0 0.0 0.00 0.0

+7.20 0.500 0.0 0.00 0.0 10.5 11.05 5.5 0.0 0.00 0.0

+7.70 0.500 0.0 0.00 0.0 11.6 11.05 5.5 0.0 0.00 0.0

+7.70' 0.000 0.0 0.00 0.0 12.6 12.10 0.0 0.0 0.00 0.0

+11.50 3.800 0.0 0.00 0.0 13.7 13.15 50.0 0.0 0.00 0.0

+11.50' 0.000 0.0 0.00 0.0 12.1 12.90 0.0 0.0 0.00 0.0

+13.30 1.800 0.0 0.00 0.0 12.1 12.10 21.8 0.0 0.00 0.0

+13.30' 0.000 0.0 0.00 0.0 9.4 10.75 0.0 0.0 0.00 0.0

+13.70 0.400 0.0 0.00 0.0 17.6 13.50 5.4 0.0 0.00 0.0

+13.70' 0.000 0.0 0.00 0.0 20.3 18.95 0.0 0.0 0.00 0.0

+14.20 0.500 0.0 0.00 0.0 20.3 20.30 10.2 0.0 0.00 0.0

+14.20' 0.000 0.0 0.00 0.0 13.5 16.90 0.0 0.0 0.00 0.0

+16.80 2.600 0.0 0.00 0.0 13.8 13.65 35.5 0.0 0.00 0.0

23.760 0.0 286.0 2.0
合
計

測 点 距　　離
床掘 埋戻(最大埋戻幅1m以上4m未満)埋戻(最大埋戻幅4m以上)

排水樋門土量計算書



矢板工

広幅鋼矢板 SP-IIW 打込長＝ 延長

枚数

質量

SP-IIW 打込長＝ 延長

枚数

質量

SP-IIW 打込長＝ 延長

枚数

質量

SP-IIW 打込長＝ 延長

枚数

質量

m

枚

L=5.50m 最大N値=14

2.00m

kg

L=4.00m 最大N値=14

3.90m

枚

m

2

494

6.0

4.2

7

865

1.2

1.2

2

742

矢板工数量集計表（1）

3.6

6

1.70m

最大N値=14

11

6.6

1360

1010

6.0

L=2.00m

2

1.2

kg

枚

kg

kg

24

2

14.4

2472

494

2967

680

1.2

レベル3(種別) レベル4(細別) レベル5(規格) 単位

680

合 計 摘 要数量区分
川表
翼壁部

川表
胸壁部

遮水壁
部

m

m

枚

L=4.00m 最大N値=14

1.70m

2472



SP-IIW 打込長＝ 延長

枚数

質量

可とう鋼矢板 SP-IIW 打込長＝ 延長

枚数

SP-IIW 打込長＝ 延長

枚数

矢板頭部鉄筋 D16 SD345 本数

質量

溶接 フレア溶接 数量

単位

kg

矢板工数量集計表（2）

レベル3(種別) レベル4(細別) レベル5(規格)

溶接長=100mm

L=5.50m 最大N値=14

4.10m

l=600mm

枚

箇所

kg

合 計 摘 要数量区分
川表
翼壁部

川表
胸壁部

遮水壁
部

L=4.00m m 最大N値=14 1.4 1.4

1.70m

2

21

2

44.0 28.0 24.0

1.4L=5.50m m 最大N値=14

2.00m

枚 2 2

m 6.0 6.0

10枚 10

3399

48

1.4

3399

本 22 14 12

96.0

13 11 45



SP-IIW

L ＝ ＝ m m

N ＝ ／ ＝ 枚 枚

W ＝ × × ＝ kg kg

打込長

L ＝ － ＝ m

矢板頭部鉄筋 D16 SD345

N ＝ × ＝ 本 本

W ＝ × × ＝ kg kg

溶接 フレア溶接

N ＝ × ＝ 箇所 44.0

数量

2 箇所/本 22 44.00

0.60 1.56 kg/m

l=600mm

溶接長=100mm

22本/枚

22 20.6 21

1360

本数

11 2 22.0

質量

6.600 0.60 11.0 11

質量

2.000 61.8 kg/m 11.0 1359.6

6.6

川表翼壁部

広幅鋼矢板

レベル4(細別)

6.60

枚数

箇所

2.00 0.300 1.70

数  量算      式

L=2.00m 最大N値＝14

延長

6.600



SP-IIW

L ＝ ＝ m m

N ＝ ／ ＝ 枚 枚

W ＝ × × ＝ kg kg

打込長

L ＝ － ＝ m

SP-IIW

L ＝ ＋ ＝ m m

N ＝ ／ ＝ 枚 枚

W ＝ × × ＝ kg kg

打込長

L ＝ ＝ m

0.600

枚数

1.200 0.60 2.0

質量

4.000 2.0 494.4 49461.8 kg/m

1.70

1.2

L=4.00m

質量

2.000 61.8 kg/m

延長

最大N値＝14

2

7.0

865.2 865

1.20

2.00 0.300 1.70

0.600

1.70

川表胸壁部

広幅鋼矢板

レベル4(細別)

4.20

最大N値＝14

7

延長

4.200 4.2

4.200

数  量算      式

L=2.00m

枚数

7.0

0.60



SP-IIW

L ＝ ＋ ＝ m m

N ＝ ／ ＝ 枚 枚

W ＝ × × ＝ kg kg

打込長

L ＝ ＝ m

SP-IIW

L ＝ ＋ ＝ m m

N ＝ ／ ＝ 枚 枚

打込長

L ＝ ＝ m

質量

6.000

枚数

L=4.00m

可とう鋼矢板 L=4.00m 最大N値＝14

3.90 3.90

4.000 61.8

3.000

10.0

1.70 1.70

2.01.400

枚数

延長

0.700 0.700

20.70

kg/m

1.40

10

3.000 6.00 6.0

2472.0 2472

1.4

最大N値＝14

延長

0.60 10.0

川表胸壁部

レベル4(細別) 算      式 数  量



矢板頭部鉄筋 D16 SD345

N ＝ × ＝ 本 本

W ＝ × × ＝ kg kg

溶接 フレア溶接

N ＝ × ＝箇所/本 14

13.1

質量

13

溶接長=100mm

数量

0.60

2

1.56 kg/m 14

数  量

l=600mm

本数

7 2 本/枚 14.0 14

川表胸壁部

レベル4(細別) 算      式

28.00 箇所 28.0 箇所



SP-IIW

L ＝ ＝ m m

N ＝ ／ ＝ 枚 枚

W ＝ × × ＝ kg kg

打込長

L ＝ － ＝ m

SP-IIW

L ＝ ＋ ＝ m m

N ＝ ／ ＝ 枚 枚

W ＝ × × ＝ kg kg

打込長

L ＝ ＝ m

742

遮水壁部

広幅鋼矢板

レベル4(細別)

3.60

数  量算      式

L=2.00m 最大N値＝14

1.2

680

6

6.0

延長

3.600 3.6

3.600 0.60 6.0

枚数

L=5.50m

1.20

2.00 0.300 1.70

0.600

2.00 2.00

質量

2.000 61.8 kg/m

延長

741.6

0.600

枚数

1.200 0.60 2.0

kg/m

質量

5.500 61.8

最大N値＝14

2

2.0 679.8



SP-IIW

L ＝ ＋ ＝ m m

N ＝ ／ ＝ 枚 枚

W ＝ × × ＝ kg kg

打込長

L ＝ ＝ m

SP-IIW

L ＝ ＋ ＝ m m

N ＝ ／ ＝ 枚 枚

打込長

L ＝ ＝ m

数  量レベル4(細別) 算      式

10

3.000 6.00 6.03.000

枚数

1.4

枚数

延長

0.700 0.700

3399.0 3399

4.10 4.10

5.500

20.70

2.00 2.00

2.01.400

1.40

61.8 kg/m 10.0

質量

6.000 0.60 10.0

可とう鋼矢板 L=5.50m 最大N値＝14

L=5.50m 最大N値＝14

延長

遮水壁部



矢板頭部鉄筋 D16 SD345

N ＝ × ＝ 本 本

W ＝ × × ＝ kg kg

溶接 フレア溶接

N ＝ × ＝

遮水壁部

レベル4(細別) 算      式 数  量

12

質量

l=600mm

本数

6 2

数量

0.60 1.56 kg/m 12

本/枚

2 箇所/本 12

11.2

溶接長=100mm

12.0

24.00 箇所 24.0 箇所

11



工事番号

路　線　
河　川　
　　　　名

施　行
箇　所

図面番号

縮尺

青　　森　　県

三八地域県民局地域整備部

一級河川　馬淵川

三戸郡南部町大字大向地内

　葉中　

第　　　　　号

令和　　 年度　　　　　　　　工事

σc k = 2 4 N / m m 2

σ c k = 1 8 N / m m 2

本体コンクリート

均しコンクリート

コンクリートの設計基準強度

図示矢板工添付図

矢板工添付図
S=1:50

川 表 胸 壁

遮 水 壁

川 表 翼 壁

0

1

2

3

4

5

6

 N値

0 10 20 30 40 50

2

3

14

9

12

 Bor.3
 T.P.+30.78m

 Dep.=10.25m

2024/6/17

0

1

2

3

4

5

6

 N値

0 10 20 30 40 50

3

2

14

16

35

 Bor.2
 T.P.+30.74m

 Dep.=11.25m

2024/6/13

0

1

2

3

4

5

6

 N値

0 10 20 30 40 50

3

2

14

16

35

 Bor.2
 T.P.+30.74m

 Dep.=11.25m

2024/6/13

1 :
1 .

51 : 1 . 5

□ 1 8 0 m m

+ 2 9 . 3 0 0

+ 2 8 . 7 0 0

+ 3 1 . 2 0 0

+ 3 1 . 7 0 0

+ 3 3 . 7 0 0

+ 3 0 . 7 0 0

+ 2 6 . 7 0 0

1 : 1 . 5 1 :
1 .

5

+ 2 9 . 3 0 0

+ 2 8 . 9 0 0

+ 3 1 . 1 0 0

+ 3 2 . 1 0 0

+ 3 0 . 5 3 0

+ 2 9 . 3 0 0

+ 2 8 . 9 0 0

+ 3 0 . 3 6 0

+ 3 0 . 1 0 0

鋼 矢 板頭 部 鉄 筋 詳 細 図 S = 1 : 3 0

川 表 胸 壁 部

( c t c  3 0 0 )
D 1 6  l = 6 0 0

( c t c  3 0 0 )
D 1 6  l = 6 0 0

( c t c  3 0 0 )
D 1 6  l = 6 0 0鋼矢板

平 面 図正 面 図

川 表 翼 壁 部 ・ 遮 水 壁 部

(c t c  3 0 0 )
D 1 6  l = 6 0 0

( 均しコンクリート)
(底版下面)

(底版上面)

鋼矢板

D 1 6  l = 6 0 0

( 均しコンクリート )
( 底版下面 )

( 底版上面 )

(
溶

接
)

鋼矢板 6

(
溶

接
)

6

( c t c  3 0 0 )

L = 2 . 0 0 m

L = 4 . 0 0 m

L = 4 . 0 0 m

L = 2 . 0 0 m

L = 5 . 5 0 m

L = 5 . 5 0 m

L = 2 . 0 0 m

7 0 0 7 0 0

1 0 0 0

2 0 0

2
0
0

1 0 0 0

4 0 0 3 0 0 3 0 0 4 0 0

1 4 0 0 1 4 0 0
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2 8 0 0
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ラック孔
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鋼 矢板I I w 型

可とう鋼矢板I I w型

鋼矢板I I w 型
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0
0
0

3
0
0

1
7
0
0

鋼 矢板 I I w 型

可とう鋼矢板I I w型

鋼矢板I I w 型

鋼矢板I I w 型

最 大 Ｎ 値  1 4

最 大 Ｎ 値  1 4

最 大 Ｎ 値  1 4



函渠工数量集計表

　種別　 　細別　 　規格　 単位 門柱部 函体部 川表胸壁部 遮水壁部 川裏胸壁部 合計 摘要

函渠工 コンクリート σck＝24N/mm2 m3 底版 5.9 12.2 4.4 1.1 4.0 27.6

側壁 9.7 14.2 1.7 4.7 1.9 32.2

頂版 6.0 9.8 15.8

合計 21.6 36.2 6.1 5.8 5.9 75.6

型枠 m2 底版　　 一般型枠 鉄筋・無筋構造物 3.1 9.4 6.8 2.7 8.0 30.0

側壁　　 一般型枠 鉄筋・無筋構造物 42.8 66.7 7.3 19.0 11.5 147.3

頂版　　 一般型枠 鉄筋・無筋構造物 16.1 19.1 35.2

合計 62.0 95.2 14.1 21.7 19.5 212.5

鉄筋 SD345 D13 Kg 843 1334 214 216 273 2880

D16～D25 860 1189 0 0 46 2095

D29～D32 0 0 0 0 0  ───

合計 1703 2523 214 216 319 4975

圧接継手 D16 箇所 ガス圧接 14 14

均しコンクリート敷面積 σck＝18N/mm2 t=100mm m2 10.8 24.8 7.2 2.4 4.1 49.3

均しコンクリート m3 1.2 2.5 0.7 0.2 0.4 5.0

均しコンクリート型枠 m2 0.9 1.6 1.1 0.6 0.6 4.8

足場 掛m2 枠組足場 H≦30m 89.3 14.6 6.4 4.8 115.1

支保 空m3 パイプサポート支保工 H＜4m w≦40kN/m2 3.5 19.8 23.3

くさび結合支保工 ｈ≦30m w≦40kN/m2 16.1 16.1

目地板 目地板 t=20mm m2 1.9 2.6 4.5

止水板 止水板 B=200mm m 4.7 6.4 11.1

数　量　区　分



ΣVt ＝ V3 ＋ V8 ＋ V9 ＝ 5.99 m3 6.0 m3

ΣVs ＝ V2 ＋ V4 ＋ V5 ＋ V6 ＋ V7
＋ V10 ＝ 9.71 m3 9.7 m3

頂版

× 0.200 × 2.800 ＝ 0.45

合計 21.58 m3

（コンクリート内訳）
底版

ΣVb ＝ V1 ＋ V11 ＝ 5.88 m3 5.9 m3

側壁

－ 0.100
× 0.075 ）× 1.750 × 2 ＝ 2.18

カットオフ
V11＝ 1/2 ×( 1.000 ＋ 0.600 )

3.43

V9＝ 1/2× 0.300 × 0.200 × 0.700
× 2 ＝ 0.04

戸当り
V10＝（ 0.900 × 0.700

× 2 ＝ 1.12

操作台
V8＝ 2.500 × 2.800 × 0.500

－ 0.400 × 0.130 × 1.400 ＝

2.800 ＝ 0.35

柱
V6＝ 0.700 × 0.400 × 3.900 × 2 ＝ 2.18

V7＝ 0.400 × 0.700 × 2.000

1.800 ＝ 2.52

土留壁
V4＝ 1.400 × 0.400 × 0.500 ＝ 0.28

ハンチ
V5＝ 1/2× 0.500 × 0.500 ×

－ 0.700 × 2.000 × 0.200 ＝ 5.43

函体部側壁
V2＝ ( 1/2× 0.200 × 0.200

＋ 1.400 × 0.700 )× 2× 1.800
＝ 3.60

函体部頂版
V3＝ 0.500 × 2.800 ×

門柱部(函体拡幅部を含む)
種別・細別 算　　　式 数　量

(1) コンクリート σck＝24N/mm2

底版
V1＝ 3.400 × 2.800 × 0.600



門柱側端部側壁(ハンチ)
A10＝ 1/2× 0.200 × 0.200 × 2 ＝ 0.04

門柱側端部頂版
A11＝

0.500 × 1.414 (斜率)

0.700.500 × 1.400 ＝

＝ 1.98

土留壁（両面）
A9＝ 0.500 × 1.400

A8＝ 2.800 ×

＝ 0.70

2 ＝ 3.92

函体外頂版
A6＝ 1.400 × 0.500 × 2 ＝ 1.40

ハンチ
A7＝ 1/2× 0.500 × 0.500 ×

1.400 × 2
＝ 0.84

0.400

2 ＝ 0.25

函体端部頂版
A4＝ 0.500 × 2.800 －

× 2.200 ＝ 0.52

函体外側壁
A5＝ 1.400 × 1.400 ×

1.68

函体棲部底版
A2＝ ( 0.700 － 0.400 )× 0.600 × 2

＝ 0.36

函体端部側壁
A3＝ ( 0.700 － 0.400 )×

門柱部(函体拡幅部を含む)
種別・細別 算　　式 数　量

(2) 型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物

底版
A1＝ 2.800 × 0.600 ＝



×2
＝ 1.08

× 1.750 × 2 ＝ 3.68

A24＝ 0.300 × 1.750 × 2 ＝ 1.05

箱抜き
A25＝ ( 2.000 ＋ 0.700 )× 0.200

2 ＝ 3.15

A22＝ 0.700 × 1.750 × 2 ＝ 2.45

A23＝ ( 0.900 ＋ 0.075 × 2 )

＝ 1.72

A19＝ 0.700 ×( 3.900 － 0.200 )× 2
＝ 5.18

A20＝ 0.300 × 3.900 × 2 ＝ 2.34

戸当り
A21＝ 0.900 × 1.750 ×

A17＝ ( 1.100 × 3.900
－ 0.600 × 1.400

A18＝ 0.400 × 2.150 × 2

1.414

)× 2 ＝ 6.90

(斜率)

＝ 1.20

＝ 2.10

× 2 ＝ 1.02

柱

A14＝ 0.200 × 1.800 ×

A15＝ 0.400 × 1.500 × 2

A16＝ 0.700 × 1.500 × 2

4.32

頂版 内

A12＝ ( 1.400 － 0.200 )× 1.800 × 2
＝

2 )× 1.800
＝ 1.80

内部ハンチ

A13＝ ( 1.400 － ×0.200

種別・細別 算　　式 数　量

側壁 内

門柱部(函体拡幅部を含む)



A29
＋ A30 ＋ A31 ＝
＋ ＋

16.12 m2 16.1 m2
A26 ＋ A27 ＋

m2 42.8 m2

頂版
ΣAt ＝ A4 ＋ A6 ＋

A28

A18 ＋ A19

A11 ＋ A13

A21 ＋ ＋

＋ A15
＋ A16 ＋ A17 ＋

A14

A23
＋ A24 ＝ 42.84
＋ A20 ＋ A22

A2 ＋ A25 ＝ 3.12 m2 3.1 m2

側壁
ΣAs ＝ A3 ＋ A5 ＋ A7

4

＋ A8 ＋ A9
＋ A10 ＋ A12 ＋

＝ 0.34

合計 62.08 m2

A31＝ 0.500 × 0.170 ×

＝ 5.46

（型枠内訳）
底版

ΣAb ＝ A1 ＋

×1

× 1.202

× 0.700 × 2

(斜率)
×2 ＝ 0.50

ラック孔

A30＝ 0.700 × 0.300

× 2 ＝ 1.50

A28＝ 0.500 × 2.500 × 2 ＝ 2.50

A29＝ 2.500 × 2.800 － 1.100

門柱部(函体拡幅部を含む)
種別・細別 算　　式 数　量

操作台
A26＝ 0.500 × 2.800 ＝ 1.40

A27＝ 0.500 × 2.800
＋ 0.400 × 0.130



N＝ 14 ＝ 14

kg ) 0 kg

ガス圧接継手

D16

( D29～D32

) 860

箇所 14 箇所

kg

D29 W＝ ──── kg

D32 W＝ ──── kg

(

kg )

ΣW＝ 0.0 kg

D13 843

kg

0

D16～D25 860

843 kg

D16 W＝ 726.0 kg

(

D19 W＝ 134.0 kg

D22 W＝ ──── kg

D25 W＝ ──── kg

ΣW＝ 860.0 kg

種別・細別 算　　式 数　量
門柱部(函体拡幅部を含む)

(3) 鉄筋 SD345

鉄筋質量表より

D13 W＝ 843.0 kg



掛m289.389.32 掛m2

0.86 m2＋1/2× 0.200 × 0.200 0.9 m2

(5) 足場 枠組足場 H≦30m

門柱部

)×2＝

A＝ ( 4.700 ＋ 5.000 )

0.700

× 2
× 5.000 － 2.400 × 3.200 ＝

0.100 ×

0.600
－ 0.400 )× 2.200 ＋ (

2
＋ ( 0.100 × 0.100
－ 0.400 )×

＋( 0.100 × 0.100
＋1/2× 0.200 × 0.200 )
× 2.400 ＝ 1.15 m3 1.2 m3

型枠
A＝ 3.000 × 0.100 ＋ (

(4) 均し σck＝18N/mm2 施工厚 t= 100 mm
コンクリート

敷面積
m2

コンクリート
V＝ 10.80 × 0.100

A＝ 3.600 × 3.000 m2 10.8＝ 10.80

門柱部(函体拡幅部を含む)
種別・細別 算　　式 数　量



空m33.5

16.1 空m3

数　量

＝ 1.89 m2 1.9 m2

(8)       番号付け替え    止水板 止水板 B=200 mm

L＝ 1.430 × 2＋ 1.800 ＝ 4.66 m 4.7 m

＝ -3.92

合計 16.07 空m3

(7)       番号付け替え    目地材 目地板 t=20 mm

A＝ 1.630 × 2.216
－ 1.230 × 1.400

× 1.100 ＝ -5.85

函体部底版控除
V9＝ －( 2.500 × 0.600 × 2.800

－ 2.000 × 0.700 × 0.200 )

V7＝ － コンクリートV10 (戸当り)
＋ 0.200 × 0.700 × 1.750 × 2＝ -1.69

函体部側壁控除
V8＝ － 2.800 × 1.900

V4＝ － コンクリートV6 (柱) ＝ -2.18

V5＝ － コンクリートV7 (柱) ＝ -1.12

V6＝ － コンクリートV9 (操作台) ＝ -0.04

コンクリートV4 (土留壁) ＝ -0.28

操作台下部
V1＝ 2.500 × 2.800 ×

×

＝ -0.35

4.500 ＝ 31.50

V3＝ － コンクリートV5 (ハンチ)

くさび結合支保工 ｈ≦30m 40kN/m2以下

躯体部控除
V2＝ －

2 )
× 1.800 ＝
－ × 0.200 × 0.200

門柱部(函体拡幅部を含む)

3.46 空m3
1/2

種別・細別 算　　式

(6) 支保 パイプサポート支保工 H＜4m 40kN/m2以下

函体部
V＝ ( 1.400 × 1.400



× 1.000 × 2.400 ＝ 1.50

合計 36.20 m3

0.35

カットオフ（川裏胸壁部）
V11＝ 1/2 ×( 0.500 ＋ 0.750 )

× 0.200 × 2.200

× 2
＝

＝

－ 0.100 × 0.075 )× 2.400
1.16

カットオフ（遮水壁部）
V10＝ 1/2 ×( 1.000 ＋ 0.600 )

0.48

戸当り部
V8＝ 0.500 × 0.500 × 2.400 ＝ 0.60

V9＝ ( 0.500 × 0.500

＝ 2.64

土留壁
V7＝ 0.400 × 0.500 × 2.400 ＝

2.200
＝ 3.17

頂版
V6＝ 0.500 × 2.400 × 2.200

0.200× 2
＋ 1.400 × 0.500 × 2 )×

2.200 ＝ 2.64

側壁
V5＝ ( 1/2× 0.200×

8.100 ＝ 7.13

函体拡幅部
底版

V4＝ 0.500 × 2.400 ×

頂版
V3＝ 0.400 × 2.200 ×

× 8.100

× 8.100
＝ 9.40

＝ 7.13

＋ 1.400 × 0.400 )× 2
( 1/2× 0.200

函体標準部
底版

V1＝ 0.400 × 2.200

× 0.200

函体部(川裏拡幅部を含む)
種別・細別 算　　　式 数　量

(1) コンクリート σck＝24N/mm2

側壁
V2＝



2
＝ 0.28

頂版
A9＝ 0.500 × 2.400 － 0.400

× 2.200 ＝ 0.32

0.10

側壁
A8＝ ( 0.500 － 0.400 )× 1.400 ×

拡幅端部
底版

A7＝ ( 0.500 － 0.400 )× 0.500 × 2
＝

内部ハンチ
A6＝ 0.200 × 1.414 (斜率)× 10.300

× 2 ＝ 5.83

頂版内
A5＝ ( 1.400 － 0.200 × 2 )× 10.300

＝ 10.30

A4＝ ( 1.400 － 0.200 )× 10.300 × 2
＝ 24.72

2
＝ 21.00

頂版
A3＝ 0.400 ×( 8.100 － 0.600 )× 2

＝ 6.00

側壁内

5.68

側壁
A2＝ 1.400 ×( 8.100 － 0.600 )×

標準函体部外
底版

A1＝ 0.400 ×( 8.100 － 1.000 )× 2
＝

V7 ＋ V9 ＝ 14.21 m3 14.2 m3

頂版
ΣVt ＝ V3 ＋ V6 ＝ 9.77 m3 9.8 m3

(2) 型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物

m3 12.2 m3

側壁
ΣVs ＝ V2 ＋ V5 ＋

数　量

（コンクリート内訳）
底版

ΣVb ＝ V1 ＋ V4 ＋ V8 ＋ V10 ＋ V11
＝ 12.22

函体部(川裏拡幅部を含む)
種別・細別 算　　式



＋ A9 ＋ A11 ＋ A16
＝ 19.12 m2 19.1 m2

66.73 m2 66.7 m2

頂版
ΣAt ＝ A3 ＋ A5

＋ A8 ＋ A10
＋ A12 ＋ A13 ＋ A15 ＋ A17
＋ A18 ＋ A19 ＝

A7 ＋ A14 ＝ 9.38 m2 9.4 m2

側壁
ΣAs ＝ A2 ＋ A4 ＋ A6

2 ＝ 2.40

合計 95.23 m2

（型枠内訳）
底版

ΣAb ＝ A1 ＋

＋ 0.075 × 2 )× 2.400 × 2 ＝ 3.12

川裏側戸当り
A19＝ 0.500 × 2.400 ×

＝ 2.40

戸当り部内
A18＝ ( 0.400 ＋ 0.100

2 ＝ 0.04

頂版
A16＝ 0.500 × 1.400 ＝ 0.70

0.200 ×

戸当り部
A17＝ 0.500 × 2.400 × 2

側壁(ハンチ)
A15＝ 1/2× 0.200 ×

× 0.500 × 2

＝ 3.60

川裏側函体端部
底版
A14＝ 1.500 × 2.400

＝ 0.70

1.20

川裏側土留壁
A13＝ 0.500 × 2.400 － 0.500

5.04

頂版
A11＝ 0.500 × 1.800 × 2 ＝ 1.80

土留壁
A12＝ 0.500 × 2.400 ＝

数　量

拡幅部外壁
側壁
A10＝ 1.400 × 1.800 ×2 ＝

函体部(川裏拡幅部を含む)
種別・細別 算　　式



D32 W＝ ──── ＋ ──── ＝ 0.0

ΣW＝ 0.0 kg

( D29～D32 0 kg ) 0 kg

kg

D29 W＝ ──── ＋ ──── ＝ 0.0

( D16～D25 1189 kg ) 1189

458.0 ＋ 59.0 ＝

0.0

0.0

ΣW＝ 1189.0 kg

517.0

D22 W＝ ──── ＋ ──── ＝

D19 W＝

D25 W＝ ──── ＋ ──── ＝

1334 kg

D16 W＝ 564.0 ＋ 108.0 ＝ 672.0

＝1334.0 kg

( D13 1334 kg )

種別・細別 算　　式 数　量

(3) 鉄筋 SD345

鉄筋質量表より

D13 W＝ 912.0 ＋ 422.0

函体部(川裏拡幅部を含む)



掛m2

3.52

10.12

0.96

19.78 19.8 空m3空m3

14.6

＝

m

止水板 B=200 mm

L＝ 2.310 × 2＋ 1.800 ＝ 6.42 m 6.4

m2 2.6 m2

(8)       番号付け替え止水板 川裏側

－ 2.110 × 1.400 ＝ 2.57

目地板 t=20 mm

A＝ 2.510 × 2.200

0.200 × 2 )
× 10.300

1/2× 0.200 ×

(7)       番号付け替え目地板 川裏側

＝

V＝ ( 1.400 × 1.400
－

×2

合計 14.60 掛m2

(6) 支保 パイプサポート支保工 H＜4m 40kN/m2以下

＝

＝

A2＝ 2.200 × 2.300 × 2

A1＝ 2.200

＋ (

A3＝ 2.400 × 0.400

× 0.800

0.500
－ 0.400 )× 2.200
× 0.100 × 2

＝ 1.63 m2 1.6 m2

(5) 足場 枠組足場 H≦30m

0.100
× 0.100 ＋ ( 0.500 －

2.5

0.400 )
× 0.100 × 2＋1/2×

2

× 2.400 ＝ 2.49 m3

m2 24.8

m3

型枠
A＝ ( 8.100 － 1.200 )×

m2

コンクリート
V＝ 24.77 × 0.100

× 2.050 ＝ 24.77

＋1/2× 0.100 × 0.100

(4) 均し σck＝18N/mm2 施工厚 t= 100 mm
コンクリート

敷面積
A＝ 2.400 × 8.100 ＋ 2.600

函体部(川裏拡幅部を含む)
種別・細別 算　　式 数　量



7.28＋ A3 ＝ΣAs m2 7.3 m2＝ A2

底版
ΣAb ＝ A1 ＋ A4 ＝ 6.80 m2 6.8 m2

側壁

1.000 )
× 0.200 × 2 ＝ 0.32

合計 14.08 m2

（型枠内訳）

2 ＝ 1.68

カットオフ
A4 ＝1/2 ×( 0.600 ＋

A3 ＝ 0.600 × 1.400 ×

)× 1.400 × 2
＝ 5.60

竪壁
A2＝ ( 1.000 ＋ 1.000

A1＝ ( 1.000 ＋ 1.000 ＋

1.68 m3

3.400 )
× 0.600 × 2 ＝ 6.48

1.7 m3

(2) 型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物

底版

ΣVs ＝ V2 ＝

　（コンクリート内訳）
底版

ΣVb ＝ V1 ＋ V3 ＝ 4.40 m3 4.4 m3

側壁

× 0.200 ×( 1.000 ＋ 1.000 )＝ 0.32

合計 6.08 m3

×( 1.000 ＋ 1.000 ) ＝ 1.68

カットオフ
V3 ＝1/2 ×( 0.600 ＋ 1.000 )

×( 1.000 ＋ 1.000 ) ＝

川表胸壁部
種別・細別 算　　　式

4.08

竪壁
V2 ＝ 0.600 × 1.400

数　量

(1) コンクリート σck＝24N/mm2

底版
V1 ＝ 0.600 × 3.400



m2× 0.100 × 2 ＝ 1.12
＋ 3.600 )

0.7

m2 1.1

型枠
A＝ ( 1.000 ＋ 1.000

2 ＝ 7.20 m2 7.2

m3

m2

コンクリート
V＝ 7.20 × 0.100 ＝ 0.72 m3

×

コンクリート
敷面積

A＝ 1.000 × 3.600

(4) 均し σck＝18N/mm2 施工厚 t= 100 mm

ΣW＝ 0.0 kg

( D29～D32

D16～D25 0 kg ) 0

kg0 kg ) 0

kg

D29 W＝ ──── kg

D32 W＝ ──── kg

(

ΣW＝ 0.0 kg

D19 W＝ ──── kg

D22 W＝ ────

kg )

D25 W＝ ──── kg

kg

214 kg

D16 W＝ ──── kg

( D13 214

D13 W＝ 214.0 kg

(3) 鉄筋 SD345

鉄筋質量表より

川表胸壁部
種別・細別 算　　式 数　量



18.96＋ A3 ＝ΣAs m2m2 19.0

2.7

＝ A2
側壁

合計 21.68 m2

（型枠内訳）
底版

ΣAb ＝ ＋A1

3.36

カットオフ
A4＝ 1/2 ×( 1.000 ＋ 0.600

× 0.200 × 2 ＝

m2A4 ＝ 2.72 m2

0.32

2 ＝

＋ 2.200 × 1.000 )×

)

× 2
2 ＝ 15.60

A3＝ 0.600 × 2.800 ×

竪壁
A2＝ ( 1.000 × 2.800

A1＝ ( 1.000 × 2＋

4.68 m3

1.000 )
× 0.400 × 2 ＝ 2.40

4.7 m3

(2) 型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物

底版

ΣVs ＝ V2 ＝

底版
ΣVb ＝ V1 ＋ V3 ＝ 1.12 m3 1.1 m3

側壁

0.600 )
× 0.200 × 1.000 × 2 ＝ 0.32

合計 5.80 m3

（コンクリート内訳）

)× 0.600 ＝ 4.68

カットオフ
V3＝ 1/2 ×( 1.000 ＋

V2＝ ( 4.200 × 2.800
－ 2.200 × 1.800

2 ＝ 0.80

竪壁

底版
V1＝ 0.400 × 1.000 ×

遮水壁部
種別・細別 算　　　式 数　量

(1) コンクリート σck＝24N/mm2

1.000 ×



A＝ 3.200 × 0.500 × 4 ＝ 6.40 掛m2

m2 0.6 m2＝ 0.64

(5) 足場 枠組足場 H≦30m

× 0.100 × 2

m3

型枠
A＝ ( 1.000 × 2＋ 1.200 )

0.24 m3 0.2

× 2 ＝ 2.40 m2 2.4

216 kg )

m2

コンクリート
V＝ 2.40 × 0.100 ＝

216 kg

(4) 均し σck＝18N/mm2 施工厚 t= 100 mm

( D13

コンクリート
敷面積

A＝ 1.000 × 1.200

D13 W＝ 216.0 kg

遮水壁部
種別・細別 算　　式 数　量

(3) 鉄筋 SD345

鉄筋質量表より

6.4 掛m2



11.5 m2A4 ＝ 11.52
側壁

ΣAs ＝ A3 ＋

ΣAb ＝ A1 ＋

m2

m2m2 8.0A2

＝

＋ A5 ＝ 7.95

1.25

合計 19.47 m2

＝ 0.400 × 2.400 ×

＋

底版
（型枠内訳）

＝ 1.92

カットオフ
A5 ＝1/2 ×( 0.500

A4

2 ＝ 3.00

0.750 )

2.400 × 2
＝

× 1.000 × 2

2

)×
9.60

1.000

底版端部
A2＝ 1.000 × 1.500 ×

竪壁
A3 ＝ ( 1.000 ＋

＝ 3.70
A1＝ ( 1.000 ＋ 2.700 )

1.92 m3

× 0.500 ×2

1.9 m3

(2) 型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物

底版

ΣVs ＝ V2 ＝

（コンクリート内訳）
底版

ΣVb ＝ V1 ＋ V3 ＝ 3.95 m3 4.0 m3
側壁

1.25

合計 5.87 m3

× 1.000 ×( 1.000 ＋ 1.000

1.000 ＋ 1.000 ) ＝

)＝

1.92

カットオフ
V3＝ 1/2 ×( 0.500 ＋ 0.750 )

×(

底版
V１＝ 0.500 × 2.700

×( 1.000 ＋ 1.000 2.70

竪壁
V2＝ 0.400 × 2.400

川裏胸壁部
種別・細別 算　　　式 数　量

(1) コンクリート σck＝24N/mm2

) ＝



A＝ 2.400 × 0.500 × 4 ＝ 4.80 掛m2

m2 0.6 m2＝ 0.61

(5) 足場 枠組足場 H≦30m

× 0.100 × 2

× 2 ＝ 4.10 m2 4.1 m2

コンクリート
V＝ 4.10 × 0.100 ＝ 0.41 m3 0.4 m3

型枠
A＝ ( 1.000 ＋ 2.050 )

コンクリート
敷面積

A＝ 1.000 × 2.050

(4) 均し σck＝18N/mm2 施工厚 t= 100 mm

ΣW＝ 0.0 kg

( D29～D32

D16～D25 46 kg ) 46

kg0 kg ) 0

kg

D29 W＝ ──── kg

D32 W＝ ──── kg

(

ΣW＝ 46.0 kg

D19 W＝ ──── kg

D22 W＝ ────

273 kg

D25 W＝ ──── kg

kg

273) kg

D16 W＝ 46.0 kg

( D13

数　量

D13 W＝ 273.0 kg

(3) 鉄筋 SD345

鉄筋質量表より

川裏胸壁部
種別・細別 算　　式

4.8 掛m2



工事番号

路　線　
河　川　
　　　　名

施　行
箇　所

図面番号

縮尺

青　　森　　県

三八地域県民局地域整備部

一級河川　馬淵川

三戸郡南部町大字大向地内

　葉中　

第　　　　　号

令和　　 年度　　　　　　　　工事

σc k = 2 4 N / m m 2

σ c k = 1 8 N / m m 2

本体コンクリート

均しコンクリート

コンクリートの設計基準強度

門
柱

部
（

コ
ン

ク
リ

ー
ト

・
型

枠
・

均
し

コ
ン

ク
リ

ー
ト

）

：コンクリート

△：型枠

B= 2 0 0 m m

t = 2 0 m m

B = 2 0 0 m m

t = 2 0 m m

+ 3 1 . 7 0 0

+ 3 1 . 2 0 0

+ 3 2 . 1 0 0

+ 3 1 . 2 0 0

+ 2 9 . 3 0 0

□ 1 7 0 m m

1 0 0 m m× 7 5 m m

1 0 0 m m× 7 5 m m

1

9

1 0

樋門本体構造図(2)
S=1:50

図示樋門本体構造図(2)

33 44 55 77 8866

2  -  2

33 44 55 77 8866

+ 2 9 . 3 0 0

+ 2 8 . 7 0 0

+ 3 1 . 0 5 0

+ 3 3 . 7 0 0

+ 2 8 . 8 0 0

+ 2 7 . 8 0 0

+ 3 1 . 7 0 0

+ 2 9 . 3 0 0

+ 2 8 . 9 0 0

+ 3 1 . 1 0 0

3  -  3

B = 2 0 0 m m

t = 2 0 m m

+ 2 9 . 3 0 0

+ 2 8 . 7 0 0

+ 3 1 . 0 5 0

1
:
0
.
2
5

9

1 0

1

H = 7 0 0 m m H = 5 0 0 m m H = 6 0 0 m m

L = 2 . 0 0 m

1 0 - 1 0

9  -  9

1 2

34 5

6

7

89

1 0

1 1

1

7

8

9

1 0

1 1

1 3 1 4

3 0

門柱平面図

2 6 2 7

2 8

2 93 1

操作台平面図

1 5

1 61 7

1 8 1 9 2 0

鋼 矢 板 頭 部 鉄 筋 詳 細 図 S = 1 : 3 0

川 表 胸 壁 部

(c t c  3 0 0 )
D 1 6  l = 6 0 0

( c t c  3 0 0 )
D 1 6  l = 6 0 0

( c t c  3 0 0 )
D 1 6  l = 6 0 0鋼矢板

平 面 図正 面 図

遮 水 壁 部

( c t c  3 0 0 )
D 1 6  l = 6 0 0

( 均しコンクリート )
( 底版下面 )

( 底版上面 )

鋼矢板

D 1 6  l = 6 0 0

(均しコンクリート)
(底版下面)

(底版上面)

(
溶

接
)

鋼 矢板 6

(
溶

接
)

6

( c t c  3 0 0 )

注）グラウトホールと鉄筋が干渉する場合は適宜調整して配置すること。

川表拡幅部均しコンクリート取付詳細図

40 0

1 0 0

4 0 0

9 0 0 7 0 0 4 0 0 5 0 0 9 0 0

7 0 0 1 1 0 0 7 0 0

止水板

目地板

止水板

目地板

5
0
0

2
0
0
01
5
0
0

5
0
0

1
3
0

3
7
0

5
0
0

1
4
0
0

6
0
0

4
0
0

1
4
0
0

4
0
0

1
0
0
0

5
0
0

1
4
0
0

5
0
0

5
0
0

2
4
0
0

2
4
0
0

2
9
0
0

1
0
0

1
4
0
0

2
0
0

ラ ック孔

角落し戸溝

角落し戸溝

1 7 0 0

2 0 0 6 0 0 2 0 0

1 2 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0

3 4 0 0 1 0 0 0 2 7 0 0

1 4 2 0 01 0 0

2 0 0 6 0 0 2 0 0 1 9 5 0

1 0 8 0 1 4 2 0

2 1 0 0 4 0 0

2 5 0 0

1 4 0 0 6 0 0 1 4 0 0

3 4 0 0

1 4 2 0 0

1 0 0 0

2 0 0 6 0 0 2 0 0

2 7 0 0

1 8 0 0 4 0 0 5 0 0

1 0 0

4 0 0

3 3 0 0 3 8 0 0

3 3 0 0

5 5 0 0

3 8 0 0

1 4 2 0 0

7 5 0

7 0 0 0

2 5 0 5 0 0

5
0
0

3
9
0
0

2
1
5
0

2
0
0

1
9
5
0

5
0
0
0

1
7
5
0

6
0
0

1
0
0

5
0
0
0

2
5
0
0

3
2
0
0

2
2
0
0

1
0
0
0

5
0
0

1
0
0

2
9
0
0

4
0
0

1
4
0
0

4
0
0

2
2
0
0

1
0
0

止水板

目地板

2 9 2 4 0 8

7 0 0 1 4 0 0 7 0 0

1 0 0 0 2 8 0 0 1 0 0 0

4 8 0 0

4 0 8 2 9 2

1 5 0 0 1 8 0 0 1 5 0 0

1 0 0 4 8 0 0 1 0 0

1
7
5
0

6
0
0

2
3
5
0

1
0
0

1
4
3
0

2
0
0

1
2
3
0

4
0
0

2
0
0

5
2
0

1
6
3
0

3 0 0 0 2 7 0 0 3 0 0 0 3 2 0 0 2 3 0 0

1
0
0 2
0
0

1
0
0 2
0
0

グラウトホール グラウトホール グラウトホール

均しコンクリート

本体コンクリート

鋼矢板I I w 型

7 0 0 4 0 0

7 0 0 1 1 0 0 7 0 0

2 5 0 0

1 0 8 0 1 4 2 0

4 0 02 1 0 0

2 5 0 0

1
4
0
0

1
4
0
0

7
0
0

1
4
0
0

7
0
0

2
8
0
0

4
0
0

3
0
07
0
0

1
4
0
0

7
0
0

2
8
0
0

3
0
0

4
0
0

7 0 0 4 0 0

1 1 0 0

4
0
0

3
0
0 7
0
0

1
4
0
0

7
0
0

2
8
0
0

3
0
0

4
0
0

2
0
0
2
0
0

3 0 0 3 0 0

4
0
0

2
0
0

8
0
0

1
0
0

6
0
0

1
0
0

1
0
0 1
0
0 1
0
0 1
0
0

1 0 0 1 0 0

1 8 0 0

1
0
0

4
0
0

1
0
0

2
0
0

1 0 0

6
0
0

1
0
0



工事番号

路　線　
河　川　
　　　　名

施　行
箇　所

図面番号

縮尺

青　　森　　県

三八地域県民局地域整備部

一級河川　馬淵川

三戸郡南部町大字大向地内

　葉中　

第　　　　　号

令和　　 年度　　　　　　　　工事

σc k = 2 4 N / m m 2

σ c k = 1 8 N / m m 2

本体コンクリート

均しコンクリート

コンクリートの設計基準強度

門
柱

部
（

型
枠

・
均

し
コ

ン
ク

リ
ー

ト
）

△ ：型枠

図示樋門本体構造図(1)

樋門本体構造図(1)
S=1:50

3

B = 2 0 0 m m

t = 2 0 m m

B = 2 0 0 m m

t = 2 0 m m

22

1 0 0 m m × 7 5 m m
1 0 0 m m× 7 5 m m

1 1 1 1

1 2
1 31 3

3

1 2

44 55 77 8866

33 44 55 77 8866

H = 7 0 0 m m H = 5 0 0 m m H = 6 0 0 m m

1  -  1

2

3

4

5

6

1 2

2 1

2 2

2 3

2 4

2 5

門 柱 部 に て 計 上

グ ラ ウ ト ホ － ル 詳 細 図 ( 参 考 図 ) S = 1 : 1 0

H 1 H 1 / 2 H 2 H 3 数 量H 0

5 0 0 4 0 0 2 0 0 5 0 0 1 0 0 2

縦 断 図

A  -  A

M 2 4ボルト頭加工( S U S 3 0 4 )

ソケット S U S 3 0 4  A 1 0 0

S U S 3 0 4  T P  A 1 0 0

P L  t = 4 . 5 ( S S 4 0 0 )

ロ ッ ド  φ 1 0 ( S U S 3 0 4 )

プラグ( S U S 3 0 4 ) t = 4 . 1

底版

均しコンクリート

P L  S U S 3 0 4  t = 1 0

沈下板

ネジ切り

AA

止水プレート

P L  t = 4 . 5 ( S S 4 0 0 )

回転防止プレート

P L  t = 4 . 5 ( S S 4 0 0 )

ロ ッ ド  φ 1 0 ( S U S 3 0 4 )

沈下板( S U S 3 0 4 )

注）グラウトホールと鉄筋が干渉する場合は適宜調整して配置すること。
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工事番号

路　線　
河　川　
　　　　名

施　行
箇　所

図面番号

縮尺

青　　森　　県

三八地域県民局地域整備部

一級河川　馬淵川

三戸郡南部町大字大向地内

　葉中　

第　　　　　号

令和　　 年度　　　　　　　　工事

σc k = 2 4 N / m m 2

σ c k = 1 8 N / m m 2

本体コンクリート

均しコンクリート

コンクリートの設計基準強度

樋門本体構造図(1)

樋門本体構造図(1)
S=1:50

門
柱

部
（

足
場

・
支

保
・

目
地

板
・

止
水

板
）

： 足場

：支保

B= 2 0 0 m m

t = 2 0 m m

B = 2 0 0 m m

t = 2 0 m m

B = 2 0 0 m m

t = 2 0 m m

+ 2 9 . 3 0 0

+ 2 8 . 7 0 0

+ 3 1 . 0 5 0

図示

川表側

門 柱 部 に て 計 上

門 柱 部 に て 計 上

門 柱 部 に て 計 上

足場・支保工平面図

門 柱 部 に て 計 上

門 柱 部 に て 計 上門 柱 部 に て 計 上

門 柱 部 に て 計 上

門 柱 部 に て 計 上

門 柱 部 に て 計 上
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門 柱 部 に て 計 上

門 柱 部 に て 計 上

門 柱 部 に て 計 上

足場・支保工縦断図

門 柱 部 に て 計 上

門 柱 部 に て 計 上

足場・支保工断面図

門 柱 部 に て 計 上

川表側

目地板・止水板断面図
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工事番号

路　線　
河　川　
　　　　名

施　行
箇　所

図面番号

縮尺

青　　森　　県

三八地域県民局地域整備部

一級河川　馬淵川

三戸郡南部町大字大向地内

　葉中　

第　　　　　号

令和　　 年度　　　　　　　　工事

σc k = 2 4 N / m m 2

σ c k = 1 8 N / m m 2

本体コンクリート

均しコンクリート

コンクリートの設計基準強度

函
体

部
（

コ
ン

ク
リ

ー
ト

・
型

枠
・

均
し

コ
ン

ク
リ

ー
ト

）

： コンクリート

△：型枠

B= 2 0 0 m m

t = 2 0 m m

B = 2 0 0 m m

t = 2 0 m m

+ 3 1 . 7 0 0

+ 3 1 . 2 0 0

+ 3 2 . 1 0 0

+ 3 1 . 2 0 0

+ 2 9 . 3 0 0

□ 1 7 0 m m

1 0 0 m m× 7 5 m m

1 0 0 m m× 7 5 m m

1

9

1 0

樋門本体構造図(2)
S=1:50

図示樋門本体構造図(2)

33 44 55 77 8866

2  -  2

33 44 55 77 8866

+ 2 9 . 3 0 0

+ 2 8 . 7 0 0

+ 3 1 . 0 5 0

+ 3 3 . 7 0 0

+ 2 8 . 8 0 0

+ 2 7 . 8 0 0

+ 3 1 . 7 0 0

+ 2 9 . 3 0 0

+ 2 8 . 9 0 0

+ 3 1 . 1 0 0

3  -  3

B = 2 0 0 m m

t = 2 0 m m

+ 2 9 . 3 0 0

+ 2 8 . 7 0 0
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1
:
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9

1 0

1

H = 7 0 0 m m H = 5 0 0 m m H = 6 0 0 m m

L = 2 . 0 0 m

1 2

3

45

6 7

8

9

1 0 1 1

6 5

1 2

1 3

1 4

1 5

1 6

鋼 矢 板 頭 部 鉄 筋 詳 細 図 S = 1 : 3 0

川 表 胸 壁 部

(c t c  3 0 0 )
D 1 6  l = 6 0 0

( c t c  3 0 0 )
D 1 6  l = 6 0 0

( c t c  3 0 0 )
D 1 6  l = 6 0 0鋼矢板

平 面 図正 面 図

遮 水 壁 部

( c t c  3 0 0 )
D 1 6  l = 6 0 0

( 均しコンクリート )
( 底版下面 )

( 底版上面 )

鋼矢板

D 1 6  l = 6 0 0

(均しコンクリート)
(底版下面)

(底版上面)

(
溶

接
)

鋼 矢板 6

(
溶

接
)

6

( c t c  3 0 0 )

川裏拡幅部均しコンクリート取付詳細図注）グラウトホールと鉄筋が干渉する場合は適宜調整して配置すること。
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工事番号

路　線　
河　川　
　　　　名

施　行
箇　所

図面番号

縮尺

青　　森　　県

三八地域県民局地域整備部

一級河川　馬淵川

三戸郡南部町大字大向地内

　葉中　

第　　　　　号

令和　　 年度　　　　　　　　工事

σc k = 2 4 N / m m 2

σ c k = 1 8 N / m m 2

本体コンクリート

均しコンクリート

コンクリートの設計基準強度

函
体

部
（

型
枠

・
均

し
コ

ン
ク

リ
ー

ト
）

△ ：型枠

図示樋門本体構造図(1)

樋門本体構造図(1)
S=1:50

3

B = 2 0 0 m m

t = 2 0 m m

B = 2 0 0 m m

t = 2 0 m m

22

1 0 0 m m × 7 5 m m
1 0 0 m m× 7 5 m m

1 1 1 1

1 2
1 31 3

3

1 2

44 55 77 8866

33 44 55 77 8866

H = 7 0 0 m m H = 5 0 0 m m H = 6 0 0 m m

1  -  1

1

2

3

4

7

8

9

1 0

1 1

1 7

1 8

1 9

函 体 部 に て 計 上

グ ラ ウ ト ホ － ル 詳 細 図 ( 参 考 図 ) S = 1 : 1 0

H 1 H 1 / 2 H 2 H 3 数 量H 0

5 0 0 4 0 0 2 0 0 5 0 0 1 0 0 2

縦 断 図

A  -  A

M 2 4ボルト頭加工( S U S 3 0 4 )

ソケット S U S 3 0 4  A 1 0 0

S U S 3 0 4  T P  A 1 0 0

P L  t = 4 . 5 ( S S 4 0 0 )

ロ ッ ド  φ 1 0 ( S U S 3 0 4 )

プラグ( S U S 3 0 4 ) t = 4 . 1

底版

均しコンクリート

P L  S U S 3 0 4  t = 1 0

沈下板

ネジ切り

AA

止水プレート

P L  t = 4 . 5 ( S S 4 0 0 )

回転防止プレート

P L  t = 4 . 5 ( S S 4 0 0 )

ロ ッ ド  φ 1 0 ( S U S 3 0 4 )

沈下板( S U S 3 0 4 )

注）グラウトホールと鉄筋が干渉する場合は適宜調整して配置すること。
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工事番号

路　線　
河　川　
　　　　名

施　行
箇　所

図面番号

縮尺

青　　森　　県

三八地域県民局地域整備部

一級河川　馬淵川

三戸郡南部町大字大向地内

　葉中　

第　　　　　号

令和　　 年度　　　　　　　　工事

σc k = 2 4 N / m m 2

σ c k = 1 8 N / m m 2

本体コンクリート

均しコンクリート

コンクリートの設計基準強度

S=1:50樋門本体構造図(1)

樋門本体構造図(1)
S=1:50

函
体

部
（

足
場

・
支

保
・

目
地

板
・

止
水

板
）

： 足場

：支保

B= 2 0 0 m m

t = 2 0 m m

B = 2 0 0 m m

t = 2 0 m m

B = 2 0 0 m m

t = 2 0 m m

川裏側

函 体 部 に て 計 上 函 体 部 に て 計 上

函 体 部 に て 計 上

函 体 部 に て 計 上

足場・支保工平面図

Ａ Ａ

Ｂ Ｂ

Ｃ

Ｃ

Ｄ

Ｄ

函 体 部 に て 計 上 函 体 部 に て 計 上

足場・支保工縦断図
Ａ－Ａ

函 体 部 に て 計 上 函 体 部 に て 計 上

Ｂ－Ｂ

函 体 部 に て 計 上

函 体 部 に て 計 上

足場・支保工断面図

Ｃ－Ｃ

+2 9 . 3 0 0

+ 2 8 . 8 0 0

+ 3 1 . 7 0 0

B = 2 0 0 m m

t = 2 0 m m

+ 2 7 . 8 0 0

函 体 部 に て 計 上

Ｄ－Ｄ

目地板・止水板断面図
川裏側

止水板

目地板

止水板

目地板

止水板

目地板
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枠 組 足 場 A 3  h = 2 4 0 0 m m

2 2 0 0



工事番号

路　線　
河　川　
　　　　名

施　行
箇　所

図面番号

縮尺

青　　森　　県

三八地域県民局地域整備部

一級河川　馬淵川

三戸郡南部町大字大向地内

　葉中　

第　　　　　号

令和　　 年度　　　　　　　　工事

σc k = 2 4 N / m m 2

σ c k = 1 8 N / m m 2

本体コンクリート

均しコンクリート

コンクリートの設計基準強度

樋門本体構造図(1)

樋門本体構造図(1)
S=1:50
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表
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・

足
場

）

： コンクリート

△：型枠

：足場

3

B= 2 0 0 m m

t = 2 0 m m

B = 2 0 0 m m

t = 2 0 m m

22

1 0 0 m m× 7 5 m m
1 0 0 m m × 7 5 m m

1 1 1 1

1 2
1 31 3

3

1 2

44 55 77 8866

1  -  1

川 表 胸 壁 部 に て 計 上

遮 水 壁 部 に て 計 上

川 裏 胸 壁 部 に て 計 上

図示

1 1 - 1 1

+ 2 9 . 3 0 0
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足場工縦断図

川 裏 胸 壁 部 に て 計 上

川 裏 胸 壁 部 に て 計 上

足場工平面図
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　種別　 　細別　 単位 川表翼壁部 合計 摘要

川表翼壁工 コンクリート m3 9.2 9.2

型枠 m2 一般型枠 鉄筋・無筋構造物 26.1 26.1

鉄筋 SD345 D13 kg 472 472

D16～D25 0  ───

D29～D32 0  ───

合計 472 472

均しコンクリート敷面積 t=100mm m2 14.1 14.1

均しコンクリート m3 1.4 1.4

均しコンクリート型枠 m2 1.7 1.7

川表翼壁工数量集計表

　規格　 数　量　区　分

σck＝24N/mm2

σck＝18N/mm2



川表翼壁部
種別・細別 算　　　式 数　量

(1) コンクリート σck＝24N/mm2

＋ 3.536 )
× 3.300 × 0.400

底版
V1 ＝1/2 ×( 2.216

＝ 3.80

V2 ＝1/2 ×( 1.392 ＋ 1.592 )

)
× 0.300 × 0.408 ×2

＝ 1.19

竪壁
V3 ＝1/2 ×( 1.230 ＋ 1.060

× 1.000 × 0.400 ×2

＝ 0.28

V4 ＝1/2 ×( 1.060 ＋ 0.800 )
＝ 1.97

V5 ＝1/2 ×( 1.800 ＋ 1.880 )

× 2.600 × 0.408 ×2

＝ 1.18

カットオフ
V6 ＝1/2 ×( 0.700 ＋ 0.500

× 0.400 × 0.800 ×2

0.76

合計 9.18 m3 9.2 m3

)
× 0.200 × 6.320 ＝

× 0.400
×2 ＝ 1.88

(2) 型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物

底版
A1 ＝ 2.300 × 1.020 (斜率)

2 ＝ 1.27

A3 ＝ 1.000 × 0.400 ×2

A2 ＝ 1.592 × 0.400 ×

竪壁
A5 ＝1/2 ×( 1.230

＝ 0.80

A4 ＝ 0.600 × 6.320 ＝ 3.79

1.40

A6 ＝1/2 ×( 1.060 ＋ 0.800 )

4
＋ 1.060 )

× 0.300 × 1.020 (斜率)×

5.24

4 ＝ 9.87× 2.600 × 1.020 (斜率)×

1.472 ＋ 1.800

＝

2
＝

)

A8 ＝( 0.400 ＋ 0.400

A7 ＝( × 0.800 ×

(斜率)× 0.408
×2

1.29

竪壁天端斜面
A9 ＝ 0.300 ×

(斜率))×

＝

×2 ＝0.800

1.149

× 1.020

0.28



数　量

カットオフ
A10＝1/2 ×( 0.700 ＋

川表翼壁部
種別・細別 算　　式

＝ 0.24× 0.200 ×2

26.06 m2 26.1

0.500 )

m2

(3) 鉄筋 SD345

鉄筋質量表より

D13 W＝ 472.0 kg

合計

472 kg

D16 W＝ ──── kg

( D13 472 kg )

D25 W＝ ──── kg

kg

D19 W＝ ──── kg

D22 W＝ ────

( D29～D32 0

ΣW＝ 0.0 kg

kg

D29 W＝ ──── kg

D32 W＝ ──── kg

( D16～D25 0 kg ) 0

ΣW＝ 0.0 kg

kg ) 0 kg



100 mm
コンクリート

敷面積

川表翼壁部
種別・細別 算　　式 数　量

(4) 均し σck＝18N/mm2 施工厚 t=

× 2.200
＝

A ＝ 6.520 × 1/2
×( 2.420 ＋ 3.300 )

1.200 ＋

＝ 1.41 m3

14.12 m2 14.1

× 1.020 (斜率)

m2

コンクリート
V ＝ 14.12 × 0.100

＋ 1.610 ＋

1.4 m3

型枠
A ＝( 2.200

× 0.100 ＋ 6.520 × 0.100
1.200 )×2

＝ 1.66 m2 1.7 m2
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工事番号

路　線　
河　川　
　　　　名

施　行
箇　所

図面番号

縮尺

青　　森　　県

三八地域県民局地域整備部

一級河川　馬淵川

三戸郡南部町大字大向地内

　葉中　

第　　　　　号

令和　　 年度　　　　　　　　工事

図示川表翼壁構造図

川表翼壁構造図
S=1:50

1

3  -  3

1  -  1

2 2

+ 2 9 . 3 0 0

B = 2 0 0 m m

t = 2 0 m m

B = 2 0 0 m m

t = 2 0 m m

3

1

B = 2 0 0 m m

t = 2 0 m m

4  -  4
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4

3 4
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1 : 1
. 7
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△：型枠
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川 表 翼 壁 部 に て 計 上
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鋼 矢 板 頭 部 鉄 筋 詳 細 図 S = 1 : 3 0

( c t c  3 0 0 )
D 1 6  l = 6 0 0

( c t c  3 0 0 )
D 1 6  l = 6 0 0

( c t c  3 0 0 )
D 1 6  l = 6 0 0鋼矢板

( c t c  3 0 0 )
D 1 6  l = 6 0 0

( 均しコンクリート)
( 底版下面 )

( 底版上面 )

(
溶

接
)

正 面 図 平 面 図
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川裏桝工数量集計表

　種別　 　細別　 単位 川裏桝部 合計 摘要

川裏桝工 コンクリート σck＝24N/mm2 m3 6.3 6.3

型枠 m2 一般型枠 鉄筋・無筋構造物 26.2 26.2

鉄筋 SD345 D13 Kg 232 232

D16～D25 126 126

D29～D32 0  ───

合計 358 358

均しコンクリート敷面積 σck＝18N/mm2 t=100mm m2 6.5 6.5

均しコンクリート m3 0.7 0.7

均しコンクリート型枠 m2 0.8 0.8

足場 掛m2 枠組足場 H≦30m 25.1 25.1

単管足場 H≦30m 0.4 0.4

支保 空m3 パイプサポート支保工 H＜4m w≦40kN/m2 0.6 0.6

　規格　 数　量　区　分



26.2m2 m2

＝ -2.40

合計 26.17

0.700 × 2 ＝ -0.42

A12＝－ 1.000 × 1.200 × 2

2 ＝ -0.36

A11＝－ 0.300 ×

0.69

開口部控除
A10＝－ 0.300 × 0.600 ×

竪壁天端
A9 ＝ 0.760 × 1.136 (斜率)× 0.400

× 2 ＝

0.68

A8 ＝ ( 1.000 ＋ 1.200 ＋ 1.200 )
× 0.400 ＝ 1.36

＝ 0.60

A7 ＝ ( 0.300 ＋ 0.700 ＋ 0.700 )
× 0.400 ＝

× 0.400

)× 1.7002.200 ＋ 1.400

0.600 ＋ 0.600

＝ 6.12

)A6 ＝ ( 0.300 ＋

A5 ＝ (

A4 ＝ 1.700 ×( 1.840 ＋ 1.440 )× 2
＝ 11.15

5.79

2.08

竪壁側面
A3 ＝1/2 ×( 2.110 ＋ 1.700

× 2 ＝

× 0.760 × 4 ＝
)

合計 6.27 m3

＝ 0.88

A2 ＝ 0.400 × 2.600

底版
A1 ＝ 0.400 × 2.200

-0.48V7 ＝－ 1.200 × 1.000

6.3 m3

(2) 型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物

× 0.400 ＝

V6 ＝－ 0.700 × 0.300

-0.07

＝ 0.95

× 0.400 ＝ -0.08

0.300

2 ＝

× 0.400 ＝
開口部控除

V5 ＝－ 0.600 ×

＝ 1.16

V3 ＝ 1.700 × 1.840 × 0.400 × 2.50

V4 ＝ 1.400 × 0.400 × 1.700

＋ 1.700 )
× 0.760 × 0.400 × 2

竪壁
V2 ＝1/2 ×( 2.110

2.200 2.29

川裏桝部
種別・細別 算　　　式

× 0.400 ＝

数　量

(1) コンクリート σck＝24N/mm2

底版
V1 ＝ 2.600 ×



2 )
× 0.100 ＝ 0.78 m2 0.8 m2

V＝ 6.48 × 0.100 ＝ 0.65 m3 0.7 m3

型枠
A＝ ( 2.400 ＋ 2.700 ×

コンクリート
敷面積

A＝ 2.700 × 2.400 ＝ 6.48 m2 6.5 m2

コンクリート

kg

(4) 均し σck＝18N/mm2 施工厚 t= 100 mm

kg ) 126

kg ) 0

kg

D29 W＝ ──── kg

D32 W＝ ──── kg

(

( D29～D32 0

ΣW＝ 126.0 kg

D16～D25 126

ΣW＝ 0.0

──── kg

D22 W＝ ────

kg

232 kg )

D25 W＝ ──── kg

kg

D19 W＝

232 kg

D16 W＝ 126.0 kg

( D13

(3) 鉄筋 SD345

鉄筋質量表より

D13 W＝ 232.0 kg

川裏桝部
種別・細別 算　　式 数　量



0.400

空m3

＝

合計 0.63

V3 ＝ 1.000 × 1.200 ×

V1 ＝ 0.300 × 0.600 ×

0.400

0.400 ＝

＝V2 ＝ 0.300 × 0.700 ×

(6) 支保 パイプサポート支保工 H＜4m w≦40kN/m2

2.000 )
× 0.204 ＝ 0.42

A ＝1/2 ×( 2.110 ＋

単管足場 H≦30m

＋ 4.400 ) ＝ 21.59

合計 25.09 掛m2

2

)2.100
3.50＝× 0.760 × 2

A2 ＝ 2.100 ×( 2.940 ×

(5) 足場 枠組足場 H≦30m

A1 ＝1/2 ×( 2.510 ＋

川裏桝部
種別・細別 算　　式 数　量

0.6 空m3

0.08

0.48

25.1 掛m2

0.4 掛m2掛m2

0.07



工事番号

路　線　
河　川　
　　　　名

施　行
箇　所

図面番号

縮尺

青　　森　　県

三八地域県民局地域整備部

一級河川　馬淵川

三戸郡南部町大字大向地内

　葉中　

第　　　　　号

令和　　 年度　　　　　　　　工事

σc k = 2 4 N / m m 2

σ c k = 1 8 N / m m 2

本体コンクリート

均しコンクリート

コンクリートの設計基準強度

S=1:50川裏桝構造図

川裏桝構造図
S=1:50

川
裏

桝
部

（
コ

ン
ク

リ
ー

ト
・

型
枠

・
均

し
コ

ン
ク

リ
ー

ト
・

足
場

・
支

保
）

： コンクリート

△：型枠

：足場

：支保

3  -  3

1  -  1

3

2

B = 2 0 0 m m

t = 2 0 m m

B = 2 0 0 m m

t = 2 0 m m

1

2

4 5

3 4 5

2  -  2

3 4 5

3 4 5

+ 2 9 . 1 0 0

+ 2 8 . 7 0 0

+ 3 0 . 8 0 0

+ 3 1 . 2 1 0

+ 2 9 . 1 0 0

+ 2 8 . 7 0 0

+ 3 1 . 2 1 0

1

1 : 1 . 8 5

+ 2 9 . 1 0 0

+ 2 8 . 7 0 0

+ 3 1 . 2 1 0

B = 2 0 0 m m

t = 2 0 m m

4  -  4

5  -  5

+ 2 8 . 7 0 0

+ 2 9 . 1 0 0

+ 3 0 . 8 0 0

4

5

7

川 裏 桝 部 に て 計 上

6

1

2 3

1

2

3

9

4

Ｃ

Ｃ

川 裏 桝 部 に て 計 上

川 裏 桝 部 に て 計 上

川 裏 桝 部 に て 計 上

川 裏 桝 部 に て 計 上

足場工平面図

Ａ Ａ

Ｂ Ｂ

川 裏 桝 部 に て 計 上

川 裏 桝 部 に て 計 上

足場工縦断図
Ａ－Ａ

川 裏 桝 部 に て 計 上

川 裏 桝 部 に て 計 上

川 裏 桝 部 に て 計 上

Ｂ－Ｂ

川 裏 桝 部 に て 計 上
川 裏 桝 部 に て 計 上

川 裏 桝 部 に て 計 上

足場工断面図
Ｃ－Ｃ

B = 3 0 0 m m

B = 3 0 0 m m

+ 2 8 . 7 0 0

+ 2 9 . 1 0 0

+ 3 0 . 0 1 1

+ 3 0 . 8 0 0

+ 2 9 . 9 0 9+ 2 9 . 9 0 9

+ 2 9 . 3 2 0

8
+ 2 9 . 3 2 0

+ 3 0 . 5 2 0

1 2

1 1 1 0

7

6 5

止水板

目地板

止水板

目地板

4
0
0

1
4
0
0

4
0
0

2
2
0
0

2
2
0
0

9 3 3

1 4 4 0

4 0 02 2 0 0

7 6 0

2 6 0 0

9 3 3

1 4 4 0 4 0 0

1 8 4 07 6 0

2 6 0 0

9 3 3 3 0 0

1 4 4 0
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1
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1
0
0

2
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4
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2
1
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4
0
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2
5
1
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1
0
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均しコンクリート

本体コンクリート
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1
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6 0 0 1 0 0 0 6 0 0

2
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2 7 0 0

均 し コ ン ク リ ー ト

18 4 0

7 6 0 1 8 4 0 5 0 0 1 2 0 0
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2 0 4

3 0 0

3 0 0

枠 組 足 場 A 1  h = 2 5 1 0 m m ～ 2 1 0 0 m m

枠 組 足 場 A 2  h = 2 1 0 0 m m

単 管 足 場 A  h = 2 1 1 0 m m ～ 2 0 0 0 m m

パ イ プ サ ポ ー ト 支 保 工  Ｖ

7 6 0 1 8 4 0 5 0 0 1 2 0 0

2 9 4 0

2
5
1
0

2
1
0
0

枠 組 足 場 A 1  h = 2 5 1 0 m m ～ 2 1 0 0 m m
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5 0 0 1 2 0 0
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1
1
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2
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7
0
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3 0 0

パ イ プ サ ポ ー ト 支 保 工  Ｖ

単 管 足 場 A  h = 2 1 1 0 m m ～ 2 0 0 0 m m

2
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枠 組 足 場 A 2  h = 2 1 0 0 m m

2
1
1
0

2
0
0
0

1
1
0

2
5
1
0

2
1
0
0

4
1
0

1 2 0 0 5 0 0 4 0 0 5 0 0 4 0 0 5 0 0 4 0 0 5 0 0 1 2 0 0

パ イ プ サ ポ ー ト 支 保 工  Ｖ

7
0
0

6
0
0

枠 組 足 場 A 1  h = 2 5 1 0 m m ～ 2 1 0 0 m m

単 管 足 場 A  h = 2 1 1 0 m m ～ 2 0 0 0 m m

3 0 0

6
0
0

1
2
0
0

4 0 0



点検施設工

足掛金物 B=300mm

グラウトホール工

グラウトホール H=500mm

H=600mm

H=700mm

管理橋受台工

均しコンクリート σck=18N/mm2 t=100mm

型枠 均しコンクリート

コンクリート σck=24N/mm2

型枠 小型構造物

鉄筋 SD345 D13

1

1

2.0

1

77

1

摘 要合 計

2.0

1.4

0.3

2

本

組

組

m2

m2

m3

m2

組

kg

2

19 19

0.3

0.1

付属物設置工集計表

レベル3(種別) レベル4(細別) レベル5(規格) 数量区分単位

0.1

1.4



B=300mm

N = + = 本 本

点検施設工

レベル4(細別)

足掛金物

数  量算      式

2 7 75



H=500mm

N = = 組 組

H=600mm

N = = 組 組

H=700mm

N = = 組 組1 1 1

2

1 1 1

グラウトホール工

グラウトホール

レベル4(細別)

2

数  量算      式

2



σck=18N/mm2 t=100mm

A ＝ × ＝ m2 m2

V ＝ × ＝ m3 m3

均しコンクリート

A ＝ ( ＋ ) × × 2 ＝ m2 m2

コンクリート σck=24N/mm2

V ＝ × ×

＋ × × ＝ m3 m3

型枠 小型構造物

A ＝ × × 2

＋ × × 2

＋ × × 2 ＝ m2 m2

鉄筋 SD345 D13

W ＝ kg kg

管理橋受台工

レベル4(細別) 算      式 数  量

均しコンクリート

1.70 0.80 1.36 1.4

1.36 0.10 0.14 0.1

型枠

1.70 0.80 0.10 0.50 0.5

1.50 0.60 0.30

1.50 0.15 0.13 0.30 0.3

1.50 0.53

0.30 0.60

0.13 0.15 1.99 2.0

19 19



山留
坂路①

本体工用工事用道路
坂路②

堤内地側工事用道路
坂路③

川側工事用道路 合計

敷鉄板 設置～撤去 (22×1524×6096) 269.4 269.4

29.0 29.0

46.5 46.5

枚

t

m2

仮設工集計表

工　　種 種　　別 細　　別 単位 摘 要



（1/1）
レベル4(細別)

敷鉄板設置・撤去 　(22×1524×6096)

○仮設工平面図より

A= 1.524×6.096×29 = 269.40 269.4 m2

N= 29.00 = 29.00 29.0 枚

W= 1.604 t/枚 × 29.0 枚 = 46.52 46.5 t

仮設工　数量計算書
計　　算　　式 数　量



繰広域第9-5号（機械設備工事）

計算数量 計上数量 計算数量 計上数量
製作工 式 1

小形水門製作 式 1
水門設備 式 1 1

扉体(小形水門) ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(四方水密) 純径間1.4m･有効高1.4m 設計水深2.35m 門 1.0 1
主要部材費(水門)標準 式 1.0 1
副部材費(率計上)水門 式 1.0 1
部品費(率計上)水門 式 1.0 1
扉体部品費(積上) 式 1.0 1 水密ｺﾞﾑ
扉体補助材料費 式 1.0 1
労務費(扉体)[水門] 門 1.0 1
工場塗装(水門)標準 式 1.0 1

戸当り(小形水門) 門分 1.0 1
主要部材費(水門)標準 式 1.0 1
副部材費(率計上)水門 式 1.0 1
部品費(率計上)水門 式 1.0 1
戸当り補助材料費 式 1.0 1
労務費(戸当り)[水門] 門 1.0 1
工場塗装(水門)標準 式 1.0 1

開閉装置(小形水門) ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(四方水密) ﾗｯｸ式 門分 1.0 1
開閉装置機器単体費 式 1.0 1

鋼製付属設備 式 1
付属設備 式 1 1

階段 区分A 基 1.0 1
直接部材費 式 1.0 1
部品費 式 1.0 1
製作補助材料費 式 1.0 1
労務費(一般構造物/鋼付設) 基 1.0 1 0.4t

操作台防護柵 区分C 基 1.0 1
直接部材費 式 1.0 1
部品費 式 1.0 1
製作補助材料費 式 1.0 1
労務費(一般構造物/鋼付設) 基 1.0 1 0.3t

川表胸壁防護柵 区分C 基 1.0 1
直接部材費 式 1.0 1
部品費 式 1.0 1
製作補助材料費 式 1.0 1
労務費(一般構造物/鋼付設) 基 1.0 1 0.1t

川裏防護柵 区分C 基 1.0 1
直接部材費 式 1.0 1
部品費 式 1.0 1
製作補助材料費 式 1.0 1
労務費(一般構造物/鋼付設) 基 1.0 1 0.4t

工場塗装工(機械) 式 1
工場塗装(階段) 溶融亜鉛ﾒｯｷ t 0.39 0.4

工場塗装費 t 0.39 0.39
工場塗装(防護柵) 溶融亜鉛ﾒｯｷ t 0.73 0.7

工場塗装費 t 0.73 0.73

レベル１
工事区
分

レベル２
工種

レベル３
種別

当初数量
摘要

レベル４
細別

レベル５
規格

レベル６
積算要素

単位
変更数量

ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(四方水密) 片側側部戸当り高さ3.2m 純径間1.4m 設計水深2.35m

1 / 2 



繰広域第9-5号（機械設備工事）

計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

レベル１
工事区
分

レベル２
工種

レベル３
種別

当初数量
摘要

レベル４
細別

レベル５
規格

レベル６
積算要素

単位
変更数量

据付工 式 1
小形水門輸送工 式 1

輸送工 式 1 1
小形水門輸送 式 1.0 1

新設工事輸送費(ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞｰﾛｰﾗ･ｽﾗｲﾄﾞ) 式 1.0 1 D=284km
小形水門設備据付 式 1

小形水門据付工 式 1 1
据付(小形水門) ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ 純径間1.4m･有効高1.4m 式 1.0 1

据付材料費(水門) 式 1.0 1
据付補助材料費 式 1.0 1 小形水門
据付(水門) 門 1.0 1
二次ｺﾝｸﾘｰﾄ及び型枠費 式 1.0 1

直接経費 小形水門設備 式 1.0 1
機械経費(水門設備) 門 1.0 1

鋼製付属設備据付 式 1
鋼製付属設備据付工 式 1 1

据付(鋼製付属設備) 区分A 式 1.0 1
据付補助材料費 式 1.0 1 鋼製付属設備
鋼製付属設備据付 式 1.0 1 0.4t

据付(鋼製付属設備) 区分C 式 1.0 1
据付補助材料費 式 1.0 1 鋼製付属設備
鋼製付属設備据付 式 1.0 1 0.8t

直接経費 式 1.0 1
機械経費(鋼製付属) 式 1.0 1

2 / 2 



機械工事数量計算書

(樋門ゲート)



(単位：kg)

一　基 全　基

No 名　　　称 鋼　材 部　品 機器 数　量 計

主要部材 副部材 計 主　要 その他 計 単体品

1 扉　　　体 263.8 21.8 285.6 8.3 7.3 15.6 1 301.2

2 戸　当　り 299.5 15.0 314.5 1.8 1.8 1 316.3

3 開閉装置 13.9 13.9 435.4 1 449.3

4 管理階段 397.0 397.0 14.3 14.3 1 411.3

5 操作台防護柵 296.0 296.0 14.4 14.4 1 310.4

6 川表胸壁防護柵 47.6 47.6 2.9 2.9 1 50.5

7 川裏防護柵 393.1 393.1 20.4 20.4 1 413.5

8

9

10

合　　　計 563.3 1184.4 1747.7 8.3 61.1 69.4 435.4 2252.5

一　基 全　基

No 名　　　称 塗装面積 酸洗い 亜鉛 数量 塗装面積 酸洗い 亜鉛

1 2 面積 めっき 1 2 面積 めっき

(㎡) (㎡) (㎡) (kg) (㎡) (㎡) (㎡) (kg)

1 扉　　　体 9.95 1 9.95

2 戸　当　り 10.75 1 10.75

3 開閉装置 0.39 1 0.39

4 管理階段 397.0 1 397.0

5 操作台防護柵 296.0 1 296.0

6 川表胸壁防護柵 47.6 1 47.6

7 川裏防護柵 393.1 1 393.1

8

9

10

合　　　計 21.09 1133.7 21.09 1133.7

No 数 量

1 1.4 m
3

1 1.4 m
3

2 3.2 m
2

1 3.2 m
2

3 1 空m
3

1 0.5 空m
3

4 2 掛m
2

1 2.2 掛m
2

5 10.4 m
2

1 10.4 m
2

6 28 ㎏ 1 28 ㎏差　　筋

数　量　集　計　表

塗装面積・酸洗い面積・亜鉛めっき 集計表

二次コンクリート　集計表

項　　目 一 　基 全 　基

コンクリート

型　　枠

支　　保

足　　場

表　面　処　理



扉体 鋼材 主要部材 ステンレス製スライドゲート 1.400 × 1.400

単位 数 質　量 塗　装 酸　洗 めっき
質量 量 (kg) (㎡) (㎡) (kg)

1 上部横桁 SUS304 C130×65×6×6 1.550 12.000 kg/m 1 18.6 0.79

2 端部縦桁 SUS304 C130×65×6×6 1.469 12.000 kg/m 2 35.3 1.50

3 中間横桁 SUS304 C130×65×6×6 1.538 12.000 kg/m 1 18.5 0.78

4 下部横桁 SUS304 C130×65×6×6 1.538 12.000 kg/m 1 18.5 0.78

5 スキンプレート SUS304 PL8 1.530 × 1.465 63.440 kg/㎡ 1 142.2 4.48

6 中間縦桁(下部リブ) SUS304 PL6 0.065 × 0.120 47.580 kg/㎡ 1 0.4 0.02

7 中間縦桁(Flg) SUS304 PL6 0.050 × 0.635 47.580 kg/㎡ 1 1.5 0.06

8 中間縦桁(Web) SUS304 PL6 0.124 × 0.694 47.580 kg/㎡ 1 4.1 0.17

9 中間縦桁(Flg) SUS304 PL6 0.050 × 0.570 47.580 kg/㎡ 1 1.4 0.06

10 中間縦桁(Web) SUS304 PL6 0.124 × 0.688 47.580 kg/㎡ 1 4.1 0.17

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

備
小　　計 244.6 8.81

考

単位No 名    称 材  質 規　格 寸　　法



扉体 鋼材 主要部材 ステンレス製スライドゲート 1.400 × 1.400

単位 数 質　量 塗　装 酸　洗 めっき
質量 量 (kg) (㎡) (㎡) (kg)

1 上部水密ゴム押板 SUS304 FB38　×　9 1.420 2.710 kg/m 1 3.8 0.11

2 側部水密ゴム押板 SUS304 FB38　×　9 1.448 2.710 kg/m 2 7.8 0.22

3 下部水密ゴム押板 SUS304 FB75　×　9 1.420 5.350 kg/m 1 7.6 0.21

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

備
小　　計 19.2 0.54

考

単位No 名    称 材  質 規　格 寸　　　　　　法



扉体 鋼材 副部材 ステンレス製スライドゲート 1.400 × 1.400

単位 数 質　量 塗　装 酸　洗 めっき
質量 量 (kg) (㎡) (㎡) (kg)

1 吊金具組立板 SUS304 PL 12 0.125 × 0.105 95.160 kg/㎡ 2 2.5 0.05

2 吊金具取付板 SUS304 PL 16 0.070 × 0.180 126.880 kg/㎡ 1 1.6 0.03

3 吊金具組立板 SUS304 PL 9 0.065 × 0.160 71.370 kg/㎡ 1 0.7 0.02

4 吊ピン SUS304N2 φ35 0.107 7.630 kg/m 1 0.8 0.01

5 水抜孔補剛板 SUS304 PL6 0.070 × 0.070 47.580 kg/㎡ 2 0.5 0.02

6 ガイドシュー SUS304 FB50　×　6 0.176 2.380 kg/m 4 1.7 0.07

7 上部水密ゴム取付座 SUS304 FB38　×　9 1.420 2.710 kg/m 1 3.8 0.11

8 側部水密ゴム取付座 SUS304 FB38　×　9 1.448 2.710 kg/m 2 7.8 0.22

9 下部水密ゴム取付座 SUS304 PL9 1.420 × 0.024 71.370 kg/㎡ 1 2.4 0.07

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

備
小　　計 21.8 0.60

考

単位No 名    称 材  質 規　格 寸　　　　　　法



扉体 部品 主要 ステンレス製スライドゲート 1.400 × 1.400

単位 数 質　量 塗　装 酸　洗 めっき
質量 量 (kg) (㎡) (㎡) (kg)

1 側部水密ゴム 合成ゴム P型φ30×10×75 1.490 1.340 kg/m 2 4.0

2 上部水密ゴム 合成ゴム P型φ30×10×75 1.570 1.340 kg/m 1 2.1

3 下部水密ゴム 合成ゴム 平型 15×80 1.420 1.560 kg/m 1 2.2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

備
小　　計 8.3

考

単位No 名    称 材  質 規　格 寸　　　　　　法



扉体 部品 その他 ステンレス製スライドゲート 1.400 × 1.400

単位 数 質　量 塗　装 酸　洗 めっき
質量 量 (kg) (㎡) (㎡) (kg)

1 皿ボルト・N・W SUS304 M12×70 0.110 kg/式 58 6.4

2
取付け六角ボルト・N・W
（吊金具） SUS304 M16×50 0.160 kg/式 2 0.3

3
取付け六角ボルト・N・W
（ガイドシュー） SUS304 M12×40 0.080 kg/式 8 0.6

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

備
小　　計 7.3

考
合　　計 301.2 9.95

単位No 名    称 材  質 規　格 寸　　　　　　法



戸当り 鋼材 主要部材 ステンレス製スライドゲート 1.400 × 1.400

単位 数 質　量 塗　装 酸　洗 めっき
質量 量 (kg) (㎡) (㎡) (kg)

1 側部戸当り（下部） SUS304 PL6 1.750 × 0.620 47.580 kg/㎡ 2 103.2 4.34

2 側部戸当り（上部） SUS304 PL6 1.450 × 0.525 47.580 kg/㎡ 2 72.4 3.05

3 上部戸当り SUS304 PLC100×100×75×6 1.400 × 0.275 47.580 kg/㎡ 1 18.3 0.77

4 下部戸当り SUS304 PL6 0.120 × 1.380 47.580 kg/㎡ 1 7.9 0.33

5 下部戸当り SUS304 PL6 0.151 × 0.390 47.580 kg/㎡ 2 5.6 0.24

6 下部戸当り桁 SS400 H100×100×6×8 1.525 16.900 kg/m 1 25.8

7 下部戸当り桁 SS400 H100×100×6×8 0.370 16.900 kg/m 2 12.5

8 取外し戸当り SUS304 PL6 1.450 × 0.300 47.580 kg/㎡ 2 41.4 1.74

9 補強材 SS400 L50×50×6 1.400 4.430 kg/m 2 12.4

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

備
小　　計 299.5 10.47

考

単位No 名    称 材  質 規　格 寸　　　　　　法



戸当り 鋼材 副部材 ステンレス製スライドゲート 1.400 × 1.400

単位 数 質　量 塗　装 酸　洗 めっき
質量 量 (kg) (㎡) (㎡) (kg)

1 側部戸当り組立目板 SUS304 PL6 0.069 × 0.125 47.580 kg/㎡ 4 1.6 0.07

2 上部戸当り組立目板 SUS304 PL6 0.069 × 0.161 47.580 kg/㎡ 2 1.1 0.04

3 取外し戸当り補剛板 SUS304 PL6 0.094 × 0.113 47.580 kg/㎡ 8 4.0 0.17

4 上部戸当り補剛板 SS400 PL6 0.069 × 0.161 47.100 kg/㎡ 1 0.5

5 下部戸当り補剛板 SS400 PL6 0.073 × 0.092 47.100 kg/㎡ 8 2.5

6 アンカー SS400 φ13 0.182 1.040 kg/m 28 5.3

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

備
小　　計 15.0 0.28

考

単位No 名    称 材  質 規　格 寸　　　　　　法



戸当り 部品 その他 ステンレス製スライドゲート 1.400 × 1.400

単位 数 質　量 塗　装 酸　洗 めっき
質量 量 (kg) (㎡) (㎡) (kg)

1
六角ボルト・袋N・W
 (取外し戸当り) SUS304 M12×25 0.060 kg/式 12 0.7

2
六角ボルト・N・W
(上部戸当り) SUS304 M12×50 0.090 kg/式 4 0.4

3
六角ボルト・N・W
(下部戸当り) SUS304 M12×50 0.090 kg/式 8 0.7

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

備
小　　計 1.8

考
合　　計 316.3 10.75

単位No 名    称 材  質 規　格 寸　　　　　　法



開閉装置 鋼材
単位 数 質　量 塗　装 酸　洗 めっき
質量 量 (kg) (㎡) (㎡) (kg)

1 振止金具組立板 SUS304 PL9 0.083 × 0.050 71.370 kg/㎡ 2 0.6 0.02

2 振止金具組立板 SUS304 PL9 0.093 × 0.050 71.370 kg/㎡ 2 0.7 0.02

3 振止金具取付板 SUS304 PL9 0.420 × 0.420 71.370 kg/㎡ 1 12.6 0.35

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

備
小　　計 13.9 0.39

考

No 名    称 材  質 規　格 寸　　　　　　法 単位



開閉装置 機器単体品
単位 数 質　量 塗　装 酸　洗 めっき
質量 量 (kg) (㎡) (㎡) (kg)

1 ラック式開閉装置
手動20kN用
1本吊り 370.0 kg/式 1 370.0

2 ラック棒 SUS304 3.900 15.000 kg/m 1 58.5

3 ラック棒継手 SUS304 3.200 kg/個 1 3.2

4 ラック棒カバー SUS304 L=1.0m 3.000 kg/式 1 3.0

5 連結ピン SUS304N2 φ24 0.100 3.590 kg/m 2 0.7

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

備
小　　計 435.4

考
合　　計 449.3 0.39

単位No 名    称 材  質 規　格 寸　法



管理階段 鋼材
単位 数 質　量 塗　装 酸　洗 めっき
質量 量 (kg) (㎡) (㎡) (kg)

1 主桁(上部) SS400 C100×50×5×7.5 0.500 9.360 kg/m 2 9.4 9.4

2 主桁(階段部) SS400 C100×50×5×7.5 0.560 9.360 kg/m 2 10.5 10.5

3 主桁(下部) SS400 C100×50×5×7.5 1.315 9.360 kg/m 2 24.6 24.6

4 横桁 SS400 L50×50×6 0.990 4.430 kg/m 5 21.9 21.9

5 床板(上部) SS400 chPL6 1.080 × 0.589 48.770 kg/㎡ 1 31.0 31.0

6 床板(下部) SS400 chPL6 1.080 × 1.471 48.770 kg/㎡ 1 77.5 77.5

7 踏板 SS400 chPL6 0.280 × 0.970 48.770 kg/㎡ 1 13.2 13.2

8 踏板取付板 SS400 L50×50×6 0.180 4.430 kg/m 4 3.2 3.2

9 ソールプレート SS400 PL9 0.200 × 0.200 70.650 kg/㎡ 4 11.3 11.3

10 ベッドプレート SS400 PL9 0.200 × 0.200 70.650 kg/㎡ 4 11.3 11.3

11 支柱取付板 SS400 PL9 0.200 × 0.150 70.650 kg/㎡ 6 12.7 12.7

12 支柱取付板補助板 SS400 PL6 0.200 × 0.105 47.100 kg/㎡ 6 5.9 5.9

13 主桁補剛板 SS400 PL6 0.087 × 0.150 47.100 kg/㎡ 6 3.7 3.7

14

15

16

17

18

19

20

備
小　　計 236.2 236.2

考

単位No 名    称 材  質 規　　格 寸　　法



管理階段 鋼材
単位 数 質　量 塗　装 酸　洗 めっき
質量 量 (kg) (㎡) (㎡) (kg)

1 高欄(笠木･上部) STKR400 □100×50×3.2 0.317 7.010 kg/m 2 4.4 4.4

2 高欄(笠木・階段部) STKR400 □100×50×3.2 0.543 7.010 kg/m 2 7.6 7.6

3 高欄(笠木・下部) STKR400 □100×50×3.2 1.131 7.010 kg/m 2 15.9 15.9

4 高欄(支柱) STKR400 □90×90×3.2 1.047 8.510 kg/m 6 53.5 53.5

5 高欄(横桟・上部) STKR400 □60×30×2.3 0.227 2.980 kg/m 2 1.4 1.4

6 高欄(横桟・階段) STKR400 □60×30×2.3 0.536 2.980 kg/m 2 3.2 3.2

7 高欄(横桟・下部) STKR400 □60×30×2.3 0.124 2.980 kg/m 2 0.7 0.7

8 高欄(横桟・下部) STKR400 □60×30×2.3 0.810 2.980 kg/m 2 4.8 4.8

9 高欄(縦桟) SS400 FB50×6 0.885 2.360 kg/m 20 41.8 41.8

10 キャップ SS400 PL3.2 0.100 × 0.050 25.120 kg/㎡ 4 0.5 0.5

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

備
小　　計 133.8 133.8

考

単位No 名    称 材  質 規　　格 寸　　法



管理階段 鋼材
単位 数 質　量 塗　装 酸　洗 めっき
質量 量 (kg) (㎡) (㎡) (kg)

1 扉（横枠） STKR400 □60×30×2.3 0.990 2.980 kg/m 2 5.9 5.9

2 扉（縦枠） STKR400 □60×30×2.3 1.000 2.980 kg/m 2 6.0 6.0

3 扉（縦桟） SS400 FB50×6 0.940 2.360 kg/m 6 13.3 13.3

4 禁止板取付板 SS400 FB50×6 0.300 2.360 kg/m 2 1.4 1.4

5 ストッパー SS400 FB50×6 0.070 2.360 kg/m 1 0.2 0.2

6 鍵取付金具 SS400 PL-L60×30×6 0.090 × 0.030 47.100 kg/㎡ 1 0.1 0.1

7 鍵取付金具 SS400 PL-L30×30×6 0.060 × 0.030 47.100 kg/㎡ 1 0.1 0.1

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

備
小　　計 27.0 27.0

考

単位No 名    称 材  質 規　　格 寸　　法



管理階段 部品 その他
単位 数 質　量 塗　装 酸　洗 めっき
質量 量 (kg) (㎡) (㎡) (kg)

1

主桁取付
ネジ切りアンカーボルト・
2N・W SUS304 M24×250 1.140 kg/式 8 9.1

2 樹脂カプセル
M24用
埋込長　170mm 式 8

3
支柱取付
六角ボルト・N・W SUS304 M16×50 0.160 kg/式 24 3.8

4
踏板取付
六角ボルト・N・W SUS304 M12×40 0.080 kg/式 8 0.6

5
床板取付
皿ボルト・N・W SUS304 M10×40 0.040 kg/式 10 0.4

6 蝶番 SUS304 扉重量20kg用 0.190 kg/式 2 0.4

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

備
小　　計 14.3

考
合　　計 411.3 397.0

単位No 名    称 材  質 規　格 寸　　法



操作台防護柵 鋼材
単位 数 質　量 塗　装 酸　洗 めっき
質量 量 (kg) (㎡) (㎡) (kg)

1 高欄(笠木) STKR400 □100×50×3.2 2.300 7.010 kg/m 2 32.2 32.2

2 高欄(笠木) STKR400 □100×50×3.2 2.600 7.010 kg/m 1 18.2 18.2

3 高欄(笠木) STKR400 □100×50×3.2 0.600 7.010 kg/m 2 8.4 8.4

4 高欄(支柱) STKR400 □90×90×3.2 1.038 8.510 kg/m 10 88.3 88.3

5 高欄(横桟) STKR400 □60×30×2.3 1.010 2.980 kg/m 4 12.0 12.0

6 高欄(横桟) STKR400 □60×30×2.3 0.810 2.980 kg/m 1 2.4 2.4

7 高欄(横桟) STKR400 □60×30×2.3 0.710 2.980 kg/m 2 4.2 4.2

8 高欄(横桟) STKR400 □60×30×2.3 0.310 2.980 kg/m 2 1.8 1.8

9 高欄(横桟) STKR400 □60×30×2.3 0.105 2.980 kg/m 2 0.6 0.6

10 高欄(縦桟) SS400 FB 50×6 0.885 2.360 kg/m 43 89.8 89.8

11 キャップ SS400 PL3.2 0.100 × 0.050 25.120 kg/㎡ 2 0.3 0.3

12 キャップ SS400 PL3.2 0.060 × 0.030 25.120 kg/㎡ 2 0.1 0.1

13 支柱取付板 SS400 PL12 0.200 × 0.200 94.200 kg/㎡ 10 37.7 37.7

14

15

16

17

18

19

20

備
小　　計 296.0 296.0

考

単位No 名    称 材  質 規　格 寸　　　　　　法



操作台防護柵 部品
単位 数 質　量 塗　装 酸　洗 めっき
質量 量 (kg) (㎡) (㎡) (kg)

1
ネジ切りアンカーボルト･
N･W SUS304 M16×200 0.360 kg/式 40 14.4

2 樹脂カプセル
M16用
埋込長　160mm 式 40

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

備
小　　計 14.4

考
合　　計 310.4 296.0

単位No 名    称 材  質 規　格 寸　　　　　　法



川表胸壁防護柵 部品
単位 数 質　量 塗　装 酸　洗 めっき
質量 量 (kg) (㎡) (㎡) (kg)

1
ネジ切りアンカーボルト･
N･W SUS304 M16×200 0.360 kg/式 8 2.9

2 樹脂カプセル
M16用
埋込長　160mm 式 8

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

備
小　　計 2.9

考
合　　計 50.5 47.6

単位No 名    称 材  質 規　格 寸　　　　　　法



川表胸壁防護柵 鋼材
単位 数 質　量 塗　装 酸　洗 めっき
質量 量 (kg) (㎡) (㎡) (kg)

1 高欄(笠木) STKR400 □100×50×3.2 1.200 7.010 kg/m 1 8.4 8.4

2 高欄(支柱) STKR400 □90×90×3.2 1.038 8.510 kg/m 2 17.7 17.7

3 高欄(横桟) STKR400 □60×30×2.3 1.010 2.980 kg/m 1 3.0 3.0

4 高欄(縦桟) SS400 FB 50×6 0.885 2.360 kg/m 6 12.5 12.5

5 キャップ SS400 PL3.2 0.100 × 0.050 25.120 kg/㎡ 2 0.3 0.3

6 支柱取付板 SS400 PL12 0.200 × 0.150 94.200 kg/㎡ 2 5.7 5.7

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

備
小　　計 47.6 47.6

考

単位No 名    称 材  質 規　格 寸　　　　　　法



川裏防護柵 鋼材
単位 数 質　量 塗　装 酸　洗 めっき
質量 量 (kg) (㎡) (㎡) (kg)

1 高欄(笠木) STKR400 □100×50×3.2 2.000 7.010 kg/m 1 14.0 14.0

2 高欄(笠木) STKR400 □100×50×3.2 0.750 7.010 kg/m 2 10.5 10.5

3 高欄(笠木) STKR400 □100×50×3.2 2.460 7.010 kg/m 1 17.2 17.2

4 高欄(笠木) STKR400 □100×50×3.2 0.960 7.010 kg/m 1 6.7 6.7

5 高欄(笠木) STKR400 □100×50×3.2 0.900 7.010 kg/m 1 6.3 6.3

6 高欄(笠木) STKR400 □100×50×3.2 1.900 7.010 kg/m 1 13.3 13.3

7 高欄(支柱) STKR400 □90×90×3.2 1.038 8.510 kg/m 14 123.7 123.7

8 高欄(横桟) STKR400 □60×30×2.3 0.860 2.980 kg/m 2 5.1 5.1

9 高欄(横桟) STKR400 □60×30×2.3 0.460 2.980 kg/m 2 2.7 2.7

10 高欄(横桟) STKR400 □60×30×2.3 0.105 2.980 kg/m 2 0.6 0.6

11 高欄(横桟) STKR400 □60×30×2.3 1.388 2.980 kg/m 2 8.3 8.3

12 高欄(横桟) STKR400 □60×30×2.3 0.307 2.980 kg/m 2 1.8 1.8

13 高欄(横桟) STKR400 □60×30×2.3 0.610 2.980 kg/m 1 1.8 1.8

14 高欄(横桟) STKR400 □60×30×2.3 0.710 2.980 kg/m 2 4.2 4.2

15 高欄(横桟) STKR400 □60×30×2.3 0.810 2.980 kg/m 2 4.8 4.8

16 高欄(縦桟) SS400 FB 50×6 0.885 2.360 kg/m 48 100.3 100.3

17 キャップ SS400 PL3.2 0.100 × 0.050 25.120 kg/㎡ 6 0.8 0.8

18 キャップ SS400 PL3.2 0.060 × 0.030 25.120 kg/㎡ 4 0.2 0.2

19 支柱取付板 SS400 PL12 0.200 × 0.200 94.200 kg/㎡ 14 52.8 52.8

20

備
小　　計 375.1 375.1

考

単位No 名    称 材  質 規　格 寸　　　　　　法



川裏防護柵 鋼材
単位 数 質　量 塗　装 酸　洗 めっき
質量 量 (kg) (㎡) (㎡) (kg)

1 扉（横枠） STKR400 □60×30×2.3 0.590 2.980 kg/m 2 3.5 3.5

2 扉（縦枠） STKR400 □60×30×2.3 1.000 2.980 kg/m 2 6.0 6.0

3 扉（縦桟） SS400 FB50×6 0.940 2.360 kg/m 3 6.7 6.7

4 禁止板取付板 SS400 FB50×6 0.300 2.360 kg/m 2 1.4 1.4

5 ストッパー SS400 FB50×6 0.070 2.360 kg/m 1 0.2 0.2

6 鍵取付金具 SS400 PL-L30×30×6 0.060 × 0.030 47.100 kg/㎡ 2 0.2 0.2

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

備
小　　計 18.0 18.0

考

単位No 名    称 材  質 規　格 寸　　　　　　法



川裏防護柵 部品
単位 数 質　量 塗　装 酸　洗 めっき
質量 量 (kg) (㎡) (㎡) (kg)

1
ネジ切りアンカーボルト･
N･W SUS304 M16×200 0.360 kg/式 56 20.2

2 樹脂カプセル
M16用
埋込長　160mm 式 56

3 蝶番 SUS304 扉重量20ｋｇ用 0.110 kg/式 2 0.2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

備
小　　計 20.4

考
合　　計 413.5 393.1

単位No 名    称 材  質 規　格 寸　　　　　　法



数　量

 コンクリート σck＝24 N/mm2

箱抜き
V1＝ 0.700 × 0.200 ×

二次コンクリート
種別・細別 算　　式

2.000 ＝ 0.28

柱
V2＝ 0.700 × 3.200 × 0.175 × 2 ＝ 0.78

0.20

V4＝ 0.225 × 1.750 × 0.125 × 2 ＝ 0.10

V3＝ 0.255 × 3.200 × 0.125 × 2 ＝

扉体受け
V5＝ 1/2 ×( 0.100 ＋

＝ 0.08

合計 1.44 m3 1.4

0.355 )
× 0.255 × 1.400

m3

 型枠 一般型枠

柱

A1＝( 0.255 － 0.075 )× 3.200 × 2

A3＝( 0.225 － 0.105 )×

＝ 1.15

A2＝( 0.225 － 0.075 )×

2＝ 0.35

0.53

1.450 ×

0.175 × 1.450 ×

1.750 ×

＝

2＝

0.36

2 ＝ 0.51

＝ 0.25

扉体受け

A5＝ 1.400 ×( 0.255 － 0.075

A6＝( 0.255 － 0.075 )× 1.400

× 1.414 (斜率)

)

A4＝ 

m2合計 3.15 m2 3.2



二次コンクリート
種別・細別 算　　式 数　量

 支保 パイプサポート支保 Ｈ＜4m 40kN/m2以下

＝ 0.50 空m3 0.5 空m3

 足場 単管足場 Ｈ≦30m

V＝ 1.400 × 1.400 × 0.255

2.2 掛m2

 表面処理 チッピング

A＝ 3.200 × 0.700

底版
A1＝( 2.000 + 0.700 )×

＝ 2.24 掛m2

0.200 × 2＝ 1.08

A2＝ 2.000 × 0.700 ＝ 1.40

柱
6.40

A4＝ 0.300 × 1.750 × 2

0.50

合計 10.43 m2

A3＝( 0.700 + 0.300 )× 3.200 × 2＝

10.4 m2

＝ 1.05

扉体受け
A5＝ 0.355 × 1.400 ＝

m

N＝ ＝ 72 本 72

 差筋 SD345

D16 ： L= 0.250

kg 28 kg

本

鉄筋重量

W＝ 0.250 × 72 × 1.56 ＝ 28.1


