
令和8年度　メンテ第463-1号　林五所川原線橋梁補修(三好橋)工事

計算数量 計上数量 計算数量 計上数量
橋梁保全工事 式 1 

橋梁補修工 式 1 
支承補修工 式 1 

支承防錆 金属溶射 基 8.0 8 
支承金属溶射工 基 6.0 6 ﾛｰﾗｰ支承､300超1500kN以下(30t超150t以下)
支承金属溶射工 基 2.0 2 ﾋﾟﾝ支承､300超1500kN以下(30t超150t以下)

支承防錆 塗装工(ﾊﾟﾜｰ防錆) 基 2.0 2 
ﾊﾟﾜｰ防錆塗装  N=2基　 式 1.0 1 

沓座補修工 式 1.0 1 
CB431840 沓座ｺﾝｸﾘｰﾄはつり m3 0.1 0.1 1.692ｍ2×0.03

無収縮ﾓﾙﾀﾙ工 m3 0.15 0.15 
CB240210 型枠 m2 0.3 0.3 一般型枠､小型構造物

鉄筋工[市場単価] t 0.011 0.011 SD345 D13､差筋及び杭頭処理
CB473310 ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置 本 12.0 12 M12

ひび割れ補修工 式 1 
低圧注入工法 ｴﾎﾟｷｼ樹脂 構造物 1.0 1 

ひび割れ補修工(低圧注入工法) 構造物 1.0 1 25m以上､241.4m､1.4kg､24.6kg､988個
断面修復工 式 1 

左官工法 構造物 1.0 1 
断面修復工(左官工法) 構造物 1.0 1 鉄筋ｹﾚﾝ防錆処理有り､0.1m3以上､0.11m3
断面修復材(左官工法用)ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ m3 0.130 0.130 0.11m3×（1+0.18）
樹脂ﾓﾙﾀﾙ m3 0.001 0.001 0.0002m3×（1+0.18）

表面被覆工 式 1 
表面処理工 ｼﾗﾝ系 m2 78.6 79 

下地処理(表面含浸) m2 78.6 78.6 
含浸材塗布 m2 78.6 78.6 

表面処理工 ｹｲ酸系 m2 632.2 630 
下地処理(表面含浸) m2 632.2 632 
含浸材塗布 m2 632.2 632 

現場塗装工 式 1 
橋梁塗装工 式 1 

塗膜除去工 水性塗膜剥離剤 m2 2,701.7 2,700 
塗膜剥離剤塗布･塗膜除去 m2 2,701.7 2,702 1回目　鈑桁構造､1kg/m2

 塗膜剥離剤塗布･塗膜除去 m2 2,701.7 2,702 2回目　鈑桁構造､1kg/m2
廃材の回収･積込 m2 5,403.4 5,403 
鋼製ﾄﾞﾗﾑ缶200L 個 85.0 85 

素地調整 3種ｹﾚﾝ m2 2,701.7 2,700 
塗替塗装 m2 2,701.7 2,702 素地調整､3種ｹﾚﾝC(動力工具､手工具の併用)

下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(2回塗) m2 2,701.7 2,700 
塗替塗装 m2 2,701.7 2,702 下塗り､有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回/層)はけ･ﾛｰﾗｰII

下塗 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2回塗) m2 2,701.7 2,700 
塗替塗装 m2 2,701.7 2,702 下塗り､弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)はけ･ﾛｰﾗ

中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 m2 2,701.7 2,700 
塗替塗装 m2 2,701.7 2,702 中塗り､弱溶剤形ふっ素樹脂用 はけ･ﾛｰﾗｰ､赤系

上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 m2 2,701.7 2,700 
塗替塗装 m2 2,701.7 2,702 上塗り､弱溶剤形ふっ素樹脂 はけ･ﾛｰﾗｰ､赤系

鋼橋足場等設置工 式 1 

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

当初数量
摘要

レベル４
細別

レベル５
規格

レベル６
積算要素

単位
変更数量
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令和8年度　メンテ第463-1号　林五所川原線橋梁補修(三好橋)工事

計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

当初数量
摘要

レベル４
細別

レベル５
規格

レベル６
積算要素

単位
変更数量

橋梁足場工 式 1 
橋梁補修用足場工 桁高h≧1.5 m2 1,215.3 1,220 

吊足場ﾀｲﾌﾟA2(桁高h≧1.5) m2 1,215.3 1,215 供用月数：6.3ヶ月
床面ｼｰﾄ張防護ﾀｲﾌﾟA2 m2 1,215.3 1,215 供用月数：6.3ヶ月
朝顔ﾀｲﾌﾟB m2 1,215.3 1,215 供用月数：6.3ヶ月
板張防護工ﾀｲﾌﾟB m2 1,215.3 1,215 供用月数：6.3ヶ月
ｼｰﾄ防護工ﾀｲﾌﾟB m2 1,215.3 1,215 供用月数：6.3ヶ月
塗膜剥離剤工用養生ｼｰﾄ工 m2 1,215.3 1,215 1回目  全損　
塗膜剥離剤工用養生ｼｰﾄ工 m2 1,215.3 1,215 2回目  全損　
板張防護工 m2 286.0 286 供用月数：6.3ヶ月 屋根部
ｼｰﾄ防護工 m2 286.0 286 供用月数：6.3ヶ月 屋根部

構造物撤去工 式 1 
運搬処理工 式 1 

殻運搬 無筋Co殻､D=13.3km､処分費有 m3 0.1 0.1 
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込･運搬(断面修復工) m3 0.1 0.1 

殻処分 Co塊(無筋) m3 0.1 0.1 
再生資源化施設受入価格Co塊(無筋) t 0.3 0.3 

仮設工 式 　 1 
環境対策整備工 式 1 

環境対策資機材 式 1.0 1 
環境対策資機材 式 1.0 1 
通路工 式 1.0 1 供用月数：2.4ヶ月
架台 空m3 23.9 24 

共通仮設 式 1 
共通仮設費 式 1 

安全費 式 1 
鉛等呼吸用保護具等費用 式 1.0 1 

鉛等呼吸用保護具等費用 式 1.0 1 
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第5章　塗装塗替工



備   考 

塗装仕様：Rc-Ⅱ系 m
2

m
2

m
2

塗装面積集計一覧

種別・細別・規格 径間 部材 単位

(SW-3)

数量
(各部材)

数量合計
(各径間合計)

m
2

m
2

m
2

下横構

3径間連続桁
SPAN1～3

m
2

m
2

(L2)

(L3)

(L4)

m
2

m
2

48.3m
2

m
2

m
2

176.1

m
2

5,403.4

缶 85ドラム缶

m
2

28.9

主桁 m
2 2,261.7

m
2 14.7

合計 m
2 2,701.7

5,403.4SPAN4～7

SPAN4～7 85

m
2 29.6

m
2 16.9

対傾構

2,701.7

m
2 －

17.9

主桁

(L1)

(L5)

(G1～5)

(SW-2)

(SW-1)

(SW-4)

対傾構

m
2

(L5)

m
2

(L3)

(SW-2)

剥離剤及び塗料か
す回収・積込工

(SW-3) m
2 92.8

14.8

下横構

4径間連続桁
SPAN4～7

(SW-4)

(L1)

(SW-1)

(L4)

(G1～5)

(L2)



塗装塗替工

(Rc-Ⅱ塗装系) 【4径間連続桁／SPAN4～7】

主桁

ウェブ = 2.000×178.480×2 =

上フランジ(下面) = 0.220×4.550×2 =

〃 = 0.260×4.450×2 =

〃 = 0.320×(3.72125+6.22125+6.300+1.670)×2 =

〃 = 0.240×4.550×2 =

〃 = =

フランジ部Web控除 = -0.009×178.480 =

断面変化部控除 = -1/2×(0.260-0.220)×0.200×2 =

〃 = -1/2×(0.320-0.260)×0.300×2 =

〃 = -1/2×(0.320-0.240)×0.400×2 =

〃 = -1/2×(0.240-0.200)×0.200×2 =

下フランジ(上・下面) = 0.480×4.550×2×2 =

〃 = 0.570×4.450×2×2 =

〃 = =

〃 = 0.560×4.550×2×2 =

〃 = 0.550×4.350×2×2 =

〃 = 0.650×4.445×2×2 =

〃 = 0.670×8.925×2×2 =

〃 = 0.650×4.450×2×2 =

〃 = 0.550×4.550×2×2 =

〃 = =

〃 = 0.550×4.548×2×2 =

〃 = 0.650×8.900×2 =

フランジ部Web控除 = -0.009×178.480 =

断面変化部控除 = -1/2×(0.570-0.480)×0.450×2 =

〃 = -1/2×(0.660-0.570)×0.450×2 =

〃 = -1/2×(0.660-0.560)×0.500×2 =

〃 = -1/2×(0.560-0.550)×0.050×2 =

〃 = -1/2×(0.650-0.550)×0.500×2×3 =

〃 = -1/2×(0.670-0.650)×0.100×2×2 =

〃 = -1/2×(0.550-0.480)×0.350×2×2 =

下フランジ(側面) = 0.016×4.550×2×2 =

〃 = 0.019×4.450×2×2 =

〃 = 0.022×3.13125×2×2 =

〃 = 0.032×1.520×2×2 =

〃 = 0.025×(1.420+5.03125+6.000)×2×2 =

 σA1 =

名 称 形 状 寸 法 数 量

A1 713.920 m
2

A2 2.002 m
2

A3 2.314 m
2

A4 11.464 m
2

A5 2.184 m
2

A6 23.111 m
20.200×

((6.765+2.030+8.925+2.030+9.0895+5.65175+5.200
+5.40825+6.000+2.228)×2+8.900)

A36 1.245 m
2

A7 -1.606 m
2

A8 -0.008 m
2

A9 -0.018 m
2

A10 -0.032 m
2

A11 -0.008 m
2

A35 0.195 m
2

A12 8.736 m
2

A13 10.146 m
2

A14 47.289 m
2

A15 10.192 m
2

0.660×(3.13125+1.420+5.03125+6.000+2.330)×2×2

A16 9.570 m
2

A17 11.557 m
2

A18 23.919 m
2

A19 11.570 m
2

A20 10.010 m
2

A21 42.354 m
20.480×(1.5995+1.040+9.81175+1.040+8.56825)×2×2

A22 10.006 m
2

A23 11.570 m
2

A24 -1.606 m
2

A34 0.276 m
2

A25 -0.041 m
2

A26 -0.041 m
2

A27 -0.050 m
2

A28 -0.001 m
2

A31 -0.049 m
2

A29 -0.150 m
2

A30 -0.004 m
2

A32 0.291 m
2

A33 0.338 m
2

960.645 m
2



下フランジ(側面) = 0.032×2.330×2×2 =

〃 = 0.025×(4.550+4.350)×2×2 =

〃 = 0.028×(4.445+8.925+4.450)×2×2 =

〃 = 0.025×4.550×2×2 =

〃 = 0.019×1.5995×2×2 =

〃 = 0.022×1.040×2×2 =

〃 = 0.019×9.81175×2×2 =

〃 = 0.022×1.040×2×2 =

〃 = 0.019×8.56825×2×2 =

〃 = 0.025×4.548×2×2 =

〃 = 0.028×8.900×2 =

垂直補剛材(端部) = 0.190×2.000×2×4 =

〃　(一般部) = 0.120×2.000×2×120 =

〃　(中間支点上) = 0.235×2.000×2×6 =

〃　(中間支点上前後) = 0.130×2.000×2×26 =

〃　(添接部) = 0.125×1.970×2×14 =

水平補剛材(端部) = 0.100×1.008×2×4 =

〃　(一般部) = 0.100×1.104×2×102 =

〃 = 0.100×1.382×2×72 =

〃 = 0.100×0.918×2×52 =

〃　(中間支点上) = 0.100×0.785×2×72 =

〃 = 0.100×0.740×2×6 =

〃 = 0.100×0.444×2×6 =

〃　(添接部) = 0.100×0.987×2×12 =

〃 = 0.100×1.212×2×12 =

〃 = 0.100×0.748×2×8 =

〃 = 0.100×0.523×2×4 =

水平補剛材(添接部) = 0.100×0.395×2×2 =

〃 = 0.100×0.445×2×2 =

〃 = 0.100×0.708×2×8 =

〃 = 0.100×0.933×2×10 =

〃 = 0.100×0.368×2×2 =

〃　(対傾構ｶﾞｾｯﾄ部) = 0.100×0.763×2×2 =

〃 = 0.100×0.533×2×2 =

〃 = 0.100×0.583×2×2 =

〃 = 0.100×0.718×2×4 =

 σA2 =

SPAN4～7／主桁合計

ΣA1 = ( + ) ×2 =

名 称 形 状 寸 法 数 量

A37 0.298 m
2

A38 0.890 m
2

A39 1.996 m
2

A40 0.455 m
2

A41 0.122 m
2

A42 0.092 m
2

A43 0.746 m
2

A44 0.092 m
2

A45 0.651 m
2

A46 0.455 m
2

A47 0.498 m
2

A50 3.040 m
2

A51 57.600 m
2

A52 5.640 m
2

A53 13.520 m
2

A54 6.895 m
2

A55 0.806 m
2

A56 22.522 m
2

A57 19.901 m
2

A58 9.547 m
2

A59 11.304 m
2

A60 0.888 m
2

0.533 m
2

1.197 m
2

A61

A62 2.369 m
2

A63 2.909 m
2

A64

A65 0.418 m
2

A66 0.158 m
2

A67 0.178 m
2

A68 1.133 m
2

A69 1.866 m
2

A71 0.305 m
2

A70 0.147 m
2

170.191 2,261.672 m
2

A72 0.213 m
2

A73 0.233 m
2

A74 0.574 m
2

170.191 m
2

960.645



対傾構

〈SW-1〉 2 箇所) ※橋台側施工スペース確保困難のため、未計上

ウェブ = 1.300×2.800 =

〃 = 1.592×0.300×0.88×2 ※NET率考慮 =

上フランジ(下面) = 0.300×3.400-(0.010×2.800+0.016×0.300×2) =

下フランジ(下面) = 0.260×3.650 =

〃　　(上面) = 0.125×3.650 =

補剛材(垂直) = 0.100×1.300×2×5 =

補剛材(斜め方向) = 0.100×1.300×2×2 =

〃 = 0.100×0.700×2×2 =

 σA =

〈NET率〉

対傾構(SW-1)合計 ΣA2 = × =

名 称 形 状 寸 法 数 量

(N=

A1 3.640 m
2

A2 0.841 m
2

A3 0.982 m
2

A4 0.949 m
2

A5 0.456 m
2

A6 1.300 m
2

A7 0.520 m
2

A8 0.280 m
2

8.968 m
2

8.968 2 17.936 m
2

1-WebPL 300×16×1592

控除面積

A2=0.050m2

A1=0.428m2

【NET率】

N=(A1-A2)/A1

=0.88

15
92

300

40 260

2
90



〈SW-2〉 3 箇所)

ウェブ = 1.300×2.710×2 =

〃 = 1.590×0.300×0.88×2×2 ※NET率考慮 =

上フランジ(下面) = 0.300×3.310-(0.010×2.710+0.022×0.300×2) =

下フランジ(下面) = 0.300×3.560 =

〃　　(上面) = 0.145×2×3.560 =

補剛材(垂直) = 0.100×1.300×2×9 =

補剛材(水平) = (0.080×1.836+0.080×0.440×2)×2 =

補剛材(斜め方向) = 0.100×1.300×2×4 =

〃 = 0.100×0.620×2×4 =

 σA =

〈NET率〉

対傾構(SW-2)合計 ΣA3 = × =

名 称 形 状 寸 法 数 量

(N=

A1 7.046 m
2

A2 1.679 m
2

A3 0.953 m
2

A4 1.068 m
2

A5 1.032 m
2

A6 2.340 m
2

A7 0.435 m
2

A8 1.040 m
2

A9 0.496 m
2

16.089 m
2

16.089 3 48.267 m
2

1-WebPL 300×16×1592

控除面積

A2=0.050m2

A1=0.427m2

【NET率】

N=(A1-A2)/A1

=0.88

1
59

0

300

40 260

2
90



〈SW-3〉 16 箇所)

上弦材・下弦材 [L-130×130×9×3.530]

塗装面積a= 単位重量w=

= 3.530×17.9×0.0285×2 =

斜材 [L-100×100×10×1.980]

塗装面積a= 単位重量w=

= 1.980×14.9×0.0261×2 =

ガセットPL① = 0.049×2×2 ※CAD求積 =

ガセットPL② = 0.017×2×2 ※CAD求積 =

ガセットPL③ = 0.098×2×2 ※CAD求積 =

 σA =

対傾構(SW-3)合計 ΣA4 = × =

名 称 形 状 寸 法 数 量

(N=

0.0285 m
2
/kg 17.9 kg/m

A1 3.602 m
2

0.0261 m
2
/kg 14.9 kg/m

A2 1.540 m
2

A3 0.196 m
2

A4 0.068 m
2

A5 0.392 m
2

5.798 m
2

5.798 16 92.768 m
2

A=0.049m2

A=0.017m2
A=0.098m2

Gusset.PL 1 Gusset.PL 2 Gusset.PL 3

36
0

380

23
0

340

32
0

660



〈SW-4〉 5 箇所)

上弦材・下弦材 [L-130×130×9×3.530]

塗装面積a= 単位重量w=

= 3.530×17.9×0.0285×2 =

斜材 [L-100×100×10×1.980]

塗装面積a= 単位重量w=

= 1.980×14.9×0.0261×2 =

ガセットPL① = 0.043×2×2 ※CAD求積 =

ガセットPL② = 0.017×2×2 ※CAD求積 =

ガセットPL③ = 0.098×2×2 ※CAD求積 =

 σA =

対傾構(SW-3)合計 ΣA4 = × =

名 称 形 状 寸 法 数 量

(N=

0.0285 m
2
/kg 17.9 kg/m

A1 3.602 m
2

0.0261 m
2
/kg 14.9 kg/m

A2 1.540 m
2

A3 0.172 m
2

A4 0.068 m
2

A5 0.392 m
2

5.774 m
2

5.774 5 28.870 m
2

A=0.043m2

A=0.017m2
A=0.098m2

Gusset.PL 1 Gusset.PL 2 Gusset.PL 3

23
0

340

32
0

660

3
20

380



下横構

〈L1〉 2 箇所)

フランジ = 0.160×(6.340+3.020×2)×2 =

リブ = 0.140×(6.320+3.000×2)×2 =

 σA =

下横構(L1)合計 ΣA5 = × =

〈L2〉 24 箇所)

フランジ = 0.160×(6.280+2.960+3.020)×2 =

リブ = 0.140×(6.260+2.940+3.000)×2 =

 σA =

下横構(L2)合計 ΣA6 = × =

〈L3〉 2 箇所)

フランジ = 0.160×(6.280+2.960+3.020)×2 =

リブ = 0.140×(6.260+2.940+3.000)×2 =

 σA =

下横構(L3)合計 ΣA7 = × =

〈L4〉 4 箇所)

フランジ = 0.160×(6.340+3.000+3.020)×2 =

リブ = 0.140×(6.320+2.980+3.000)×2 =

 σA =

下横構(L4)合計 ΣA8 = × =

名 称 形 状 寸 法 数 量

(N=

A1 3.962 m
2

A2 3.450 m
2

7.412 m
2

7.412 2 14.824 m
2

(N=

A1 3.923 m
2

A2 3.416 m
2

7.339 m
2

7.339 24 176.136 m
2

(N=

A1 3.923 m
2

A2 3.416 m
2

7.339 m
2

7.339 2 14.678 m
2

(N=

A1 3.955 m
2

A2 3.444 m
2

7.399 m
2

7.399 4 29.596 m
2



〈ガセットプレート〉

G1 4 箇所)

= 0.047×2×4 ※CAD求積 =

G2 44 箇所)

= 0.135×2×44 ※CAD求積 =

G3 4 箇所)

= 0.136×2×4 ※CAD求積 =

G4 12 箇所)

= 0.053×2×12 ※CAD求積 =

G5 8 箇所)

= 0.140×2×8 ※CAD求積 =

 ΣA10 =

名 称 形 状 寸 法 数 量

(N=

A1 0.376 m
2

(N=

A2 11.880 m
2

(N=

A3 1.088 m
2

(N=

A4 1.272 m
2

(N=

A5 2.240 m
2

16.856 m
2

A=0.047m2

G 1 G 2

A=0.135m2

G 3

A=0.136m2
330

2
60

730
2
9
5

735

2
9
5

G 4

335

2
61

A=0.053m2

G 5

735

2
95

A=0.140m2



特別管理産業廃棄物処分

剥離剤及び塗料かす回収・積込工 (塗布回数 2 回)

= × 2 =

ドラム缶 (200L/缶)

・処分量 (約2.0kg/m
2
) ※試験施工結果より

= × / = t

・処分量体積換算

= / t/m
3 = m

3

↑嵩密度

・1缶当たりの実効容量

= m
3
/缶 × = m

3
/缶

・必要ドラム缶本数

= / =

名 称 形 状 寸 法 数 量

A 2701.7 5403.4 m
2

85 缶

v1 10.807 0.8 13.509

v2 0.2 0.8 0.160

W 5403.4 2.0 10.8071000

N 13.509 0.160



第6章　床版補修工



710.8

0.0002
0.0002

0.260
0.260

0.0002
〃 樹脂ﾓﾙﾀﾙ

m
3

床版補修工+下部補修工数量集計一覧

種別 細別 規格 単位 部位

数量

床版下面 下部補修 小計 合計

床版補修工

断面修復工 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ
m
3 0.102 0.008 0.110

0.110

殻運搬 無筋ｺﾝｸﾘーﾄ
m
3 0.102 0.008 0.110

0.110

殻処分 無筋ｺﾝｸﾘーﾄ
t 0.240 0.020

ひび割れ注入工

低圧注入工法
m 236.1 5.3 241.4

241.4

注入材
kg 1.347 0.044 1.391

1.391

シール材
kg 24.082 0.541 24.623

24.623

低圧注入器具
個 963 25 988

988

表面処理工
けい酸塩系 m

2 632.2 632.2

シラン系 m
2 78.6 78.6



ひび割れ注入工

213 292 287 963支間部
963

171

4.264 7.211 24.082
24.082シール材

kg 支間部

0.359 1.347
1.347

kg 支間部 0.300

0.059

0.025 0.014 0.037

0.033 0.087

0.026

SPAN5 SPAN6 SPAN7

158.9

0.288 0.400

5.273 7.334

SPAN2

0.026

0.061

236.1

632.2

70.741.8 51.7

157.2

0.240

0.025 0.014 0.037

低圧注入工法
m

低圧注入器具
個

注入材

m
3 0.102

表面処理工
けい酸塩系

t

床版補修工

m
2

m
3

床版補修工数量集計一覧(各径間)

種別 細別 規格 単位

SPAN3 SPAN4

部位

小計 合計

71.9

157.2 158.9

支間部

支間部

支間部

支間部

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ断面修復工

殻運搬 無筋ｺﾝｸﾘーﾄ

殻処分 無筋ｺﾝｸﾘーﾄ

236.1

支間部

0.102

632.2

数量

0.102

0.102

0.240

SPAN1



床版下面補修工

【SPAN4/支間部】

断面修復工 (ポリマーセメントモルタル)

No.4-2 = 0.400×0.250×0.030 =

No.4-3 = 0.300×1.300×0.030 =

No.4-10 = 0.800×0.300×0.040 =

=

殻運搬 (無筋コンクリート)

= =

殻処分 (無筋コンクリート)

= × =

名 称 形 状 寸 法 数 量

V1 0.003 m
3

ΣV 0.025 m
3

V2 0.012 m
3

V3 0.010 m
3

V 0.025 0.025 m
3

W 0.025 2.35 0.059 t



ひび割れ注入工 (低圧注入工法)

注入工法

ひびわれ延長 L = m

ひびわれ平均幅 C = mm

※ひびわれ平均幅

W = ( × + ×

+ × )/

= ㎜

t = m

※ひびわれ深さは、ひびわれ平均幅の200倍とする

t = × ※ｺﾝｸﾘｰﾄﾒﾝﾃﾅﾝｽ協会HPより

= mm

※注入材(エポキシ樹脂系)単位重量：1150kg/m
3

※シール材単位重量：1700kg/m
3

　B=30mm、t=2mm(参考値)

※低圧注入器具標準設置間隔：4個/m＝250mm間隔

名 称 形 状 寸 法 数 量

箇所 C(mm) L(m) 注入器具

No.4-1 0.20 12.40 50

No.4-2 0.60 1.90 8

No.4-3 0.20 10.10 41

No.4-4 0.65 0.80 4

11

No.4-5 0.60 2.00 8

No.4-6 0.20 7.40 30

C= 3.90 -

No.4-7 0.20 4.60 19

No.4-8 0.20 2.60

C= 0.20 計 L= 37.10 -

C= 0.65 計 L= 0.80 -

計 L= 41.80 171

41.80

0.25

0.20 37.10 0.60 3.90

kg

0.25

ひびわれ平均深さ 0.050

0.25 200

50

kg

低圧注入器具 171 個

名称 規格 数量 単位

注入材

0.60 計 L=

0.65 0.80 41.80

シール材 4.264

エポキシ樹脂系 0.300



表面処理工 (けい酸塩系)

= (0.113×2+1.618×2)×44.720-3.180×2.400×2 =

PC定着部(正面) = 3.180×0.350×2 =

〃　(下面) = 3.180×2.425×2 =

=

A3 15.423 m
2

ΣA 157.206 m
2

A1

A2

名 称 形 状 寸 法 数 量

139.557 m
2

2.226 m
2



床版下面補修工

【SPAN5/支間部】

断面修復工 (ポリマーセメントモルタル)

No.5-3 = 1.700×0.250×0.030 =

No.5-19 = 0.200×0.150×0.030 =

=

殻運搬 (無筋コンクリート)

= =

殻処分 (無筋コンクリート)

= × =

名 称 形 状 寸 法 数 量

V1 0.013 m
3

V2 0.001 m
3

ΣV 0.014 m
3

V 0.014 0.014 m
3

W 0.014 2.35 0.033 t



ひび割れ注入工 (低圧注入工法)

注入工法

ひびわれ延長 L = m

ひびわれ平均幅 C = mm

※ひびわれ平均幅

W = ( × + ×

+ × + × )/

= ㎜

t = m

※ひびわれ深さは、ひびわれ平均幅の200倍とする

t = × ※ｺﾝｸﾘｰﾄﾒﾝﾃﾅﾝｽ協会HPより

= mm

※注入材(エポキシ樹脂系)単位重量：1150kg/m
3

※シール材単位重量：1700kg/m
3

　B=30mm、t=2mm(参考値)

※低圧注入器具標準設置間隔：4個/m＝250mm間隔

2.80 12

No.5-10 0.40 1.70 7

名 称 形 状 寸 法 数 量

箇所 C(mm) L(m) 注入器具

No.5-1 0.20 3.90 16

No.5-2 0.20 4.00 16

No.5-3 0.20 4.10 17

No.5-4 0.20 5.10 21

No.5-5 0.35 1.50 6

No.5-6 0.20 13.30 54

No.5-7 0.40 1.10 5

C= 0.40 計 L= 2.80 -

C= 0.20 計 L= 46.50 -

計 L= 51.70 213

51.70

0.22

0.20 46.50 0.30 0.90

0.35 1.50

0.22

ひびわれ平均深さ 0.044

0.40

0.22 200

44

名称 規格 数量 単位

注入材 エポキシ樹脂系 0.288 kg

シール材 5.273 kg

低圧注入器具 213 個

No.5-8 0.20 11.00 44

No.5-9 0.20

No.5-11 0.30 0.60 3

No.5-12 0.30 0.30 2

1.50 -

No.5-13 0.20 2.30 10

2.80 51.70

C= 0.30 計 L= 0.90 -

C= 0.35 計 L=



表面処理工 (けい酸塩系)

= (0.113×2+1.618×2)×44.520-3.180×2.400×4 =

PC定着部(正面) = 3.180×0.350×4 =

〃　(下面) = 3.180×2.425×4 =

=

4.452 m
2

A3 30.846 m
2

ΣA 158.898 m
2

A2

A1

名 称 形 状 寸 法 数 量

123.600 m
2



床版下面補修工

【SPAN6/支間部】

断面修復工 (ポリマーセメントモルタル)

No.6-2 = 0.300×1.250×0.030 =

No.6-8 = 0.200×0.300×0.030 =

No.6-9 = 0.300×0.300×0.030×3 =

No.6-10 = 0.300×0.300×0.030×6 =

=

殻運搬 (無筋コンクリート)

= =

殻処分 (無筋コンクリート)

= × =

名 称 形 状 寸 法 数 量

V1 0.011 m
3

V2 0.002 m
3

ΣV 0.037 m
3

V3 0.008 m
3

V4

V 0.037 0.037 m
3

W 0.037 2.35 0.087 t

0.016 m
3



ひび割れ注入工 (低圧注入工法)

注入工法

ひびわれ延長 L = m

ひびわれ平均幅 C = mm

※ひびわれ平均幅

W = ( × + ×

+ × + × )/

= ㎜

t = m

※ひびわれ深さは、ひびわれ平均幅の200倍とする

t = × ※ｺﾝｸﾘｰﾄﾒﾝﾃﾅﾝｽ協会HPより

= mm

※注入材(エポキシ樹脂系)単位重量：1150kg/m
3

※シール材単位重量：1700kg/m
3

　B=30mm、t=2mm(参考値)

※低圧注入器具標準設置間隔：4個/m＝250mm間隔

名 称 形 状 寸 法 数 量

箇所 C(mm) L(m) 注入器具

No.6-1 0.20 12.30 50

No.6-2 0.20 7.70 31

No.6-3 0.40 0.90 4

No.6-4 0.20 4.60 19

No.6-5 0.25 8.90 36

No.6-6 0.40 2.10 9

No.6-7 0.20 11.50 46

No.6-8 0.20 9.40 38

No.6-9 0.25 1.90 8

No.6-10 0.20 4.50 18

No.6-11 0.20 1.70 7

No.6-12 0.30 1.90 8

No.6-14 0.20 4.50 18

C= 0.20 計 L= 56.20 -

C= 0.25 計 L= 10.80 -

C= 0.30 計 L= 1.90 -

C= 0.40 計 L= 3.00 -

計 L= 71.90 292

71.90

0.22

0.20 56.20 0.25 10.80

0.044

0.22 200

44

0.30 1.90 0.40 3.00 71.90

低圧注入器具 292 個

名称 規格 数量 単位

注入材 エポキシ樹脂系

シール材 7.334 kg

0.400 kg

0.22

ひびわれ平均深さ



表面処理工 (けい酸塩系)

= (0.113×2+1.618×2)×44.520-3.180×2.400×4 =

PC定着部(正面) = 3.180×0.350×4 =

〃　(下面) = 3.180×2.425×4 =

=

4.452 m
2

A3 30.846 m
2

ΣA 158.898 m
2

A2

A1

名 称 形 状 寸 法 数 量

123.600 m
2



床版下面補修工

【SPAN7/支間部】

断面修復工 (ポリマーセメントモルタル)

No.7-2 = 0.600×0.700×0.030 =

No.7-4 = 0.200×0.300×0.030 =

No.7-5 = 0.150×0.250×0.030 =

No.7-6 = 0.300×1.000×0.030 =

No.7-14 = 0.150×0.300×0.030 =

=

殻運搬 (無筋コンクリート)

= =

殻処分 (無筋コンクリート)

= × =

名 称 形 状 寸 法 数 量

V1 0.013 m
3

V2 0.002 m
3

V3 0.001 m
3

V4 0.009 m
3

ΣV 0.026 m
3

V5 0.001 m
3

V 0.026 0.026 m
3

W 0.026 2.35 0.061 t



ひび割れ注入工 (低圧注入工法)

注入工法

ひびわれ延長 L = m

ひびわれ平均幅 C = mm

※ひびわれ平均幅

W = ( × + ×

+ × + × )/

= ㎜

t = m

※ひびわれ深さは、ひびわれ平均幅の200倍とする

t = × ※ｺﾝｸﾘｰﾄﾒﾝﾃﾅﾝｽ協会HPより

= mm

※注入材(エポキシ樹脂系)単位重量：1150kg/m
3

※シール材単位重量：1700kg/m
3

　B=30mm、t=2mm(参考値)

※低圧注入器具標準設置間隔：4個/m＝250mm間隔

表面処理工 (けい酸塩系)

= (0.113×2+1.618×2)×44.720-3.180×2.400×2 =

PC定着部(正面) = 3.180×0.350×2 =

〃　(下面) = 3.180×2.425×2 =

=

A3 15.423 m
2

ΣA 157.206 m
2

A1 139.557 m
2

A2 2.226 m
2

名 称 形 状 寸 法 数 量

箇所 C(mm) L(m) 注入器具

No.7-1 0.20 6.40 26

No.7-2 0.35 1.60 7

No.7-3 0.20 11.10 45

No.7-4 0.20 6.80 28

No.7-5 0.20 7.60 31

No.7-6 0.30 1.20 5

No.7-7 0.40 1.30 6

No.7-8 0.20 20.00 80

C= 0.20 計 L= 66.60 -

No.7-9 0.20 14.70 59

C= 0.30 計 L= 1.20 -

C= 0.35 計 L= 1.60 -

C= 0.40 計 L= 1.30 -

計 L= 70.70 287

70.70

0.21

0.20 66.60 0.30 1.20

0.35 1.60 0.40 1.30 70.70

0.21

ひびわれ平均深さ 0.042

0.21 200

42

名称 規格 数量 単位

注入材 エポキシ樹脂系 0.359 kg

シール材 7.211 kg

低圧注入器具 287 個



第7章　支承補修工



支承防錆工

金属溶射

可動支承 (ローラー支承)

P3橋脚(終点側) = =

P4橋脚 = =

P6橋脚 = =

=

固定支承 (ピン支承)

P5橋脚 = =

塗装塗替工

塗装塗替工 (参考面積：A=0.5m
2
/基)〔NETIS：KT240025-A〕

A2橋台 = =

N 2 2 基

ΣN 基6

N 2 2 基

N 2

2 2 基

2

基

名 称 形 状 寸 法 数 量

基

N

N 2 2



第8章　沓座モルタル補修工



沓座モルタル補修工

はつり工 (t=3cm)

P3部 = 0.846×2 ※CAD求積 =

無収縮モルタル (t=90mm)

P3部 = × =

型枠工 (一般型枠)

P3部 = (0.950+1.400)×2×0.060 =

鉄筋工 (D13、SD345)

W = ※沓座モルタル補修工図「鉄筋表」より =

差筋アンカー (D13用)

N = =

後施工アンカー(M12)

N = =

プライマー塗布

P3部 = ※はつり工面積より =

〃 = (0.950+1.400)×2×0.030 =

= 1.833

A2

11 kg

1.692 m
2

ΣA

12

m
2

A1

0.282

0.141 m
2

12

m
2

1.692

名 称 形 状 寸 法 数 量

1.692 0.090V

A 1.692 m
2

m
3

A

0.152

12 12 本

本



第10章　下部工補修工



下部工補修工数量集計一覧

種別 細別 規格 単位 部位

数量

P4 P5 P6 A2 小計 合計

下部工補修工

断面修復工 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ
m
3 0.00824 0.00824

0.00824

殻運搬 無筋ｺﾝｸﾘーﾄ
m
3 0.00020 0.00824 0.00844

0.00844

殻処分 無筋ｺﾝｸﾘーﾄ
t 0.0005 0.0194 0.0199

0.0199

ひび割れ注入工

低圧注入工法
m 1.8 3.5 5.3

5.3

注入材
kg 0.028 0.016 0.044

0.044

シール材
kg 0.184 0.357 0.541

0.541

低圧注入器具
個 8 17

25
25

36.662 41.897
表面処理工

シラン系 m
2 78.559 78.559

0.00020
〃 樹脂ﾓﾙﾀﾙ

m
3 0.00020

0.00020



P6橋脚補修工

断面修復工 (樹脂モルタル)

No.1 = 0.050×0.200×0.010 =

No.2 = 0.100×0.100×0.010 =

=

殻運搬 (無筋コンクリート)

= =

殻処分 (無筋コンクリート)

= × =

表面処理工 (シラン系)

梁正面 = (5.000×1.000-3.000×0.800)×2 =

〃  = 2.356×1.000×2 =

変位制限装置正面 = 1.450×3.000×2 =

〃 側面 = 0.600×1.450×4 =

〃 背面 = 0.650×3.000×2 =

〃上下面 = 0.600×3.000×4 =

橋座面 = 1.735×2 ※CAD求積 =

= 36.662 m
2

A6 7.200 m
2

A7 3.470 m
2

ΣA

A4 3.480 m
2

A5 3.900 m
2

A2 4.712 m
2

A3 8.700 m
2

W 0.00020 2.35 0.0005 t

A1 5.200 m
2

V 0.00020 0.00020 m
3

ΣV 0.00020 m
3

名 称 形 状 寸 法 数 量

V 0.00010 m
3

V 0.00010 m
3



P6橋脚補修工

ひびわれ補修工 (低圧注入工法)

注入工法

ひびわれ延長 L = m

ひびわれ平均幅 C = mm

※ひびわれ平均幅

W = ( × + × )/

= ㎜

t = m

※ひびわれ深さは、ひびわれ平均幅の200倍とする

t = × ※ｺﾝｸﾘｰﾄﾒﾝﾃﾅﾝｽ協会HPより

= mm

※注入材(エポキシ樹脂系)単位重量：1150kg/m
3

※シール材単位重量：1700kg/m
3

　B=30mm、t=2mm(参考値)

※低圧注入器具標準設置間隔：4個/m＝250mm間隔

シール材 0.184 kg

0.028 kg

低圧注入器具 8 個

名称 規格 数量 単位

注入材 エポキシ樹脂系

74

0.37

ひびわれ平均深さ 0.074

計 L= 1.80

0.37 200

8

1.80

0.37

0.30 1.00 0.45 0.80 1.80

C= 0.45 計 L= 0.80 -

C= 0.30 計 L= 1.00 -

NO.1 0.45 0.80 4

NO.2 0.30 1.00 4

名 称 形 状 寸 法 数 量

箇所 C(mm) L(m) 注入器具



A2橋台補修工

断面修復工 (ポリマーセメントモルタル)

No.1 = 0.200×0.250×0.030 =

No.2 = 0.300×0.050×0.030 =

No.3 = 0.200×0.300×0.030 =

No.4 = 0.200×0.200×0.030 =

No.5 = 0.100×0.200×0.070 =

No.6 = 0.250×0.100×0.030 =

No.7 = 0.070×0.200×0.060 =

No.8 = 0.100×0.100×0.030 =

=

殻運搬 (無筋コンクリート)

= =

殻処分 (無筋コンクリート)

= × =

表面処理工 (シラン系)

胸壁前面 = ※CAD求積 =

〃 側面 = (0.550+0.990)×0.800×2 =

〃 側面 = 0.327×2 ※CAD求積 =

梁正面 = 0.920×1.000×2 =

〃 　 = 1.621×1.000×2 =

縁端拡幅側面 = 1.000×0.300×2 =

変位制限装置正面 = 1.550×3.160 =

〃 側面 = (0.550×0.400+1.000×0.100)×2 =

〃 背面 = 0.550×3.160 =

橋座面 = ※CAD求積 =

=ΣA 41.897 m
2

A9 1.738 m
2

A10 7.511 7.511 m
2

A6

A7 4.898 m
2

A8 0.640 m
2

0.600 m
2

V8 0.00030 m
3

ΣV 0.00824 m
3

m
3

V6 0.00075 m
3

V7 0.00084 m
3

V2 0.00045 m
3

V3 0.00180 m
3

A4 1.840 m
2

A5 3.242 m
2

A2 2.464 m
2

A3 0.654 m
2

W 0.00824 2.35 0.0194 t

A1 18.310 m
218.310

V4 0.00120 m
3

V 0.00824 0.00824 m
3

V5 0.00140

名 称 形 状 寸 法 数 量

V1 0.00150 m
3



A2橋台補修工

ひびわれ補修工 (低圧注入工法)

注入工法

ひびわれ延長 L = m

ひびわれ平均幅 C = mm

※ひびわれ平均幅

W = ( × )/

= ㎜

t = m

※ひびわれ深さは、ひびわれ平均幅の200倍とする

t = × ※ｺﾝｸﾘｰﾄﾒﾝﾃﾅﾝｽ協会HPより

= mm

※注入材(エポキシ樹脂系)単位重量：1150kg/m
3

※シール材単位重量：1700kg/m
3

　B=30mm、t=2mm(参考値)

※低圧注入器具標準設置間隔：4個/m＝250mm間隔

NO.5 0.20 0.60 3

NO.3 0.20 1.30 6

NO.4 0.20 0.40 2

0.20 0.30

シール材 0.357 kg

低圧注入器具 17 個

名称 規格 数量 単位

注入材 エポキシ樹脂系 0.016 kg

0.20

ひびわれ平均深さ 0.040

0.20 200

40

計 L= 3.50 17

3.50

0.20

0.20 3.50 3.50

C= 0.20 計 L= 3.50 -

NO.1 0.20 0.90 4

NO.2 2

名 称 形 状 寸 法 数 量

箇所 C(mm) L(m) 注入器具



第11章　仮設工



286.0

1,215.3

1,215.3

1,215.3

湿式塗膜剥離剤工用養生ｼｰﾄ工 2回目塗布 m
2 1,215.3

仮設工数量集計(1/2)

種別 細別 規格 単位 数量合計 備   考 

SPAN4

数量

タイプA2

m
2

朝顔

板張防護工

タイプB、両側

m
2

m
2

塗装塗替用吊足場工

m
2

m
2

1,215.3

板張・ｼｰﾄ張防護 286.0屋根

m
2

シート張防護工

安全対策施設

m
2

枚

台

定格風量65m3/min用

3

43

7

枚

1台×2.4ヶ月 3

枚 1

枚

台

枚

3真空掃除機

3ヶ月1枚/台 1

真空掃除機用チャコールフィルター 1

7

枚

真空掃除機用1次フィルター

クリーンルーム 台 3

真空掃除機用HEPAフィルター 枚

エアシャワー用1次フィルター 1週間1枚/台 枚 7

エアシャワー

エアシャワー用HEPAフィルター 3ヶ月1枚/台 1

定格風量 7m
3
/min 台 3

台

1台×2.4ヶ月

負圧集塵装置用HEPAフィルター

吊足場

負圧集塵装置用2次フィルター

1回目塗布

負圧集塵装置

負圧集塵装置用ﾌﾟﾚフィルター

湿式塗膜剥離剤工用養生ｼｰﾄ工

床面シート張防護工

負圧集塵装置用ﾜｲﾔﾀﾞｸﾄ φ300-10ｍ 本

3ヶ月1枚/台

1週間1枚/台

1

43

1,215.3

1,215.3

3

1

SPAN5

負圧集塵装置用1次フィルター

定格風量65m
3
/min

1日1枚/台

1週間1枚/台

3ヶ月1枚/台

枚 43 43

負圧集塵装置用SYﾊﾞﾝﾄﾞ φ300用 個

1,215.3

1,215.3

SPAN7SPAN6

1,215.3

1,215.3

1,215.3

1 1

1,215.3

1,215.3

1 1

1 1

負圧集塵装置用チャコールフィルター

1

3

7

1台×2.4ヶ月

1 1

負圧集塵装置用HEPAフィルター 3ヶ月1枚/台 枚

1

3ヶ月1枚/台 枚

定格風量 7m3/min用 1日1枚/台

3

7

1台×2.4ヶ月 3

3

1台×2.4ヶ月

7



8.0

23.9

架台

仮設工数量集計(2/2)

種別 備   考 

SPAN4 SPAN5 SPAN7SPAN6

安全衛生保護具

細別 規格 単位

数量

電動ファン付呼吸用保護具 個 18 18

呼吸用保護具用フィルターV30V 1日4個使用 個 3,096 3,096

使い捨て化学防護服 1日4着使用 着 3,096 3,096

3,096

防護手袋 1日4組使用 組 3,096 3,096

シューズカバー 1日4個使用 個 3,096

通路工

小屋掛け m2 16.016.0

屋根工 m2 11.211.2

外壁ｼｰﾄ張工 m2 26.526.5

合板防護工 外壁部 m2 26.526.5

合板防護工 天井部 m2 8.08.0

合板防護工 床部 m2 8.08.0

ﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄ工2重 外壁部 m2 26.526.5

ﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄ工2重 天井部 m2 8.08.0

ﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄ工2重 床部 m2 8.08.0

床組 m2 8.0

23.9架台 空m3

数量合計



仮設足場工

【SPAN4～7】

吊足場工 (タイプA2、桁高h≧1.5m、中段足場含む)

= 178.720×6.800 =

朝顔 (タイプB、両側)

= 吊足場工に同じ =

板張防護工

= 吊足場工に同じ =

シート張防護工

= 吊足場工に同じ =

床面シート張防護工

= 吊足場工に同じ =

湿式塗膜剥離剤工用養生シート工 (塗布回数 1 回目)

= 吊足場工に同じ =

湿式塗膜剥離剤工用養生シート工 (塗布回数 2 回目)

= 吊足場工に同じ =

板張防護工（屋根）

= 178.720×0.8×2 =

シート張防護工（屋根）

= 178.720×0.8×2 =

285.952 m
2

A 285.952 m
2

A 1215.296 m
2

A 1215.296

A 1215.296 m
2

m
2

A 1215.296 m
2

A 1215.296 m
2

A

名 称 形 状 寸 法 数 量

A 1215.296 m
2

A 1215.296 m
2



環境対策資機材 【SPAN4～7】

■算出人員 3 パーティ × 6 人 = 人

↑参考人員

■所要日数

① 剥離剤塗布・剥離 (日施工量50m
2
/日)

= /( × 3 ﾊﾟｰﾃｨ ) × 2 回塗 ＝

② 剥離剤及び塗膜かす回収 (日施工量50m
2
/日/6人)

= /( × 3 ﾊﾟｰﾃｨ ) × 2 回塗 ＝

③ ケレン作業 (日施工量213m
2
/日)※3種ケレンC

= /( × 2 ﾊﾟｰﾃｨ ) ＝

①+③（※①と②は、並行作業） ΣN ＝

不稼働率(×1.7) ＝

負圧集塵装置

足場内 ・ 定格風量 m
3
/min

[1台当たり換気量] ※15分に1回の空気置き換え

= min × m
3
/min = m

3
/台

[施工区画容積]※参考 m3想定

= / = 台/月

= × ヶ月 ⇒ ≒ ヶ月 =

クリーンルーム内 ・ 定格風量 m
3
/min

[施工区画容積]※参考

= × × = m
3

[必要換気量] ※15分に1回の空気置き換え

= min × m
3
/min = m

3
/台

= / = 台/月

= × ヶ月 ⇒ ≒ ヶ月 =

名 称 形 状 寸 法 数 量

18

N1 2701.7 50 36.02 日

N2 2701.7 50 36.02 日

N3 2701.7 213 6.34 日

42.36 日

73 日

( 2.4 ヶ月)

65

v 15 65 975

975.0

n 975.0 975 1

N 1 2.4 3.0

105 1

3 台

7

V 2.036 5.336 2.126 23.097

3.0

v 15 7 105

n 23.097

N 1 2.4 3 台

400 6000 400

6800

2
0
0
0

10
0

(支点部) (中間部)

800

1500

6
0
0

1
8
0
0

800

3
1
3
0

2
6
3
0

5
0
0

A=24.436m2



定格風量 負圧集塵装置用プレフィルター (1日1枚/台)

m3/min用 = 台 × 日 =

負圧集塵装置用2次フィルター (1週間1枚/台)

= 台 × 週 =

負圧集塵装置用HEPAフィルター (3ヶ月1枚/台)

= 台 × 枚 ＝

負圧集塵装置用ﾜｲﾔﾀﾞｸﾄφ300-10ｍ (1本 /台)

= 台 × 本 ＝

負圧集塵装置用SYﾊﾞﾝﾄﾞφ300 (1個 /台)

= 台 × 個 ＝

定格風量 負圧集塵装置用1次フィルター (1日1枚/台)

m3/min用 = 台 × 日 =

負圧集塵装置用チャコールフィルター (3ヶ月1枚/台)

= 台 × 枚 ＝

負圧集塵装置用HEPAフィルター (3ヶ月1枚/台)

= 台 × 枚 ＝

真空掃除機

= × ヶ月 ⇒ ≒ ヶ月 =

真空掃除機用1次フィルター (1週間1枚/台)

= 台 × 週 =

真空掃除機用チャコールフィルター (3ヶ月1枚/台)

= 台 × =

真空掃除機用HEPAフィルター (3ヶ月1枚/台)

= 台 × 枚 ＝

1 1 1 本

N 1 1 1 個

名 称 形 状 寸 法 数 量

1 7 7 枚

1 枚

N 1 43 43 枚

N

枚N

N 1 3 台

77

N 1 1 枚 1 枚

N 1 1 1 枚

7 N 1 43 43

65

N

N 1 1

1

N 1 1 1

2.4 3.0

枚

枚

N 1 1 1 枚



クリーンルーム

= × ヶ月 ⇒ ≒ ヶ月 =

エアシャワー

= × ヶ月 ⇒ ≒ ヶ月 =

エアシャワー用1次フィルター (1週間1枚/台)

= 台 × 週 =

エアシャワー用HEPAフィルター (3ヶ月1枚/台)

= 台 × 枚 ＝

3 台

台

N 1

N 1 1 1 枚

N 1 7 7 枚

名 称 形 状 寸 法 数 量

2.4 3.0

2.4 3.0N 1 3



安全衛生保護具

【SPAN4～7】

電動ファン付呼吸用保護具

= =

呼吸用保護具用フィルターV3OV(1日4個使用/人)

= 人 × 個 × 日 =

使い捨て化学防護服(1日4着使用/人)

= 人 × 個 × 日 =

防護手袋(1日4組使用/人)

= 人 × 個 × 日 =

シューズカバー(1日4個使用/人)

= 人 × 個 × 日 =N

18 個

枚43

枚

枚

名 称 形 状 寸 法 数 量

4 3096

18

43

43

3096

4 3096

3096

4

43 枚

N 18

N 18 4

N 18

N

18



１式 当たり

名 称

通路工 屋根波ﾄﾀﾝ、外壁防水ｼｰﾄ張り、内部防護板及ビニルシート張り

ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ0.15mm２重張り

仮 設 塗 装 防 護 工 数 量 計 算 書
1

算 式 数 量

3,000

1,000

1,000

4,000

3,000

外部高さH=2.0m
内部高さH=1.9m

クリーンルーム

2,250



１式 当たり

名 称

小屋掛け A = × ＋ × ＋ × = ｍ
2

V = × = 空m3

幅庇0.3含む 延長庇0.3含む 幅庇0.3含む 延長庇0.3含む幅庇0.3含む 延長庇0.3含む

屋根工 A = × ＋ × ＋ × = ｍ
2

幅庇0.3含む 延長

+ × - ×

足場部高さ 延長 足場部高さ 延長 足場部高さ 延長

外壁ｼｰﾄ張工 A = × ＋ × ＋ ×

防水 足場部高さ 延長 延長 道路部妻高 幅 面

＋ × = ｍ
2

幅 足場部延長 道路部延長 道路部延長（処理棟）

床組工 A = × ( + ) ) = ｍ
2

防護合板張り

外壁部 A = 外壁ｼｰﾄ張工に同じ = ｍ
2

天井部 A = 床組工に同じ = ｍ
2

床部 A = 床組工に同じ = ｍ
2

ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ張り　0.15mm二重

外壁部 A = 防護合板工外壁部に同じ = ｍ
2

天井部 A = 防護合板工天井部に同じ = ｍ
2

床部 A = 防護合板工床部に同じ = ｍ
2

架台

V1 = × × × = 空m3

V2 = × × × = 空m3

V3 = + × × × = 空m3

合計 = 空m3

(2.8 2.2  ) 1/2 3.001.00

1.5 2.25 1/2 5.55

2.8 5.0 1/2 1.00

9.4

7.0

7.5

23.9

8.0

8.0

26.5

8.0

26.5

8.0

1.0 3.00 5.00 0.00 8.0

2.000 2.25 26.5

2.000 4.00 2.000 3.00 2.00 4.00

1.60 1.00 0.30 0.30

16.0 1.00 16.0

11.21.30 4.30 1.30 4.30

16.0

高さ 延長

A 通路幅

2.00 4.00 2.00 4.00

高さ 延長 高さ 延長

仮 設 塗 装 防 護 工 数 量 計 算 書
1

算 式 数 量


