
令和８年度 工事番号

 工事

地内

繰第3602-1号

参　考　資　料

立石子区域急傾斜地対策

東津軽郡平内町　大字　東田沢

注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない。



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年6月

歩 掛 適 用 年 月 2026年6月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年6月

単 価 地 区 平内町

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 0%

現場環境改善費（率計上）

市 街 地 補 正 市街地以外

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
07:砂防・地すべり等工事

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

除 雪 工 事 補 正
未使用 1.00

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.01

青森県- 13 -



積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

工 期 日 数
0日間

冬 期 日 数
0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
任意設定 0.60%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.02

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%
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設計内訳書（本01）
工事名 立石子区域急傾斜地対策工事

事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
斜面対策

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

斜面対策

式 1    

砂防土工

式 1    

掘削工

式 1    

掘削　 土質:土砂

m3 20    

内   1号

人力積込　

m3 20    

内   2号

残土処理工

式 1    

盛土(発生土) 施工幅員:4.0m以上

m3 20    

内   3号

土砂等運搬　 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3 20    

内   4号

法面工 1工区

式 1    

法枠工

式 1    

簡易吹付法枠工　 ｿｲﾙｺﾝｸﾘｰﾄﾃﾄﾗﾀｲﾌﾟ　350×200

m2 100    

内   5号
施工規模100m2以
下

鉄筋挿入工　

式 1    

鉄筋挿入　 D19、L=2.5m、削孔径φ90、現場条件Ⅱ

本 28    

内   6号
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設計内訳書（本01）
工事名 立石子区域急傾斜地対策工事

事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
斜面対策

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

排水構造物工

式 1    

作業土工　

式 1    

床掘り　　

m3 110    

内   7号

埋戻し　

m3 50    

内   8号

人力積込　

m3 70    

内   9号

残土処理工　

式 1    

盛土工（発生土）　

m3 70    

内  10号

土砂等運搬　

m3 70    

内  11号

排水工　

式 1    

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

m 13    

内  12号

自由勾配側溝　

m 19    

内  13号

暗渠排水管　 VUφ300

m 14    

内  14号

側溝蓋　 自由勾配側溝用

枚 19    

内  15号
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設計内訳書（本01）
工事名 立石子区域急傾斜地対策工事

事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
斜面対策

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

縦排水工　

式 1    

縦排水 B300×H300

ｍ 10    

内  16号

跳水防止板 W590-t10-L1000

枚 4    

内  17号

集水桝工　

式 1    

現場打ち集水桝　

箇所 3    

内  18号

プレキャスト集水桝　

箇所 1    

内  19号

蓋　

枚 3    

内  20号

付属物設置工　

式 1    

人家保全柵工　

式 1    

落石防護柵　 H=1500

ｍ 23    

内  21号

場所打擁壁工(構造物単位)　

式 1    

重力式擁壁　 ②18-8-40

m3 9    

内  22号

既設基礎工改良工　

式 1    

内  23号
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設計内訳書（本01）
工事名 立石子区域急傾斜地対策工事

事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
斜面対策

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

転落防止柵　

式 1    

転落防止柵　 H=1.5m、菱形金網ﾀｲﾌﾟ

m 12    

内  24号

銘板工

式 1    

銘板

枚 1    

内  25号

付帯工　

式 1    

構造物取壊し工　

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　 無筋構造物　

m3 6    

内  26号

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　 鉄筋構造物　

m3 3    

内  27号

舗装版切断　 As舗装、t=7cm

ｍ 13    

内  28号

舗装版破砕　 As舗装、t=7cm

m2 6    

内  29号

運搬処理工　

式 1    

殻運搬　 無筋Co殻

m3 6    

内  30号

殻運搬　 有筋Co殻

m3 3    

内  31号
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設計内訳書（本01）
工事名 立石子区域急傾斜地対策工事

事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
斜面対策

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬　 As殻

m3 1    

内  32号

殻処分　 無筋Co殻　

m3 6    

内  33号

殻処分　 有筋Co殻　

m3 3    

内  34号

殻処分　 As殻　

m3 1    

内  35号

舗装復旧工　

式 1    

下層路盤(歩道部)　 RC-40,t=40cm

m2 3    

内  36号

上層路盤(歩道部)　 M-40,t=12cm

m2 3    

内  37号

表層(車道部)　 (2)再生密粒度As(13),t=4cm

m2 6    

内  38号

表層(車道部)　 (5)再生密粒度As(13F),t=3cm

m2 6    

内  39号

区画線工　

式 1    

溶融式区画線　 白色実線　W=15cm

ｍ 5    

内  40号

仮設工

式 1    

工事用道路工

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 立石子区域急傾斜地対策工事

事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
斜面対策

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

敷鉄板　 鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),作業区分:設置･
撤去

m2 174    

内  41号

仮設防護柵工　

式 1    

仮設防護柵　

ｍ 60    

内  42号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

運搬費

式 1    

仮設材運搬費 敷鉄板　

t 30.5  

内  43号

準備費

式 1    

木根等処分費　

式 1    

内  44号

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 立石子区域急傾斜地対策工事

事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
斜面対策

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
掘削　 土質:土砂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

掘削

CB210100

土砂,現場制約あり

m3 18    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
人力積込　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

人力積込

CB210830

土砂

m3 18    

 02-01-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
盛土(発生土) 施工幅員:4.0m以上

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

路体(築堤)盛土

CB210510

4.0m以上,20,000m3未満,無し

m3 18    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
土砂等運搬　 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土砂等運搬

CB210110

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1
5.5km以下 m3 18    

 02-01-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
簡易吹付法枠工　 ｿｲﾙｺﾝｸﾘｰﾄﾃﾄﾗﾀｲﾌﾟ　350×200

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

簡易吹付法枠工

m2 98    

単   1号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
鉄筋挿入　 D19、L=2.5m、削孔径φ90、現場条件Ⅱ

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

鉄筋挿入工材料費
D19　L=2.5m

本 28    

単   2号 

管理費区分：0

削孔
φ90　二重管

式 1    

単   3号 

管理費区分：0

鋼材挿入工(標準ﾀｲﾌﾟ)
鋼材長L=2.5m　

本 28    

単   4号 

管理費区分：0

注入打設工

m3 2    

単   5号 

管理費区分：0

頭部締付工　

本 28    

単   6号 

管理費区分：0

頭部処理工　

本 28    

単   7号 

管理費区分：0

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設工

回 1    

単   8号 

管理費区分：0

削孔機据付･撤去工　

回 1    

単   9号 

管理費区分：0

鉄筋挿入工の仮設足場工

WB813130 空m3 151.9  

単  10号 06-02-14

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
床掘り　　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

床掘り

CB210030

土砂,現場制約あり

m3 105    

 02-01-03

管理費区分：0

床掘り

CB210030

土砂,上記以外(小規模),全ての費用

m3 8    

 02-01-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   8号
埋戻し　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

埋戻し

CB210410

現場制約あり,土砂,有り

m3 43    

 02-01-03

管理費区分：0

埋戻し

CB210410

上記以外(小規模),土砂,全ての費用

m3 6    

 02-01-03

管理費区分：0

山土
ﾙｰｽﾞ 現着(10,000m3未満に適用)

Z231365005 m3 17    

 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   9号
人力積込　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

人力積込

CB210830

土砂

m3 72    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  10号
盛土工（発生土）　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

路体(築堤)盛土

CB210510

4.0m以上,20,000m3未満,無し

m3 72    

 02-01-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  11号
土砂等運搬　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土砂等運搬

CB210110

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1
5.5km以下 m3 72    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  12号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

U型側溝

WB821410

据付け,無し,無し,側溝(各種),L=20
00mm,1000kg/個以下,無し,無し,有
り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.5m3/10m m 12.8  

単  11号 01-10-01
US1-B-B300B

管理費区分：0

合計

 

青森県- 14 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  13号
自由勾配側溝　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

自由勾配側溝

WB821420

無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し
,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.
33m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0, m 4    

単  12号 01-10-01
US9-B-B300-H400

管理費区分：0

自由勾配側溝

WB821420

無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し
,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.
33m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0, m 4    

単  13号 01-10-01
US9-B-B300-H500

管理費区分：0

自由勾配側溝

WB821420

無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し
,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.
33m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0, m 4    

単  14号 01-10-01
US9-B-B300-H600

管理費区分：0

自由勾配側溝

WB821420

無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し
,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.
33m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0, m 4    

単  15号 01-10-01
US9-B-B300-H700

管理費区分：0

自由勾配側溝

WB821420

無し,L=2000mm 1000超え2000kg/個
以下,無し,土木(2)･港湾(5) 高炉 1
8-8-40,0.34m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬ m 2.9  

単  16号 01-10-01
US9-B-B400-H1100

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  14号
暗渠排水管　 VUφ300

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

暗渠排水管

CB222770

据付,直管,200～400mm,全ての費用

m 13.8  

 02-02-05

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  15号
側溝蓋　 自由勾配側溝用

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

蓋版

WB821430

据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し

枚 16    

単  17号 01-10-01
FC9-B2-B300

管理費区分：0

蓋版

WB821430

据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し

枚 3    

単  18号 01-10-01
FC9-B2-B400

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  16号
縦排水 B300×H300

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

吹付枠工[市場単価]

WB811110

梁断面 300×300,100m以上250m未満

m 10.4  

単  19号 06-02-04

管理費区分：0

ﾓﾙﾀﾙ吹付工

WB810810

10cm,100m2未満,無,無

m2 2    

単  20号 06-02-04

管理費区分：0

ﾗｽ張工[市場単価]

WB811120

100m2未満,無

m2 5    

単  21号 06-02-04

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  17号
跳水防止板 W590-t10-L1000

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

蓋版

WB821430

据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以
下,無し,無し

枚 4    

単  22号 01-10-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  18号
現場打ち集水桝　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場打ち集水桝･街渠桝(本体)

CB222950

土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.3
4m3を超え0.36m3以下,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ
機能付)打設,一般養生･特殊養生(練 箇所 1    

 02-02-10
SM-B600-H500(ﾀｲﾌﾟ1)

管理費区分：0

現場打ち集水桝･街渠桝(本体)

CB222950

土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.3
8m3を超え0.40m3以下,人力打設,一
般養生･特殊養生(練炭) 箇所 1    

 02-02-10
SM-B600-H600(ﾀｲﾌﾟ3)

管理費区分：0

現場打ち集水桝･街渠桝(本体)

CB222950

土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.5
2m3を超え0.55m3以下,人力打設,一
般養生･特殊養生(練炭) 箇所 1    

 02-02-10
SM-B600×800-H1000

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  19号
プレキャスト集水桝　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

基 1    

単  23号 
B800-H1400

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  20号
蓋　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

蓋版

WB821430

据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し

枚 1    

単  24号 01-10-01
800×800(T-25)

管理費区分：0

蓋版

WB821430

据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以
下,無し,無し

枚 1    

単  25号 01-10-01
600×600(T-2)

管理費区分：0

蓋版

WB821430

据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し

枚 1    

単  26号 01-10-01

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  21号
落石防護柵　 H=1500

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

落石防護柵
支柱φ114.3、H=1500＠W=1500

ｍ 23    

単  27号 
河川編p18

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  22号
重力式擁壁　 ②18-8-40

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

重力式擁壁

CB226320

1mを超え2m未満,土木(2)･港湾(5) 
高炉 18-8-40,有り,無し,一般養生,
延長無し m3 8.7  

 02-02-04

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打
設,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,
10m3以上100m3未満,一般養生,延長 m3 5.4  

 02-03-01

管理費区分：0

裏込砕石

CB221120

再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,全ての費用

m3 7.8  

 02-02-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  23号
既設基礎工改良工　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能
付)打設,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-
8-40,一般養生,全ての費用 m3 0.8  

 02-03-01

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

m2 5.9  

 02-02-06

管理費区分：0

基礎砕石

CB221110

7.5cmを超え12.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗ
ﾝ 40～0,全ての費用

m2 2.7  

 02-02-02

管理費区分：0

表面処理
ﾌﾟﾗｲﾏｰ(打継用ｴﾎﾟｷｼ樹脂系接着剤)塗布

ZZ99*01*01029 m2 3.6  

 

管理費区分：0

鉄筋工[市場単価]

WB810010

SD345 D13,一般構造物,10t未満,無,
無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満
含む),差筋及び杭頭処理 t 0.018

単  28号 02-02-06

管理費区分：0

樹脂ｶﾌﾟｾﾙｱﾝｶｰ
PG-13N

ZZ99*01*01016 本 36    

 

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)

CB224410

30mm以上200mm未満

孔 36    

 02-02-15

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機)

CB224430

180mm以上200mm以下,200mm以上400m
m以下

孔 9    

 02-02-15

管理費区分：0

無収縮ﾓﾙﾀﾙ

ZZ99*01*01015 m3 0.1  

 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  24号
転落防止柵　 H=1.5m、菱形金網ﾀｲﾌﾟ

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

転落防止柵
H=1.5ｍ、菱形金網

ｍ 12    

単  29号 
河川編p18

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

小型構造物,ｸﾚｰﾝ車打設,土木(2)･港
湾(5) 高炉 18-8-40,一般養生,打設
高約17m以下､距離約17m以下,標準, m3 1.7  

 02-03-01
基礎Co

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,小型構造物

m2 12    

 02-02-06
基礎型枠

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打
設,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,
10m3以上100m3未満,一般養生,延長 m3 0.5  

 02-03-01
均しCo

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

m2 2.4  

 02-02-06
均し型枠

管理費区分：0

目地板

CB224710

30m2未満,瀝青質目地板t=10

m2 0.2  

 02-02-18

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  25号
銘板

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

急傾斜地事業銘板
青銅製 300×200×12mm

Z231332015 枚 1    

 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  26号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　 無筋構造物　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

構造物とりこわし

WB824010

無筋構造物,機械施工,無し,無し,不
要

m3 6.3  

単  30号 06-01-04

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  27号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　 鉄筋構造物　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

構造物とりこわし

WB824010

鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,不
要

m3 3.2  

単  31号 06-01-04

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  28号
舗装版切断　 As舗装、t=7cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

舗装版切断

CB430510

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用

m 13    

 03-01-05

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  29号
舗装版破砕　 As舗装、t=7cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

舗装版破砕

CB430310

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,必要,15cm以下,
有り,全ての費用

m2 6    

 03-01-05

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  30号
殻運搬　 無筋Co殻

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬

CB227010

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機
械積込,無し,34.3km以下,全ての費
用 m3 6.3  

 02-02-07

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  31号
殻運搬　 有筋Co殻

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬

CB227010

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機
械積込,無し,41.3km以下,全ての費
用 m3 3.2  

 02-02-07

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  32号
殻運搬　 As殻

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬

CB227010

舗装版破砕,機械(騒音対策不要､厚1
5cm以下),無し,60.0km以下,全ての
費用 m3 0.4  

 02-02-07

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  33号
殻処分　 無筋Co殻　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費(t)

WB020052 t 14.5  

単  32号 01-02-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  34号
殻処分　 有筋Co殻　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費(t)

WB020052 t 7.8  

単  33号 01-02-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  35号
殻処分　 As殻　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費(t)

WB020052 t 1    

単  34号 01-02-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  36号
下層路盤(歩道部)　 RC-40,t=40cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

下層路盤(歩道部)

CB410031

400mm,2層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,
全ての費用

m2 2.7  

 03-03-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  37号
上層路盤(歩道部)　 M-40,t=12cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

上層路盤(歩道部)

CB410041

120mm,1層施工,粒度調整砕石 M-40,
全ての費用

m2 2.7  

 03-03-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  38号
表層(車道部)　 (2)再生密粒度As(13),t=4cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(車道･路肩部)

CB410260

1.4m未満(仕上厚50mm以下),40mm,各
種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰ
ﾄ PK-3,全ての費用 m2 6    

 03-03-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  39号
表層(車道部)　 (5)再生密粒度As(13F),t=3cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(車道･路肩部)

CB410260

1.4m未満(仕上厚50mm以下),30mm,各
種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ 
PK-4,全ての費用 m2 6    

 03-03-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  40号
溶融式区画線　 白色実線　W=15cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

区画線設置

WB821210

無し,溶融式手動,有り,実線 15cm,
無し,1.0mm,無し,無し,含有量15～1
8%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用 m 5    

単  35号 03-03-06

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  41号
敷鉄板　 鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),作業区分:

設置･撤去

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

敷鉄板設置･撤去

WB253610

設置･撤去

m2 174.2  

単  36号 02-05-16

管理費区分：0

敷鉄板賃料

WB253630

22×1,524×3,048(mm),無,193日,無
,有

枚 38    

単  37号 02-05-16

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  42号
仮設防護柵　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

仮設防護柵（A-1型　H=4.0m）

m 60    

単  38号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  43号
仮設材運搬費 敷鉄板　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,37
.3km,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 30.48 

単  39号 01-02-02

管理費区分：0

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,37
.3km,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 30.48 

単  39号 01-02-02

管理費区分：0

仮設材等の積込み取卸し費

WB010030

積込み､取卸し(往復分)

t 30.48 

単  40号 01-02-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  44号
木根等処分費　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

立木伐採
胸高直径3～9cm

ZZ99*01*02001 本 44    

 

管理費区分：0

立木伐採
胸高直径10～20cm

ZZ99*01*02002 本 22    

 

管理費区分：0

立木伐採
胸高直径21～30cm

ZZ99*01*02003 本 3    

 

管理費区分：0

立木伐採
胸高直径31～40cm

ZZ99*01*02004 本 3    

 

管理費区分：0

立木伐採
胸高直径41～50cm

ZZ99*01*02005 本 2    

 

管理費区分：0

立木伐採
胸高直径51～60cm

ZZ99*01*02006 本 1    

 

管理費区分：0

土砂等運搬

CB210110

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,6
0.0km以下 m3 18.2  

 02-01-02

管理費区分：0

処分費(t)

WB020052 t 10    

単  41号 01-02-02

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
簡易吹付法枠工

単位 m2 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾗｽ張工[市場単価]

WB811120

1000m2以上(標準),無,無

m2 100    

単  42号 06-02-04
見積、諸雑費率対象

管理費区分：0

鉄筋加工組立工

kg 573.59 

単  43号 
諸雑費率対象

管理費区分：0

組立枠設置工

個 94    

単  44号 
諸雑費率対象

管理費区分：0

交点アンカー打設工

本 52    

単  45号 
諸雑費率対象

管理費区分：0

補助アンカー(横枠)工

本 51    

単  46号 
諸雑費率対象

管理費区分：0

枠吹付工

m3 5.87 

単  47号 
諸雑費率対象

管理費区分：0

NAF-6ﾓﾙﾀﾙ吹付工

m2 55.9  

単  48号 
諸雑費率対象

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           
上記合計額の150％、
小面積補正
管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
鉄筋挿入工材料費
D19　L=2.5m 単位 本 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

異形棒鋼ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ
D19×長2500mm SD345 めっき品

ZZ99*01*01005 本 1    

           

管理費区分：0

ｽﾍﾟｰｻｰ
D19用

ZZ99*01*01006 個 2    

           

管理費区分：0

ﾅｯﾄ
D19用(めっき付き)

ZZ99*01*01007 個 1    

           

管理費区分：0

ネジ付き球面ワッシャー
D19用

ZZ99*01*01008 個 1    

           

管理費区分：0

頭部キャップ
防錆材含む

ZZ99*01*01009 個 1    

           

管理費区分：0

角座金
150×150×9　φ45(めっき付き)

ZZ99*01*01010 個 1    

           

管理費区分：0

カップラー
D19用(めっき付き)

ZZ99*01*01011 個 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／本
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
削孔
φ90　二重管 単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

削孔工(ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ(軽量型)自立しない)
L=1.44m　礫質土　

本 28    

単  49号 
見積

管理費区分：0

削孔工(ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ(軽量型)自立しない)
L=0.76m　軟岩

本 28    

単  50号 

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
鋼材挿入工(標準ﾀｲﾌﾟ)
鋼材長L=2.5m　 単位 本 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 1.1  

           
見積

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 1.1  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 2.2  

           

管理費区分：0

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管
一般用　1種　軟質　呼径13mm

ZZ99*01*01037 m 250    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／本
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
注入打設工

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 1    

           
見積、諸雑費率対象

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 2    

           
諸雑費率対象

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 1    

           
諸雑費率対象

管理費区分：0

ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[上下2槽式]
撹拌容量200L×2槽

M000572004 日 1    

           

管理費区分：0

ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[単筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式]
吐出量30～70L/min

M000571002 日 1    

           

管理費区分：0

工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型]
潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径φ50mm 全揚程10m

M001305003 日 1    

           

管理費区分：0

発動発電機運転

WB020060

ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 10kVA,1.2日,13.
2L/日

日 1    

単  51号 01-14-02

管理費区分：0

水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]
5m3

M002065002 供用日 1    

           

管理費区分：0

注入材量
ｾﾒﾝﾄ(袋)(早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ25kg袋入)

m3 1    

単  52号 

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           
労務費の3％

管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
頭部締付工　

単位 本 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 2    

           
見積、諸雑費率対象

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 6    

           
諸雑費率対象

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           
労務費の2.5％

管理費区分：0

合計

単価
円／本
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
頭部処理工　

単位 本 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 2    

           
見積、諸雑費率対象

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 6    

           
諸雑費率対象

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           
労務費の3％

管理費区分：0

合計

単価
円／本
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設工

単位 回 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 3.2  

           
見積

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 3.2  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 6.4  

           

管理費区分：0

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
4.9t吊

L001120001 日 2.9  

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／回
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
削孔機据付･撤去工　

単位 回 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 1    

           
見積

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 1    

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 2    

           

管理費区分：0

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
4.9t吊

L001120001 日 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／回
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
WB813130

鉄筋挿入工の仮設足場工
単位 空m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋挿入工 足場工
現場条件II 仮設足場の設置･撤去

Q001445001 空m3 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／空m3
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
WB821410

U型側溝 据付け,無し,無し,側溝(各種),L=20
00mm,1000kg/個以下,無し,無し,有
り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.5m3/10m

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

U型側溝 昼間
L2000 1000kg以下 制約無

Q001365003 m 10    

           

管理費区分：0

道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝
1種 300B 300×300×1000

Z231023015 個 5    

           

管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 0.6  

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

青森県- 44 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  12号
WB821420

自由勾配側溝 無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し
,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.
33m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

自由勾配側溝 昼間
L2000 1000kg以下 制約無

Q001366001 m 10    

           

管理費区分：0

自由勾配側溝
縦断用 300×400×2000

Z231024190 個 5    

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210245 m3 0.35 

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210245 m3 0.424

           

管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 0.84 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  13号
WB821420

自由勾配側溝 無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し
,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.
33m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

自由勾配側溝 昼間
L2000 1000kg以下 制約無

Q001366001 m 10    

           

管理費区分：0

自由勾配側溝
縦断用 300×500×2000

Z231024195 個 5    

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210245 m3 0.35 

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210245 m3 0.424

           

管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 0.84 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  14号
WB821420

自由勾配側溝 無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し
,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.
33m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

自由勾配側溝 昼間
L2000 1000kg以下 制約無

Q001366001 m 10    

           

管理費区分：0

自由勾配側溝
縦断用 300×600×2000

Z231024200 個 5    

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210245 m3 0.35 

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210245 m3 0.424

           

管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 0.84 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

青森県- 47 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  15号
WB821420

自由勾配側溝 無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し
,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.
33m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

自由勾配側溝 昼間
L2000 1000kg以下 制約無

Q001366001 m 10    

           

管理費区分：0

自由勾配側溝
縦断用 300×700×2000

Z231024205 個 5    

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210245 m3 0.35 

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210245 m3 0.424

           

管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 0.84 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

青森県- 48 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  16号
WB821420

自由勾配側溝 無し,L=2000mm 1000超え2000kg/個
以下,無し,土木(2)･港湾(5) 高炉 1
8-8-40,0.34m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬ

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

自由勾配側溝 昼間
L2000 2000kg以下 制約無

Q001366002 m 10    

           

管理費区分：0

自由勾配側溝
縦断用 400×1100×2000

Z231024265 個 5    

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210245 m3 0.36 

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210245 m3 0.424

           

管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 0.84 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

青森県- 49 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  17号
WB821430

蓋版 据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し 単位 枚 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
170kg以下 制約無

Q001367002 枚 100    

           

管理費区分：0

自由勾配側溝用ふた
車道用 300用 400×500mm

Z231031005 枚 100    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  18号
WB821430

蓋版 据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し 単位 枚 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
170kg以下 制約無

Q001367002 枚 100    

           

管理費区分：0

自由勾配側溝用ふた
車道用 400用 500×500mm

Z231031010 枚 100    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  19号
WB811110

吹付枠工[市場単価] 梁断面 300×300,100m以上250m未満
単位 m 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ)
梁断面 300×300

Q001440003 m 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  20号
WB810810

ﾓﾙﾀﾙ吹付工 10cm,100m2未満,無,無
単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付)
厚10cm

Q001400006 m2 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  21号
WB811120

ﾗｽ張工[市場単価] 100m2未満,無
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾗｽ張工

Q001434001 m2 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  22号
WB821430

蓋版 据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以
下,無し,無し 単位 枚 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
40kg以下 制約無

Q001367001 枚 100    

           

管理費区分：0

側溝蓋
跳水防止板　W590-t10-L1000

Y000301000002 枚 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  23号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

単位 基 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

CB222800

据付,1600kgを超え2200kg以下,有り
,全ての費用

基 1    

           02-02-05

管理費区分：0

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(材料費)

CB222810 基 1    

           02-02-05

管理費区分：0

合計

単価
円／基
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  24号
WB821430

蓋版 据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し 単位 枚 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
170kg以下 制約無

Q001367002 枚 100    

           

管理費区分：0

ますぶた用滑止ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(鎖付)
T-25 800×800用

Z230153140 組 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  25号
WB821430

蓋版 据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以
下,無し,無し 単位 枚 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
40kg以下 制約無

Q001367001 枚 100    

           

管理費区分：0

ますぶた用滑止ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(鎖付)
T-2 600×600用

Z230153010 組 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  26号
WB821430

蓋版 据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し 単位 枚 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
170kg以下 制約無

Q001367002 枚 100    

           

管理費区分：0

側溝蓋
縞鋼板　B600-800

Y000301000003 枚 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  27号
落石防護柵
支柱φ114.3、H=1500＠W=1500 単位 ｍ 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

落石防護柵
支柱φ114.3 H=1500 @1500

Z231330010 m 100    

           
河川編p18

管理費区分：0

土木一般世話役

R0125 人 3.1  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 18.6  

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／ｍ
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  28号
WB810010

鉄筋工[市場単価] SD345 D13,一般構造物,10t未満,無,
無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満
含む),差筋及び杭頭処理

単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼
SD345 D13

Z001102019 t 1.03 

           

管理費区分：0

鉄筋工
加工･組立共 一般構造物

Q001001002 t 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  29号
転落防止柵
H=1.5ｍ、菱形金網 単位 ｍ 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

普通作業員

R0102 人 0.5  

           

管理費区分：0

転落防止柵
H=1.5m

ZZ99*01*01017 ｍ 10    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／ｍ
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  30号
WB824010

構造物とりこわし 無筋構造物,機械施工,無し,無し,不
要 単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

無筋構造物
昼間 機械施工 制約無

Q001611001 m3 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  31号
WB824010

構造物とりこわし 鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,不
要 単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋構造物
昼間 機械施工 制約無

Q001611007 m3 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  32号
WB020052

処分費(t)
単位 t 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
無筋Co殻　

Y007600001001 t 100    

           

管理費区分：T

合計

単価
円／t

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  33号
WB020052

処分費(t)
単位 t 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
有筋Co殻

Y007600001002 t 100    

           

管理費区分：T

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  34号
WB020052

処分費(t)
単位 t 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
As殻

Y007600001003 t 100    

           

管理費区分：T

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  35号
WB821210

区画線設置 無し,溶融式手動,有り,実線 15cm,
無し,1.0mm,無し,無し,含有量15～1
8%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用

単位 m 単位数量
1,000    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

区画線設置(溶融式) 昼間
豪雪有 実線15cm 制約無

Q001036013 m 1,000    

           

管理費区分：0

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型
3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白

Z004350001 kg 390    

           

管理費区分：0

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ
0.106～0.850mm

Z004352001 kg 25    

           

管理費区分：0

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ
区画線用

Z004354001 kg 25    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 40    

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  36号
WB253610

敷鉄板設置･撤去 設置･撤去
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.295

           

管理費区分：0

とび工

R0106 人 0.295

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.295

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

WK250590 日 0.295

単  53号 02-05-16

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  37号
WB253630

敷鉄板賃料 22×1,524×3,048(mm),無,193日,無
,有 単位 枚 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

敷き鉄板賃料
22×1524×3048mm

L002412001

供用日数:193日

枚 1    

           

管理費区分：0

整備費(敷鉄板)
22×1524×3048mm

Z006754001 枚 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  38号
仮設防護柵（A-1型　H=4.0m）

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

とび工

R0106 人 3.9  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 6.8  

           

管理費区分：0

主柱
単管ﾊﾟｲﾌﾟ　5000×φ48.6

ZZ99*01*03001 本 5    

           

管理費区分：0

横梁
単管ﾊﾟｲﾌﾟ　4000×φ48.6

ZZ99*01*03002 本 5    

           

管理費区分：0

控木・筋違
単管ﾊﾟｲﾌﾟ　3000×φ48.6

ZZ99*01*03003 本 5    

           

管理費区分：0

控木・筋違
単管ﾊﾟｲﾌﾟ　3000×φ48.6

ZZ99*01*03003 本 20    

           

管理費区分：0

防護柵
亜鉛3.2mmめっき、網目50m/m

ZZ99*01*03004 m2 40    

           

管理費区分：0

防護ｼｰﾄ
工事用ｼｰﾄ厚0.5mm

ZZ99*01*03005 m2 40    

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  39号
WB010020

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,37
.3km,12m以内,各種(実数入力),0,無 単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基本運賃区分B
製品長12m以内 40kmまで

Z006810104 t 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  40号
WB010030

仮設材等の積込み取卸し費 積込み､取卸し(往復分)
単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

積込み.取卸し費(仮設材等)

Z006800001 t 2    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  41号
WB020052

処分費(t)
単位 t 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
木くず

Y007600001004 t 100    

           

管理費区分：T

合計

単価
円／t
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３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  42号
WB811120

ﾗｽ張工[市場単価] 1000m2以上(標準),無,無
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾗｽ張工

Q001434001 m2 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  43号
鉄筋加工組立工

単位 kg 単位数量
1,000    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 3.7  

           
見積、諸雑費率対象

管理費区分：0

法面工

R0105 人 14.81 

           
諸雑費率対象

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 3.7  

           
諸雑費率対象

管理費区分：0

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼
SD345 D13

Z001102019 t 1.17 

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           
労務費の1％

管理費区分：0

合計

単価
円／kg
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３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  44号
組立枠設置工

単位 個 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.45 

           
見積、諸雑費率対象

管理費区分：0

法面工

R0105 人 1.36 

           
諸雑費率対象

管理費区分：0

テトライザー
L=400　H=190 W=330

ZZ99*01*01001 個 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           
労務費の3％

管理費区分：0

合計

単価
円／個
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３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  45号
交点アンカー打設工

単位 本 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 1    

           
見積、諸雑費率対象

管理費区分：0

法面工

R0105 人 4    

           
諸雑費率対象

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 2    

           
諸雑費率対象

管理費区分：0

アンカー
D16 L=750

ZZ99*01*01002 本 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           
労務費の4％

管理費区分：0

合計

単価
円／本

青森県- 73 -



３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  46号
補助アンカー(横枠)工

単位 本 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 1    

           
見積、諸雑費率対象

管理費区分：0

法面工

R0105 人 4    

           
諸雑費率対象

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 2    

           
諸雑費率対象

管理費区分：0

補助アンカー
D10 L=400

ZZ99*01*01003 本 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           
労務費の4％

管理費区分：0

合計

単価
円／本
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３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  47号
枠吹付工

単位 m3 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 1.85 

           
見積、諸雑費率対象

管理費区分：0

法面工

R0105 人 5.56 

           
諸雑費率対象

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 3.7  

           
諸雑費率対象

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 3.7  

           
諸雑費率対象

管理費区分：0

ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)
25kg袋入

Z002002006 t 5.586

           

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂
洗い 細目

Z002104002 m3 16.49 

           

管理費区分：0

補強繊維
NAF-6

ZZ99*01*01004 kg 13.3  

           

管理費区分：0

ﾓﾙﾀﾙ吹付機運転
ﾓｰﾀ駆動　0.8～1.2m3/h

日 1.85 

単  54号 

管理費区分：0

ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)運転
0.34m3(ﾎｲｰﾙ式)

日 1.85 

単  55号 

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           
労務費の19％

管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  48号
NAF-6ﾓﾙﾀﾙ吹付工

単位 m2 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾓﾙﾀﾙ吹付工

WB810810

10cm,1000m2以上(標準),無,有

m2 100    

単  56号 06-02-04
見積

管理費区分：0

補強繊維
NAF-6

ZZ99*01*01004 kg 13.3  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

青森県- 76 -



３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  49号
削孔工(ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ(軽量型)自立しない)
L=1.44m　礫質土　 単位 本 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 14.5  

           
見積

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 14.5  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 29    

           

管理費区分：0

ボーリングマシン(軽量型)運転
軽量型　MLB-7W

日 14.5  

単  57号 

管理費区分：0

ウォータースイベル
φ90mm用

ZZ99*01*01030 個 0.1  

           

管理費区分：0

ケーシングパイプ
φ90mm×1.0m

ZZ99*01*01031 本 0.6  

           

管理費区分：0

リングビット
パイプ径φ90　外径φ104　内径φ72

ZZ99*01*01032 本 1.7  

           

管理費区分：0

ボーリングロッド
φ57.5mm L=1.0m

ZZ99*01*01033 本 0.4  

           

管理費区分：0

インナービット
φ95mm用　二重管削孔

ZZ99*01*01034 個 0.4  

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／本
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３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  50号
削孔工(ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ(軽量型)自立しない)
L=0.76m　軟岩 単位 本 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 9.4  

           
見積

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 9.4  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 18.8  

           

管理費区分：0

ボーリングマシン(軽量型)運転
軽量型　MLB-7W

日 9.4  

単  57号 

管理費区分：0

ウォータースイベル
φ90mm用

ZZ99*01*01030 個 0.1  

           

管理費区分：0

ケーシングパイプ
φ90mm×1.0m

ZZ99*01*01031 本 0.4  

           

管理費区分：0

リングビット
パイプ径φ90　外径φ104　内径φ72

ZZ99*01*01032 本 1.1  

           

管理費区分：0

ボーリングロッド
φ57.5mm L=1.0m

ZZ99*01*01033 本 0.2  

           

管理費区分：0

インナービット
φ95mm用　二重管削孔

ZZ99*01*01034 個 0.3  

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／本
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３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  51号
WB020060

発動発電機運転 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 10kVA,1.2日,13.
2L/日 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]
10kVA

L001110005 日 1.2  

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 13.2  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  52号
注入材量
ｾﾒﾝﾄ(袋)(早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ25kg袋入) 単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｾﾒﾝﾄ(早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)
25kg袋入

Z002002007 t 1.23 

           

管理費区分：0

減水剤
ﾏｽﾀｰﾛｯｸFLC400　標準形

ZZ99*01*01038 L 12.3  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  53号
WK250590

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 119    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

L001010004 日 1.06 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 80 -



４次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  54号
ﾓﾙﾀﾙ吹付機運転
ﾓｰﾀ駆動　0.8～1.2m3/h 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾓﾙﾀﾙｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(法面用)[湿式]
[ﾓｰﾀ駆動] 0.8～1.2m3/h

M002011006

機械条件:供用　持込

供用日 1.29 

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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４次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  55号
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)運転
0.34m3(ﾎｲｰﾙ式) 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(一般)

R0115 人 0.8  

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 14    

           

管理費区分：0

ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通]
山積0.34m3

L001020011 日 1.58 

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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４次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  56号
WB810810

ﾓﾙﾀﾙ吹付工 10cm,1000m2以上(標準),無,有
単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付)
厚10cm

Q001400006 m2 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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４次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  57号
ボーリングマシン(軽量型)運転
軽量型　MLB-7W 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ボーリングマシン
軽量型MLB-7W

ZZ99*01*01035 日 1    

           
見積

管理費区分：0

ダウンザホールハンマ
DHD-0.65　φ65mm

ZZ99*01*01036 日 1    

           

管理費区分：0

空気圧縮機運転
可変式･ｽｸﾘｭｰ18～19m3/min

日 1    

単  58号 

管理費区分：0

発動発電機運転

WB020060

ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 20kVA,1.2日,19.
3L/日

日 1    

単  59号 01-14-02

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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５次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  58号
空気圧縮機運転
可変式･ｽｸﾘｭｰ18～19m3/min 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

軽油

Z006702002 L 131.3  

           

管理費区分：0

空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動]
ｽｸﾘｭ型 吐出量18～19m3/min

L001090007 日 1.8  

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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５次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  59号
WB020060

発動発電機運転 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 20kVA,1.2日,19.
3L/日 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]
20kVA

L001110007 日 1.2  

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 19.3  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 86 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 立石子区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

斜面対策

(0001)

　　　

式 1    

  砂防土工

  (0002)

  　　　

式 1    

    掘削工

    (0003)

    　　　

式 1    

      掘削　

      (0004)

      　　　

m3 20    

オプション入力

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        掘削

        m3 18    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 現場制約あり

CB210100

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      人力積込　

      (0005)

      　　　

m3 20    

オプション入力

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 87 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 立石子区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        人力積込

        m3 18    

J01　土質等区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

CB210830

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    残土処理工

    (0006)

    　　　

式 1    

      盛土(発生土)

      (0007)(P)

      　　　

m3 20    

Q01　施工幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4.0m以上

Q02　発生土運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上しない

Q03　敷均し･締固め費　　　　　　　　　　　　　　　　 　 路体(築堤)盛土

Q04　人力盛土費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上しない

第0003号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        路体(築堤)盛土

        m3 18    

J01　施工幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4.0m以上

J02　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20,000m3未満

J03　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB210510

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      土砂等運搬　 オプション入力

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 88 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 立石子区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      (0008)

      　　　

m3 20    第0004号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        土砂等運搬

        m3 18    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J05　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 15.5km以下

CB210110

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  法面工

  (0009)

  　　　

式 1    

    法枠工

    (0010)

    　　　

式 1    

      簡易吹付法枠工　

      (0011)

      　　　

m2 100    

オプション入力

第0005号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 89 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 立石子区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        簡易吹付法枠工

        m2 98    

オプション入力

単位数量　　       100    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾗｽ張工[市場単価]

          m2 100    

J01　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1000m2以上(標準)

J02　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

J03　法面清掃必要としない場合の補正　　　　　　　　　　 無

諸雑費1：対象

WB811120

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          鉄筋加工組立工

          kg 573.59 

諸雑費1：対象

オプション入力

単位数量　　     1,000    kg

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            土木一般世話役

            人 3.7  

諸雑費1：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 90 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 立石子区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

            法面工

            人 14.81 

諸雑費1：対象

R0105

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            普通作業員

            人 3.7  

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼

            SD345 D13 t 1.17 

Z001102019

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            諸雑費(率+まるめ)

            式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝1.000%

ZS8000004

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 91 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 立石子区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

          組立枠設置工

          個 94    

諸雑費1：対象

オプション入力

単位数量　　       100    個

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            土木一般世話役

            人 0.45 

諸雑費1：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            法面工

            人 1.36 

諸雑費1：対象

R0105

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            テトライザー

            L=400　H=190 W=330 個 100    

ZZ99*01*01001

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 92 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 立石子区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

            諸雑費(率+まるめ)

            式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝3.000%

ZS8000004

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          交点アンカー打設工

          本 52    

諸雑費1：対象

オプション入力

単位数量　　       100    本

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            土木一般世話役

            人 1    

諸雑費1：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            法面工

            人 4    

諸雑費1：対象

R0105

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 93 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 立石子区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

            普通作業員

            人 2    

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            アンカー

            D16 L=750 本 100    

ZZ99*01*01002

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            諸雑費(率+まるめ)

            式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝4.000%

ZS8000004

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          補助アンカー(横枠)工

          本 51    

諸雑費1：対象

オプション入力

単位数量　　       100    本

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 立石子区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

            土木一般世話役

            人 1    

諸雑費1：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            法面工

            人 4    

諸雑費1：対象

R0105

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            普通作業員

            人 2    

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            補助アンカー

            D10 L=400 本 100    

ZZ99*01*01003

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            諸雑費(率+まるめ) ZS8000004
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 立石子区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

            式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝4.000%

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          枠吹付工

          m3 5.87 

諸雑費1：対象

オプション入力

単位数量　　        10    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            土木一般世話役

            人 1.85 

諸雑費1：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            法面工

            人 5.56 

諸雑費1：対象

R0105

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            特殊作業員 R0101
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 立石子区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

            人 3.7  

諸雑費1：対象

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            普通作業員

            人 3.7  

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)

            25kg袋入 t 5.586

Z002002006

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂

            洗い 細目 m3 16.49 

Z002104002

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            補強繊維

            NAF-6 kg 13.3  

ZZ99*01*01004

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 立石子区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ﾓﾙﾀﾙ吹付機運転

            ﾓｰﾀ駆動　0.8～1.2m3/h 日 1.85 

オプション入力

単位数量　　         1    日

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              ﾓﾙﾀﾙｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(法面用)[湿式]

              [ﾓｰﾀ駆動] 0.8～1.2m3/h 供用日 1.29 

K01　機械使用条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 供用　持込

K02　岩石割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 岩石工の割増対象にしない

K04　供用日当り運転時間　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

K06　交替制割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

K07　異常補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

K09　基礎価格補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正対象外

K10　北海道・沖縄輸送補正　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

M002011006

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　B地区

単価補正　　               　

            ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)運転

            0.34m3(ﾎｲｰﾙ式) 日 1.85 

オプション入力

単位数量　　         1    日

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 立石子区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

              運転手(一般)

              人 0.8  

R0115

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              軽油

              L 14    

Z006702002

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通]

              山積0.34m3 日 1.58 

K01　長期割引の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

K03　夜間割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正しない

L001020011

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            諸雑費(率+まるめ)

            式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝19.000%

ZS8000004

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          NAF-6ﾓﾙﾀﾙ吹付工 オプション入力
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 立石子区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

          m2 55.9  

諸雑費1：対象

単位数量　　       100    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ﾓﾙﾀﾙ吹付工

            m2 100    

J01　吹付厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10cm

J02　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1000m2以上(標準)

J03　時間制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　　 無

J04　枠内吹付の場合の補正　　　　　　　　　　　　　　　 有

WB810810

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            補強繊維

            NAF-6 kg 13.3  

ZZ99*01*01004

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          諸雑費(率+まるめ)

          式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝150.000%

ZS8000004

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    鉄筋挿入工　 オプション入力
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 立石子区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    (0012)

    　　　

式 1    

      鉄筋挿入　

      (0013)

      　　　

本 28    

オプション入力

第0006号内訳書

単位数量　　         1    本

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        鉄筋挿入工材料費

        D19　L=2.5m 本 28    

オプション入力

単位数量　　         1    本

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          異形棒鋼ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ

          D19×長2500mm SD345 めっき品 本 1    

ZZ99*01*01005

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｽﾍﾟｰｻｰ

          D19用 個 2    

ZZ99*01*01006

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 立石子区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾅｯﾄ

          D19用(めっき付き) 個 1    

ZZ99*01*01007

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ネジ付き球面ワッシャー

          D19用 個 1    

ZZ99*01*01008

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          頭部キャップ

          防錆材含む 個 1    

ZZ99*01*01009

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          角座金

          150×150×9　φ45(めっき付き) 個 1    

ZZ99*01*01010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 立石子区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          カップラー

          D19用(めっき付き) 個 1    

ZZ99*01*01011

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        削孔

        φ90　二重管 式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          削孔工(ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ(軽量型)自立しない)

          L=1.44m　礫質土　 本 28    

オプション入力

単位数量　　       100    本

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            土木一般世話役

            人 14.5  

R0125

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 立石子区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            特殊作業員

            人 14.5  

R0101

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            普通作業員

            人 29    

R0102

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ボーリングマシン(軽量型)運転

            軽量型　MLB-7W 日 14.5  

オプション入力

単位数量　　         1    日

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              ボーリングマシン

              軽量型MLB-7W 日 1    

ZZ99*01*01035

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 立石子区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              ダウンザホールハンマ

              DHD-0.65　φ65mm 日 1    

ZZ99*01*01036

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              空気圧縮機運転

              可変式･ｽｸﾘｭｰ18～19m3/min 日 1    

オプション入力

単位数量　　         1    日

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

                軽油

                L 131.3  

Z006702002

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

                空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動]

                ｽｸﾘｭ型 吐出量18～19m3/min 日 1.8  

K01　長期割引の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

K03　夜間割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正しない

L001090007

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 立石子区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

                諸雑費(まるめ)

                式 1    

ZS3000004

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              発動発電機運転

              日 1    

J01　発動発電機機種･規格　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 20kVA

J02　賃料数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　　 1.2日

J03　運転日当り燃料消費量(実数入力)　　　　　　　　　　 19.3L/日

WB020060

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              諸雑費(まるめ)

              式 1    

ZS3000004

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ウォータースイベル

            φ90mm用 個 0.1  

ZZ99*01*01030

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 立石子区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ケーシングパイプ

            φ90mm×1.0m 本 0.6  

ZZ99*01*01031

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            リングビット

            パイプ径φ90　外径φ104　内径φ72 本 1.7  

ZZ99*01*01032

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ボーリングロッド

            φ57.5mm L=1.0m 本 0.4  

ZZ99*01*01033

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            インナービット

            φ95mm用　二重管削孔 個 0.4  

ZZ99*01*01034

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 立石子区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

            諸雑費(まるめ)

            式 1    

ZS3000004

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          削孔工(ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ(軽量型)自立しない)

          L=0.76m　軟岩 本 28    

オプション入力

単位数量　　       100    本

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            土木一般世話役

            人 9.4  

R0125

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            特殊作業員

            人 9.4  

R0101

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 立石子区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

            普通作業員

            人 18.8  

R0102

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ボーリングマシン(軽量型)運転

            軽量型　MLB-7W 日 9.4  

オプション入力

単位数量　　         1    日

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              ボーリングマシン

              軽量型MLB-7W 日 1    

ZZ99*01*01035

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              ダウンザホールハンマ

              DHD-0.65　φ65mm 日 1    

ZZ99*01*01036

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 立石子区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

              空気圧縮機運転

              可変式･ｽｸﾘｭｰ18～19m3/min 日 1    

オプション入力

単位数量　　         1    日

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

                軽油

                L 131.3  

Z006702002

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

                空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動]

                ｽｸﾘｭ型 吐出量18～19m3/min 日 1.8  

K01　長期割引の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

K03　夜間割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正しない

L001090007

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

                諸雑費(まるめ)

                式 1    

ZS3000004

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 立石子区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

              発動発電機運転

              日 1    

J01　発動発電機機種･規格　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 20kVA

J02　賃料数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　　 1.2日

J03　運転日当り燃料消費量(実数入力)　　　　　　　　　　 19.3L/日

WB020060

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              諸雑費(まるめ)

              式 1    

ZS3000004

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ウォータースイベル

            φ90mm用 個 0.1  

ZZ99*01*01030

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ケーシングパイプ

            φ90mm×1.0m 本 0.4  

ZZ99*01*01031

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 立石子区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

            リングビット

            パイプ径φ90　外径φ104　内径φ72 本 1.1  

ZZ99*01*01032

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ボーリングロッド

            φ57.5mm L=1.0m 本 0.2  

ZZ99*01*01033

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            インナービット

            φ95mm用　二重管削孔 個 0.3  

ZZ99*01*01034

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            諸雑費(まるめ)

            式 1    

ZS3000004

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 立石子区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        鋼材挿入工(標準ﾀｲﾌﾟ)

        鋼材長L=2.5m　 本 28    

オプション入力

単位数量　　       100    本

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 1.1  

R0125

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          特殊作業員

          人 1.1  

R0101

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 2.2  

R0102

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 立石子区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

          ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管

          一般用　1種　軟質　呼径13mm m 250    

ZZ99*01*01037

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        注入打設工

        m3 2    

オプション入力

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 1    

諸雑費1：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          特殊作業員

          人 2    

諸雑費1：対象

R0101

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 立石子区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

          普通作業員

          人 1    

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｸﾞﾗｳﾄﾐｷｻ[上下2槽式]

          撹拌容量200L×2槽 日 1    

K01　機械使用条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 持込

K02　岩石割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 岩石工の割増対象にしない

K04　供用日当り運転日数　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

K07　異常補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

K09　基礎価格補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正対象外

K10　北海道・沖縄輸送補正　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

M000572004

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　B地区

単価補正　　               　

          ｸﾞﾗｳﾄﾎﾟﾝﾌﾟ[単筒複動ﾋﾟｽﾄﾝ式]

          吐出量30～70L/min 日 1    

K01　機械使用条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 持込

K02　岩石割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 岩石工の割増対象にしない

K04　供用日当り運転日数　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

K07　異常補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

K09　基礎価格補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正対象外

K10　北海道・沖縄輸送補正　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

M000571002

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　B地区

単価補正　　               　

          工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型]

          潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径φ50mm 全揚程10m 日 1    

K01　機械使用条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 持込

K02　岩石割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 岩石工の割増対象にしない

K04　供用日当り運転日数　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

K07　異常補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

K09　基礎価格補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正対象外

K10　北海道・沖縄輸送補正　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

M001305003

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　B地区

単価補正　　               　

          発動発電機運転 WB020060

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 115 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 立石子区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

          日 1    

J01　発動発電機機種･規格　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 10kVA

J02　賃料数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　　 1.2日

J03　運転日当り燃料消費量(実数入力)　　　　　　　　　　 13.2L/日

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]

          5m3 供用日 1    

K01　機械使用条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 持込

K03　年間供用日数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

K05　交替制割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

K06　異常補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

K08　基礎価格補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正対象外

K09　北海道・沖縄輸送補正　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

M002065002

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　B地区

単価補正　　               　

          注入材量

          ｾﾒﾝﾄ(袋)(早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ25kg袋入) m3 1    

オプション入力

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ｾﾒﾝﾄ(早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)

            25kg袋入 t 1.23 

Z002002007

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            減水剤 ZZ99*01*01038
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 立石子区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

            ﾏｽﾀｰﾛｯｸFLC400　標準形 L 12.3  管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          諸雑費(率+まるめ)

          式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝3.000%

ZS8000004

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        頭部締付工　

        本 28    

オプション入力

単位数量　　       100    本

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 2    

諸雑費1：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員 R0102
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 立石子区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

          人 6    

諸雑費1：対象

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          諸雑費(率+まるめ)

          式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝2.500%

ZS8000004

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        頭部処理工　

        本 28    

オプション入力

単位数量　　       100    本

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 2    

諸雑費1：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員 R0102
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 立石子区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

          人 6    

諸雑費1：対象

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          諸雑費(率+まるめ)

          式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝3.000%

ZS8000004

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設工

        回 1    

オプション入力

単位数量　　        10    回

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 3.2  

R0125

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          特殊作業員 R0101
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 立石子区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

          人 3.2  管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 6.4  

R0102

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]

          4.9t吊 日 2.9  

K01　長期割引の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

K03　夜間割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正しない

L001120001

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          諸雑費(まるめ)

          式 1    

ZS3000004

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        削孔機据付･撤去工　

        回 1    

オプション入力

単位数量　　         1    回
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 立石子区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 1    

R0125

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          特殊作業員

          人 1    

R0101

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 2    

R0102

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]

          4.9t吊 日 1    

L001120001

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 立石子区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

K01　長期割引の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

K03　夜間割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正しない

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        鉄筋挿入工の仮設足場工

        空m3 151.9  

WB813130

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  排水構造物工

  (0014)

  　　　

式 1    

オプション入力

    作業土工　

    (0015)

    　　　

式 1    

オプション入力

      床掘り　　

      (0016)

      　　　

m3 110    

オプション入力

第0007号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        床掘り

        m3 105    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

CB210030

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 立石子区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 現場制約あり 単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        床掘り

        m3 8    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上記以外(小規模)

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB210030

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      埋戻し　

      (0017)

      　　　

m3 50    

オプション入力

第0008号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        埋戻し

        m3 43    

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 現場制約あり

J02　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J03　締固めの有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

CB210410

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        埋戻し

        m3 6    

CB210410

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 立石子区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上記以外(小規模)

J02　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        山土

        ﾙｰｽﾞ 現着(10,000m3未満に適用) m3 17    

Z231365005

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      人力積込　

      (0018)

      　　　

m3 70    

オプション入力

第0009号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        人力積込

        m3 72    

J01　土質等区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

CB210830

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    残土処理工　 オプション入力
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 立石子区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    (0019)

    　　　

式 1    

      盛土工（発生土）　

      (0020)

      　　　

m3 70    

オプション入力

第0010号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        路体(築堤)盛土

        m3 72    

J01　施工幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4.0m以上

J02　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20,000m3未満

J03　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB210510

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      土砂等運搬　

      (0021)

      　　　

m3 70    

オプション入力

第0011号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        土砂等運搬

        m3 72    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

CB210110

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 立石子区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J05　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 15.5km以下

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    排水工　

    (0022)

    　　　

式 1    

オプション入力

      ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

      (0023)

      　　　

m 13    

オプション入力

第0012号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        U型側溝

        m 12.8  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　L=1000･L=4000の使用の有無　　　　　　　　　　　 　 無し

J03　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　U型側溝の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 側溝(各種)

J06　U型側溝の規格･仕様　　　　　　　　　　　　　　　　 L=2000mm

J07　U型側溝の質量　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 1000kg/個以下

J08　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J09　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J10　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J11　基礎砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J12　基礎砕石設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　 0.5m3/10m

WB821410

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      自由勾配側溝　

      (0024) m 19    

オプション入力

第0013号内訳書

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 126 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 立石子区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      　　　 単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        自由勾配側溝

        m 4    

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 L=2000mm 1000kg/個以下

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.33m3/10m

J06　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J07　基礎砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J08　基礎砕石設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　 0.7m3/10m

J09　底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J10　底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.4m3/10m

WB821420

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        自由勾配側溝

        m 4    

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 L=2000mm 1000kg/個以下

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.33m3/10m

J06　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J07　基礎砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J08　基礎砕石設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　 0.7m3/10m

J09　底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J10　底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.4m3/10m

WB821420

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        自由勾配側溝 WB821420
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 立石子区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        m 4    

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 L=2000mm 1000kg/個以下

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.33m3/10m

J06　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J07　基礎砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J08　基礎砕石設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　 0.7m3/10m

J09　底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J10　底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.4m3/10m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        自由勾配側溝

        m 4    

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 L=2000mm 1000kg/個以下

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.33m3/10m

J06　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J07　基礎砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J08　基礎砕石設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　 0.7m3/10m

J09　底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J10　底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.4m3/10m

WB821420

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        自由勾配側溝

        m 2.9  

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 L=2000mm 1000超え2000kg/個以下

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.34m3/10m

J06　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J07　基礎砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J08　基礎砕石設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　 0.7m3/10m

WB821420

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 128 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 立石子区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J09　底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J10　底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.4m3/10m

      暗渠排水管　

      (0025)

      　　　

m 14    

オプション入力

第0014号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        暗渠排水管

        m 13.8  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付

J02　管種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 直管

J03　呼び径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 200～400mm

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB222770

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      側溝蓋　

      (0026)

      　　　

枚 19    

オプション入力

第0015号内訳書

単位数量　　         1    枚

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        蓋版

        枚 16    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

WB821430

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 立石子区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版(各種)

J05　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 40を超え170kg/枚以下

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        蓋版

        枚 3    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版(各種)

J05　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 40を超え170kg/枚以下

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821430

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    縦排水工　

    (0027)

    　　　

式 1    

オプション入力

      縦排水

      (0028)

      　　　

ｍ 10    

オプション入力

第0016号内訳書

単位数量　　         1    ｍ

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        吹付枠工[市場単価]

        m 10.4  

J01　規格･仕様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 梁断面 300×300

J02　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100m以上250m未満

WB811110

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 立石子区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

        ﾓﾙﾀﾙ吹付工

        m2 2    

J01　吹付厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10cm

J02　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100m2未満

J03　時間制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　　 無

J04　枠内吹付の場合の補正　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB810810

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ﾗｽ張工[市場単価]

        m2 5    

J01　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100m2未満

J03　法面清掃必要としない場合の補正　　　　　　　　　　 無

WB811120

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      跳水防止板

      (0029)

      　　　

枚 4    

オプション入力

第0017号内訳書

単位数量　　         1    枚

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        蓋版

        枚 4    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版(各種)

J05　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 40kg/枚以下

WB821430

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 立石子区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し 単価補正　　               　

    集水桝工　

    (0030)

    　　　

式 1    

オプション入力

      現場打ち集水桝　

      (0031)

      　　　

箇所 3    

オプション入力

第0018号内訳書

単位数量　　         1    箇所

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        現場打ち集水桝･街渠桝(本体)

        箇所 1    

J01　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J02　1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量　　　　　　　　　　　　　 　 0.34m3を超え0.36m3以下

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

J04　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生･特殊養生(練炭)

CB222950

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        現場打ち集水桝･街渠桝(本体)

        箇所 1    

J01　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J02　1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量　　　　　　　　　　　　　 　 0.38m3を超え0.40m3以下

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J04　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生･特殊養生(練炭)

CB222950

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        現場打ち集水桝･街渠桝(本体)

        箇所 1    

CB222950

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 立石子区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J02　1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量　　　　　　　　　　　　　 　 0.52m3を超え0.55m3以下

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J04　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生･特殊養生(練炭)

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      プレキャスト集水桝　

      (0032)

      　　　

箇所 1    

オプション入力

第0019号内訳書

単位数量　　         1    箇所

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

        基 1    

オプション入力

単位数量　　         1    基

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

          基 1    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付

J02　製品質量(kg/基)　　　　　　　　　　　　　　　　 　 1600kgを超え2200kg以下

J03　基礎砕石の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB222800

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 立石子区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

          ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(材料費)

          基 1    

CB222810

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      蓋　

      (0033)

      　　　

枚 3    

オプション入力

第0020号内訳書

単位数量　　         1    枚

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        蓋版

        枚 1    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版(各種)

J05　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 40を超え170kg/枚以下

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821430

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        蓋版

        枚 1    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版(各種)

J05　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 40kg/枚以下

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821430

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 立石子区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し 単価補正　　               　

        蓋版

        枚 1    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版(各種)

J05　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 40を超え170kg/枚以下

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821430

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  付属物設置工　

  (0034)

  　　　

式 1    

オプション入力

    人家保全柵工　

    (0035)

    　　　

式 1    

オプション入力

      落石防護柵　

      (0036)

      　　　

ｍ 23    

オプション入力

第0021号内訳書

単位数量　　         1    ｍ

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        落石防護柵

        支柱φ114.3、H=1500＠W=1500 ｍ 23    

オプション入力

単位数量　　       100    ｍ

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 立石子区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          落石防護柵

          支柱φ114.3 H=1500 @1500 m 100    

Z231330010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 3.1  

R0125

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 18.6  

R0102

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          諸雑費(まるめ)

          式 1    

ZS3000004

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 立石子区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    場所打擁壁工(構造物単位)　

    (0037)

    　　　

式 1    

オプション入力

      重力式擁壁　

      (0038)

      　　　

m3 9    

オプション入力

第0022号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        重力式擁壁

        m3 8.7  

J01　擁壁平均高さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1mを超え2m未満

J02　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J03　基礎砕石の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J04　均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J06　圧送管延長距離区分　　　　　　　　　　　　　　　　 延長無し

CB226320

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 5.4  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J04　設計日打設量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10m3以上100m3未満

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J06　圧送管延長距離区分　　　　　　　　　　　　　　　　 延長無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        裏込砕石

        m3 7.8  

J01　砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

CB221120

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 立石子区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J02　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用 単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      既設基礎工改良工　

      (0039)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0023号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 0.8  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        型枠

        m2 5.9  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋･無筋構造物

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        基礎砕石

        m2 2.7  

CB221110

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 立石子区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　砕石の厚さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7.5cmを超え12.5cm以下

J02　砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J03　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        表面処理

        ﾌﾟﾗｲﾏｰ(打継用ｴﾎﾟｷｼ樹脂系接着剤)塗布 m2 3.6  

ZZ99*01*01029

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        鉄筋工[市場単価]

        t 0.018

J01　鉄筋材料規格･径　　　　　　　　　　　　　　　　 　 SD345 D13

J02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 一般構造物

J03　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10t未満

J04　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

J05　夜間作業補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J06　ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J07　法面作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J08　太径鉄筋補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正無(鉄筋割合10%未満含む)

J09　構造物種別による補正　　　　　　　　　　　　　　　 差筋及び杭頭処理

WB810010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        樹脂ｶﾌﾟｾﾙｱﾝｶｰ

        PG-13N 本 36    

ZZ99*01*01016

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 立石子区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)

        孔 36    

J01　削孔深さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 30mm以上200mm未満

CB224410

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機)

        孔 9    

J01　削孔径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 180mm以上200mm以下

J02　削孔深さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 200mm以上400mm以下

CB224430

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        無収縮ﾓﾙﾀﾙ

        m3 0.1  

ZZ99*01*01015

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    転落防止柵　

    (0040)

    　　　

式 1    

オプション入力

      転落防止柵　

      (0041)

      　　　

m 12    

オプション入力

第0024号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 立石子区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        転落防止柵

        H=1.5ｍ、菱形金網 ｍ 12    

オプション入力

単位数量　　        10    ｍ

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 0.5  

R0102

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          転落防止柵

          H=1.5m ｍ 10    

ZZ99*01*01017

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          諸雑費(まるめ)

          式 1    

ZS3000004

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 立石子区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 1.7  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ車打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J08　打設高さ､水平打設距離　　　　　　　　　　　　　 　 打設高約17m以下､距離約17m以下

J09　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        型枠

        m2 12    

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 0.5  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J04　設計日打設量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10m3以上100m3未満

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J06　圧送管延長距離区分　　　　　　　　　　　　　　　　 延長無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        型枠

        m2 2.4  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 立石子区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 均しｺﾝｸﾘｰﾄ 単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        目地板

        m2 0.2  

J01　1工事当り使用量　　　　　　　　　　　　　　　　 　 30m2未満

J02　目地板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 瀝青質目地板t=10

CB224710

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    銘板工

    (0042)

    　　　

式 1    

オプション入力

      銘板

      (0043)

      　　　

枚 1    

オプション入力

第0025号内訳書

単位数量　　         1    枚

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        急傾斜地事業銘板

        青銅製 300×200×12mm 枚 1    

Z231332015

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 立石子区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

  付帯工　

  (0044)

  　　　

式 1    

オプション入力

    構造物取壊し工　

    (0045)

    　　　

式 1    

オプション入力

      ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　

      (0046)

      　　　

m3 6    

オプション入力

第0026号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        構造物とりこわし

        m3 6.3  

J01　構造物区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋構造物

J02　工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　低騒音･低振動対策　　　　　　　　　　　　　　　 　 不要

WB824010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　

      (0047)

      　　　

m3 3    

オプション入力

第0027号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 立石子区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        構造物とりこわし

        m3 3.2  

J01　構造物区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋構造物

J02　工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　低騒音･低振動対策　　　　　　　　　　　　　　　 　 不要

WB824010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      舗装版切断　

      (0048)

      　　　

ｍ 13    

オプション入力

第0028号内訳書

単位数量　　         1    ｍ

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        舗装版切断

        m 13    

J01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

J02　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15cm以下

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB430510

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      舗装版破砕　

      (0049)

      　　　

m2 6    

オプション入力

第0029号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 立石子区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        舗装版破砕

        m2 6    

J01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

J02　障害等の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　騒音振動対策　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 必要

J04　舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15cm以下

J06　積込作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB430310

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    運搬処理工　

    (0050)

    　　　

式 1    

オプション入力

      殻運搬　

      (0051)

      　　　

m3 6    

オプション入力

第0030号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        殻運搬

        m3 6.3  

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械積込

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J04　運搬距離(km)(DID区間有無)　　　　　　　　　　　 　 34.3km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB227010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 立石子区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

      殻運搬　

      (0052)

      　　　

m3 3    

オプション入力

第0031号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        殻運搬

        m3 3.2  

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械積込

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J04　運搬距離(km)(DID区間有無)　　　　　　　　　　　 　 41.3km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB227010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻運搬　

      (0053)

      　　　

m3 1    

オプション入力

第0032号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        殻運搬

        m3 0.4  

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 舗装版破砕

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械(騒音対策不要､厚15cm以下)

CB227010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 立石子区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J07　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 60.0km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻処分　

      (0054)

      　　　

m3 6    

オプション入力

第0033号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        処分費(t)

        t 14.5  

WB020052

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻処分　

      (0055)

      　　　

m3 3    

オプション入力

第0034号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        処分費(t) WB020052
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 立石子区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        t 7.8  管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻処分　

      (0056)

      　　　

m3 1    

オプション入力

第0035号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        処分費(t)

        t 1    

WB020052

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    舗装復旧工　

    (0057)

    　　　

式 1    

オプション入力

      下層路盤(歩道部)　

      (0058)

      　　　

m2 3    

オプション入力

第0036号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 立石子区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        下層路盤(歩道部)

        m2 2.7  

J01　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 400mm

J02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2層施工

J03　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410031

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      上層路盤(歩道部)　

      (0059)

      　　　

m2 3    

オプション入力

第0037号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        上層路盤(歩道部)

        m2 2.7  

J01　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 120mm

J02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1層施工

J03　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 粒度調整砕石 M-40

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410041

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      表層(車道部)　

      (0060) m2 6    

オプション入力

第0038号内訳書
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 立石子区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      　　　 単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        表層(車道･路肩部)

        m2 6    

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m未満(仕上厚50mm以下)

J02　1層当平均仕上厚 50mm以下　　　　　　　　　　　　　 40mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410260

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      表層(車道部)　

      (0061)

      　　　

m2 6    

オプション入力

第0039号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        表層(車道･路肩部)

        m2 6    

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m未満(仕上厚50mm以下)

J02　1層当平均仕上厚 50mm以下　　　　　　　　　　　　　 30mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410260

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 立石子区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

    区画線工　

    (0062)

    　　　

式 1    

オプション入力

      溶融式区画線　

      (0063)

      　　　

ｍ 5    

オプション入力

第0040号内訳書

単位数量　　         1    ｍ

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        区画線設置

        m 5    

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　施工方法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 溶融式手動

J03　豪雪補正の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J04　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 実線 15cm

J05　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J06　塗布厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.0mm

J07　排水性舗装に施工する場合の補正　　　　　　　　　　 無し

J08　未供用区間の場合の補正　　　　　　　　　　　　　　 無し

J09　溶融式塗料規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　 含有量15～18%

J11　塗料区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 白

J12　ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

WB821210

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  仮設工

  (0064)

  　　　

式 1    

    工事用道路工

    (0065) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 152 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 立石子区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    　　　

      敷鉄板　

      (0066)

      　　　

m2 174    

オプション入力

第0041号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        敷鉄板設置･撤去

        m2 174.2  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置･撤去

WB253610

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        敷鉄板賃料

        枚 38    

J01　敷鉄板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 22×1,524×3,048(mm)

J02　不足分弁償金の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J04　供用日数(日)(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 193日

J05　継続工事の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J07　整備費の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有

WB253630

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    仮設防護柵工　

    (0067)

    　　　

式 1    

オプション入力

      仮設防護柵　

      (0068)

      　　　

ｍ 60    

オプション入力

第0042号内訳書

単位数量　　         1    ｍ
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 立石子区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        仮設防護柵（A-1型　H=4.0m）

        m 60    

オプション入力

単位数量　　        10    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          とび工

          人 3.9  

R0106

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 6.8  

R0102

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          主柱 ZZ99*01*03001
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 立石子区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

          単管ﾊﾟｲﾌﾟ　5000×φ48.6 本 5    管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          横梁

          単管ﾊﾟｲﾌﾟ　4000×φ48.6 本 5    

ZZ99*01*03002

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          控木・筋違

          単管ﾊﾟｲﾌﾟ　3000×φ48.6 本 5    

ZZ99*01*03003

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          控木・筋違

          単管ﾊﾟｲﾌﾟ　3000×φ48.6 本 20    

ZZ99*01*03003

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          防護柵

          亜鉛3.2mmめっき、網目50m/m m2 40    

ZZ99*01*03004

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 155 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 立石子区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

諸雑費1：対象 歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          防護ｼｰﾄ

          工事用ｼｰﾄ厚0.5mm m2 40    

諸雑費1：対象

ZZ99*01*03005

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          諸雑費(率+まるめ)

          式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝10.000%

ZS8000004

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0069) 式 1    

共通仮設

(0070)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0071)

  　　　

式 1    

    運搬費

    (0072) 式 1    
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 立石子区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    　　　

      仮設材運搬費

      (0073)

      　　　

t 30.5  

Q01　仮設材運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 仮設材等(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)の運搬

Q01　仮設材運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 仮設材等(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)の運搬

Q02　仮設材積込･取卸費　　　　　　　　　　　　　　　 　 仮設材等の積込み取卸し費

第0043号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 30.48 

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 37.3km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 30.48 

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 37.3km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の積込み取卸し費

        t 30.48 

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 積込み､取卸し(往復分)

WB010030

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 立石子区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

    準備費

    (0074)

    　　　

式 1    

      木根等処分費　

      (0075)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0044号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        立木伐採

        胸高直径3～9cm 本 44    

ZZ99*01*02001

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        立木伐採

        胸高直径10～20cm 本 22    

ZZ99*01*02002

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        立木伐採

        胸高直径21～30cm 本 3    

ZZ99*01*02003

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 立石子区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        立木伐採

        胸高直径31～40cm 本 3    

ZZ99*01*02004

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        立木伐採

        胸高直径41～50cm 本 2    

ZZ99*01*02005

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        立木伐採

        胸高直径51～60cm 本 1    

ZZ99*01*02006

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        土砂等運搬

        m3 18.2  

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

CB210110

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 立石子区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J05　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 60.0km以下

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        処分費(t)

        t 10    

WB020052

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平内町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    現場環境改善費

    (0076)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0077) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0078) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　07:砂防・地すべり等工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.01 

純工事費

(0079) 式 1    

  現場管理費

  (0080) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 立石子区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.60%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.02 

工事原価

(0081) 式 1    

  一般管理費等

  (0082) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0083) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0084) 式 1    

工事費計

(0085) 式 1    
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繰第3602-1号 登　録　単　価　決　定　根　拠 1/2異常値  取消線 最頻度 太字 縦覧用

質量 丸め前 端数調整方法

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ 許容範囲 採用価格 単　 価 丸め単位

Y000301000002 側溝蓋 その他一般資材

跳水防止板　W590-t10-L1000 枚 7,600 7,600 10円単位(切捨)

Y000301000003 側溝蓋 その他一般資材

縞鋼板　B600-800 t=4.5mm めっき 枚 56,000 56,000 100円単位(切捨)

Y000302000006 集水桝 その他一般資材

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ B800-H1400 ステップ付き 個 156,000 156,000 100円単位(切捨)

Y001664000001 暗渠排水管 p.388 p.521 その他一般資材

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　φ300　ﾀﾞﾌﾞﾙ m 10円単位(切捨)

Y007600001001 処分費 県廃棄物受入料金p. (非公表) その他一般資材

無筋Co殻 t 1,200 1,200 1,200 10円単位(切捨)

Y007600001002 処分費 県廃棄物受入料金p. (特調) その他一般資材

有筋Co殻 t 1,200 1,200 1,200 10円単位(切捨)

Y007600001003 処分費 県廃棄物受入料金p. (非公表) その他一般資材

As殻 t 1,200 1,200 1,200 10円単位(切捨)

Y007600001004 処分費 県廃棄物受入料金p. (特調) その他一般資材

木くず t 22,000 22,000 22,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01001 テトライザー その他一般資材

L=400 H=190 W=330 個 1,200 1,200 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01002 アンカー その他一般資材

D16 L=750 本 380 380 1円単位(切捨)

ZZ99*01*01003 補助アンカー その他一般資材

D10 L=400 本 110 110 1円単位(切捨)

ZZ99*01*01004 補強繊維 その他一般資材

NAF-6 kg 11,900 11,900 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01005 異形棒鋼ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ p.72 × その他一般資材

D19×長2500mm SD345 めっき品 本 ＝ 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01006 ｽﾍﾟｰｻｰ p.72 その他一般資材

D19用 個 1円単位(切捨)

ZZ99*01*01007 ナット p.72 その他一般資材

D19用（めっき付き） 個 1円単位(切捨)

ZZ99*01*01008 ネジ付き球面ワッシャー p.72 その他一般資材

D19用 個 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01009 頭部キャップ p.72 その他一般資材

防錆材含む 個 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01010 角座金 p.72 その他一般資材

150×150×9 φ45（めっき付き） 個 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01011 カップラー p.72 その他一般資材

D19用（めっき付き） 個 1円単位(切捨)

ZZ99*01*01015 無収縮ﾓﾙﾀﾙ 県材料単価表p.17 (掲載) × その他一般資材

m3 ＝ 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01016 樹脂ｶﾌﾟｾﾙｱﾝｶｰ p.70 その他一般資材

PG-13N 本 1円単位(切捨)

ZZ99*01*01017 転落防止柵 その他一般資材

H=1.5m m 17,700 17,700 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01029 表面処理 その他一般資材

ﾌﾟﾗｲﾏｰ（打継用ｴﾎﾟｷｼ樹脂系接着剤）塗布 m2 10,407 10,400 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01030 ウォータースイベル その他一般資材

φ90mm用 個 410,000 410,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01031 ケーシングパイプ その他一般資材

φ90mm×1.0m 本 49,000 49,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01032 リングビット その他一般資材

パイプ径φ90 外径φ104　内径φ72 本 34,000 34,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01033 ボーリングロッド その他一般資材

φ57.5mm L=1.0m 本 63,000 63,000 100円単位(切捨)

各種単価表等 備考コード
物価資料　2026／5月号

単位名称・規格 各種計算 決定価格
見積価格



繰第3602-1号 登　録　単　価　決　定　根　拠 2/2異常値  取消線 最頻度 太字 縦覧用

質量 丸め前 端数調整方法

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ 許容範囲 採用価格 単　 価 丸め単位
各種単価表等 備考コード

物価資料　2026／5月号
単位名称・規格 各種計算 決定価格

見積価格

ZZ99*01*01034 インナービット その他一般資材

φ95mm 二重管削孔 個 480,000 480,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01035 ボーリングマシン その他一般資材

軽量型MLB-7W 日 17,730 17,700 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01036 ダウンザホールハンマ その他一般資材

DHD-0.65 φ65mm 日 3,160 3,160 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01037 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 p.686 その他一般資材

一般用　1種　軟質　呼径13mm m 1円単位(切捨)

ZZ99*01*01038 減水剤 p.118 その他一般資材

ｼｰｶｾﾑFLC400　標準形 L 1円単位(切捨)

ZZ99*01*02001 立木伐採 生単価

胸高直径3～9cm 本 2,600 2,600 1円単位(切捨)

ZZ99*01*02002 立木伐採 生単価

胸高直径10～20cm 本 17,037 17,037 1円単位(切捨)

ZZ99*01*02003 立木伐採 生単価

胸高直径21～30cm 本 86,212 86,212 1円単位(切捨)

ZZ99*01*02004 立木伐採 生単価

胸高直径31～40cm 本 168,500 168,500 1円単位(切捨)

ZZ99*01*02005 立木伐採 生単価

胸高直径41～50cm 本 197,125 197,125 1円単位(切捨)

ZZ99*01*02006 立木伐採 生単価

胸高直径51～60cm 本 565,000 565,000 1円単位(切捨)

ZZ99*01*03001 主柱 p.171 p.270 × その他一般資材

単管ﾊﾟｲﾌﾟ　5000×φ48.6 本 ＝ 1円単位(切捨)

ZZ99*01*03002 横梁 p.171 p.270 × その他一般資材

単管ﾊﾟｲﾌﾟ　4000×φ48.6 本 ＝ 1円単位(切捨)

ZZ99*01*03003 控木・筋違　 p.171 p.270 × その他一般資材

単管ﾊﾟｲﾌﾟ　3000×φ48.6 本 ＝ 1円単位(切捨)

ZZ99*01*03004 防護柵 その他一般資材

亜鉛3.2mmめっき　網目50m/m m2 4,700 4,700 10円単位(切捨)

ZZ99*01*03005 防護ｼｰﾄ その他一般資材

工事用ｼｰﾄ厚0.5mm m2 740 740 1円単位(切捨)



計算数量 計上数量 計算数量 計上数量
斜面対策 式 1 1

砂防土工 式 1 1
掘削工 式 1 1

掘削 土砂 m3 18.3 20
CB210100 掘削 ｍ3 18.3 18 現場制約あり

人力積込 土砂 m3 18.3 20
CB210830 人力積込 ｍ3 18.3 18

残土処理工 式 1 1
盛土（発生土） m3 18.3 20

CB210510 路体（築堤）盛土 m3 18.3 18 施工幅員4.0m以上

土砂等運搬 m3 18.3 20
CB210110 土砂等運搬 ｍ3 18.3 18 15.5km以内

法面工（1工区） 式 1 1
法枠工 式 1 1

簡易吹付枠 [ｿｲﾙｺﾝｸﾘｰﾄﾃﾄﾗﾀｲﾌﾟ350×200、2000×2000] m2 98.4 100
簡易吹付法枠工 m2 98.4 98

鉄筋挿入工 式 1 1
鉄筋挿入工 [現場条件Ⅱ、φ90ｍｍ] 本 28 28

鉄筋挿入工材料費 本 28 28 D19 L=2.5m

削孔 式 1 1 φ90 二重管

鋼材挿入工（標準タイプ） 本 28 28 鋼材長 L=2.5m

注入打設工 m3 2.0 2
頭部締付工 本 28 28
頭部処理工 本 28 28
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設工 回 1 1
削孔機据付・撤去工 回 1 1
鉄筋挿入工の仮設足場工 空m3 151.9 151.9

排水構造物工 式 1 1
作業土工 式 1 1

床掘り 土砂 ｍ3 112.4 110
CB210030 床掘り ｍ3 104.8 105 現場制約あり

CB210030 床掘り ｍ3 7.6 8 小規模

埋戻し 土砂 ｍ3 49.2 50
CB210410 埋戻し ｍ3 43.2 43 現場制約あり 30.8+12.4

CB210410 埋戻し ｍ3 6 6 小規模

山土 m3 16.5 17 12.4*1.2/0.9

人力積込 m3 71.5 70
CB210830 人力積込 m3 71.5 72

残土処理工 1 1
盛土（発生土） 土砂 m3 71.5 70

CB210510 路体（築堤）盛土 ｍ3 71.5 72 4.0m以上

土砂等運搬 m3 71.5 70
CB210110 土砂等運搬 ｍ3 71.5 72 15.5km以内

排水工 式 1 1
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 m 12.8 13

U型側溝 m 12.8 12.8 US1-B-B300B
自由勾配側溝 ｍ 18.9 19

レベル５
規格

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要



計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

レベル５
規格

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要

自由勾配側溝 ｍ 4.0 4.0 US9-B-B300-H400
自由勾配側溝 ｍ 4.0 4.0 US9-B-B300-H500
自由勾配側溝 ｍ 4.0 4.0 US9-B-B300-H600
自由勾配側溝 ｍ 4.0 4.0 US9-B-B300-H700
自由勾配側溝 ｍ 2.9 2.9 US9-B-B400-H1100

暗渠排水管 VUφ300 m 13.8 14
CB222770 暗渠排水管 m 13.8 13.8 据付、直管

蓋 自由勾配側溝用 枚 19 19
蓋版 枚 16 16 FC9-B2-B300
蓋版 枚 3 3 FC9-B2-B400

縦排水工 式 1 1
縦排水 m 10.4 10

吹付枠工 m 10.4 10.4
ﾓﾙﾀﾙ吹付工 m2 1.6 2
ﾗｽ張工 m2 4.7 5

跳水防止板 枚 4 4
蓋版 枚 4 4

集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工 式 1 1
現場打ち集水桝 箇所 3 3

CB222950 現場打ち集水桝・街渠桝（本体）箇所 1 1 B600-H500（タイプ1）
CB222950 現場打ち集水桝・街渠桝（本体）箇所 1 1 B600-H600（タイプ3）
CB222950 現場打ち集水桝・街渠桝（本体）箇所 1 1 B600×800-H1000

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 基 1 1
CB222800 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 基 1 1 B800-H1400

蓋 枚 3 3
蓋版 枚 1 1 800×800(T-25)
蓋版 枚 1 1 600×600(T-2)
蓋版 枚 1 1 縞鋼版

付属物設置工 式 1 1
人家保全柵工 式 1 1

落石防護柵 H=1.5ｍ　@1500 ｍ 22.6 23
人家保全柵 ｍ 22.6 23

場所打擁壁工(構造物単位)、人家保全柵基礎 式 1 1
重力式擁壁 高炉生ｺﾝ②18-8-40 ｍ3 8.7 9

CB226320 重力式擁壁 ｍ3 8.7 8.7 高炉18-8-40
CB240010 裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ ｍ3 5.4 5.4 高炉18-8-40
CB221120 裏込砕石 ｍ3 7.8 7.8 RC-40

既設基礎工改良工 式 1 1
CB240010 コンクリート ｍ3 0.8 0.8 高炉18-8-40
CB240210 型枠 ㎡ 5.9 5.9
CB221110 基礎砕石　RC-40　t=10㎝ ㎡ 2.7 2.7
表面処理 ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布 ㎡ 3.6 3.6 16.8kg

鉄筋工 t 0.018 0.018
樹脂ｶﾌﾟｾﾙｱﾝｶｰ 本 36 36

CB224410 ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔工　φ16 箇所 36 36
CB224430 ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔工　φ180 箇所 9.0 9

無収縮モルタル ｍ3 0.1 0.1



計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

レベル５
規格

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要

転落防止柵工 式 1.0 1
転落防止柵 H=1.5ｍ　(柱・胴縁・笠木はHDZ55仕様) ｍ 12 12

転落防止柵 ｍ 12 12
CB240010 コンクリート ｍ3 1.7 1.7 基礎
CB240210 型枠 ㎡ 12 12 基礎
CB240010 コンクリート ｍ3 0.5 0.5 均しCo
CB240210 型枠 ㎡ 2.4 2.4 均しCo
CB224710 目地板 ㎡ 0.2 0.2 瀝青目地t=10㎜

銘板工 式 1 1
銘板 青銅製 300×200×12mm 枚 1 1

急傾斜地事業銘板 枚 1 1
付帯工 式 1 1

構造物取壊し工 式 1 1
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し m3 6.3 6

無筋構造物 構造物とりこわし ｍ3 6.3 6.3
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し m3 3.2 3

鉄筋構造物 構造物とりこわし ｍ3 3.2 3.2
舗装版切断 As舗装、t=7㎝ m 13 13

CB430510 舗装版切断 ｍ 13 13
舗装版破砕 t=7㎝ m2 6 6

CB210720 舗装版破砕積込（小規模土工） ㎡ 6 6
運搬処理工 式 1 1

殻運搬 無筋Co塊 m3 6.3 6
CB227010 殻運搬 ｍ3 6.3 6.3 34.3km以下

殻運搬 有筋Co塊 m3 3.2 3
CB227010 殻運搬 ｍ3 3.2 3.2 41.3km以下

殻運搬 As塊 m3 0.4 1
CB227010 殻運搬 ｍ3 0.4 0.4 60.0km以下

殻処分 無筋Co m3 6.3 6
処分費 ｔ 14.5 14.5

殻処分 有筋Co m3 3.2 3
処分費 ｔ 7.8 7.8

殻処分 As殻 m3 0.4 1
処分費 ｔ 1 1

舗装復旧工 式 1 1
下層路盤(歩道部) 再生砕石（RC-40）t=40cm m2 2.7 3

CB410031 下層路盤（歩道部） ㎡ 2.7 2.7
上層路盤(歩道部) 粒調砕石(M-40)t=12cm m2 2.7 3

CB410041 上層路盤（歩道部） ㎡ 2.7 2.7
表層(歩道部) ②再生密粒度As(13)t= 4cm m2 6 6

CB410261 表層(歩道部) ㎡ 6 6
表層(歩道部) ⑤再生密粒度As(13F)t= 3cm m2 6 6

CB410261 表層(歩道部) ㎡ 6 6
区画線工 式 1 1

溶融式区画線 白色実線　W=15㎝ m 5 5
区画線設置 ｍ 5 5

仮設工 式 1 1



計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

レベル５
規格

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要

工事用道路工 式 1 1
敷鉄板 [3.048*1.524*22] m2 174.2 174

敷鉄板設置撤去 ㎡ 174.2 174.2
敷鉄板賃料 枚 38 38 193日

仮設防護柵工 式 1 1
仮設防護柵 A-1型式 H=4.0ｍ 式 1 1

仮設防護柵（A-1型　H=4.0m） ｍ 60 60
共通仮設 式 1 1

共通仮設費 式 1 1
運搬費 式 1 1

仮設材運搬 t 30.48 30.5
仮設材(敷鉄板)運搬 ｔ 30.48 30.48 37.3km
仮設材(敷鉄板)運搬 ｔ 30.48 30.48 37.3km
仮設材の積込み取卸し ｔ 30.48 30.48 往復

準備費 式 1 1
伐根等処分費 式 1 1

立木伐採 本 44 44 胸高直径3～9cm
立木伐採 本 22 22 胸高直径10～20cm
立木伐採 本 3 3 胸高直径21～30cm
立木伐採 本 3 3 胸高直径31～40cm
立木伐採 本 2 2 胸高直径41～50cm
立木伐採 本 1 1 胸高直径51～60cm

CB210110 土砂等運搬 m3 18.2 18.2 60.0km以内
処分費(t) t 10 10



1.　土　工



土工 　 　

掘削 現場制約あり ｍ3 18.3

積込(ルーズ) 現場制約あり ｍ3 18.3

残土処理工 土砂等運搬 ｍ3 18.3 場内流用分

整地 ｍ3 18.3

摘　　要

土工　　数　量　集　計　表

種　　別 細　　別 規　格　・　仕　様 単位 数　　量



土工

現場制約あり 1工区　　計算書より（土砂） = 18.3 m3

合計 = 18.3 18.3 m3

残土処理 土砂 V= 18.3 = 18.3 m3 18.3 m3

数 量 計 算 書

名　　称 計　　算　　式 数　　量



断面 平均断面 立積 断面 平均断面 立積

NO. 0 0.000 0.0 - -

NO. 8.000 8.000 0.0 0.00 0.0

NO. 23.097 15.097 0.0 0.00 0.0

NO. 41.115 18.018 0.7 0.35 0.0

NO. 56.615 15.500 1.0 0.85 13.2

NO. 60.500 3.885 1.6 1.30 5.1

60.500 18.3 0.0合計

　　土工計算書 1工区(NO.0～NO.60.5)

測　点 距 離

掘 削

土 砂 軟 岩



2.　法　面　工



1工区

工種 規格 算式 数量 単位

簡易法枠工

　簡易吹付法枠工 350×200　1500×1500 面積展開図より 98.4 ㎡

縦排水工

　ラス張り工 縦排水工計算書より 4.7 ㎡

　吹付枠工 300×300 縦排水工計算書より 10.4 ｍ

　モルタル吹付工 t=10cm 縦排水工計算書より 1.6 ㎡

鉄筋挿入工 φ90mm 61.6 ｍ

　鉄筋挿入 L=2.5m 28 本

　グラウト量 1.96 m3

　足場工 151.9 空m3

　削孔機の上下移動 鉄筋挿入工配置図より 1 回

法面工　数量計算書



数量計算書
種別：簡易吹付法枠工 1式当たり

種別／規格 単 位 数 量

簡易吹付法枠工

テトラタイプ 面積展開図より

枠間隔1500×1500

㎡ 98.4

ラス張工

ひし形金網 面積展開図より

φ2×50mm目

㎡ 98.4

配筋工

異形鉄筋 98.4 × 573.59 ÷ 100 ＝ 564.413

D13

kg 564

組立枠設置工

テトラタイプ 98.4 × 94 ÷ 100 ＝ 92.496

L=400 H=190 W=330

個 92

交点アンカー工

D16　L=750 98.4 × 52 ÷ 100 ＝ 51.168

本 51

補助アンカー工

D10　L=400 98.4 × 51 ÷ 100 ＝ 50.184

本 50

交点組立部材設置工

線形4mm

285×125

個 -

枠シート工 枠内吹付モルタルの場合は計上しない

1100×1100 98.4 × - ÷ 100 ＝

枚 -

枠吹付工

98.4 × 5.87 ÷ 100 ＝ 5.77608

m3 5.78

モルタル吹付工

t=10cm 98.4 × 55.9 ÷ 100 ＝ 55.0056

㎡ 55.0

算　　　　　　　　　　　式



単位数量計算書
細　　別：簡易吹付法枠工 100㎡当たり

規　　格：枠間隔1500×1500　テトラタイプ

略　図

（7.85ｍ×75.35ｍの法面として計算）

材料／規格 算　　　　　　　　　　　式 単 位 数 量

ラス張工

ひし形金網

φ2×50mm目 ㎡ 100

配筋工

異形鉄筋D13

kg 573.59

組立枠設置工

テトラタイプ

L=400 H=190 W=330 個 94

交点アンカー工

D16　L=750

本 52

補助アンカー工

D10　L=400

本 51

交点組立部材設置工 鉄筋挿入工施工箇所に設置

線形4mm

285×125 個

枠シート工 枠内吹付モルタルの場合は計上しない

1100×1100

枚 -

枠吹付工

m3 5.87

枠内モルタル吹付工

t=10cm

㎡ 55.9

標 準 展 開 図
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単位数量計算書
細　　別：縦排水工

2箇所

略　図

材料／規格 算　　　　　　　　　　　式 単 位 数 量

ラス張り工 5.2m×0.9m＝4.7㎡

㎡ 4.7

吹付枠 5.2m×2＝10.4ｍ

（300×300）

ｍ 10.4

モルタル吹付工 縦排水工　延長×水路底幅

t=10cm 縦排水延長　L=5.2

5.2m×0.3m＝1.6㎡ m2 1.6

吹付枠

モルタル吹付工
植生基材吹付工

縦排水工

NO.0

NO.8.000

NO.23.097
NO.41.115

NO.56.615

NO.60.500

1
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縦排水工

縦排水工
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鋼材径：D19mm

削孔径：φ90mm

項　　目 単位 L=2.5m 摘　　要

ロックボルト　L=2.5m 本 1

スペーサー 個 2

コマナット 個 1

ネジ付球面ワッシャー 個 1

頭部キャップ 個 1

角座金 枚 1

メッキカップラー 個 1

セメントミルク m
3

0.014 割増率5.0 0.07

削孔長 m 2.2

項　　目 単位 L=2.5m 合　　計

本数 本 28 28

ロックボルト　L=2.5m 本 28 28

スペーサー 個 56 56

コマナット 個 28 28

ネジ付球面ワッシャー 個 28 28

頭部キャップ 個 28 28

角座金 枚 28 28

メッキカップラー 個 28 28 割増5.0含む値

セメントミルク m
3

0.392 0.392 1.960

削孔長 m 61.6 61.6

鉄筋挿入工　1本当たり数量

鉄筋挿入工　数量集計表



単位数量計算書
細　　別：鉄筋挿入工　足場工

1箇所

略　図

材料／規格 算　　　　　　　　　　　式 単 位 数 量

足場断面積 上記断面図より、7.10㎡

㎡ 7.10

足場数量 上記展開図より、

削孔区間延長19.39m＋端部余長2m＝21.39m

21.39m×7.10㎡＝151.87

空m3 151.9

3.000

7.10 ㎡

56.58ｍ

NO.0

NO.8.000

NO.23.097
NO.41.115

NO.56.615

NO.60.500

：鉄筋挿入工　D19　L=2.5m
　N=80本



4.　　排　水　工



排水工 作業土工 床掘　土砂　現場制約あり ｍ3 104.8

床掘　土砂　小規模 ｍ3 7.6

埋戻　発生土　現場制約あり ｍ3 30.8

埋戻　購入土　現場制約あり ｍ3 12.4 砂

埋戻　発生土　小規模 ｍ3 6.0

土砂等運搬

現場制約あり　L=0.3km以下 ｍ3 71.5 現場内小運搬

残土運搬処理 土砂 ｍ3 71.5 現場外搬出

山腹U型側溝工 U型側溝300B ｍ 12.8

U型側溝240 ｍ 0.0

BF-300 ｍ 0.0

自由勾配側溝

自由勾配側溝 300×400 ｍ 4.0

自由勾配側溝

300×500 ｍ 4.0

自由勾配側溝

300×600 ｍ 4.0

自由勾配側溝

300×700 ｍ 4.0

自由勾配側溝

400×500 ｍ 0.0

自由勾配側溝

400×700 ｍ 0.0

自由勾配側溝

400×800 ｍ 0.0

自由勾配側溝

400×1000 ｍ 0.0

自由勾配側溝

400×1100 ｍ 2.9

U型側溝300用

蓋版 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋　T-2 枚 0.0

自由勾配側溝用

FC9-B2-B300 枚 16.0

排水工　　数　量　集　計　表

単位 数　　量種　　別 細　　別 規　格　・　仕　様 摘　　要



自由勾配側溝用

FC9-B2-B400 枚 3.0

間詰コンクリート 18-8-25 ｍ3 0.0

暗渠排水工 VUφ300 ｍ 13.8

継手　VUｿｹｯﾄφ300用 個 0.0

場所打ち集水桝 SM-B600-H500(タイプ1) 箇所 1.0

ｺﾝｸﾘｰﾄ18-8-40 ｍ3 0.3

型枠工 ｍ2 3.5

基礎砕石(最大40㎜以下) ｍ2 1.0

場所打ち集水桝 SM-B600-H500(タイプ2) 箇所 0.0 図集外

ｺﾝｸﾘｰﾄ18-8-40 ｍ3 0.0

型枠工 ｍ2 0.0

基礎砕石(最大40㎜以下) ｍ2 0.0

場所打ち集水桝 SM-B600-H600(タイプ3) 箇所 1.0

ｺﾝｸﾘｰﾄ18-8-40 ｍ3 0.4

型枠工 ｍ2 4.9

基礎砕石(最大40㎜以下) ｍ2 1.0

間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ18-8-40 ｍ3 0.1

場所打ち集水桝 箇所 1.0

ｺﾝｸﾘｰﾄ18-8-40 ｍ3 0.5

型枠工 ｍ2 4.8

基礎砕石(最大40㎜以下) ｍ2 1.0

数　　量規　格　・　仕　様

SM-B600×800-H1000
(タイプ4、図集外)

種　　別

排水工　　数　量　集　計　表

摘　　要単位細　　別



ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

B800-H1300 箇所 0.0

基礎砕石(最大40㎜以下) ｍ2 0.0

B800-H1400 箇所 1.0

基礎砕石(最大40㎜以下) ｍ2 1.4

蓋版

枚 1.0

枚 1.0

縞鋼板蓋 枚 1.0

縦排水工 跳水防止板 L=1000 枚 4.0

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋   (B800用T-25)

排水工　　数　量　集　計　表

種　　別 細　　別 規　格　・　仕　様

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋   (B600用T-2)

単位 数　　量 摘　　要



作業土工

床掘 1工区 = 104.8 m3

(現場制約あり) 

合計 = 104.8 m3 104.8 m3

床掘 1工区 = 7.6 m3

(小規模) 

合計 = 7.6 m3 7.6 m3

埋戻 1工区 = 30.8 m3

(現場制約あり) 

合計 = 30.8 m3 30.8 m3

埋戻 1工区 = 12.4 m3

(現場制約あり) 合計 = 12.4 m3 12.4 m3

(購入土：砂)

埋戻 1工区 = 6.0 m3

(小規模) 

合計 = 6.0 m3 6.0 m3

残土処理 1工区 = 71.5 m3

合計 = 71.5 m3 71.5 m3

※残土運搬は、現場内運搬と残土捨て場までの運搬処理を計上する。

数 量 計 算 書

名　　称 計　　算　　式 数　　量



作業土工　1工区

床掘 法肩排水工＋転落防止柵基礎工 = 15.3 m3

(現場制約あり) 法尻排水工＋人家保全柵基礎工 = 72.8 m3

流末排水工(NO58.328)、排水工構造図-土工図より　A=1.0m2

V = 1.0 × 13.80 = 13.8 m3

集水桝1-5-1　　A=1.5m2(横断図より)　L=1.9(桝幅90㎝、掘削幅50㎝×2)

V = 1.5 × 1.90 = 2.9 m3

合計 = 104.8 m3 104.8 m3

床掘

(小規模) 

流末2接続部　排水工構造図-土工図より　A=1.9m2

V = 1.9 × 4.00 = 7.6 m3

合計 = 7.6 m3 7.6 m3

埋戻 法肩排水工＋転落防止柵基礎工 = 5.9 m3

(現場制約あり) 法尻排水工＋人家保全柵基礎工 = 23.4 m3

集水桝1-5-1　　A=0.8m2(横断図より)　L=1.9(桝幅90㎝、掘削幅50㎝×2)

V = 0.8 × 1.90 = 1.5 m3

合計 = 30.8 m3 30.8 m3

(現場制約あり) 流末排水工(NO58.328)、排水工構造図-土工図より　A=0.9m2

(購入土) V = 0.9 × 13.80 = 12.4 m3 12.4 m3

埋戻

(小規模) 

流末2接続部　排水工構造図-土工図より　A=1.5m2

V = 1.5 × 4.00 = 6.0 m3

合計 = 6.0 m3 6.0 m3

床掘 = 104.8 + 7.6 = 112.4 m3

埋戻 = 30.8 + 6.0 = 36.8 m3

残土処理 土砂 V= 112.40 - 36.8 / 0.90 = 71.5 m3 71.5 m3

数 量 計 算 書

名　　称 計　　算　　式 数　　量



断面 平均断面 立積 断面 平均断面 立積 断面 平均断面 立積

NO. 0 0.000 0.0 - - 0.0 - - 0.0 - -

NO. 8.000 8.000 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

NO. 23.097 15.097 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

NO. 41.115 18.018 0.8 0.40 0.0 0.0 0.00 0.0 0.3 0.15 0.0

NO. 56.615 15.500 0.8 0.80 12.4 0.0 0.00 0.0 0.3 0.30 4.7

NO. 60.500 3.885 0.7 0.75 2.9 0.0 0.00 0.0 0.3 0.30 1.2

60.500 15.3 0.0 5.9合計

埋 戻

作 業 土 工 ( 法 肩 排 水 工 + 転 落 防 止 柵 基 礎 工 )

　　作業土工　計算書

測　点 距 離 床 掘 ( 土 砂 ) 床 掘 ( 軟 岩 )

1 工 区



断面 平均断面 立積 断面 平均断面 立積 断面 平均断面 立積

NO. 0 0.000 0.0 - - 0.0 - - 0.0 - -

NO. 8.000 8.000 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

NO. 23.097 15.097 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

NO. 23.097 0.000 0.0 - - 0.0 - - 0.0 - -

NO. 36.453 13.356 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

NO. 41.115 4.662 4.9 - - 0.0 - - 1.6 - -

NO. 43.006 1.891 4.9 4.90 9.3 0.0 0.00 0.0 1.6 1.60 3.0

NO. 43.006 0.000 3.8 - - 0.0 - - 1.3 - -

NO. 56.615 13.609 3.8 3.80 51.7 0.0 0.00 0.0 1.3 1.30 17.7

NO. 56.615 0.000 3.8 - - 0.0 - - 0.7 - -

NO. 60.500 3.885 2.3 3.05 11.8 0.0 0.00 0.0 0.7 0.70 2.7

60.500 72.8 0.0 23.4合計

　　作業土工　計算書

測　点 距 離

作 業 土 工 ( 法 尻 排 水 工 + 人 家 保 全 柵 基 礎 工 )

床 掘 ( 土 砂 ) 床 掘 ( 軟 岩 ) 埋 戻

1 工 区



作業土工の区間分け

作業土工区間①・・・・・ NO.0～NO.23.097

人家保全柵基礎+法尻排水工　

作業土工区間②・・・・・ NO.23.097～NO.36.453

人家保全柵基礎改良ﾀｲﾌﾟ1+法尻排水工

作業土工区間③・・・・・ NO.36.453～NO.43.006

人家保全柵基礎

作業土工区間④・・・・・ NO.43.006～NO.56.615

人家保全柵基礎改良ﾀｲﾌﾟ2+法尻排水工

作業土工区間⑤・・・・・ NO.56.615～NO.60.500

人家保全柵基礎+法尻排水工　

① ② ③ ④ ⑤



側溝工 側溝工　延長調書より

山腹U型側溝

　U型側溝300B L = 12.8 m 12.8 m

　U型側溝240 L = m m

　BF-300 L = m m

自由勾配側溝

　300×400 L = 4.0 m 4.0 m

　300×500 L = 4.0 m 4.0 m

　300×600 L = 4.0 m 4.0 m

　300×700 L = 4.0 m 4.0 m

　300×800 L = m m

　300×900 L = m m

　300×1000 L = m m

　400×500 L = m m

　400×700 L = m m

　400×800 L = m m

　400×1000 L = m m

　400×1100 L = 2.9 m 2.9 m

暗渠排水

　VUφ300 4ｍ/本 L = 13.8 m 13.8 m

蓋版

　自由勾配側溝用 B300、B400総延長 L=50㎝/枚

　　FC9-B2-B300 N = 16.00 / 2.00 / 0.5 = 16.0 枚 16.0 枚

　　FC9-B2-B400 N = 2.90 / 2.00 / 0.5 = 3.0 枚 3.0 枚

　U型側溝300用 側溝延長調書より N = 枚 枚

　ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋T-2

間詰コンクリート

法尻排水工延長 L = + + + -

(U型側溝) 1.7 + + +

+ + +

+ + = 1.7 m

18-8-25 V = 1.70 × 0.02 = 0.03 ㎥ 0.03 ㎥

側溝工計算書

名　　称 計　　算　　式 数　　量



U型側溝300B U型側溝240
自由勾配側溝

300×400
自由勾配側溝

300×500
自由勾配側溝

300×600
自由勾配側溝

300×700
自由勾配側溝
300×800

自由勾配側溝
300×900

自由勾配側溝
300×1000

自由勾配側溝
400×500

自由勾配側溝
400×700

自由勾配側溝
400×800

自由勾配側溝
400×1000

自由勾配側溝
400×1100

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管VU
φ300

BF-300

7.142 法尻

区　　　　間 位置

NO.

1
工
区

20.43

NO.

〃

〃

〃 1.7

〃

0.0

58.778

〃

法肩

NO. 48.532 ～ 〃 9.3N0. 57.878

～ N0. 60.5 〃

〃

12.8

〃

0.0

0.0

NO. 366.165 ～ N0. 375.912

7.142

0.0

58.328 〃

接続部

0.0

NO. 346.453 ～ N0. 364.969 〃

NO. 340.45 ～ N0. 346.453 〃

4.0 4.0 0.0

NO. 325.95 ～ N0. 339.55 〃

313.06

312.16 法肩

～ N0. 325.05

232.046 ～

〃

NO.

流末4

〃

NO.

258.953 〃

〃

3工区　合計

NO. N0.

〃

流末

N0. 231.892 〃

NO. 325.5

0.0 0.0

〃

0.0 0.0 0.0

〃

0.0

0.0 0.0 0.0

0.0

0.0 0.0 0.0

4.0 4.012.8 0.0

0.0 0.0

0.0

流末3 接続部

NO. 200.812

NO. 259.412

流末

法肩

〃

NO. 229.636 ～ N0. 259 〃

NO. 181.017 ～ N0. 228.736

NO.

NO. 159.8 ～ N0. 180.117

229.692 ～

〃

4.0

〃

0.0 0.0 0.0

NO. 201.409 ～ N0. 206.346

NO. 207.547 208.594～ N0.

NO. 181.018 ～ N0. 200.216 〃

3
工
区

N0. 180.118 法尻

0.0

4.0

0.0

4.0 4.0 4.0

0.0

159.8 ～

1工区　合計

NO. ～ N0. 96.0 法尻

0.0

0.0

NO.

NO.

NO.

流末1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.00.0

0.0

0.0

2.90.0

0.0

0.00.0

0.0

0.0

0.0

0.0 0.0

0.0

0.0

0.0

　　側溝工　延長調書

蓋版(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
蓋　T-2)　(枚)

0.0

2.9

2.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20.43

NO.

NO. 7.142 ～ N0.

0 ～ N0.

NO. 21.417 ～ N0. 37.751

NO. 44.375 ～ N0. 57.878

N0.

2工区　合計

流末2

58.778 ～ N0. 60.5

91.72
工
区

NO. 0 ～

NO. 21.33 ～ N0. 41.115

0.0

流末

1.8

NO. 313.06 ～ N0. 339.55 〃

N0.NO. 280.45 ～

NO. 365.567

376.1

NO. 274.94

340.45

流末7

流末5

〃

接続部

流末6 〃

合　　　計

4
工
区

NO. 275.386

4工区　合計

0.0

～ N0. 280 法尻

～ N0.

0.0

13.8

延　　長　(m)

0.0

0.0

13.8

13.8

0.0

4.0

4.0

0.0

0.0

0.0

4.0



10ｍ当り

N =

A = ×

V = × ×

単位数量計算書

t=10cm 0.50 0.10 10.00 0.5 ｍ3

16.7 個

再生砕石 最大粒径40mm 0.50 10.00 5.00 ｍ2

U型側溝300B

区　　分 細　　別 算 式 数　　量

本　　体 L=600 16.67
L=0.6m/個
W=79kg/個



10ｍ当り

N =

N = ×

A = ×

V = × ×

ｍ2

t=10cm 0.51 0.10 10.00 0.51 ｍ3

枚5.00 10.002.00

5.10

N=2枚/個
W=42kg/枚

コンクリート蓋 L=500

数　　量

本　　体 L=2000 5.00
L=2.0m/個
W=455kg/個

5 個

単位数量計算書

再生砕石 最大粒径40mm 0.51 10.00

自由勾配側溝　US9-B-B300-H500

区　　分 細　　別 算 式



10ｍ当り

N =

N = ×

A = ×

V = × ×

ｍ2

t=10cm 0.53 0.10 10.00 0.53 ｍ3

自由勾配側溝　US9-B-B300-H600

区　　分 細　　別 算 式

単位数量計算書

再生砕石 最大粒径40mm 0.53 10.00

数　　量

本　　体 L=2000 5.00
L=2.0m/個
W=560kg/個

5 個

5.30

コンクリート蓋 L=500 2.00 5.00 10.00 枚
N=2枚/個
W=42kg/枚



10ｍ当り

N =

N = ×

A = ×

V = × ×

細　　別 算 式 数　　量

本　　体 L=2000 5.00
N=2枚/個
W=42kg/枚

5 個

L=500 2.00 5.00 10.00

単位数量計算書

L=0.5m/個
W=42kg/個

再生砕石 最大粒径40mm 0.53 10.00

コンクリート蓋

自由勾配側溝　US9-B-B300-H700

区　　分

5.30 ｍ2

枚

t=10cm 0.53 0.10 10.00 0.53 ｍ3



10ｍ当り

N =

N = ×

A = ×

V = × ×

5.00
L=2.0m/個
W=1,180kg/個

5

単位数量計算書

自由勾配側溝　US9-B-B400-H1100

区　　分 細　　別 算 式 数　　量

個

コンクリート蓋 L=500 2.00 5.00
N=2枚/個
W=61kg/枚

10.00 枚

本　　体 L=2000

0.68 ｍ3

再生砕石 最大粒径40mm 0.68 10.00 6.80 ｍ2

t=10cm 0.68 0.10 10.00



10ｍ当り

N =

N = / ≒

硬質塩化ビニル管　VUφ300

区　　分 細　　別 算 式 数　　量

本　　体 L=4000 2.50
L=4.0m/本
W=54.8kg/本

2.5

継　　手 VUｿｹｯﾄφ300用 10.00 4.00 2.00 2.0

本

個

単位数量計算書



場所打ち集水桝

SM-B600-H500 1.0 箇所

(タイプ1) 単位数量 箇所

ｺﾝｸﾘｰﾄ V = 0.30 × 1 = 0.3 0.3 ㎥

型枠工 A = 3.50 × 1 = 3.5 3.5 ㎡

基礎砕石 A = 1.00 × 1 = 1.0 1.0 ㎡

SM-B600-H500 箇所

(タイプ2・図集外)

ｺﾝｸﾘｰﾄ V = 0.20 × = ㎥

型枠工 A = 2.30 × = ㎡

基礎砕石 A = 0.60 × = ㎡

SM-B600-H600 1.0 箇所

(タイプ3)

ｺﾝｸﾘｰﾄ V = 0.40 × 1 = 0.4 0.4 ㎥

型枠工 A = 4.90 × 1 = 4.9 4.9 ㎡

基礎砕石 A = 1.00 × 1 = 1.0 1.0 ㎡

間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ V = 0.10 × 1 = 0.1 0.1 ㎥

SM-B600-H900 1.0 箇所

(タイプ4・図集外)

ｺﾝｸﾘｰﾄ V = 0.50 × 1 = 0.5 0.5 ㎥

型枠工 A = 4.80 × 1 = 4.8 4.8 ㎡

基礎砕石 A = 1.00 × 1 = 1.0 1.0 ㎡

蓋版

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋

B600用　T-25 N = = 枚 枚

B800用　T-25 N = 1.00 = 1.0 枚 1.0 枚

B600用　T-2 N = 1.00 = 1.0 枚 1.0 枚

B800用　T-2 N = = 枚 枚

縞鋼板蓋

B600×800 N = 1.00 (集水桝1-5-1) = 1.0 枚 1.0 枚

集水桝計算書

名　　称 計　　算　　式 数　　量



集水桝集計表

集水桝1-1

集水桝1-2

集水桝1-3

集水桝1-4

集水桝1-5

集水桝1-5-1

集水桝1-6

集水桝1-7

集水桝3-1

集水桝3-2

集水桝3-3

集水桝3-4

集水桝3-5

集水桝3-6

集水桝3-7

集水桝3-8

集水桝3-9

集水桝4-1

集水桝4-2

集水桝4-3

集水桝4-4

集水桝4-5

集水桝4-6

集水桝4-7

集水桝4-8

集水桝4-9

集水桝4-10

集水桝4-11

集水桝4-12

集水桝4-13

合計

※「集水桝1-5-1」は縞鋼板蓋とする。 縞鋼板蓋 N = 1 枚

1

1

0

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋
(B800用
T-25)

1

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋
(B800用
T-2)

0 10 0 0 1

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋
(B600用
T-25)

1

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ
B800-
H1300

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ
B800-
H1400

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ
B800-
H1000

1 0 0 0 0 011

1

1

種別・細別

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋
(B600用
T-2)

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ
B800-
H1100

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ
B600-
H800

桝番号 現場打
B600-H500
(タイプ1)

現場打
B600-H500
(タイプ2)
(図集外)

現場打
B800-
H1100

現場打
B800-
H1200

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ
B600-
H700

現場打B600×
800-H1000
(タイプ4)
(図集外)

1

現場打
B600-H600
(タイプ3)



1箇所当り

A = ×

V = ×

1.4 ｍ2

t=15cm 1.40 0.15 0.2 ｍ3

グレーチング蓋 B800用 参考重量 77.2 kg

再生砕石 最大粒径40mm 1.20 1.20

本体 B800-H1400 参考重量 1,750 kg

単位数量計算書

プレキャスト　B800-H1400

区　　分 細　　別 算 式 数　　量



1箇所当り

× × =

× × =

－ =

× × =

× × =

計 =

A = ×

V = ×

参考重量 = kg

0.90 0.65 4.00 2.340

1.200

3.540

A1=

A2=

1.0 ｍ2

3.5 ｍ3

t=15cm 1.00 0.15 0.2 ｍ3

再生砕石 最大粒径40mm 1.00 1.00

型枠工

V2=

0.65 0.527

0.1800.60 0.60 0.50

算 式

0.60 0.50 4.00

ｍ3V= 0.527 0.180 0.30.347

区　　分 細　　別

コンクリート 18-8-40

数　　量

0.90 0.90

SM-B600-H500（タイプ1）

単位数量計算書

V1=

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(受枠共) B600用　T-2 21.70 1 枚



1箇所当り

0.9×0.9×0.75 =

0.6×0.6×0.6 =

－ =

0.9×0.75×4 =

0.6×0.75×4 =

計 =

A = ×

V = ×

参考重量 = kg

0.13×0.9-0.08×0.3 =

単位数量計算書

SM-B600-H600（タイプ3）

区　　分 細　　別 算 式 数　　量

コンクリート 18-8-40 V1= 0.61

V2= 0.22

V= 0.61 0.22 0.39 0.4 ｍ3

型枠工 A1= 2.70

A2= 2.16

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(受枠共) B600用　T-2 21.70

4.86 4.9 ｍ2

再生砕石 最大粒径40mm 1.00 1.00 1.0 ｍ2

t=15cm 1.00 0.15 0.2 ｍ3

1 枚

ｍ3間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 V= 0.09 0.1



1箇所当り

=

0.95×0.9×0.55－0.6×0.6×0.4 =

計 =

=

=

=

=

計 =

A = ×

V = ×

参考重量 = kg

単位数量計算書

SM-B600×800-H1000（タイプ4）

区　　分 細　　別 算 式 数　　量

0.33

0.54

コンクリート 18-8-40 V1= 0.21

0.5 ｍ2

型枠工 A1-1= 1.05(0.95+0.75)/2×0.6+0.9×0.6

0.78

4.83 4.8

(0.80+0.60)/2×0.6+0.6×0.6

A2-1= 0.55×0.95×2+0.9×0.55×2 2.04

A2-2= 0.40×0.6×4 0.96

0.2

ｍ2

再生砕石 最大粒径40mm 1.00 1.00 1.0 ｍ2

ｍ3

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(受枠共) B600用　T-2 21.70 1 枚

t=15cm 1.00 0.15

A1-2=

V2=

V1、A1

V2、A2



縦排水工

跳水防止板 縦排水工　第1-2号

L=1000 N = (縦排水工標準図より) = 4 枚

合計 = 4.0 枚 4.0 枚

側溝工延長調書

名　　称 計　　算　　式 数　　量



5.　　防護柵工



防護柵工

人家保全柵工 H=1.5m @1500 ｍ 22.6

基礎工

第1-3-1号擁壁工 施工P

重力式擁壁 ｍ 5.1

ｺﾝｸﾘｰﾄ　18-8-40 ｍ3 5.5

裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ　18-8-40 ｍ3 3.1

裏込砕石　RC-40 ｍ3 5.1

第1-4号擁壁工 施工P

重力式擁壁 ｍ 3.9

ｺﾝｸﾘｰﾄ　18-8-40 ｍ3 3.2

裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ　18-8-40 ｍ3 2.3

裏込砕石　RC-40 ｍ3 2.7

摘　　要

防護柵工　　数　量　集　計　表

種　　別 細　　別 規　格　・　仕　様 単位 数　　量



既設基礎工改良工

ｺﾝｸﾘｰﾄ　18-8-40 ｍ3 0.8

型枠工 ｍ 5.9

基礎砕石RC-40 ｍ3 2.7

ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布 ｍ2 3.6

kg 2.7

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔　φ16 箇所 36.0

あと施工ｱﾝｶｰ 本 36

鉄筋 kg 18

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔　φ180 箇所 9

間詰モルタル ｍ3 0.1

転落防止柵工 H=1.5m @1500 ｍ 12.0

ｺﾝｸﾘｰﾄ　18-8-40 ｍ3 1.7

型枠工 ｍ2 12.0

均しｺﾝｸﾘｰﾄ　18-8-40 ｍ3 0.5

均し型枠 ｍ2 2.4

目地工 瀝青質 t=10㎜ ｍ2 0.2

摘　　要

柱・胴縁・笠木は
HDZ55仕様

防護柵工　　数　量　集　計　表

種　　別 細　　別 規　格　・　仕　様 単位 数　　量



人家保全柵工 平面図より

H=1.5　＠1500

1工区 L = + + 5.1

+ 13.6 + 3.9 = 22.6 m

合計 = 22.6 m 22.6 m

基礎工

第1-3-1号擁壁工 H=1.0ｍ　L=2.0ｍ

重力式擁壁 人家保全柵基礎工数量計算書より L= 5.1 5.1 m

ｺﾝｸﾘｰﾄ 〃 V= 5.5 5.5 ㎥

裏込めｺﾝｸﾘｰﾄ 〃 V= 3.1 3.1 ㎥

裏込め砕石 〃 V= 5.1 5.1 ㎥

第1-4号擁壁工 H=1.4～1.0ｍ

重力式擁壁 人家保全柵基礎工数量計算書より L= 3.9 3.9 m

ｺﾝｸﾘｰﾄ 〃 V= 3.2 3.2 ㎥

裏込めｺﾝｸﾘｰﾄ 〃 V= 2.3 2.3 ㎥

裏込め砕石 〃 V= 2.7 2.7 ㎥

数 量 計 算 書

名　　称 計　　算　　式 数　　量



転落防止柵工 平面図より

H=1.5　＠1500 1工区 + 12.00 = 12.0 m

2工区 = - m

3工区 = m

4工区 = m

合計 L= 12.0 m 12.0 m

基礎工

延長 L= 12.0 12.0 m

ｺﾝｸﾘｰﾄ V = 12.00 × ( 1.50 / 10.00 ) = 1.8 ㎥

縦排水工部控除(開口部0.3*0.3*0.3)

V = 0.30 × 0.30 × 0.3

× 2.00 箇所 = 0.1 ㎥

計 = 1.7 1.7 ㎥

型枠工 A = 12.00 × ( 10.00 / 10.00 ) = 12.0 ㎥ 12.0 ㎡

均しｺﾝｸﾘｰﾄ V = 12.00 × ( 0.40 / 10.00 ) = 0.5 ㎥ 0.5 ㎥

均し型枠 A = 12.00 × ( 2.00 / 10.00 ) = 2.4 ㎥ 2.4 ㎡

目地工 A = 12.00 × ( 0.20 / 10.00 ) = 0.2 ㎥ 0.2 ㎡

数 量 計 算 書

名　　称 計　　算　　式 数　　量



H=1.5m

L ＝ ｍ

(0.50+0.95)/2×1.5×5.1ｍ =

× =

× =

施工パッケージによる

水抜きﾊﾟｲﾌﾟ、吸出し防止材、基礎砕石、目地材含む

5.10 5.1 ｍ31.00 5.10裏込め砕石 RC-40 V=

3.06 3.1 ｍ3裏込めｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 V= 0.60 5.10

V= 5.55 5.5 ｍ3

コンクリート 18-8-40

人家保全柵基礎工　数量計算書

第1-3-1号　重力式擁壁 5.1m当り

5.1    

区　　分 細　　別 算 式 数　　量



H=1.4m～1.0m

L ＝ ｍ

(0.50+0.80)/2×1.0 =

(0.50+0.92)/2×1.4 =

(0.65+0.99)/2×3.9ｍ =

× =

(0.60+0.80)/2×3.9ｍ =

施工パッケージによる

水抜きﾊﾟｲﾌﾟ、吸出し防止材、基礎砕石、目地材含む

RC-40 V= 2.73裏込め砕石

3.2 ｍ3

裏込めｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 V= 2.340.60 3.90 2.3

A2= 0.99

V= 3.20

コンクリート 18-8-40 A1= 0.65

第1-4号　重力式擁壁

区　　分 細　　別 算 式 数　　量

3.9m当り

3.9    

人家保全柵基礎工　数量計算書

ｍ3

2.7 ｍ3



N ＝

× × =

× =

ｔ＝100ｍｍ

× =

× =

× =

参考塗布量　0.8kg/ｍ2 × =

L=110　1箇所当り4本

= 箇所

=

L=920　0.995kg/ｍ　1箇所あたり2本

× × =

L=400 = 箇所

( 1/4×π×0.1802 － 1/4×π×0.11432 )

× =

1.0 1.00N=

0.006 0.01

4.00 本

鉄筋 D13

2.00

あと施工アンカー N= 4.0

N= 4.0 4.00

0.36 0.80 0.30 kg

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔 φ16

間詰めモルタル V=

0.40 m3

0.09

0.66

0.36

0.29

1.8

0.28

4.0

削孔 φ180

2.00 kgW= 0.92 0.995

ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布
打ち継ぎ用エポキシ樹

脂系接着剤
A= 0.60 0.60 ｍ20.40

0.03 0.00 ｍ3V= 0.28 0.10

A= 0.35 0.80

ｍ2

0.30 ｍ2

0.60

基礎砕石 RC-40

0.09 ｍ3

型枠工 A= 0.66

コンクリート 18-8-40 V= 0.25 0.60 0.60

人家保全柵基礎工　数量計算書

人家保全柵工　既設基礎工改良　タイプ2 1基当り

1.0    

区　　分 細　　別 算 式 数　　量

基当り

1.10



L ＝ ｍ

× × =

× × =

× × =

× × =

× 1箇所当り =

/ =

× 箇所 =

1.50 ｍ3

型枠工 A= 0.50 10.00 2.00 10.0

0.40 ｍ3

型枠工 A= 0.10 10.00 2.00 2.0

0.40

転落防止柵基礎工　数量計算書

転落防止柵基礎工

10.00 10.00 1.0

ｍ2

0.10 0.4

2.00 ｍ2

0.2

10.00

0.20 ｍ2A= 0.15 1.00

0.20.50

N=

目地工 瀝青質目地板 t=10㎜ A1= 0.30

1.5

10.00

均しｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 V=

コンクリート 18-8-40 V= 0.30 0.50 10.00

10m当り

10.0   

区　　分 細　　別 算 式 数　　量



人家保全柵基礎改良工　数量集計表

改良ﾀｲﾌﾟ1

改良ﾀｲﾌﾟ2

改良ﾀｲﾌﾟ3

改良ﾀｲﾌﾟ4

改良ﾀｲﾌﾟ5

合計

(m2)

3.6

ﾌﾟﾗｲﾏｰ塗布

(kg)

2.7

(m2)

0.0 0.0

36.0 18.0 9.0 0.099 0.8 5.9 2.7 36.02.7

(kg) (箇所) (m3)

延長 数量

(基、箇所)(m)

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔
φ180㎜

(m3) (m2)

0.0 0.0

13.6 9

13.6

- - - - -

3.6

0.090.8 5.9 2.7 36.0 36.0 18.0 9.0

間詰
モルタル

改良ﾀｲﾌﾟ
コンクリート 型枠 基礎砕石

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔
φ16㎜

あと施工アン
カー

鉄筋

(箇所) (本)



7.　　付帯工



構造物取壊し工

コンクリート取壊し 無筋Co ｍ3 6.3

有筋Co ｍ3 3.2

殻運搬処分 無筋Co ｍ3 6.3

ｔ 14.5

有筋Co ｍ3 3.2

ｔ 7.8

舗装版切断 t=7㎝ ｍ 13.0

舗装版撤去 t=7㎝ ｍ2 6.0

殻運搬処分 As殻 ｍ3 0.4

ｔ 1.0

舗装復旧工

アスファルト舗装工

表層工 ⑤再生密粒度As(13F)t= 3cm ｍ2 6.0

②再生密粒度As(13)t= 4cm ｍ2 6.0

上層路盤工 粒調砕石(M-40)t=12cm ｍ2 2.7

下層路盤工 再生砕石（RC-40）t=40cm ｍ2 2.7

区画線工 外側線 白色実線　W=15㎝ ｍ 5.0

付帯工　　数　量　集　計　表

種　　別 細　　別 規　格　・　仕　様 単位 数　　量 摘　　要



既設擁壁取壊し(無筋Co)

既設擁壁2 V2 = 1/2×(0.300+0.948)×1.00×4.50 = 2.81

既設擁壁2-1 V2-1 = 1/2×(0.300+0.64)×1.00×2.2 = 1.03

既設擁壁2-2 V2-2 = 1/2×(0.9+0.4)×3.8 = 2.47

合計 = 6.31 6.3 ㎥

既設側溝取壊し(有筋Co)

既設側溝1 V1 = (0.30×0.20－0.10×0.10)×16.70 = 0.84

合計 = 0.84 0.8 ㎥

自由勾配側溝取壊し(有筋Co)

B400-H1100 W5 = (1,180kg/2m  ×4.0m×1)/2m/1000 = 2.36

合計 = 2.4 t

V = 2.36 / 2.45 = 0.96 1.0 ㎥

無筋Co取壊し V = = 6.31 6.3 ㎥

処分費 W = 6.31 × 2.30 = 14.50 14.5 t

有筋Co取壊し V = 0.84 + 2.36 = 3.20 3.2 ㎥

処分費 W = 3.20 × 2.45 = 7.80 7.8 t

2.36

鉄筋Co単重

数 量 計 算 書

名　　称 計　　算　　式 数　　量



舗装版切断 t=7cm

L = 13.0m×1箇所 = 13.0 13.0 m

舗装版撤去 t=7cm

A = 6.0m2×1箇所 = 6.0 6.0 ㎡

V = 6.00 × 0.07 = 0.42 0.4 ㎥

W = 0.42 × 2.35 = 0.99 1.0 t

舗装復旧

表層工 ⑤再生密粒度As(13F)　　  t= 3cm

A = 6.0m2×1箇所 = 6.0 6.0 ㎡

　 ②再生密粒度As(13) 　　  t= 4cm

A = 6.0m2×1箇所 = 6.0 6.0 ㎡

上層路盤工 粒調砕石（M-40）　　　   t=12cm

A = 2.7m2×1箇所 = 2.7 2.7 ㎡

下層路盤工 再生砕石（RC-40）　　　  t=40cm

A = 2.7m2×1箇所 = 2.7 2.7 ㎡

区画線 白色実線　W=15㎝　溶融式

L = 5.00 × 1 = 5.0 5.0 m

数　　量

数 量 計 算 書

名　　称 計　　算　　式



8.　　仮　設　工



仮設工 　 　

仮設道路工 敷鉄板設置・撤去 ｍ2 174.2 3.0m*1.5m

運搬費 ｔ 30.48

仮設防護柵工 A-1型式 ｍ 60.0

摘　　要

仮設工　　数　量　集　計　表

種　　別 細　　別 規　格　・　仕　様 単位 数　　量



仮設工

仮設道路工

敷鉄板設置・撤去 面積

A1 = 1工区 = 142.4 m2

A2 = 1工区 = 31.8 m2

合計 = 174.2 m2 174.2 m2

枚数

1枚当り面積 = 3.048 × 1.524 = 4.645

A1 = 142.4 / 4.645 = 31 枚

A2 = 31.8 / 4.645 = 7 枚

合計 = 38 枚 38 枚

運搬費 1枚当り（3.048*1.524*22㎜） ≒ 0.8 ｔ

W = 0.8 × 38.0 = 30.48 30.48 ｔ

数 量 計 算 書

名　　称 計　　算　　式 数　　量



仮設工

仮設防護柵工

A-1型 L = 60.0 60.0 ｍ

= 60.0

主柱 単管（φ48.6×5,000）　25.0m/10ｍ

W = 60.0 × 25.00 / 10.0 = 150.00 150.00 m

横梁 単管（φ48.6×4,000）　20.0m/10ｍ

W = 60.0 × 20.00 / 10.0 = 120.00 120.00 m

控木 単管（φ48.6×3,000）　15.0m/10ｍ

W = 60.0 × 15.00 / 10.0 = 90.00 90.00 m

筋違 単管（φ48.6×3,000）　60.0m/10ｍ

W = 60.0 × 60.00 / 10.0 = 360.00 360.00 m

防護網 亜鉛メッキ　3.2ｍｍ　網目50ｍｍ

A = 60.0 × 40.00 / 10.0 = 240.00 240.00 ㎥

防護シート 工事用シート　厚0.5ｍｍ

A = 60.0 × 40.00 / 10.0 = 240.00 240.00 ㎥

数 量 計 算 書

名　　称 計　　算　　式 数　　量



9.　　支　障　木　伐　採　工



伐採工 　 　

支障木伐採 幹長3～9cm 本 44

幹長10～20cm 本 22

幹長21～30cm 本 3

幹長31～40cm 本 3

幹長41～50cm 本 2

幹長51～60cm 本 1

支障木運搬・処分 ｔ 10.0

m3 18.2

摘　　要

支障木伐採工　　数　量　集　計　表

種　　別 細　　別 規　格　・　仕　様 単位 数　　量



支障木伐採工

N = 27 + 3 + 14 44 本 44 本

N = 12 + + 10 22 本 22 本

N = 1 + + 2 3 本 3 本

N = 1 + 2 3 本 3 本

N = 1 + 1 2 本 2 本

N = 1 1 本 1 本

支障木運搬・処分 W = 10.0 t 10.0 ｔ

V = 10.0 ÷ 0.55 18.2 m3 18.2 m3

幹周21～30cm

幹周31～40cm

幹周41～50cm

幹周51～60cm

数 量 計 算 書

名　　称 計　　算　　式 数　　量

幹周3～9cm

幹周10～20cm


