
令和８年度

通作条件整備事業

樺ノ木農道保全第４号工事

青森県

三八農林水産事務所

工    事    数    量    表
【当初】
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　１．土工

　　(１)掘削工

　　　掘削 m3 710.000

　　　掘削 m3 114.000

　　(２)盛土工

　　　購入土盛土 m3 48.000

　　(３)作業残土処理工

　　　土砂等運搬 m3 916.000

　　　整地 m3 916.000

　２．構造物撤去工

　　(１)構造物取壊し工

　　　舗装版切断 アスファルト舗装 ｍ 36.000

　　　舗装版破砕 アスファルト舗装 ㎡ 4,007.000

　　　アスファルト殻運搬 m3 199.000

　　　アスファルト殻処理 2.35 t/m3 ton 467.000

　　　アスファルト汚泥運搬 m3 0.040

　　　アスファルト汚泥処理 1.1 t/m3 ton 0.050

　　　視線誘導標撤去 土中建込用 本 2.000

　　　視線誘導標撤去 防護柵取付用 本 12.000

　　　廃プラスチック・鉄スクラップ同時運搬 ton 0.260

　　　廃プラスチック処理
鉄スクラップは買取処分
→一括計上価格に計上

ton 0.010

　３．舗装工

　　(１)舗装準備工

　　　不陸整正 補足材なし ㎡ 4,141.000

　　　補足材 資材費 m3 1.200

　　(２)アスファルト舗装工 本線

　　　凍上抑制層 山砂 t=48cm ㎡ 1,078.000

工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量
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工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量

　　　下層路盤（車道・路肩部） RC-40,t=12cm ㎡ 938.000

　　　上層路盤（車道・路肩部） M-25,t=5cm ㎡ 2,068.000

　　　上層路盤（車道・路肩部） M-25,t=6cm ㎡ 938.000

　　　表層(車道・路肩部)
⑤ガラス入り再生密粒度
As(13F),t=5cm

㎡ 2,318.000

　　　表層(車道・路肩部) ⑧密粒度GAs(13F),t=5cm ㎡ 1,597.000

　　(３)アスファルト舗装工 進入路

　　　下層路盤（車道・路肩部） RC-40,t=20cm ㎡ 73.000

　　　表層(車道・路肩部)
⑤ガラス入り再生密粒度
As(13F),t=3cm

㎡ 82.000

　４．付帯施設工

　　(１)安全施設工

　　　ガードレール部材交換 直ビーム 枚 7.000

　　　ガードレール部材交換 袖ビーム 枚 3.000

　　(２)区画線工

　　　区画線
実線,白,W=15cm,溶融式,
外側線

ｍ 1,452.000

　　(３)付属物工

　　　視線誘導標設置
土中建込用,ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用
型

本 2.000

　　　視線誘導標設置 防護柵取付用,ボルト式 本 12.000

　　　道路反射鏡 鏡体交換 丸形Φ800,二面鏡 基 1.000

　　(４)標識工

　　　警戒標識 標識板交換
ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型,450*450,左
方屈曲あり(202)

基 1.000

　５．その他

　　(１)安全費

　　　共通仮設（積上げ）

　　　　安全費

　　　　　交通誘導警備員 交通誘導警備員B 人 58.000

一括計上価格

　１．有価物売却
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工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量

　　(１)スクラップ

　　　鉄スクラップ ton 0.250
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