
令和8年度 工事番号 8水環 第 1101-1 号

参 考 資 料

青森県　西津軽郡深浦町大字大間越　地先

注）　工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない

青森県日本海地区(大間越藻場工区)水産環境整備工事



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年6月

歩 掛 適 用 年 月 2026年6月 係 数 ラ ン ク 4

基 準 適 用 年 月 2026年6月

単 価 地 区 深浦町(旧岩崎村)

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 0%

現場環境改善費（率計上）

市 街 地 補 正 市街地以外

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
54:構造物工事（漁港）

施 工 地 域 等 補 正
地方港湾(２) 1.00%

海 上 輸 送 に 要 す る 補 正
補正なし 1.00

週 休 ２ 日 補 正
4週8休以上 1.02
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積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
地方港湾(２) 0.50%

工 期 日 数
180日間

冬 期 日 数
86日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
自動設定 0.58%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

週 休 ２ 日 補 正
4週8休以上 1.03

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%
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計算数量 計上数量

着定基質 式 1 1
増殖場工 式 1 1

着定基質製作工 式 1 1
組立着定基質製作 円形セピア3段積み16.34t　生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)21-8-25(20) W/C≦55％ 個 75 75

異形ブロック製作 個 75 75 円形セピア(上段)

異形ブロック製作 個 75 75 円形セピア(中段)

異形ブロック製作　 個 75 75 円形セピア(下段)

組立着定基質組立工 式 1 1
組立着定基質組立 個 75 75

円形セピア組立資材 3段積標準型 基 75 75
ｺﾝｸﾘｰﾄ製組立着定基質部材組立　 基 75 75

着定基質設置工 式 1 1
着定基質設置 個 75 75

着定基質運搬仮置(陸上連携方式) 個 67 67
着定基質運搬設置(海上一連方式) 個 75 75

仮設工 　　 式 1 1
仮設工 式 1 1

敷鉄板 式 1 1
敷鉄板設置･撤去 m2 501.68 502
敷鉄板賃料　 枚 27 27
敷鉄板賃料　 枚 27 27

共通仮設 式 1 1
共通仮設費 式 1 1

回航･えい航費 式 1 1
えい航 起重機船 鋼D200ｔ吊（能代港～大間越漁港） 式 1 1

えい航費　能代港～大間越漁港（往復） 式 1 1
運搬費 式 1 1

仮設材等運搬 敷鉄板 式 1 1
仮設材等の運搬　 ｔ 172.8 172.8
仮設材等の積込み取卸し費(往復分) ｔ 86.4 86.4

摘要

数量集計表

レベル１

工事区分

レベル２

工種

レベル３

種別

レベル４

細別

レベル５

規格

レベル６

積算要素

単位

当初数量



種　　別

　参考図

敷鉄板 敷鉄板（賃料）

22×1524×6096 1基当たり3枚を想定

W＝1.6t

よって、 3 枚 × 18 箇所 ＝

枚 　　（22×1524×6096） 54 枚

敷鉄板(設置・撤去)

m × m ＝ ㎡

㎡ × 枚 ＝ ㎡ 501.68 ㎡

仮設材(敷鉄板)運搬

ｔ × 枚 ＝ t 86.4 t

9.29 54 501.68

1.6 54 86.4

図　・　計　算　式 数　　量

型枠数18箇所とした。

1.524 6.096 9.29

54

54



登　録　単　価
工事名 青森県日本海地区(大間越藻場工区)水産環境整備工事

コード 名称 規格 単位 単価 年度 月 備考

ZZ99*00300001 鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345　D10 kg 2026 6 確定

ZZ99*01*01001 円形セピア組立資材 3段積標準型 基 150,600   2026 6 確定

ZZ99*01*01003 えい航費(起重機船、鋼D200t吊) 能代港～大間越漁港(往復) 式 2026 6 確定

ZZ99*02500001 生コンクリート(高炉B) 土木(9) 21-8-25(20) W/C≦55％ m3 2026 6 確定
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設計内訳書（水産環境）
工事名 青森県日本海地区(大間越藻場工区)水産環境整備工事

事業区分
工事区分

漁場整備
着定基質

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

着定基質

式 1    

増殖場工

式 1    

着定基質製作工

式 1    

組立着定基質製作 円形セピア3段積み16.34t、生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 21-
8-25(20) W/C≦55％

個 75    

内   1号

組立着定基質組立工

式 1    

組立着定基質組立

個 75    

内   2号

着定基質設置工　

式 1    

着定基質設置　

個 75    

内   3号

仮設工

式 1    

仮設工

式 1    

敷鉄板

式 1    

内   4号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    
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設計内訳書（水産環境）
工事名 青森県日本海地区(大間越藻場工区)水産環境整備工事

事業区分
工事区分

漁場整備
着定基質

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

共通仮設費

式 1    

回航・えい航費

式 1    

えい航　 起重機船 鋼D200t吊(能代港～大間越漁港)

式 1    

内   5号

運搬費

式 1    

仮設材等運搬　 敷鉄板

式 1    

内   6号

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    
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設計内訳書（水産環境）
工事名 青森県日本海地区(大間越藻場工区)水産環境整備工事

事業区分
工事区分

漁場整備
着定基質

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   1号
組立着定基質製作 円形セピア3段積み16.34t、生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)

 21-8-25(20) W/C≦55％

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

異形ﾌﾞﾛｯｸ製作

DH108010

5.49t,直積用鋼製型枠,異形ﾌﾞﾛｯｸ 1
0t未満,11.92m2,2.391m3,標準,ﾗﾌﾃﾚ
ｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊,ﾗﾌﾃ 個 75    

単   1号 03-08-02
円形セピア(上段)

管理費区分：0

異形ﾌﾞﾛｯｸ製作

DH108010

5.44t,直積用鋼製型枠,異形ﾌﾞﾛｯｸ 1
0t未満,12.64m2,2.362m3,標準,ﾗﾌﾃﾚ
ｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊,ﾗﾌﾃ 個 75    

単   2号 03-08-02
円形セピア(中段)

管理費区分：0

異形ﾌﾞﾛｯｸ製作

DH108010

5.41t,直積用鋼製型枠,異形ﾌﾞﾛｯｸ 1
0t未満,12.68m2,2.352m3,標準,ﾗﾌﾃﾚ
ｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊,ﾗﾌﾃ 個 75    

単   3号 03-08-02
円形セピア(下段)

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   2号
組立着定基質組立

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

円形セピア組立資材
3段積標準型

ZZ99*01*01001 基 75    

 

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ製組立着定基質部材組立

DA655000

3箇所/基

基 75    

単   4号 03-33-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   3号
着定基質設置　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

着定基質運搬仮置(陸上連携方式)

DA666000

ｺﾝｸﾘｰﾄ製組立着定基質,12.5～ 22.0
t以下,標準,標準,標準,1個,0.05km

個 67    

単   5号 03-33-02

管理費区分：0

着定基質運搬設置(海上一連方式)

DA667000

ｺﾝｸﾘｰﾄ製組立着定基質,1個,12.5～ 
22.0t以下,12.5～ 22.0t以下,標準,
35個,1.7km,水深10m以上20m未満(2 個 75    

単   6号 03-33-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   4号
敷鉄板

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

敷鉄板設置･撤去

WB253610

設置･撤去

m2 502    

単   7号 02-05-16

管理費区分：0

敷鉄板賃料

WB253630

22×1,524×6,096(mm),無,95日,無,
有

枚 27    

単   8号 02-05-16

管理費区分：0

敷鉄板賃料

WB253630

22×1,524×6,096(mm),無,88日,無,
有

枚 27    

単   9号 02-05-16

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   5号
えい航　 起重機船 鋼D200t吊(能代港～大間越漁港)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

えい航費(起重機船、鋼D200t吊)
能代港～大間越漁港(往復)

ZZ99*01*01003 式 1    

 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   6号
仮設材等運搬　 敷鉄板

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,36
.3km,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 172.8  

単  10号 01-02-02

管理費区分：0

仮設材等の積込み取卸し費

WB010030

積込み､取卸し(往復分)

t 86.4  

単  11号 01-02-02

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   1号
DH108010

異形ﾌﾞﾛｯｸ製作 5.49t,直積用鋼製型枠,異形ﾌﾞﾛｯｸ 1
0t未満,11.92m2,2.391m3,標準,ﾗﾌﾃﾚ
ｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊,ﾗﾌﾃ

単位 個 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

生コンクリート(高炉B)
土木(9) 21-8-25(20) W/C≦55％

ZZ99*02500001 m3 24.15 

           

管理費区分：0

直積用鋼製型枠
異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t未満

L302050051 m2 119.2  

           

管理費区分：0

鉄筋コンクリート用棒鋼
SD345　D10

ZZ99*00300001 kg 288.76 

           

管理費区分：0

鉄筋加工組立
一般構造物

Q300504010 kg 283.1  

           

管理費区分：0

型枠工
2.5tを超えて5.5t以下(ｸﾚｰﾝ抜き)

Q300705020 m2 119.2  

           

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工
2.5tを超えて5.5t以下(ｸﾚｰﾝ抜き)

Q300806020 m3 23.91 

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊

DHT20870 日 0.6  

単  12号 07-01-28

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊

DHT20880 日 0.6  

単  13号 07-01-28

管理費区分：0

合計

単価
円／個
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   2号
DH108010

異形ﾌﾞﾛｯｸ製作 5.44t,直積用鋼製型枠,異形ﾌﾞﾛｯｸ 1
0t未満,12.64m2,2.362m3,標準,ﾗﾌﾃﾚ
ｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊,ﾗﾌﾃ

単位 個 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

生コンクリート(高炉B)
土木(9) 21-8-25(20) W/C≦55％

ZZ99*02500001 m3 23.86 

           

管理費区分：0

直積用鋼製型枠
異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t未満

L302050051 m2 126.4  

           

管理費区分：0

鉄筋コンクリート用棒鋼
SD345　D10

ZZ99*00300001 kg 288.76 

           

管理費区分：0

鉄筋加工組立
一般構造物

Q300504010 kg 283.1  

           

管理費区分：0

型枠工
2.5tを超えて5.5t以下(ｸﾚｰﾝ抜き)

Q300705020 m2 126.4  

           

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工
2.5tを超えて5.5t以下(ｸﾚｰﾝ抜き)

Q300806020 m3 23.62 

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊

DHT20870 日 0.63 

単  12号 07-01-28

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊

DHT20880 日 0.6  

単  13号 07-01-28

管理費区分：0

合計

単価
円／個

青森県- 8 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   3号
DH108010

異形ﾌﾞﾛｯｸ製作 5.41t,直積用鋼製型枠,異形ﾌﾞﾛｯｸ 1
0t未満,12.68m2,2.352m3,標準,ﾗﾌﾃﾚ
ｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊,ﾗﾌﾃ

単位 個 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

生コンクリート(高炉B)
土木(9) 21-8-25(20) W/C≦55％

ZZ99*02500001 m3 23.76 

           

管理費区分：0

直積用鋼製型枠
異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t未満

L302050051 m2 126.8  

           

管理費区分：0

鉄筋コンクリート用棒鋼
SD345　D10

ZZ99*00300001 kg 288.76 

           

管理費区分：0

鉄筋加工組立
一般構造物

Q300504010 kg 283.1  

           

管理費区分：0

型枠工
2.5tを超えて5.5t以下(ｸﾚｰﾝ抜き)

Q300705020 m2 126.8  

           

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工
2.5tを超えて5.5t以下(ｸﾚｰﾝ抜き)

Q300806020 m3 23.52 

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊

DHT20870 日 0.63 

単  12号 07-01-28

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊

DHT20880 日 0.6  

単  13号 07-01-28

管理費区分：0

合計

単価
円／個

青森県- 9 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   4号
DA655000

ｺﾝｸﾘｰﾄ製組立着定基質部材組立 3箇所/基
単位 基 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.5  

           

管理費区分：0

とび工

R0106 人 1    

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 1.9  

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊

DHT20870 日 0.9  

単  12号 07-01-28

管理費区分：0

雑材料
全体の%

ZS7H10030

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／基

青森県- 10 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   5号
DA666000

着定基質運搬仮置(陸上連携方式) ｺﾝｸﾘｰﾄ製組立着定基質,12.5～ 22.0
t以下,標準,標準,標準,1個,0.05km 単位 個 単位数量

46    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)60t吊

DHT20902 日 1    

単  14号 07-01-28

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)60t吊

DHT20902 日 1    

単  14号 07-01-28

管理費区分：0

ﾄﾚｰﾗ
32t積

DHT20540 日 3    

単  15号 07-01-34

管理費区分：0

とび工

R0106 人 2    

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 4    

           

管理費区分：0

雑材料
全体の%

ZS7H10030

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／個

青森県- 11 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   6号
DA667000

着定基質運搬設置(海上一連方式) ｺﾝｸﾘｰﾄ製組立着定基質,1個,12.5～ 
22.0t以下,12.5～ 22.0t以下,標準,
35個,1.7km,水深10m以上20m未満(2

単位 個 単位数量
20    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

起重機船(非航旋回)
鋼D 200t吊

DHT10560

運転1日当り,標準,6時間

日 1    

単  16号 07-01-10

管理費区分：0

引船
鋼D 800PS型

DHT11300

運転1日当り,標準,2時間,8時間

日 1    

単  17号 07-01-16

管理費区分：0

潜水士船(2人潜水方式(交互))
D 270PS型 3～5t吊

DHT11952

運転1日当り

日 0.8  

単  18号 07-01-18

管理費区分：0

とび工

R0106 人 1    

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 3    

           

管理費区分：0

雑材料
全体の%

ZS7H10030

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／個

青森県- 12 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   7号
WB253610

敷鉄板設置･撤去 設置･撤去
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.295

           

管理費区分：0

とび工

R0106 人 0.295

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.295

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

WK250590 日 0.295

単  19号 02-05-16

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

青森県- 13 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   8号
WB253630

敷鉄板賃料 22×1,524×6,096(mm),無,95日,無,
有 単位 枚 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

敷き鉄板賃料
22×1524×6096mm

L002413001

供用日数:95日

枚 1    

           

管理費区分：0

整備費(敷鉄板)
22×1524×6096mm

Z006754002 枚 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   9号
WB253630

敷鉄板賃料 22×1,524×6,096(mm),無,88日,無,
有 単位 枚 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

敷き鉄板賃料
22×1524×6096mm

L002413001

供用日数:88日

枚 1    

           

管理費区分：0

整備費(敷鉄板)
22×1524×6096mm

Z006754002 枚 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚

青森県- 14 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  10号
WB010020

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,36
.3km,12m以内,各種(実数入力),0,無 単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基本運賃区分B
製品長12m以内 40kmまで

Z006810104 t 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  11号
WB010030

仮設材等の積込み取卸し費 積込み､取卸し(往復分)
単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

積込み.取卸し費(仮設材等)

Z006800001 t 2    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t

青森県- 15 -



３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  12号
DHT20870

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

L301010270 日 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  13号
DHT20880

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
35t吊

L301010280 日 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 16 -



３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  14号
DHT20902

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)60t吊 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
60t吊

L301010302 日 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 17 -



３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  15号
DHT20540

ﾄﾚｰﾗ
32t積 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

軽油

Z304010090 L 113    

           

管理費区分：0

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

ﾄﾚｰﾗ[ｾﾐ]
32t積

M302710000

機械条件:運転時間当り損料

時間 6.3  

           

管理費区分：0

ﾄﾚｰﾗ[ｾﾐ]
32t積

M302710000

機械条件:供用日当り損料

日 1.9  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 18 -



３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  16号
DHT10560

起重機船(非航旋回)
鋼D 200t吊

運転1日当り,標準,6時間
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

重油A

Z304010170 L 674    

           

管理費区分：0

船団長

R3004 人 1.8  

           

管理費区分：0

高級船員

R0126 人 1.8  

           

管理費区分：0

普通船員

R0127 人 10.8  

           

管理費区分：0

起重機船[旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式]
D 200t吊

M300560000

機械条件:運転時間当り損料

時間 6    

           

管理費区分：0

起重機船[旋回･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式]
D 200t吊

M300560000

機械条件:供用日当り損料

日 2.55 

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 19 -



３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  17号
DHT11300

引船
鋼D 800PS型

運転1日当り,標準,2時間,8時間
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

重油A

Z304010170 L 182    

           

管理費区分：0

高級船員

R0126 人 3.6  

           

管理費区分：0

普通船員

R0127 人 1.8  

           

管理費区分：0

引船[鋼製]
D 800PS型

M301140000

機械条件:運転時間当り損料

時間 2    

           

管理費区分：0

引船[鋼製]
D 800PS型

M301140000

機械条件:供用日当り損料

日 2.55 

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 20 -



３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  18号
DHT11952

潜水士船(2人潜水方式(交互))
D 270PS型 3～5t吊

運転1日当り
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

軽油 免税

Z304010130 L 129    

           

管理費区分：0

潜水世話役

R3008 人 0.36 

           

管理費区分：0

潜水士

R0128 人 3.78 

           

管理費区分：0

潜水連絡員

R0129 人 1.8  

           

管理費区分：0

潜水送気員

R0130 人 1.8  

           

管理費区分：0

潜水士船
D 270PS型 3～5t吊

M301296000

機械条件:運転日当り損料

日 1    

           

管理費区分：0

潜水士船
D 270PS型 3～5t吊

M301296000

機械条件:供用日当り損料

日 2.55 

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  19号
WK250590

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 119    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

L001010004 日 1.06 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 22 -



【参考資料】積算入力データリスト（水産環境）
工事名 青森県日本海地区(大間越藻場工区)水産環境整備工事

事業区分 漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

着定基質

(0001)

　　　

式 1    

オプション入力

  増殖場工

  (0002)

  　　　

式 1    

オプション入力

    着定基質製作工

    (0003)

    　　　

式 1    

オプション入力

      組立着定基質製作

      (0004)

      　　　

個 75    

オプション入力

第0001号内訳書

単位数量　　         1    個

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        異形ﾌﾞﾛｯｸ製作

        個 75    

J01　ﾌﾞﾛｯｸ実質量　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 5.49t

J02　型枠の指定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 直積用鋼製型枠

J04　直積用鋼製型枠の規格　　　　　　　　　　　　　　　 異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t未満

J06　ﾌﾞﾛｯｸ1個当り型枠面積　　　　　　　　　　　　　　　 11.92m2

J07　ﾌﾞﾛｯｸ1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ設計量　　　　　　　　　　　　　 2.391m3

J08　ｸﾚｰﾝの設定方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J09　型枠工用ｸﾚｰﾝの機種　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ

J10　型枠工用ｸﾚｰﾝの規格　　　　　　　　　　　　　　　　 (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊

J11　ｺﾝｸﾘｰﾄ工用､製作転置用ｸﾚｰﾝ機種　　　　　　　　　 　 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ

J12　ｺﾝｸﾘｰﾄ工用､製作転置用ｸﾚｰﾝ規格　　　　　　　　　 　 (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊

J14　鉄筋の計上数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

J15　鉄筋の材質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 異形棒鋼

DH108010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 39 -



【参考資料】積算入力データリスト（水産環境）
工事名 青森県日本海地区(大間越藻場工区)水産環境整備工事

事業区分 漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J16　鉄筋の指定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋(異形)

J18　ﾌﾞﾛｯｸ1個当り鉄筋の質量(NET)　　　　　　　　　　 　 28.31kg

J35　吊鉄筋の計上数　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0

J40　ﾍﾞｯﾄﾞ賃料の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J42　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50個以上(標準)

J43　形式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 被覆ﾌﾞﾛｯｸ製作

J44　給熱養生の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

        異形ﾌﾞﾛｯｸ製作

        個 75    

J01　ﾌﾞﾛｯｸ実質量　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 5.44t

J02　型枠の指定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 直積用鋼製型枠

J04　直積用鋼製型枠の規格　　　　　　　　　　　　　　　 異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t未満

J06　ﾌﾞﾛｯｸ1個当り型枠面積　　　　　　　　　　　　　　　 12.64m2

J07　ﾌﾞﾛｯｸ1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ設計量　　　　　　　　　　　　　 2.362m3

J08　ｸﾚｰﾝの設定方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J09　型枠工用ｸﾚｰﾝの機種　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ

J10　型枠工用ｸﾚｰﾝの規格　　　　　　　　　　　　　　　　 (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊

J11　ｺﾝｸﾘｰﾄ工用､製作転置用ｸﾚｰﾝ機種　　　　　　　　　 　 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ

J12　ｺﾝｸﾘｰﾄ工用､製作転置用ｸﾚｰﾝ規格　　　　　　　　　 　 (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊

J14　鉄筋の計上数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

J15　鉄筋の材質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 異形棒鋼

J16　鉄筋の指定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋(異形)

J18　ﾌﾞﾛｯｸ1個当り鉄筋の質量(NET)　　　　　　　　　　 　 28.31kg

J35　吊鉄筋の計上数　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0

J40　ﾍﾞｯﾄﾞ賃料の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J42　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50個以上(標準)

J43　形式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 被覆ﾌﾞﾛｯｸ製作

J44　給熱養生の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

DH108010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        異形ﾌﾞﾛｯｸ製作

        個 75    

J01　ﾌﾞﾛｯｸ実質量　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 5.41t

J02　型枠の指定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 直積用鋼製型枠

J04　直積用鋼製型枠の規格　　　　　　　　　　　　　　　 異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t未満

DH108010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労務補正　　1.000  00-00

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 40 -



【参考資料】積算入力データリスト（水産環境）
工事名 青森県日本海地区(大間越藻場工区)水産環境整備工事

事業区分 漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J06　ﾌﾞﾛｯｸ1個当り型枠面積　　　　　　　　　　　　　　　 12.68m2

J07　ﾌﾞﾛｯｸ1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ設計量　　　　　　　　　　　　　 2.352m3

J08　ｸﾚｰﾝの設定方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J09　型枠工用ｸﾚｰﾝの機種　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ

J10　型枠工用ｸﾚｰﾝの規格　　　　　　　　　　　　　　　　 (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊

J11　ｺﾝｸﾘｰﾄ工用､製作転置用ｸﾚｰﾝ機種　　　　　　　　　 　 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ

J12　ｺﾝｸﾘｰﾄ工用､製作転置用ｸﾚｰﾝ規格　　　　　　　　　 　 (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊

J14　鉄筋の計上数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

J15　鉄筋の材質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 異形棒鋼

J16　鉄筋の指定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋(異形)

J18　ﾌﾞﾛｯｸ1個当り鉄筋の質量(NET)　　　　　　　　　　 　 28.31kg

J35　吊鉄筋の計上数　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0

J40　ﾍﾞｯﾄﾞ賃料の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J42　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50個以上(標準)

J43　形式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 被覆ﾌﾞﾛｯｸ製作

J44　給熱養生の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    組立着定基質組立工

    (0005)

    　　　

式 1    

オプション入力

      組立着定基質組立

      (0006)

      　　　

個 75    

オプション入力

第0002号内訳書

単位数量　　         1    個

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        円形セピア組立資材

        3段積標準型 基 75    

ZZ99*01*01001

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 41 -



【参考資料】積算入力データリスト（水産環境）
工事名 青森県日本海地区(大間越藻場工区)水産環境整備工事

事業区分 漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｺﾝｸﾘｰﾄ製組立着定基質部材組立

        基 75    

J01　締付箇所数(N)　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 3箇所/基

DA655000

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    着定基質設置工　

    (0007)

    　　　

式 1    

オプション入力

      着定基質設置　

      (0008)

      　　　

個 75    

オプション入力

第0003号内訳書

単位数量　　         1    個

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        着定基質運搬仮置(陸上連携方式)

        個 67    

J01　着定基質種類(E2)　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ製組立着定基質

J02　着定基質質量(E4)　　　　　　　　　　　　　　　　　 12.5～ 22.0t以下

J04　ｸﾚｰﾝの指定(仮置用)　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J08　ｸﾚｰﾝの指定(積込用)　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J12　運搬車両の指定　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J14　1台当り着定基質積載個数(n0)　　　　　　　　　　 　 1個

DA666000

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 42 -



【参考資料】積算入力データリスト（水産環境）
工事名 青森県日本海地区(大間越藻場工区)水産環境整備工事

事業区分 漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J15　往復平均運搬距離(d)　　　　　　　　　　　　　　 　 0.05km

        着定基質運搬設置(海上一連方式)

        個 75    

J01　着定基質種類(E2)　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ製組立着定基質

J02　1吊当り吊個数(Y2)　　　　　　　　　　　　　　　 　 1個

J03　1個当り着定基質質量(積込:E41)　　　　　　　　　 　 12.5～ 22.0t以下

J05　1吊当り着定基質質量(設置:E42)　　　　　　　　　 　 12.5～ 22.0t以下

J07　作業船等の指定　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J12　起重機船等最大積込個数(N)　　　　　　　　　　　 　 35個

J13　往復平均えい航距離(d)　　　　　　　　　　　　　 　 1.7km

J14　水深による潜水方式　　　　　　　　　　　　　　　　 水深10m以上20m未満(2人潜水)

DA667000

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  仮設工

  (0009)

  　　　

式 1    

オプション入力

    仮設工

    (0010)

    　　　

式 1    

オプション入力

      敷鉄板

      (0011)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0004号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        敷鉄板設置･撤去

        m2 502    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置･撤去

WB253610

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 43 -



【参考資料】積算入力データリスト（水産環境）
工事名 青森県日本海地区(大間越藻場工区)水産環境整備工事

事業区分 漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

        敷鉄板賃料

        枚 27    

J01　敷鉄板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 22×1,524×6,096(mm)

J02　不足分弁償金の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J04　供用日数(日)(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 95日

J05　継続工事の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J07　整備費の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有

WB253630

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        敷鉄板賃料

        枚 27    

J01　敷鉄板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 22×1,524×6,096(mm)

J02　不足分弁償金の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J04　供用日数(日)(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 88日

J05　継続工事の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J07　整備費の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有

WB253630

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0012) 式 1    

共通仮設

(0013)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0014)

  　　　

式 1    

    回航・えい航費

    (0015)

    　　　

式 1    

オプション入力

      えい航　

      (0016)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0005号内訳書

単位数量　　         1    式

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 44 -



【参考資料】積算入力データリスト（水産環境）
工事名 青森県日本海地区(大間越藻場工区)水産環境整備工事

事業区分 漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        えい航費(起重機船、鋼D200t吊)

        能代港～大間越漁港(往復) 式 1    

ZZ99*01*01003

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    運搬費

    (0017)

    　　　

式 1    

      仮設材等運搬　

      (0018)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0006号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 172.8  

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 36.3km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労務補正　　1.000  00-00

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 45 -



【参考資料】積算入力データリスト（水産環境）
工事名 青森県日本海地区(大間越藻場工区)水産環境整備工事

事業区分 漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の積込み取卸し費

        t 86.4  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 積込み､取卸し(往復分)

WB010030

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　深浦町(旧岩崎村)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    現場環境改善費

    (0019)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0020) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0021) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　54:構造物工事（漁港）

施工地域等補正　　　　　　　　　　　地方港湾(２)　　　　　　　　　　　　　　　 1.00%

海上輸送に要する補正　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　4週8休以上　　　　　　　　　　　　　　　　 1.02 

純工事費

(0022) 式 1    

  現場管理費

  (0023) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　地方港湾(２)　　　　　　　　　　　　　　　 0.50%

工期日数　　　　　　　　　　　　　　 180日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　  86日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　自動設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.58%

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 46 -



【参考資料】積算入力データリスト（水産環境）
工事名 青森県日本海地区(大間越藻場工区)水産環境整備工事

事業区分 漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

週休２日補正　　　　　　　　　　　　4週8休以上　　　　　　　　　　　　　　　　 1.03 

工事原価

(0024) 式 1    

  一般管理費等

  (0025) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0026) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0027) 式 1    

工事費計

(0028) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 47 -


