
工事数量総括表(本01)
工事名 後平青森線道路改良工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位  数量（前回）  数量（今回）  数量増減  摘要

道路改良

式 1    

道路土工

式 1    

掘削工

m3 300    

掘削　

式 1    

路床盛土工

m3 30    

路床盛土　

式 1    

路肩盛土工

式 1    

路肩盛土

m3 260    

法面整形工

式 1    

法面整形(切土部)　

m2 20    

法面整形(盛土部)　

m2 340    
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工事数量総括表(本01)
工事名 後平青森線道路改良工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位  数量（前回）  数量（今回）  数量増減  摘要

残土処理工

式 1    

整地　

式 1    

土砂等運搬　

式 1    

法面工

式 1    

植生工

式 1    

植生基材吹付　

m2 580    

人工張芝　

m2 110    

路肩保護工

式 1    

盛土路肩保護

m 560    

排水構造物工

式 1    

作業土工

式 1    
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工事数量総括表(本01)
工事名 後平青森線道路改良工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位  数量（前回）  数量（今回）  数量増減  摘要

床掘り　

式 1    

埋戻し　

式 1    

側溝工

式 1    

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝　 US1-B-B450

m 313    

函渠工 KA3-A-B450

m 6    

構造物撤去工

式 1    

防護柵撤去工

式 1    

防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)　

式 1    

道路付属物撤去工

式 1    

視線誘導標撤去　

式 1    

構造物取壊し工

式 1    
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工事数量総括表(本01)
工事名 後平青森線道路改良工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位  数量（前回）  数量（今回）  数量増減  摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　 無筋・鉄筋構造物

m3 34    

舗装版切断　

式 1    

舗装版破砕　

m2 21    

路面切削（ICT）　

m2 1,340    

運搬処理工

式 1    

殻運搬　 無筋・鉄筋Co殻、As殻、As切削材

m3 72    

殻処分　 無筋・鉄筋Co殻、As殻、As切削材

m3 72    

舗装

式 1    

舗装工

式 1    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

式 1    

下層路盤(車道･路肩部)　 再生砕石(RC-40) t=60cm

m2 610    
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工事数量総括表(本01)
工事名 後平青森線道路改良工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
舗装

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位  数量（前回）  数量（今回）  数量増減  摘要

上層路盤(車道･路肩部)　 粒調砕石(M-40) t=12cm

m2 610    

基層(車道･路肩部)　 ①再生粗粒度As(20) t=5cm

m2 1,030    

基層(車道･路肩部)　 ①再生粗粒度As(20) t=2.0～3.1cm

m2 1,060    

表層(車道･路肩部)　 ⑤密粒度As(20F)改質Ⅱ型 t=5cm

m2 2,980    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 進入路

式 1    

下層路盤(車道･路肩部)　 再生砕石(RC-40) t=25cm

m2 12    

表層(車道･路肩部)　 ⑤再生密粒度As(13F) t=5cm

m2 12    

防護柵工

式 1    

路側防護柵工

式 1    

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ　

m 126    

標識工

式 1    
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工事数量総括表(本01)
工事名 後平青森線道路改良工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
舗装

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位  数量（前回）  数量（今回）  数量増減  摘要

大型標識工

式 1    

標識基礎　 案内標識

基 1    

標識基礎　 矢羽根標識

基 6    

片持標識柱　 案内標識

基 1    

片持標識柱　 矢羽根標識

基 6    

標識板　 案内標識

枚 1    

標識板　 矢羽根標識

組 6    

配管・配線工

式 1    

作業土工　

式 1    

配管工 地中配管 FEP敷設

m 347    

配線工

m 347    
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工事数量総括表(本01)
工事名 後平青森線道路改良工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
舗装

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位  数量（前回）  数量（今回）  数量増減  摘要

区画線工

式 1    

区画線工

式 1    

ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線　

m 1,360    

道路付属施設工

式 1    

道路付属物工

式 1    

視線誘導標　

本 19    

仮設工

式 1    

交通管理工

式 1    

交通誘導警備員　

式 1    

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    
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工事数量総括表(本01)
工事名 後平青森線道路改良工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
舗装

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位  数量（前回）  数量（今回）  数量増減  摘要

共通仮設費

式 1    

運搬費

式 1    

建設機械運搬費　

式 1    

技術管理費

式 1    

土質等試験費　

式 1    

ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

式 1    

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    
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工事数量総括表(本01)
工事名 後平青森線道路改良工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
舗装

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位  数量（前回）  数量（今回）  数量増減  摘要

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    

青森県- 9 -


