
設計内訳書（本01）
工事名 後平青森線道路改良工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

道路改良

式 1    

道路土工

式 1    

掘削工

式 1    

掘削　

m3 300    

内   1号

路床盛土工

式 1    

路床盛土　

m3 30    

内   2号

路肩盛土工

式 1    

路肩盛土

m3 260    

内   3号

法面整形工

式 1    

法面整形(切土部)　

m2 20    

内   4号

法面整形(盛土部)　

m2 340    

内   5号

残土処理工

式 1    

整地　

m3 300    

内   6号
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設計内訳書（本01）
工事名 後平青森線道路改良工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土砂等運搬　

m3 300    

内   7号

法面工

式 1    

植生工

式 1    

植生基材吹付　

m2 580    

内   8号

人工張芝　

m2 110    

内   9号

路肩保護工

式 1    

盛土路肩保護

m 560    

内  10号

排水構造物工

式 1    

作業土工

式 1    

床掘り　

m3 180    

内  11号

埋戻し　

m3 120    

内  12号

側溝工

式 1    

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝　 US1-B-B450

m 313    

内  13号
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設計内訳書（本01）
工事名 後平青森線道路改良工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

函渠工 KA3-A-B450

m 6    

内  14号

構造物撤去工

式 1    

防護柵撤去工

式 1    

防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)　

m 101    

内  15号

道路付属物撤去工

式 1    

視線誘導標撤去　

本 7    

内  16号

構造物取壊し工

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　 無筋・鉄筋構造物

m3 34    

内  17号

舗装版切断　

m 11    

内  18号

舗装版破砕　

m2 21    

内  19号

路面切削（ICT）　

m2 1,340    

内  20号

運搬処理工

式 1    

殻運搬　 無筋・鉄筋Co殻、As殻、As切削材

m3 72    

内  21号
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設計内訳書（本01）
工事名 後平青森線道路改良工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻処分　 無筋・鉄筋Co殻、As殻、As切削材

m3 72    

内  22号

舗装

式 1    

舗装工

式 1    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

式 1    

下層路盤(車道･路肩部)　 再生砕石(RC-40) t=60cm

m2 610    

内  23号

上層路盤(車道･路肩部)　 粒調砕石(M-40) t=12cm

m2 610    

内  24号

基層(車道･路肩部)　 ①再生粗粒度As(20) t=5cm

m2 1,030    

内  25号

基層(車道･路肩部)　 ①再生粗粒度As(20) t=2.0～3.1cm

m2 1,060    

内  26号

表層(車道･路肩部)　 ⑤密粒度As(20F)改質Ⅱ型 t=5cm

m2 2,980    

内  27号

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 進入路

式 1    

下層路盤(車道･路肩部)　 再生砕石(RC-40) t=25cm

m2 12    

内  28号

表層(車道･路肩部)　 ⑤再生密粒度As(13F) t=5cm

m2 12    

内  29号

防護柵工

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 後平青森線道路改良工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
舗装

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

路側防護柵工

式 1    

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ　

m 126    

内  30号

標識工

式 1    

大型標識工

式 1    

標識基礎　 案内標識

基 1    

内  31号

標識基礎　 矢羽根標識

基 6    

内  32号

片持標識柱　 案内標識

基 1    

内  33号

片持標識柱　 矢羽根標識

基 6    

内  34号

標識板　 案内標識

枚 1    

内  35号

標識板　 矢羽根標識

組 6    

内  36号

配管・配線工

式 1    

作業土工　

式 1    

内  37号

配管工 地中配管 FEP敷設

m 347    

内  38号
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設計内訳書（本01）
工事名 後平青森線道路改良工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
舗装

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

配線工

m 347    

内  39号

区画線工

式 1    

区画線工

式 1    

ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線　

m 1,360    

内  40号

道路付属施設工

式 1    

道路付属物工

式 1    

視線誘導標　

本 19    

内  41号

仮設工

式 1    

交通管理工

式 1    

交通誘導警備員　

人日 128    

内  42号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 後平青森線道路改良工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
舗装

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

運搬費

式 1    

建設機械運搬費　

台 2    

内  43号

技術管理費

式 1    

土質等試験費　

式 1    

内  44号

ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

式 1    

内  45号

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 後平青森線道路改良工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
舗装

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
掘削　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

掘削

CB210100

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3
未満

m3 260    

 02-01-02

管理費区分：0

掘削

CB210100

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3
未満

m3 1    

 02-01-02
進入路

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
路床盛土　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

路床盛土

CB210520

4.0m以上,20,000m3未満,無し

m3 20    

 02-01-02

管理費区分：0

路床盛土

CB210520

2.5m未満

m3 11    

 02-01-02

管理費区分：0

土材料

CB210550 m3 345    

 02-01-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
路肩盛土

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

路体(築堤)盛土

CB210510

2.5m未満

m3 258    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
法面整形(切土部)　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

法面整形

CB220010

切土部,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､
粘性土,全ての費用

m2 16    

 02-02-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
法面整形(盛土部)　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

法面整形

CB220010

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂
質土､粘性土,全ての費用

m2 341    

 02-02-01

管理費区分：0

法面整形

CB220010

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂
質土､粘性土,全ての費用

m2 2    

 02-02-01
進入路

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
整地　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

整地

CB210610

残土受入れ地での処理

m3 296    

 02-01-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
土砂等運搬　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土砂等運搬

CB210110

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,3
.0km以下 m3 296    

 02-01-02

管理費区分：0

建設発生土受入費

ZZ99*01*03001 m3 296    

 

管理費区分：T

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   8号
植生基材吹付　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

機械播種施工による植生工

WB810830

植生基材吹付工,5cm,500m2以上1000
m2未満,無,無,無

m2 578    

単   1号 06-02-04

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   9号
人工張芝　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

人工張芝

CB220910 m2 113    

 02-02-01

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  10号
盛土路肩保護

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

防草工

m 558    

単   2号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  11号
床掘り　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

床掘り

CB210030

土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し
,無し

m3 181    

 02-01-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  12号
埋戻し　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

埋戻し

CB210410

最大埋戻幅1m未満

m3 123    

 02-01-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  13号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝　 US1-B-B450

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

U型側溝

WB821410

据付け,無し,無し,側溝(各種),L=20
00mm,1000kg/個以下,無し,無し,有
り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.7m3/10m m 313    

単   3号 01-10-01
US1-B-B450

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  14号
函渠工 KA3-A-B450

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

U型側溝

WB821410

据付け,L=1000mm,無し,側溝(各種),
L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し
,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.7m3/10 m 6    

単   4号 01-10-01
KA3-A-B450

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  15号
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工)

WB810530

土中建込･耐雪型,Gr-B2-4E,無,無

m 100.7  

単   5号 06-02-03

管理費区分：0

現場発生品及び支給品運搬

CB010410

ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積､吊能力2.9t,
無し,49.0km以下

t 1.98 

 01-02-02

管理費区分：0

現場発生品及び支給品積込･荷卸

CB010420

ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積､吊能力2.9t

t 1.98 

 01-02-03

管理費区分：0

ｽｸﾗｯﾌﾟ
ﾍﾋﾞｰH3

ZZ99*01*10005 t 1.98 

 

管理費区分：9

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  16号
視線誘導標撤去　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

道路付属物撤去工(視線誘導標)

WB812360

土中建込,10本未満,無,無

本 6    

単   6号 06-02-09

管理費区分：0

道路付属物撤去工(視線誘導標)

WB812360

防護柵取付,10本未満,無,無

本 1    

単   7号 06-02-09

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  17号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　 無筋・鉄筋構造物

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

構造物とりこわし

WB824010

無筋構造物,機械施工,無し,無し,不
要

m3 24    

単   8号 06-01-04

管理費区分：0

構造物とりこわし

WB824010

鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,不
要

m3 9.5  

単   9号 06-01-04

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  18号
舗装版切断　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

舗装版切断

CB430510

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用

m 6.6  

 03-01-05

管理費区分：0

舗装版切断

CB430510

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用

m 3.9  

 03-01-05
進入路

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  19号
舗装版破砕　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

舗装版破砕

CB430310

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,
有り,全ての費用

m2 21.3  

 03-01-05
進入路

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  20号
路面切削（ICT）　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

路面切削

CB430010

全面切削6cm以下(4000m2以下),無し
,全ての費用

m2 1,342    

 04-03-01

管理費区分：0

ICT建設機械経費損料加算額
路面切削機

m2 1,342    

単  10号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  21号
殻運搬　 無筋・鉄筋Co殻、As殻、As切削材

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬

CB227010

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機
械積込,無し,3.3km以下,全ての費用

m3 24    

 02-02-07

管理費区分：0

殻運搬

CB227010

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機
械積込,無し,3.3km以下,全ての費用

m3 9.5  

 02-02-07

管理費区分：0

殻運搬

CB227010

舗装版破砕,機械(騒音対策不要､厚1
5cm以下),無し,3.5km以下,全ての費
用 m3 1.1  

 02-02-07

管理費区分：0

殻運搬(路面切削)

CB430020

無し,3.0km以下,全ての費用

m3 37    

 04-03-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  22号
殻処分　 無筋・鉄筋Co殻、As殻、As切削材

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費
無筋Co殻

ZZ99*01*10001 t 56.4  

 

管理費区分：T

処分費
鉄筋Co殻

ZZ99*01*10002 t 23.8  

 

管理費区分：T

処分費
As殻

ZZ99*01*10003 t 2.6  

 

管理費区分：T

処分費
As切削材

ZZ99*01*10004 t 87    

 

管理費区分：T

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  23号
下層路盤(車道･路肩部)　 再生砕石(RC-40) t=60cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

下層路盤(車道･路肩部)

CB410030

600mm,3層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,
全ての費用

m2 609    

 03-03-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  24号
上層路盤(車道･路肩部)　 粒調砕石(M-40) t=12cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

上層路盤(車道･路肩部)

CB410040

粒度調整砕石 M-40,120mm,1層施工,
全ての費用

m2 609    

 03-03-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  25号
基層(車道･路肩部)　 ①再生粗粒度As(20) t=5cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

基層(車道･路肩部)

CB410240

3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m
3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用

m2 686    

 03-03-03

管理費区分：0

基層(車道･路肩部)

CB410240

1.4m以上3.0m以下,50mm,各種(2.30
以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,
全ての費用 m2 185    

 03-03-03

管理費区分：0

基層(車道･路肩部)

CB410240

1.4m未満(仕上厚50mm以下),50mm,各
種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰ
ﾄ PK-3,全ての費用 m2 163    

 03-03-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  26号
基層(車道･路肩部)　 ①再生粗粒度As(20) t=2.0～3.1cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

基層(車道･路肩部)

CB410240

3.0m超,27mm,各種(2.30以上2.40t/m
3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,全ての費用

m2 182    

 03-03-03
右側

管理費区分：0

基層(車道･路肩部)

CB410240

1.4m以上3.0m以下,28mm,各種(2.30
以上2.40t/m3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,全
ての費用 m2 535    

 03-03-03
左側

管理費区分：0

基層(車道･路肩部)

CB410240

1.4m以上3.0m以下,21mm,各種(2.30
以上2.40t/m3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,全
ての費用 m2 345    

 03-03-03
右側

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  27号
表層(車道･路肩部)　 ⑤密粒度As(20F)改質Ⅱ型 t=5cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(車道･路肩部)

CB410260

3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m
3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,全ての費用

m2 2,844    

 03-03-03

管理費区分：0

表層(車道･路肩部)

CB410260

1.4m以上3.0m以下,50mm,各種(2.30
以上2.40t/m3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,全
ての費用 m2 104    

 03-03-03

管理費区分：0

表層(車道･路肩部)

CB410260

1.4m未満(仕上厚50mm以下),50mm,各
種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ 
PK-4,全ての費用 m2 27    

 03-03-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  28号
下層路盤(車道･路肩部)　 再生砕石(RC-40) t=25cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

下層路盤(車道･路肩部)

CB410030

250mm,2層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,
全ての費用

m2 12.3  

 03-03-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  29号
表層(車道･路肩部)　 ⑤再生密粒度As(13F) t=5cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(車道･路肩部)

CB410260

1.4m以上3.0m以下,50mm,各種(2.30
以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,
全ての費用 m2 12    

 03-03-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  30号
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工)
耐雪型

WB810520

土中建込,Gr-B2-4E 塗装品,100m以
上(標準),無,無,無,加算無し

m 126    

単  11号 06-02-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  31号
標識基礎　 案内標識

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

標識基礎設置(片持式･門型式)

WB812170

片持式の基礎,4.0m3以上6.0m3未満,
無,無,無

m3 5.9  

単  12号 06-02-08

管理費区分：0

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ材料費

WB812180 kg 69.6  

単  13号 06-02-08

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  32号
標識基礎　 矢羽根標識

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

標識基礎設置(片持式･門型式)

WB812170

片持式の基礎,4.0m3未満,無,無,無

m3 7.8  

単  14号 06-02-08
1.3m3×6

管理費区分：0

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ材料費

WB812180 kg 279    

単  13号 06-02-08
46.5kg×6

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  33号
片持標識柱　 案内標識

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

標識柱設置(片持式)

WB812120

400kg以上/基,亜鉛ﾒｯｷ,610.4kg/基,
1基,無,無

基 1    

単  15号 06-02-08

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  34号
片持標識柱　 矢羽根標識

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

標識柱設置(片持式)

WB812120

400kg未満/基,亜鉛ﾒｯｷ,324.1kg/基,
3基以上,無,無

基 6    

単  16号 06-02-08
矢羽根標識 H=6000

管理費区分：0

自発光式矢羽根接続中継BOX
430×300×160 低電流基盤付

ZZ99*01*02001 基 6    

 

管理費区分：0

ｴﾌﾚｯｸｽｸﾗﾝﾌﾟ
CL-30

ZZ99*01*02002 個 17    

 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  35号
標識板　 案内標識

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

標識板設置
(案内標識[路線番号除く])

WB812140

新設,2.0m2以上,広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ,10m2未
満,無,無,無

m2 3.8  

単  17号 06-02-08

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  36号
標識板　 矢羽根標識

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

矢羽根標識設置

基 6    

単  18号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  37号
作業土工　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

床掘り

CB210030

土砂,上記以外(小規模),全ての費用

m3 82    

 02-01-03

管理費区分：0

埋戻し

CB210410

上記以外(小規模),土砂,全ての費用

m3 68    

 02-01-03

管理費区分：0

埋戻し
保護砂

m3 13    

単  19号 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  38号
配管工 地中配管 FEP敷設

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設

WE110500

道路沿い(地中),新設,FEP 30mm,1条
,0%

m 346.6  

単  20号 80-02-01

管理費区分：0

埋設標識ｼｰﾄ敷設

WE122200

埋設標識ｼｰﾄ敷設

m 299.1  

単  21号 80-02-01

管理費区分：0

埋設標識ｼｰﾄ
W=30cm 2倍

ZZ99*01*02005 m 299.1  

 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  39号
配線工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線

WE114000

管内配線,20mm以下,新設

m 346.6  

単  22号 80-02-01

管理費区分：0

制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ
CVV 2.0mm2 2心

V001014002001 m 346.6  

 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  40号
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

区画線設置

WB821210

無し,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,実線 15c
m,無し,無し,常温,白,全ての費用

m 647    

単  23号 03-03-06

管理費区分：0

区画線設置

WB821210

無し,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,実線 15c
m,無し,無し,加熱,白,全ての費用

m 647    

単  24号 03-03-06

管理費区分：0

区画線設置

WB821210

無し,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,破線 15c
m,無し,無し,加熱,白,全ての費用

m 68    

単  25号 03-03-06

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  41号
視線誘導標　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

道路付属物設置工
(視線誘導標設置)ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用

WB812320

土中建込,手間+材料費,両面反射反
射径φ100下反射体1個,標準,10本以
上30本未満,無,無 本 15    

単  26号 06-02-09

管理費区分：0

道路付属物設置工
(視線誘導標設置)

WB812310

防護柵取付,手間+材料費,両面,反射
体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式,標準,10本
以上30本未満,無,無 本 4    

単  27号 06-02-09

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  42号
交通誘導警備員　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

交通誘導警備員B

R0804 人 128    

 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  43号
建設機械運搬費　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

貨物自動車による運搬(1車1回)

WB010010

路面切削機(ﾎｲｰﾙ廃材積込付)2.0m,2
4.5km,無,有

台 2    

単  28号 01-02-02
往復

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  44号
土質等試験費　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

平板載荷試験
50kN以内

Z237021005 箇所 1    

 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  45号
ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｼｽﾃﾑ初期費
(ICT)

WB010510

路面切削機

式 1    

単  29号 01-02-02

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
WB810830

機械播種施工による植生工 植生基材吹付工,5cm,500m2以上1000
m2未満,無,無,無 単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

法面工(植生基材吹付)
厚5cm

Q001408003 m2 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
防草工

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.14 

           
※見積歩掛

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.42 

           
※

管理費区分：0

ﾌﾟﾛﾃｸﾄﾛｰﾄﾞⅠ型
500×1000×2150×5

ZZ99*01*01001 枚 5    

           

管理費区分：0

諸雑費(率)

ZS7210100

 

式 1    

           
※労務費×5％

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
WB821410

U型側溝 据付け,無し,無し,側溝(各種),L=20
00mm,1000kg/個以下,無し,無し,有
り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.7m3/10m

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

U型側溝 昼間
L2000 1000kg以下 制約無

Q001365003 m 10    

           

管理費区分：0

道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝
1種 450 450×450×2000

Z231023050 個 5    

           

管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 0.84 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
WB821410

U型側溝 据付け,L=1000mm,無し,側溝(各種),
L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し
,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.7m3/10

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

U型側溝 昼間
L2000 1000kg以下 制約無

Q001365003 m 10    

           

管理費区分：0

側溝
KA3-A-B450

Y000300000002 個 10    

           

管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 0.84 

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
WB810530

防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工) 土中建込･耐雪型,Gr-B2-4E,無,無
単位 m 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 土中建込用
A2､B2 耐雪型

Q001120004 m 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
WB812360

道路付属物撤去工(視線誘導標) 土中建込,10本未満,無,無
単位 本 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

視線誘導標撤去工
土中建込用 ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含

Q001314001 本 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／本
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
WB812360

道路付属物撤去工(視線誘導標) 防護柵取付,10本未満,無,無
単位 本 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

視線誘導標撤去工
防護柵取付用 ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含

Q001314003 本 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／本

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
WB824010

構造物とりこわし 無筋構造物,機械施工,無し,無し,不
要 単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

無筋構造物
昼間 機械施工 制約無

Q001611001 m3 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

青森県- 39 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
WB824010

構造物とりこわし 鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,不
要 単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋構造物
昼間 機械施工 制約無

Q001611007 m3 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
ICT建設機械経費損料加算額
路面切削機 単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

路面切削機

日 0.11 

単  30号 
0.11×1.56

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
WB810520

防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工)
耐雪型

土中建込,Gr-B2-4E 塗装品,100m以
上(標準),無,無,無,加算無し 単位 m 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用
Gr-B2-4E 塗装 耐雪型

Q001107005 m 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  12号
WB812170

標識基礎設置(片持式･門型式) 片持式の基礎,4.0m3以上6.0m3未満,
無,無,無 単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

標識基礎設置
ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 4.0～6.0m3未満

Q001212002 m3 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  13号
WB812180

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ材料費
単位 kg 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

道路標識設置工 加算額
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ材料

Q001234003 kg 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／kg

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  14号
WB812170

標識基礎設置(片持式･門型式) 片持式の基礎,4.0m3未満,無,無,無
単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

標識基礎設置
ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 4.0m3未満

Q001212001 m3 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  15号
WB812120

標識柱設置(片持式) 400kg以上/基,亜鉛ﾒｯｷ,610.4kg/基,
1基,無,無 単位 基 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

道路標識柱 ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ 鋼管
F型 逆L型 T型 亜鉛ﾒｯｷ

Z004202002 t 0.61 

           

管理費区分：5

標識柱設置(片持式)
400kg以上 設置手間

Q001202004 基 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／基
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  16号
WB812120

標識柱設置(片持式) 400kg未満/基,亜鉛ﾒｯｷ,324.1kg/基,
3基以上,無,無 単位 基 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

道路標識柱 ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ 鋼管
F型 逆L型 T型 亜鉛ﾒｯｷ

Z004202002 t 0.324

           

管理費区分：5

標識柱設置(片持式)
400kg未満 設置手間

Q001202001 基 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／基
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  17号
WB812140

標識板設置
(案内標識[路線番号除く])

新設,2.0m2以上,広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ,10m2未
満,無,無,無 単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

標識板設置(案内標識[番号除])新設
広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 2m2以上 金具含

Q001206014 m2 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  18号
矢羽根標識設置

単位 基 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

施工費

基 1    

単  31号 

管理費区分：0

自発光式矢羽根
350(W)×1200(h) 緑LED24個

ZZ99*01*02004 組 1    

           

管理費区分：0

案内標識板
全反射ｱﾙﾐ板t=2mm ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型

Z231080005 m2 0.56 

           
0.7×0.4×2枚

管理費区分：0

標識板両面取付金具
溶融亜鉛ﾒｯｷ

ZZ99*01*02010 個 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／基
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  19号
埋戻し
保護砂 単位 m3 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

埋戻し

CB210410

上記以外(小規模),土砂,全ての費用

m3 100    

           02-01-03

管理費区分：0

砂
路盤用

Z230300005 m3 126    

           
100m3×1.26

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

青森県- 47 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  20号
WE110500

波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設 道路沿い(地中),新設,FEP 30mm,1条
,0% 単位 m 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

電工

R0201 人 0.5  

           

管理費区分：0

波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管
FEP 30mm

V001111001001 m 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

青森県- 48 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  21号
WE122200

埋設標識ｼｰﾄ敷設 埋設標識ｼｰﾄ敷設
単位 m 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

電工

R0201 人 0.4  

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  22号
WE114000

ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線 管内配線,20mm以下,新設
単位 m 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

電工

R0201 人 5.5  

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  23号
WB821210

区画線設置 無し,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,実線 15c
m,無し,無し,常温,白,全ての費用 単位 m 単位数量

1,000    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式) 昼間
豪雪有 実線15cm 制約無

Q001037010 m 1,000    

           

管理費区分：0

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 常温型
溶剤型 1種B 白

Z004350007 L 50    

           

管理費区分：0

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ
0.106～0.850mm

Z004352001 kg 39    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 33    

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  24号
WB821210

区画線設置 無し,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,実線 15c
m,無し,無し,加熱,白,全ての費用 単位 m 単位数量

1,000    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式) 昼間
豪雪有 実線15cm 制約無

Q001037010 m 1,000    

           

管理費区分：0

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 加熱型
溶剤型 2種B 白

Z004350005 L 70    

           

管理費区分：0

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ
0.106～0.850mm

Z004352001 kg 59    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 33    

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  25号
WB821210

区画線設置 無し,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,破線 15c
m,無し,無し,加熱,白,全ての費用 単位 m 単位数量

1,000    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式) 昼間
豪雪有 破線15cm 制約無

Q001037013 m 1,000    

           

管理費区分：0

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 加熱型
溶剤型 2種B 白

Z004350005 L 70    

           

管理費区分：0

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ
0.106～0.850mm

Z004352001 kg 59    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 40    

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

青森県- 52 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  26号
WB812320

道路付属物設置工
(視線誘導標設置)ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用

土中建込,手間+材料費,両面反射反
射径φ100下反射体1個,標準,10本以
上30本未満,無,無

単位 本 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

視線誘導標設置工 土中ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用
両面反射 φ100以下 反射体数1個

Q001310001 本 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／本

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  27号
WB812310

道路付属物設置工
(視線誘導標設置)

防護柵取付,手間+材料費,両面,反射
体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式,標準,10本
以上30本未満,無,無

単位 本 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

視線誘導標設置工 防護柵取付用
両面反射 φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式

Q001306001 本 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／本

青森県- 53 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  28号
WB010010

貨物自動車による運搬(1車1回) 路面切削機(ﾎｲｰﾙ廃材積込付)2.0m,2
4.5km,無,有 単位 台 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

貨物自動車基本運賃
20t車以上30t車まで 50kmまで

Z006811002 台 1    

           

管理費区分：0

貨物自動車運送料金
運搬中の賃料(損料)K(K’)

Y007400003 台 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／台

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  29号
WB010510

ｼｽﾃﾑ初期費
(ICT)

路面切削機
単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｼｽﾃﾑ初期費
路面切削機

Z006890005 式 1    

           

管理費区分：0

合計
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３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  30号
路面切削機

単位 日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ICT建設機械経費損料加算額
路面切削機

L001300008 日 1.56 

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  31号
施工費

単位 基 単位数量
13    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

中継ﾎﾞｯｸｽ施工費

ZZ99*01*02006 基 13    

           

管理費区分：0

自発光式矢羽根取付工

ZZ99*01*02007 枚 26    

           

管理費区分：0

標識板取付工

ZZ99*01*02008 枚 26    

           

管理費区分：0

高所作業車

ZZ99*01*02009 台 2    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／基
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 後平青森線道路改良工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

道路改良

(0001)

　　　

式 1    

  道路土工

  (0002)

  　　　

式 1    

    掘削工

    (0003)

    　　　

式 1    

      掘削　

      (0004)

      　　　

m3 300    

オプション入力

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧天間林村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        掘削

        m3 260    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

J03　押土の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000m3未満

CB210100

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧天間林村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        掘削

        m3 1    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

J03　押土の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB210100

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧天間林村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 後平青森線道路改良工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J05　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000m3未満

単価補正　　               　

    路床盛土工

    (0005)

    　　　

式 1    

      路床盛土　

      (0006)

      　　　

m3 30    

オプション入力

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧天間林村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        路床盛土

        m3 20    

J01　施工幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4.0m以上

J02　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20,000m3未満

J03　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB210520

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧天間林村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        路床盛土

        m3 11    

J01　施工幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.5m未満

CB210520

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧天間林村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        土材料

        m3 345    

CB210550

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 後平青森線道路改良工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧天間林村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    路肩盛土工

    (0007)

    　　　

式 1    

オプション入力

      路肩盛土

      (0008)

      　　　

m3 260    

オプション入力

第0003号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧天間林村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        路体(築堤)盛土

        m3 258    

J01　施工幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.5m未満

CB210510

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧天間林村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    法面整形工

    (0009)

    　　　

式 1    

      法面整形(切土部)　

      (0010)

      　　　

m2 20    

オプション入力

第0004号内訳書

単位数量　　         1    m2
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 後平青森線道路改良工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧天間林村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        法面整形

        m2 16    

J01　整形箇所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 切土部

J03　現場制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB220010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧天間林村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      法面整形(盛土部)　

      (0011)

      　　　

m2 340    

オプション入力

第0005号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧天間林村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        法面整形

        m2 341    

J01　整形箇所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 盛土部

J02　法面締固めの有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　現場制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB220010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧天間林村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 後平青森線道路改良工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        法面整形

        m2 2    

J01　整形箇所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 盛土部

J02　法面締固めの有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　現場制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB220010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧天間林村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    残土処理工

    (0012)

    　　　

式 1    

      整地　

      (0013)

      　　　

m3 300    

オプション入力

第0006号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧天間林村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        整地

        m3 296    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 残土受入れ地での処理

CB210610

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧天間林村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      土砂等運搬　

      (0014)

      　　　

m3 300    

オプション入力

第0007号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 後平青森線道路改良工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧天間林村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        土砂等運搬

        m3 296    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J05　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 3.0km以下

CB210110

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧天間林村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        建設発生土受入費

        m3 296    

ZZ99*01*03001

管理費区分　T

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧天間林村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  法面工

  (0015)

  　　　

式 1    

    植生工

    (0016)

    　　　

式 1    

      植生基材吹付　

      (0017)

      　　　

m2 580    

オプション入力

第0008号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 後平青森線道路改良工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　七戸町(旧天間林村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        機械播種施工による植生工

        m2 578    

J01　工種区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 植生基材吹付工

J02　吹付厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5cm

J03　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 500m2以上1000m2未満

J04　時間制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　　 無

J05　法面垂直高による補正　　　　　　　　　　　　　　　 無

J06　枠内吹付の場合の補正　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB810830

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧天間林村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      人工張芝　

      (0018)

      　　　

m2 110    

オプション入力

第0009号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧天間林村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        人工張芝

        m2 113    

CB220910

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧天間林村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    路肩保護工

    (0019) 式 1    

オプション入力

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 63 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 後平青森線道路改良工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    　　　

      盛土路肩保護

      (0020)

      　　　

m 560    

オプション入力

第0010号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧天間林村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        防草工

        m 558    

オプション入力

単位数量　　        10    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧天間林村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 0.14 

諸雑費2：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧天間林村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 0.42 

諸雑費2：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧天間林村)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 64 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 後平青森線道路改良工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾌﾟﾛﾃｸﾄﾛｰﾄﾞⅠ型

          500×1000×2150×5 枚 5    

ZZ99*01*01001

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧天間林村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          諸雑費(率)

          式 1    

諸雑費2  諸雑費率＝5.000%

ZS7210100

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧天間林村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  排水構造物工

  (0021)

  　　　

式 1    

    作業土工

    (0022)

    　　　

式 1    

      床掘り　

      (0023)

      　　　

m3 180    

オプション入力

第0011号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧天間林村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 65 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 後平青森線道路改良工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        床掘り

        m3 181    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 平均施工幅1m以上2m未満

J03　土留方式の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB210030

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧天間林村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      埋戻し　

      (0024)

      　　　

m3 120    

オプション入力

第0012号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧天間林村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        埋戻し

        m3 123    

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 最大埋戻幅1m未満

CB210410

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧天間林村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    側溝工

    (0025)

    　　　

式 1    

      ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝　

      (0026) m 313    

オプション入力

第0013号内訳書

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 66 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 後平青森線道路改良工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      　　　 単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧天間林村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        U型側溝

        m 313    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　L=1000･L=4000の使用の有無　　　　　　　　　　　 　 無し

J03　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　U型側溝の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 側溝(各種)

J06　U型側溝の規格･仕様　　　　　　　　　　　　　　　　 L=2000mm

J07　U型側溝の質量　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 1000kg/個以下

J08　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J09　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J10　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J11　基礎砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J12　基礎砕石設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　 0.7m3/10m

WB821410

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧天間林村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      函渠工

      (0027)

      　　　

m 6    

オプション入力

第0014号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧天間林村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        U型側溝

        m 6    

WB821410

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 67 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 後平青森線道路改良工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　L=1000･L=4000の使用の有無　　　　　　　　　　　 　 L=1000mm

J03　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　U型側溝の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 側溝(各種)

J06　U型側溝の規格･仕様　　　　　　　　　　　　　　　　 L=2000mm

J07　U型側溝の質量　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 1000kg/個以下

J08　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J09　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J10　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J11　基礎砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J12　基礎砕石設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　 0.7m3/10m

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧天間林村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  構造物撤去工

  (0028)

  　　　

式 1    

    防護柵撤去工

    (0029)

    　　　

式 1    

      防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)　

      (0030)

      　　　

m 101    

オプション入力

第0015号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧天間林村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工)

        m 100.7  

J01　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土中建込･耐雪型

J02　規格･仕様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 Gr-B2-4E

J03　夜間作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J04　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

WB810530

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧天間林村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 68 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 後平青森線道路改良工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

        現場発生品及び支給品運搬

        t 1.98 

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積､吊能力2.9t

J02　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J03　片道運搬距離(km)DID無　　　　　　　　　　　　　 　 49.0km以下

CB010410

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧天間林村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        現場発生品及び支給品積込･荷卸

        t 1.98 

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積､吊能力2.9t

CB010420

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧天間林村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｽｸﾗｯﾌﾟ

        ﾍﾋﾞｰH3 t 1.98 

ZZ99*01*10005

管理費区分　9

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧天間林村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    道路付属物撤去工

    (0031)

    　　　

式 1    

      視線誘導標撤去　

      (0032)

      　　　

本 7    

オプション入力

第0016号内訳書

単位数量　　         1    本

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 69 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 後平青森線道路改良工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧天間林村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        道路付属物撤去工(視線誘導標)

        本 6    

J01　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土中建込

J02　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10本未満

J03　夜間作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J04　時間制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　　 無

WB812360

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧天間林村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        道路付属物撤去工(視線誘導標)

        本 1    

J01　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 防護柵取付

J02　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10本未満

J03　夜間作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J04　時間制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　　 無

WB812360

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧天間林村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    構造物取壊し工

    (0033)

    　　　

式 1    

      ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　

      (0034)

      　　　

m3 34    

オプション入力

第0017号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧天間林村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 70 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 後平青森線道路改良工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        構造物とりこわし

        m3 24    

J01　構造物区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋構造物

J02　工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　低騒音･低振動対策　　　　　　　　　　　　　　　 　 不要

WB824010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧天間林村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        構造物とりこわし

        m3 9.5  

J01　構造物区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋構造物

J02　工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　低騒音･低振動対策　　　　　　　　　　　　　　　 　 不要

WB824010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧天間林村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      舗装版切断　

      (0035)

      　　　

m 11    

オプション入力

第0018号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧天間林村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        舗装版切断

        m 6.6  

J01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

J02　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15cm以下

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB430510

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧天間林村)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 後平青森線道路改良工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        舗装版切断

        m 3.9  

J01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

J02　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15cm以下

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB430510

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧天間林村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      舗装版破砕　

      (0036)

      　　　

m2 21    

オプション入力

第0019号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧天間林村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        舗装版破砕

        m2 21.3  

J01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

J02　障害等の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　騒音振動対策　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 不要

J04　舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15cm以下

J06　積込作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB430310

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧天間林村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      路面切削（ICT）　

      (0037)

      　　　

m2 1,340    

オプション入力

第0020号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 後平青森線道路改良工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧天間林村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        路面切削

        m2 1,342    

J01　施工区分･平均切削深さ　　　　　　　　　　　　　 　 全面切削6cm以下(4000m2以下)

J02　段差すりつけの撤去作業　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB430010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧天間林村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ICT建設機械経費損料加算額

        路面切削機 m2 1,342    

オプション入力

単位数量　　       100    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧天間林村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          路面切削機

          日 0.11 

オプション入力

単位数量　　         1    日

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧天間林村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ICT建設機械経費損料加算額 L001300008
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 後平青森線道路改良工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

            路面切削機 日 1.56 

K01　長期割引の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

K03　夜間割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正しない

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧天間林村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    運搬処理工

    (0038)

    　　　

式 1    

      殻運搬　

      (0039)

      　　　

m3 72    

オプション入力

第0021号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧天間林村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        殻運搬

        m3 24    

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械積込

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J04　運搬距離(km)(DID区間有無)　　　　　　　　　　　 　 3.3km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB227010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧天間林村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        殻運搬

        m3 9.5  

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械積込

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

CB227010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧天間林村)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 後平青森線道路改良工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J04　運搬距離(km)(DID区間有無)　　　　　　　　　　　 　 3.3km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        殻運搬

        m3 1.1  

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 舗装版破砕

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械(騒音対策不要､厚15cm以下)

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J07　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 3.5km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB227010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧天間林村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        殻運搬(路面切削)

        m3 37    

J01　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J02　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 3.0km以下

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB430020

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧天間林村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻処分　

      (0040)

      　　　

m3 72    

オプション入力

第0022号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧天間林村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        処分費

        無筋Co殻 t 56.4  

ZZ99*01*10001

管理費区分　T

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧天間林村)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 後平青森線道路改良工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        処分費

        鉄筋Co殻 t 23.8  

ZZ99*01*10002

管理費区分　T

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧天間林村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        処分費

        As殻 t 2.6  

ZZ99*01*10003

管理費区分　T

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧天間林村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        処分費

        As切削材 t 87    

ZZ99*01*10004

管理費区分　T

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧天間林村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

舗装

(0041)

　　　

式 1    

  舗装工

  (0042) 式 1    
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 後平青森線道路改良工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

  　　　

    ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

    (0043)

    　　　

式 1    

      下層路盤(車道･路肩部)　

      (0044)

      　　　

m2 610    

オプション入力

第0023号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧天間林村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        下層路盤(車道･路肩部)

        m2 609    

J01　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 600mm

J02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3層施工

J03　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410030

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧天間林村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      上層路盤(車道･路肩部)　

      (0045)

      　　　

m2 610    

オプション入力

第0024号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧天間林村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        上層路盤(車道･路肩部) CB410040
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 後平青森線道路改良工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        m2 609    

J01　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 粒度調整砕石 M-40

J06　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 120mm

J07　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1層施工

J09　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧天間林村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      基層(車道･路肩部)　

      (0046)

      　　　

m2 1,030    

オプション入力

第0025号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧天間林村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        基層(車道･路肩部)

        m2 686    

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.0m超

J04　1層当平均仕上厚 70mm以下　　　　　　　　　　　　　 50mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410240

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧天間林村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        基層(車道･路肩部)

        m2 185    

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m以上3.0m以下

J04　1層当平均仕上厚 70mm以下　　　　　　　　　　　　　 50mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410240

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧天間林村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 後平青森線道路改良工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        基層(車道･路肩部)

        m2 163    

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m未満(仕上厚50mm以下)

J02　1層当平均仕上厚 50mm以下　　　　　　　　　　　　　 50mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410240

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧天間林村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      基層(車道･路肩部)　

      (0047)

      　　　

m2 1,060    

オプション入力

第0026号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧天間林村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        基層(車道･路肩部)

        m2 182    

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.0m超

J04　1層当平均仕上厚 70mm以下　　　　　　　　　　　　　 27mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410240

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧天間林村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        基層(車道･路肩部)

        m2 535    

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m以上3.0m以下

J04　1層当平均仕上厚 70mm以下　　　　　　　　　　　　　 28mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410240

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧天間林村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 後平青森線道路改良工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

        基層(車道･路肩部)

        m2 345    

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m以上3.0m以下

J04　1層当平均仕上厚 70mm以下　　　　　　　　　　　　　 21mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410240

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧天間林村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      表層(車道･路肩部)　

      (0048)

      　　　

m2 2,980    

オプション入力

第0027号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧天間林村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        表層(車道･路肩部)

        m2 2,844    

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.0m超

J04　1層当平均仕上厚 70mm以下　　　　　　　　　　　　　 50mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410260

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧天間林村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        表層(車道･路肩部)

        m2 104    

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m以上3.0m以下

J04　1層当平均仕上厚 70mm以下　　　　　　　　　　　　　 50mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

CB410260

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧天間林村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 80 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 後平青森線道路改良工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

単価補正　　               　

        表層(車道･路肩部)

        m2 27    

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m未満(仕上厚50mm以下)

J02　1層当平均仕上厚 50mm以下　　　　　　　　　　　　　 50mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410260

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧天間林村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

    (0049)

    　　　

式 1    

      下層路盤(車道･路肩部)　

      (0050)

      　　　

m2 12    

オプション入力

第0028号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧天間林村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        下層路盤(車道･路肩部)

        m2 12.3  

J01　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 250mm

J02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2層施工

J03　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410030

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧天間林村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      表層(車道･路肩部)　

      (0051) m2 12    

オプション入力

第0029号内訳書

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 81 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 後平青森線道路改良工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      　　　 単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧天間林村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        表層(車道･路肩部)

        m2 12    

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m以上3.0m以下

J04　1層当平均仕上厚 70mm以下　　　　　　　　　　　　　 50mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410260

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧天間林村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  防護柵工

  (0052)

  　　　

式 1    

    路側防護柵工

    (0053)

    　　　

式 1    

      ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ　

      (0054)

      　　　

m 126    

オプション入力

第0030号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧天間林村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工) WB810520

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 82 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 後平青森線道路改良工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        耐雪型 m 126    

J01　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土中建込

J02　規格･仕様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 Gr-B2-4E 塗装品

J03　施工規模による加算　　　　　　　　　　　　　　　　 100m以上(標準)

J04　夜間作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J05　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

J06　曲線部補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J07　加算額の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 加算無し

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧天間林村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  標識工

  (0055)

  　　　

式 1    

    大型標識工

    (0056)

    　　　

式 1    

      標識基礎　

      (0057)

      　　　

基 1    

オプション入力

第0031号内訳書

単位数量　　         1    基

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧天間林村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        標識基礎設置(片持式･門型式)

        m3 5.9  

J01　基礎の形式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 片持式の基礎

J02　基礎の規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4.0m3以上6.0m3未満

J03　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

J04　夜間作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J05　地下構造物等の障害　　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB812170

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧天間林村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ材料費 WB812180

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 83 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 後平青森線道路改良工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        kg 69.6  管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧天間林村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      標識基礎　

      (0058)

      　　　

基 6    

オプション入力

第0032号内訳書

単位数量　　         1    基

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧天間林村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        標識基礎設置(片持式･門型式)

        m3 7.8  

J01　基礎の形式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 片持式の基礎

J02　基礎の規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4.0m3未満

J03　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

J04　夜間作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J05　地下構造物等の障害　　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB812170

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧天間林村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ材料費

        kg 279    

WB812180

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧天間林村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 84 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 後平青森線道路改良工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      片持標識柱　

      (0059)

      　　　

基 1    

オプション入力

第0033号内訳書

単位数量　　         1    基

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧天間林村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        標識柱設置(片持式)

        基 1    

J01　柱の質量区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 400kg以上/基

J02　柱材料の規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 亜鉛ﾒｯｷ

J03　柱1基当り質量(実数入力)　　　　　　　　　　　　 　 610.4kg/基

J04　施工規模加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1基

J05　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

J06　夜間作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB812120

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧天間林村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      片持標識柱　

      (0060)

      　　　

基 6    

オプション入力

第0034号内訳書

単位数量　　         1    基

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧天間林村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        標識柱設置(片持式)

        基 6    

J01　柱の質量区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 400kg未満/基

J02　柱材料の規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 亜鉛ﾒｯｷ

J03　柱1基当り質量(実数入力)　　　　　　　　　　　　 　 324.1kg/基

WB812120

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧天間林村)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 85 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 後平青森線道路改良工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J04　施工規模加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3基以上

J05　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

J06　夜間作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        自発光式矢羽根接続中継BOX

        430×300×160 低電流基盤付 基 6    

ZZ99*01*02001

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧天間林村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｴﾌﾚｯｸｽｸﾗﾝﾌﾟ

        CL-30 個 17    

ZZ99*01*02002

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧天間林村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      標識板　

      (0061)

      　　　

枚 1    

オプション入力

第0035号内訳書

単位数量　　         1    枚

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧天間林村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        標識板設置

        (案内標識[路線番号除く]) m2 3.8  

J01　作業内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 新設

J02　標識板の規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.0m2以上

WB812140

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧天間林村)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 86 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 後平青森線道路改良工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J03　反射ｼｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ

J04　施工規模加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10m2未満

J05　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

J06　夜間作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J07　標識板の裏面塗装　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      標識板　

      (0062)

      　　　

組 6    

オプション入力

第0036号内訳書

単位数量　　         1    組

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧天間林村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        矢羽根標識設置

        基 6    

オプション入力

単位数量　　         1    基

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧天間林村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          施工費

          基 1    

オプション入力

単位数量　　        13    基

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧天間林村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 87 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 後平青森線道路改良工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

            中継ﾎﾞｯｸｽ施工費

            基 13    

ZZ99*01*02006

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧天間林村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            自発光式矢羽根取付工

            枚 26    

ZZ99*01*02007

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧天間林村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            標識板取付工

            枚 26    

ZZ99*01*02008

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧天間林村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            高所作業車

            台 2    

ZZ99*01*02009

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧天間林村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          自発光式矢羽根 ZZ99*01*02004
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 後平青森線道路改良工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

          350(W)×1200(h) 緑LED24個 組 1    管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧天間林村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          案内標識板

          全反射ｱﾙﾐ板t=2mm ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型 m2 0.56 

Z231080005

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧天間林村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          標識板両面取付金具

          溶融亜鉛ﾒｯｷ 個 1    

ZZ99*01*02010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧天間林村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    配管・配線工

    (0063)

    　　　

式 1    

オプション入力

      作業土工　

      (0064)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0037号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧天間林村)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 後平青森線道路改良工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        床掘り

        m3 82    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上記以外(小規模)

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB210030

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧天間林村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        埋戻し

        m3 68    

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上記以外(小規模)

J02　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB210410

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧天間林村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        埋戻し

        保護砂 m3 13    

オプション入力

単位数量　　       100    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧天間林村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          埋戻し

          m3 100    

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上記以外(小規模)

J02　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB210410

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧天間林村)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 後平青森線道路改良工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          砂

          路盤用 m3 126    

Z230300005

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧天間林村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      配管工

      (0065)

      　　　

m 347    

オプション入力

第0038号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧天間林村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設

        m 346.6  

J01　作業種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 道路沿い(地中)

J02　作業内容による補正　　　　　　　　　　　　　　　　 新設

J03　管規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 FEP 30mm

J04　条数による補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1条

J05　付属品率計上　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0%

WE110500

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧天間林村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        埋設標識ｼｰﾄ敷設

        m 299.1  

J01　作業種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 埋設標識ｼｰﾄ敷設

WE122200

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧天間林村)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 後平青森線道路改良工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        埋設標識ｼｰﾄ

        W=30cm 2倍 m 299.1  

ZZ99*01*02005

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧天間林村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      配線工

      (0066)

      　　　

m 347    

オプション入力

第0039号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧天間林村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線

        m 346.6  

J01　作業種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 管内配線

J02　規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20mm以下

J04　作業内容による補正　　　　　　　　　　　　　　　　 新設

WE114000

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧天間林村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ

        CVV 2.0mm2 2心 m 346.6  

V001014002001

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 後平青森線道路改良工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　七戸町(旧天間林村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  区画線工

  (0067)

  　　　

式 1    

    区画線工

    (0068)

    　　　

式 1    

      ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線　

      (0069)

      　　　

m 1,360    

オプション入力

第0040号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧天間林村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        区画線設置

        m 647    

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　施工方法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型

J03　豪雪補正の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J04　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 実線 15cm

J05　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J08　未供用区間の場合の補正　　　　　　　　　　　　　　 無し

J10　ﾍﾟｲﾝﾄ式塗料規格　　　　　　　　　　　　　　　　 　 常温

J11　塗料区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 白

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

WB821210

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧天間林村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        区画線設置 WB821210
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 後平青森線道路改良工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        m 647    

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　施工方法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型

J03　豪雪補正の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J04　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 実線 15cm

J05　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J08　未供用区間の場合の補正　　　　　　　　　　　　　　 無し

J10　ﾍﾟｲﾝﾄ式塗料規格　　　　　　　　　　　　　　　　 　 加熱

J11　塗料区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 白

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧天間林村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        区画線設置

        m 68    

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　施工方法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型

J03　豪雪補正の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J04　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 破線 15cm

J05　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J08　未供用区間の場合の補正　　　　　　　　　　　　　　 無し

J10　ﾍﾟｲﾝﾄ式塗料規格　　　　　　　　　　　　　　　　 　 加熱

J11　塗料区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 白

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

WB821210

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧天間林村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  道路付属施設工

  (0070)

  　　　

式 1    

    道路付属物工

    (0071)

    　　　

式 1    

      視線誘導標　

      (0072)

      　　　

本 19    

オプション入力

第0041号内訳書

単位数量　　         1    本

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧天間林村)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 後平青森線道路改良工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        道路付属物設置工

        (視線誘導標設置)ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用 本 15    

J01　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土中建込

J02　材料費区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 手間+材料費

J03　規格･仕様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 両面反射反射径φ100下反射体1個

J04　加算額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J05　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10本以上30本未満

J06　夜間作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J07　時間制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　　 無

WB812320

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧天間林村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        道路付属物設置工

        (視線誘導標設置) 本 4    

J01　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 防護柵取付

J02　材料費区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 手間+材料費

J03　反射体の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 両面

J04　規格･仕様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 反射体径φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式

J05　加算額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J06　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10本以上30本未満

J07　夜間作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J08　時間制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　　 無

WB812310

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧天間林村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  仮設工

  (0073)

  　　　

式 1    

    交通管理工

    (0074)

    　　　

式 1    

      交通誘導警備員　

      (0075)

      　　　

人日 128    

オプション入力

第0042号内訳書

単位数量　　         1    人日

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 後平青森線道路改良工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧天間林村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        交通誘導警備員B

        人 128    

R0804

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧天間林村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0076) 式 1    

共通仮設

(0077)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0078)

  　　　

式 1    

    運搬費

    (0079)

    　　　

式 1    

      建設機械運搬費　

      (0080)

      　　　

台 2    

オプション入力

第0043号内訳書

単位数量　　         1    台

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧天間林村)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 後平青森線道路改良工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        貨物自動車による運搬(1車1回)

        台 2    

J01　運搬区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 路面切削機(ﾎｲｰﾙ廃材積込付)2.0m

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 24.5km

J03　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

J05　運搬中の賃料(損料)の有無　　　　　　　　　　　　　 有

J06　運搬中の賃料(損料)K(K’)(実数)　　　　　　　　　　 

WB010010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧天間林村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    技術管理費

    (0081)

    　　　

式 1    

      土質等試験費　

      (0082)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0044号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧天間林村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        平板載荷試験

        50kN以内 箇所 1    

Z237021005

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧天間林村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      ｼｽﾃﾑ初期費(ICT) 第0045号内訳書
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 後平青森線道路改良工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      (0083)

      　　　

式 1    

Q01　ｼｽﾃﾑ初期費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧天間林村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｼｽﾃﾑ初期費

        (ICT) 式 1    

J01　対象機械　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 路面切削機

WB010510

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　七戸町(旧天間林村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    現場環境改善費

    (0084)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0085) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0086) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　04:道路改良工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　一般交通影響有り（２）－２　　　　　　　　　1.2 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.01 

純工事費

(0087) 式 1    

  現場管理費
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 後平青森線道路改良工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

  (0088) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　一般交通影響有り（２）－２　　　　　　　　　1.1 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.72%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.02 

工事原価

(0089) 式 1    

  一般管理費等

  (0090) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0091) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0092) 式 1    

工事費計

(0093) 式 1    
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