
令和８年度

県営ため池等整備事業

山道ため等第4号工事

青森県

工    事    数    量    表
【当初】

西北農林水産事務所 農村整備つがる庁舎



　１．堤体土工（表）

　　(１)土工

　　　表土剥取 m3 530.000

　　　押え盛土 購入土 m3 4,900.000

　　　盛土法面仕上げ m3 1,540.000

　　　残土処理 m3 530.000

　２．現況取壊し

　　(１)無筋コンクリート取壊し

　　　無筋コンクリート取壊し m3 72.000

　　　無筋コンクリート塊運搬 m3 72.000

　　　無筋コンクリート塊処分料金 ton 168.000

　３．ブロックマット

　　(１)ブロックマット

　　　ブロックマット 標準型L=6.0m ㎡ 1,600.000

　　　ブロックマット 防草型L=6.0m ㎡ 90.000

　４．階段工

　　(１)階段工

　　　均しコンクリート m3 1.500

　　　均しコンクリート型枠 ㎡ 2.200

　　　鉄筋コンクリート 底版・側壁部 m3 8.700

　　　鉄筋コンクリート型枠 底版・側壁部 ㎡ 39.100

　　　無筋コンクリート 階段部 m3 3.300

　　　無筋コンクリート型枠 階段部 ㎡ 6.300

　　　鉄筋 D13 ton 0.993

　　　目地板 ㎡ 13.200
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　　　油性ペイント ㎡ 0.500

　　　ダウエルバー D16 L=1000mm 本 14.000

　　　硬質塩化ビニル管 VP25 L=500mm ｍ 7.000

　５．仮設工

　　(１)工事用道路

　　　敷鉄板設置 ㎡ 19.000

　　　道路補修工 ㎡ 1,644.000

　　(２)仮設ヤード

　　　敷鉄板設置 ㎡ 483.000

　　(３)仮設道路1、3号

　　　敷鉄板設置・撤去 ㎡ 448.000

　　(４)仮設道路4号

　　　道路補修工 ㎡ 490.000

　　(５)仮排水工

　　　高密度ポリエチレン管撤去 φ800 ｍ 10.000

　　(６)仮締切工

　　　大型土のう撤去 袋 125.000

　　　残土運搬処理 m3 130.000

　　　廃プラスチック運搬 ton 0.230

　　　廃プラスチック処分料金 ton 0.230

　　(７)除雪工

　　　施工ヤード m3 483.000

　　　工事用道路 km 0.490

　　　仮設道路4号 km 0.170

　　　仮設道路1、3号 km 0.110
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　６．その他

　　(１)運搬費

　　　運搬費

　　　　敷鉄板

　　　　　敷鉄板運搬 工事用道路 ton 3.210

　　　　　敷鉄板運搬 仮設道路1、3号 ton 76.990

　　　　　敷鉄板運搬 仮設ヤード ton 83.410
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