
令和 8 年度　　工事番号　急 第 7846-1 号

桧川区域急傾斜地対策工事

(電子縦覧対象工事)

参　考　資　料

むつ市川内町桧川　地内

注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年6月

歩 掛 適 用 年 月 2026年6月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年6月

単 価 地 区 むつ市(旧川内町)

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 0%

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
07:砂防・地すべり等工事

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

除 雪 工 事 補 正
未使用 1.00

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.01
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積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

工 期 日 数
0日間

冬 期 日 数
0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
自動設定 0.00%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.02

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%
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設計内訳書（本01）
工事名 桧川区域急傾斜地対策工事

事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
斜面対策

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

斜面対策

式 1    

法面工

式 1    

伐採工

式 1    

伐採作業

式 1    

内   1号

仮設工

式 1    

工事用道路工

式 1    

敷鉄板 鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分:設置･
撤去

m2 632    

内   2号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

運搬費

式 1    

重機運搬費

式 1    

内   3号

仮設材運搬費

t 109.07 

内   4号
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設計内訳書（本01）
工事名 桧川区域急傾斜地対策工事

事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
斜面対策

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

準備費

式 1    

木根等処分費　

式 1    

内   5号

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
伐採作業

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

伐採

ZZ99*01*02001 本 98    

 

管理費区分：0

高所作業車
レンタル料・オペレータ込み

ZZ99*01*02002 日 3    

 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
敷鉄板 鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分:

設置･撤去

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

敷鉄板設置･撤去

WB253610

設置･撤去

m2 631.7  

単   1号 02-05-16

管理費区分：0

敷鉄板賃料

WB253630

22×1,524×6,096(mm),無,20日,無,
有

枚 68    

単   2号 02-05-16

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
重機運搬費

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

大型トレーラー

ZZ99*01*03001 回 2    

 

管理費区分：0

普通トレーラー

ZZ99*01*03002 回 4    

 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
仮設材運搬費

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,26
.4km,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 109.07 

単   3号 01-02-02

管理費区分：0

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,26
.4km,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 109.07 

単   3号 01-02-02

管理費区分：0

仮設材等の積込み取卸し費

WB010030

積込み､取卸し(往復分)

t 109.07 

単   4号 01-02-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
木根等処分費　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費（有価処分）
スギ

ZZ99*01*01001 m3 70.8  

 

管理費区分：9

処分費（有価処分）
雑木

ZZ99*01*01002 m3 7.2  

 

管理費区分：9

合計

 

青森県- 5 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
WB253610

敷鉄板設置･撤去 設置･撤去
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.295

           

管理費区分：0

とび工

R0106 人 0.295

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.295

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

WK250590 日 0.295

単   5号 02-05-16

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
WB253630

敷鉄板賃料 22×1,524×6,096(mm),無,20日,無,
有 単位 枚 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

敷き鉄板賃料
22×1524×6096mm

L002413001

供用日数:20日

枚 1    

           

管理費区分：0

整備費(敷鉄板)
22×1524×6096mm

Z006754002 枚 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
WB010020

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,26
.4km,12m以内,各種(実数入力),0,無 単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基本運賃区分B
製品長12m以内 30kmまで

Z006810103 t 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
WB010030

仮設材等の積込み取卸し費 積込み､取卸し(往復分)
単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

積込み.取卸し費(仮設材等)

Z006800001 t 2    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t
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３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
WK250590

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 119    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

L001010004 日 1.06 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 9 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 桧川区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

斜面対策

(0001)

　　　

式 1    

  法面工

  (0002)

  　　　

式 1    

    伐採工

    (0003)

    　　　

式 1    

オプション入力

      伐採作業

      (0004)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0001号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        伐採

        本 98    

ZZ99*01*02001

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        高所作業車

        レンタル料・オペレータ込み 日 3    

ZZ99*01*02002

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 10 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 桧川区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

  仮設工

  (0005)

  　　　

式 1    

    工事用道路工

    (0006)

    　　　

式 1    

      敷鉄板

      (0007)

      　　　

m2 632    

Q01　鋼材規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 22×1,524×6,096(mm)

Q02　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置･撤去

Q03　敷鉄板設置･撤去費　　　　　　　　　　　　　　　 　 敷鉄板設置･撤去

Q04　敷鉄板賃料等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 敷鉄板賃料

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        敷鉄板設置･撤去

        m2 631.7  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置･撤去

WB253610

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        敷鉄板賃料

        枚 68    

J01　敷鉄板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 22×1,524×6,096(mm)

J02　不足分弁償金の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J04　供用日数(日)(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 20日

J05　継続工事の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J07　整備費の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有

WB253630

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 11 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 桧川区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

直接工事費

(0008) 式 1    

共通仮設

(0009)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0010)

  　　　

式 1    

    運搬費

    (0011)

    　　　

式 1    

      重機運搬費

      (0012)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0003号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        大型トレーラー

        回 2    

ZZ99*01*03001

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        普通トレーラー

        回 4    

ZZ99*01*03002

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 桧川区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      仮設材運搬費

      (0013)

      　　　

t 109.07 

Q01　仮設材運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 仮設材等(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)の運搬

Q01　仮設材運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 仮設材等(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)の運搬

Q02　仮設材積込･取卸費　　　　　　　　　　　　　　　 　 仮設材等の積込み取卸し費

第0004号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 109.07 

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 26.4km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 109.07 

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 26.4km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の積込み取卸し費

        t 109.07 

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 積込み､取卸し(往復分)

WB010030

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 13 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 桧川区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    準備費

    (0014)

    　　　

式 1    

      木根等処分費　

      (0015)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0005号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        処分費（有価処分）

        スギ m3 70.8  

ZZ99*01*01001

管理費区分　9

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        処分費（有価処分）

        雑木 m3 7.2  

ZZ99*01*01002

管理費区分　9

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　むつ市(旧川内町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 14 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 桧川区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

  共通仮設費（率計上）

  (0016) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　07:砂防・地すべり等工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.01 

純工事費

(0017) 式 1    

  現場管理費

  (0018) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　自動設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.02 

工事原価

(0019) 式 1    

  一般管理費等

  (0020) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0021) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 15 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 桧川区域急傾斜地対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

消費税額及び地方消費税額

(0022) 式 1    

工事費計

(0023) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 16 -



　 (縦覧用) 登　録　単　価　決　定　根　拠 1/1異常値  取消線 最頻度 太字 縦覧用

質量 丸め前

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価

ZZ 99*01*01001 処分費（有価処分） 1社見積

スギ m3 -1,800 -1,800 -1,800 -1,800

ZZ 99*01*01002 処分費（有価処分） 1社見積

雑木 m3 -1,080 -1,080 -1,080 -1,080

ZZ 99*01*02001 伐採

本 100,000 100,000

ZZ 99*01*02002 高所作業車

レンタル料・オペレーター込み 日 100,000 100,000

ZZ 99*01*03001 大型トレーラー

回 100,000 100,000

ZZ 99*01*03002 普通トレーラー

回 75,000 75,000

各種計算 決定価格 摘要コード 名称・規格 単位 各種単価表等
見積価格



計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

斜面対策 式 1 1

法面工 式 1 1

伐採工 式 1 1

伐採作業 式 1 1

伐採 本 98 98

高所作業車 日 3 3

仮設工 式 1 1

工事用道路工 式 1 1

敷鉄板 22*1524*6096 m2 631.7 632.0

WB253610 敷鉄板設置・撤去 m2 631.7 631.7

WB253630 敷鉄板賃料 枚 68 68 20日(想定)

共通仮設 式 1 1

共通仮設費 式 1 1

運搬費 式 1 1

重機運搬費 式 1 1

大型トレーラー 回 2 2

普通トレーラー 回 4 4

仮設材運搬費 ｔ 109.07 109.07

WB010020 仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等） ｔ 109.07 109.07

WB010020 仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等） ｔ 109.07 109.07

WB010030 仮設材等の積込み取卸し費 ｔ 109.07 109.07

準備費 式 1 1

木根等処分費 式 1 1

処分費（有価処分） m3 70.80 70.8

処分費（有価処分） m3 7.20 7.2

当初数量
単位

変更数量
摘要

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

レベル５
規格

レベル６
積算要素



法面工 　 　

伐採工 伐採作業 伐採 本 98

高所作業車 日 3

摘　　要

法　面　工　　数　量　集　計　表

種　　別 細　　別 規　格　・　仕　様 単位 数　　量



伐採作業

　伐採 N = 98.00 = 98.0 98.0 本

　高所作業車 N = 3.00 = 3.0 3.0 日

数 量 計 算 書

名　　称 計　　算　　式 数　　量



仮設工 　 　

敷鉄板設置・撤去

工事用道路工 22*1524*6096 m2 631.7

敷鉄板賃料

22*1524*6096 枚 68

摘　　要

仮　設　工　　数　量　集　計　表

種　　別 細　　別 規　格　・　仕　様 単位 数　　量



仮設工

工事用道路工

敷鉄板設置・撤去 枚数

工事用道路 A = 6.096 × 1.524 × 44.0 = 408.8 408.8 ㎡

作業ヤード A = 6.096 × 1.524 × 24.0 = 223.0 223.0 ㎡

合計 = 631.7 631.7 ㎡

敷鉄板賃料 仮設平面図より

6.096*1.524*22 N = 44.0 + 24.000 = 68.0 68.0 枚

運搬費 1枚当り（6.096*1.524*22㎜） ≒ 1.604 ｔ

W = 1.604 × 68.0 = 109.07 109.07 ｔ

合計 = 109.07 109.07 ｔ

数 量 計 算 書

名　　称 計　　算　　式 数　　量



運搬費 　 　

重機運搬費 大型トレーラー 回 2

普通トレーラー 回 4

仮設材等の運搬

仮設材運搬費 22*1524*6096 ｔ 109.07 往路

仮設材等の運搬

22*1524*6096 ｔ 109.07 復路

ｔ 109.07 往復

準備費

木根等処分費 土砂等運搬 m3 78.0

処分費（有価処分） m3 70.8 スギ

処分費（有価処分） m3 7.2 雑木

摘　　要

仮設材等の積込み取卸し費

共　通　仮　設　　数　量　集　計　表

種　　別 細　　別 規　格　・　仕　様 単位 数　　量



共通仮設

運搬費

重機運搬費

（想定：バックホー0.7m3　1台）

台 往復

N = 1 × 2 = 2.0 2.0 回

（想定：バックホー0.45m3　1台、フォワーダ　1台）

台 往復

A = 2 × 2 = 4.0 4.0 回

仮設材運搬費

敷鉄板

6.096*1.524*22 N = 68.0 = 68.0 枚

1枚当り（6.096*1.524*22㎜） ≒ 1.604 ｔ

W = 1.604 × 68.0 = 109.07 109.07 ｔ

合計 = 109.07 109.07 ｔ

準備費

木根等処分費

（想定） 本

V = 85.0 × 0.834 m3/本 = 70.89 70.8 m3

（想定） 本

V = 13.0 × 0.554 m3/本 = 7.20 7.2 m3

土砂等運搬 V = 70.89 ＋ 7.20 = 78.09 78.0 m3

数 量 計 算 書

名　　称 計　　算　　式 数　　量

処分費（雑木）

大型トレーラー

普通トレーラー

処分費（スギ）


