
令和8年度 工事番号 繰第660-1号

青森県西北県土整備事務所　鰺ヶ沢道路河川事業所

注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、請負契約を拘束するものではない。

西津軽郡　鰺ヶ沢町　大字　七ツ石町　地内

弘前岳鰺ヶ沢線 積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事

　　参　　考　　資　　料



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年6月

歩 掛 適 用 年 月 2026年6月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年6月

単 価 地 区 鯵ヶ沢町

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 0%

現場環境改善費（率計上）

市 街 地 補 正 市街地以外

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
04:道路改良工事

施 工 地 域 等 補 正
一般交通影響有り（２）－２ 1.2

除 雪 工 事 補 正
未使用 1.00

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.01
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積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
一般交通影響有り（２）－２ 1.1

工 期 日 数
0日間

冬 期 日 数
0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
任意設定 0.60%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.02

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%
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設計内訳書（本01）
工事名 弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

道路改良

式 1    

道路土工

式 1    

掘削工

式 1    

掘削　

m3 150    

内   1号

残土処理工

式 1    

土砂等運搬　

m3 300    

内   2号

残土等処分　

m3 300    

内   3号

排水構造物工

式 1    

作業土工

式 1    

床掘り　

m3 180    

内   4号

埋戻し　

m3 150    

内   5号

側溝工

式 1    

自由勾配側溝(融雪溝)　 標準 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ側溝 B500-H500

m 213    

内   6号
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設計内訳書（本01）
工事名 弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

自由勾配側溝(融雪溝)　 止水 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ側溝 B500-H500

m 36    

内   7号

自由勾配側溝　 US9-B300-H500　

m 6    

内   8号

側溝蓋　 融雪溝500用

枚 144    

内   9号

側溝蓋　 自由勾配側溝300用

枚 6    

内  10号

ﾊﾞｲﾊﾟｽ網　 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽB500用

組 18    

内  11号

止水板　 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽB500用

枚 18    

内  12号

間詰工　

m3 31    

内  13号

面壁工　

m3 0.1  

内  14号

集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工

式 1    

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝　 RHM

箇所 12    

内  15号

送水管工　

式 1    

作業土工　

式 1    

床掘り　

m3 0.9  

内  16号
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設計内訳書（本01）
工事名 弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

埋戻し　

m3 0.8  

内  17号

送水管布設工　

式 1    

送水管資材　

式 1    

内  18号

送水管布設　

m 253.6  

内  19号

埋設ｼｰﾄ　 W=150

m 254    

内  20号

吐出工

式 1    

吐出工資材

式 1    

内  21号

吐出工布設　

式 1    

内  22号

構造物撤去工

式 1    

構造物取壊し工

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　 無筋構造物

m3 20    

内  23号

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　 鉄筋構造物

m3 29    

内  24号

舗装版切断　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下

m 260    

内  25号
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設計内訳書（本01）
工事名 弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

舗装版破砕　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下

m2 320    

内  26号

運搬処理工

式 1    

殻運搬　 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3 20    

内  27号

殻運搬　 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

m3 29    

内  28号

殻運搬　 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3 19    

内  29号

殻処分　 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

m3 20    

内  30号

殻処分　 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

m3 29    

内  31号

殻処分　 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3 19    

内  32号

舗装

式 1    

舗装工

式 1    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 車道部

式 1    

下層路盤(車道･路肩部)　 RC-40 厚350mm

m2 123    

内  33号

上層路盤(車道･路肩部)　 M-40 厚150mm

m2 123    

内  34号
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設計内訳書（本01）
工事名 弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
舗装

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(車道･路肩部)　 (2)再生密粒度As(13) 厚40mm

m2 246    

内  35号

表層(車道･路肩部)　 (5)再生密粒度As(13F) 厚30mm

m2 246    

内  36号

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 歩道

式 1    

凍上抑制層(歩道)　 砂　厚150mm

m2 3    

内  37号

下層路盤(歩道部)　 C-20　厚100mm

m2 3    

内  38号

表層(歩道部)　 (7)再生細粒度As(13F) 厚30mm

m2 6    

内  39号

縁石工

式 1    

縁石工

式 1    

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ　 HB-M2-K1

m 249    

内  40号

仮設工

式 1    

交通管理工

式 1    

交通誘導警備員　

人日 128    

内  41号

直接工事費

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
舗装

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
掘削　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

掘削

CB210100

土砂,上記以外(小規模),小規模(標
準)

m3 148    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
土砂等運搬　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土砂等運搬

CB210110

小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m
3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無
し,19.0km以下 m3 302    

 02-01-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
残土等処分　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

残土等処分

CB210560 m3 302    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
床掘り　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

床掘り

CB210030

土砂,上記以外(小規模),全ての費用

m3 183    

 02-01-03

管理費区分：0

合計

 

青森県- 8 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
埋戻し　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

埋戻し

CB210410

上記以外(小規模),土砂,全ての費用

m3 27    

 02-01-03
発生土

管理費区分：0

埋戻し

CB210410

上記以外(小規模),土砂,全ての費用

m3 125    

 02-01-03
購入土(砂)

管理費区分：0

砂
路盤用

Z230300005 m3 157    

 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
自由勾配側溝(融雪溝)　 標準 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ側溝 B500-H500

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

自由勾配側溝

WB821420

無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し
,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.
72m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0, m 212.3  

単   1号 01-10-01
B500-H500

管理費区分：0

自由勾配側溝
B500-H500-L800 45°製品

m 0.8  

単   2号 
B500-H500 45°製品

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
自由勾配側溝(融雪溝)　 止水 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ側溝 B500-H500

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

自由勾配側溝

WB821420

無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し
,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.
72m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0, m 36    

単   3号 01-10-01
B500-H500

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   8号
自由勾配側溝　 US9-B300-H500　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

自由勾配側溝

WB821420

無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し
,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.
26m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0, m 6    

単   4号 01-10-01
B300-H500

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   9号
側溝蓋　 融雪溝500用

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

蓋版

WB821430

据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し

枚 68    

単   5号 01-10-01
ｺﾝｸﾘｰﾄ

管理費区分：0

蓋版

WB821430

据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し

枚 36    

単   6号 01-10-01
投雪口部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ

管理費区分：0

蓋版

WB821430

据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以
下,無し,無し

枚 40    

単   7号 01-10-01
止水部ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  10号
側溝蓋　 自由勾配側溝300用

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

蓋版

WB821430

据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し

枚 6    

単   8号 01-10-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  11号
ﾊﾞｲﾊﾟｽ網　 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽB500用

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

融･流雪溝用ﾊﾞｲﾊﾟｽ網 幅500用
止水部用 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型 1.3m 1枚

Z231033010 組 18    

 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  12号
止水板　 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽB500用

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

止水板(融･流雪溝用) 幅500用
H= 300mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型

Z231035030 枚 18    

 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  13号
間詰工　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

小型構造物,人力打設,土木(2)･港湾
(5) 高炉 18-8-40,一般養生,無し,
全ての費用 m3 30.5  

 02-03-01

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  14号
面壁工　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

小型構造物,人力打設,土木(2)･港湾
(5) 高炉 18-8-40,一般養生,無し,
全ての費用 m3 0.1  

 02-03-01

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,小型構造物

m2 0.5  

 02-02-06

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  15号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝　 RHM

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

CB222800

据付,200kgを超え400kg以下,有り,
全ての費用

基 12    

 02-02-05
286kg/個

管理費区分：0

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(材料費)

CB222810 基 12    

 02-02-05
RHM

管理費区分：0

暗渠排水管

CB222770

据付,直管,50～150mm,全ての費用

m 4.8  

 02-02-05
VP150

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  16号
床掘り　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

床掘り

CB210030

土砂,上記以外(小規模),全ての費用

m3 0.9  

 02-01-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  17号
埋戻し　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

埋戻し

CB210410

上記以外(小規模),土砂,全ての費用

m3 0.8  

 02-01-03
購入土(砂)

管理費区分：0

砂
路盤用

Z230300005 m3 1.1  

 

管理費区分：0

合計

 

青森県- 15 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  18号
送水管資材　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

直管
ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ直管VP200×4000(一般用)

ZZ99*01*01015 本 6    

 

管理費区分：0

直管
ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ直管VPφ125×4000(一般用)

ZZ99*01*01016 本 3    

 

管理費区分：0

直管
RR接手直管VPφ200×5000(水道用)

ZZ99*01*01017 本 15    

 

管理費区分：0

直管
RR継手直管VP125×5000(水道用)

ZZ99*01*01026 本 28    

 

管理費区分：0

3受2段落丁字管(離脱防止内臓型)
FRP製 RR継手φ200×125×75

ZZ99*01*01018 個 1    

 

管理費区分：0

1F両受丁字管(離脱防止内臓型)
FRP製 RR継手φ125×75

ZZ99*01*01019 個 2    

 

管理費区分：0

両受曲管(離脱防止内臓型)
FRP製 RR継手φ200×45°

ZZ99*01*01020 個 1    

 

管理費区分：0

両受曲管(離脱防止内臓型)
FRP製 RR継手φ200×11° 1/4

ZZ99*01*01021 個 2    

 

管理費区分：0

両受曲管(離脱防止内臓型)
FRP製 RR継手φ200×5° 5/8

ZZ99*01*01022 個 5    

 

管理費区分：0

両受曲管(離脱防止内臓型)
FRP製 RR継手φ125×22° 1/2

ZZ99*01*01023 個 4    

 

管理費区分：0

両受曲管(離脱防止内臓型)
FRP製 RR継手φ125×5° 5/8

ZZ99*01*01024 個 2    

 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  19号
送水管布設　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設
据付工 φ200

m 98.41 

単   9号 

管理費区分：0

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設
据付工 φ125

m 155.14 

単  10号 

管理費区分：0

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設
RR継手工 φ200 離脱防止金具

口 32    

単  11号 

管理費区分：0

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設
RR継手工 φ125 離脱防止金具

口 42    

単  12号 

管理費区分：0

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断
φ200

口 8    

単  13号 

管理費区分：0

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断
φ125

口 8    

単  14号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  20号
埋設ｼｰﾄ　 W=150

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

管埋設表示ｼｰﾄ工
W=150

m 253.5  

単  15号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  21号
吐出工資材

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

2F 短管
80A×754 SUS304

ZZ99*01*01007 本 2    

 

管理費区分：0

2F 短管
80A×360 SUS304

ZZ99*01*01008 本 2    

 

管理費区分：0

2F 曲管
80A×90° SUS304

ZZ99*01*01009 個 2    

 

管理費区分：0

1F 曲管
80A×90° SUS304

ZZ99*01*01010 個 2    

 

管理費区分：0

ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁
ﾚﾊﾞｰ式ｳｴﾊｰ形 80A(PCV)

ZZ99*01*01013 基 2    

 

管理費区分：0

ﾌﾗﾝｼﾞ接合材
φ75 7.5K

ZZ99*01*01014 組 6    

 

管理費区分：0

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管)
VP-75

Z005002005 m 0.4  

 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  22号
吐出工布設　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

小口径管布設(人力)据付工
呼び径80mm 鋼管

m 3.1  

単  16号 

管理費区分：0

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設
据付工 呼び径75mm

m 0.44 

単  17号 

管理費区分：0

仕切弁 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁設置(人力)
呼び径75mm

基 2    

単  18号 

管理費区分：0

ﾌﾗﾝｼﾞ継手
JWWA 7.5mm 呼び径75(80)mm

口 6    

単  19号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  23号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　 無筋構造物

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

構造物とりこわし

WB824010

無筋構造物,機械施工,無し,無し,必
要

m3 20    

単  20号 06-01-04

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  24号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　 鉄筋構造物

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

構造物とりこわし

WB824010

鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,必
要

m3 28.8  

単  21号 06-01-04

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  25号
舗装版切断　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

舗装版切断

CB430510

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用

m 264    

 03-01-05
 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  26号
舗装版破砕　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

舗装版破砕

CB430310

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,必要,15cm以下,
有り,全ての費用

m2 315    

 03-01-05
 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  27号
殻運搬　 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬

CB227010

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機
械積込,無し,8.0km以下,全ての費用

m3 20    

 02-02-07

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  28号
殻運搬　 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬

CB227010

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機
械積込,無し,8.0km以下,全ての費用

m3 28.8  

 02-02-07

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  29号
殻運搬　 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬

CB227010

舗装版破砕,機械(対策不要厚15cm超
)又は必要,無し,7.5km以下,全ての
費用 m3 19.4  

 02-02-07

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  30号
殻処分　 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費(t)

WB020052 t 46.9  

単  22号 01-02-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  31号
殻処分　 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費(t)

WB020052 t 72    

単  23号 01-02-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  32号
殻処分　 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費(t)

WB020052 t 45.2  

単  24号 01-02-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  33号
下層路盤(車道･路肩部)　 RC-40 厚350mm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

下層路盤(歩道部)

CB410031

350mm,2層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,
全ての費用

m2 122.7  

 03-03-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  34号
上層路盤(車道･路肩部)　 M-40 厚150mm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

上層路盤(歩道部)

CB410041

150mm,1層施工,粒度調整砕石 M-40,
全ての費用

m2 122.7  

 03-03-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  35号
表層(車道･路肩部)　 (2)再生密粒度As(13) 厚40mm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(車道･路肩部)

CB410260

1.4m未満(仕上厚50mm以下),40mm,各
種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰ
ﾄ PK-3,全ての費用 m2 246.2  

 03-03-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  36号
表層(車道･路肩部)　 (5)再生密粒度As(13F) 厚30mm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(車道･路肩部)

CB410260

1.4m未満(仕上厚50mm以下),30mm,各
種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ 
PK-4,全ての費用 m2 246.2  

 03-03-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  37号
凍上抑制層(歩道)　 砂　厚150mm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

凍上抑制層(歩道)
砂　厚15㎝

m2 3    

単  25号 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  38号
下層路盤(歩道部)　 C-20　厚100mm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

下層路盤(歩道部)

CB410031

100mm,1層施工,ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-20,全て
の費用

m2 3    

 03-03-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  39号
表層(歩道部)　 (7)再生細粒度As(13F) 厚30mm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(歩道部)

CB410261

1.4m未満(仕上厚50mm以下),30mm,各
種(2.10以上2.20t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰ
ﾄ PK-3,全ての費用 m2 6    

 03-03-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  40号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ　 HB-M2-K1

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ
HB-M2-K1 RHM上部

m 7.2  

単  26号 

管理費区分：0

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ
HB-M2-K1 標準部

m 241.9  

単  27号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  41号
交通誘導警備員　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

交通誘導警備員A

WB010211 人日 64    

単  28号 02-04-04

管理費区分：0

交通誘導警備員B

WB010212 人日 64    

単  29号 02-04-04

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
WB821420

自由勾配側溝 無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し
,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.
72m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

自由勾配側溝 昼間
L2000 1000kg以下 制約無

Q001366001 m 10    

           

管理費区分：0

基本側溝(融･流雪溝用)
500× 500×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型

Z231026030 個 5    

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210245 m3 0.763

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210245 m3 0.265

           

管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 0.84 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
自由勾配側溝
B500-H500-L800 45°製品 単位 m 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

側溝
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ側溝45° B500-H500-L800 T-25

ZZ99*01*01027 個 12.5  

           
10m/0.8m

管理費区分：0

自由勾配側溝

WB821420

無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し
,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.
72m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0, m 10    

単  30号 01-10-01

管理費区分：0

合計

単価
円／m

青森県- 32 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
WB821420

自由勾配側溝 無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し
,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.
72m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

自由勾配側溝 昼間
L2000 1000kg以下 制約無

Q001366001 m 10    

           

管理費区分：0

止水側溝(融･流雪溝用)
500× 500×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型

Z231027030 個 5    

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210245 m3 0.763

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210245 m3 0.265

           

管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 0.84 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

青森県- 33 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
WB821420

自由勾配側溝 無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し
,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.
26m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

自由勾配側溝 昼間
L2000 1000kg以下 制約無

Q001366001 m 10    

           

管理費区分：0

自由勾配側溝
縦断用 300×500×2000

Z231024195 個 5    

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210245 m3 0.276

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210245 m3 0.477

           

管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 0.6  

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

青森県- 34 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
WB821430

蓋版 据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し 単位 枚 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
170kg以下 制約無

Q001367002 枚 100    

           

管理費区分：0

側溝蓋
ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 L=1.0m

Y000301000001 枚 100    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚

青森県- 35 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
WB821430

蓋版 据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し 単位 枚 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
170kg以下 制約無

Q001367002 枚 100    

           

管理費区分：0

融･流雪溝用滑止ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(投雪用)
車道500用 1m(2枚開) 雪切網付

Z230155010 組 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
WB821430

蓋版 据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以
下,無し,無し 単位 枚 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
40kg以下 制約無

Q001367001 枚 100    

           

管理費区分：0

融･流雪溝用滑止ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(止水用)
車道用500用 T-25 600×490mm

Z231034020 枚 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚

青森県- 37 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
WB821430

蓋版 据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し 単位 枚 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
170kg以下 制約無

Q001367002 枚 100    

           

管理費区分：0

自由勾配側溝用ふた
車道用 300用 400×500mm

Z231031005 枚 100    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設
据付工 φ200 単位 m 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

配管工

R0136 人 0.25 

           
R07水道p82

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.49 

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設
据付工 φ125 単位 m 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

配管工

R0136 人 0.12 

           
R07水道p82

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.2  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

青森県- 39 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設
RR継手工 φ200 離脱防止金具 単位 口 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

配管工

R0136 人 0.08 

           
※　R07水道p82　0.06
×1.3
管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.08 

           
※　0.06×1.3

管理費区分：0

諸雑費(率)

ZS7210100

 

式 1    

           
※の％

管理費区分：0

合計

単価
円／口
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  12号
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設
RR継手工 φ125 離脱防止金具 単位 口 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

配管工

R0136 人 0.07 

           
※　R07水道p82　0.05
×1.3
管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.07 

           
※　0.05×1.3

管理費区分：0

諸雑費(率)

ZS7210100

 

式 1    

           
※の％

管理費区分：0

合計

単価
円／口

青森県- 41 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  13号
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断
φ200 単位 口 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

配管工

R0136 人 0.02 

           
※　R07水道p95

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.02 

           
※

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           
※の％

管理費区分：0

合計

単価
円／口
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  14号
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断
φ125 単位 口 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

配管工

R0136 人 0.02 

           
※　R07水道p95

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.02 

           
※

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           
※の％

管理費区分：0

合計

単価
円／口
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  15号
管埋設表示ｼｰﾄ工
W=150 単位 m 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

普通作業員

R0102 人 0.4  

           
R07水道p64

管理費区分：0

埋設標識ｼｰﾄ
150mm×50m 2倍

V001538002 巻 2    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  16号
小口径管布設(人力)据付工
呼び径80mm 鋼管 単位 m 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

配管工

R0136 人 0.2  

           
R07水道p65

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.23 

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  17号
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設
据付工 呼び径75mm 単位 m 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

配管工

R0136 人 0.1  

           
R07水道p82

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.18 

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  18号
仕切弁 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁設置(人力)
呼び径75mm 単位 基 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

配管工

R0136 人 0.05 

           
R07水道p97

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.19 

           

管理費区分：0

合計

単価
円／基
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  19号
ﾌﾗﾝｼﾞ継手
JWWA 7.5mm 呼び径75(80)mm 単位 口 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

配管工

R0136 人 0.06 

           
※　R07水道p54

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.06 

           
※

管理費区分：0

諸雑費(率)

ZS7210100

 

式 1    

           
※の％

管理費区分：0

合計

単価
円／口
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  20号
WB824010

構造物とりこわし 無筋構造物,機械施工,無し,無し,必
要 単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

無筋構造物
昼間 機械施工 制約無

Q001611001 m3 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  21号
WB824010

構造物とりこわし 鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,必
要 単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋構造物
昼間 機械施工 制約無

Q001611007 m3 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  22号
WB020052

処分費(t)
単位 t 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
Co殻(無筋)

Y007600001005 t 100    

           

管理費区分：T

合計

単価
円／t

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  23号
WB020052

処分費(t)
単位 t 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
Co殻(鉄筋)

Y007600001003 t 100    

           

管理費区分：T

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  24号
WB020052

処分費(t)
単位 t 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
As殻

Y007600001004 t 100    

           

管理費区分：T

合計

単価
円／t

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  25号
凍上抑制層(歩道)
砂　厚15㎝ 単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

路体(築堤)盛土

CB210510

2.5m未満

m3 15    

           02-01-02
100m2×0.15m

管理費区分：0

砂
路盤用

Z230300005 m3 18.9  

           
100m2×0.15m×1.26

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  26号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ
HB-M2-K1 RHM上部 単位 m 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

CB422510

設置,各種(600mm以下､50kg未満),1.
65個/m,無し,無し

m 100    

           03-03-07

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

小型構造物,人力打設,土木(2)･港湾
(5) 高炉 18-8-40,一般養生,無し,
全ての費用 m3 2.3  

           02-03-01

管理費区分：0

基礎砕石

CB221110

7.5cmを超え12.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗ
ﾝ 40～0,全ての費用

m2 24    

           02-02-02

管理費区分：0

合計

単価
円／m

青森県- 50 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  27号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ
HB-M2-K1 標準部 単位 m 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

CB422510

設置,各種(600mm以下､50kg未満),1.
65個/m,無し,無し

m 100    

           03-03-07

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

小型構造物,人力打設,土木(2)･港湾
(5) 高炉 18-8-40,一般養生,無し,
全ての費用 m3 4.5  

           02-03-01

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

m2 20    

           02-02-06

管理費区分：0

基礎砕石

CB221110

7.5cmを超え12.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗ
ﾝ 40～0,全ての費用

m2 44    

           02-02-02

管理費区分：0

目地板

CB224710

30m2未満,瀝青質目地板t=10

m2 0.4  

           02-02-18

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  28号
WB010211

交通誘導警備員A
単位 人日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員A

R0803 人 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／人日

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  29号
WB010212

交通誘導警備員B
単位 人日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員B

R0804 人 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／人日
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３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  30号
WB821420

自由勾配側溝 無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し
,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.
72m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

自由勾配側溝 昼間
L2000 1000kg以下 制約無

Q001366001 m 10    

           

管理費区分：0

側溝
材料別途

Y000300000010 個 5    

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210245 m3 0.763

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210245 m3 0.265

           

管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 0.84 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

道路改良

(0001)

　　　

式 1    

  道路土工

  (0002)

  　　　

式 1    

    掘削工

    (0003)

    　　　

式 1    

      掘削　

      (0004)

      　　　

m3 150    

オプション入力

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        掘削

        m3 148    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上記以外(小規模)

J05　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小規模(標準)

CB210100

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    残土処理工

    (0005)

    　　　

式 1    

      土砂等運搬　

      (0006)

      　　　

m3 300    

オプション入力

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m3

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 54 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        土砂等運搬

        m3 302    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小規模

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J13　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 19.0km以下

CB210110

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      残土等処分　

      (0007)

      　　　

m3 300    

オプション入力

第0003号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        残土等処分

        m3 302    

CB210560

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 55 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

  排水構造物工

  (0008)

  　　　

式 1    

    作業土工

    (0009)

    　　　

式 1    

      床掘り　

      (0010)

      　　　

m3 180    

オプション入力

第0004号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        床掘り

        m3 183    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上記以外(小規模)

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB210030

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      埋戻し　

      (0011)

      　　　

m3 150    

オプション入力

第0005号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 56 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        埋戻し

        m3 27    

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上記以外(小規模)

J02　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB210410

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        埋戻し

        m3 125    

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上記以外(小規模)

J02　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB210410

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        砂

        路盤用 m3 157    

Z230300005

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    側溝工

    (0012)

    　　　

式 1    

      自由勾配側溝(融雪溝)　

      (0013)

      　　　

m 213    

オプション入力

第0006号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        自由勾配側溝

        m 212.3  

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 L=2000mm 1000kg/個以下

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.72m3/10m

J06　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J07　基礎砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J08　基礎砕石設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　 0.7m3/10m

J09　底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J10　底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.25m3/10m

WB821420

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        自由勾配側溝

        B500-H500-L800 45°製品 m 0.8  

オプション入力

単位数量　　        10    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          側溝

          ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ側溝45° B500-H500-L800 T-25 個 12.5  

ZZ99*01*01027

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 58 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          自由勾配側溝

          m 10    

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 L=2000mm 1000kg/個以下

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.72m3/10m

J06　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J07　基礎砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J08　基礎砕石設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　 0.7m3/10m

J09　底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J10　底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.25m3/10m

WB821420

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      自由勾配側溝(融雪溝)　

      (0014)

      　　　

m 36    

オプション入力

第0007号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        自由勾配側溝

        m 36    

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 L=2000mm 1000kg/個以下

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.72m3/10m

J06　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J07　基礎砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J08　基礎砕石設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　 0.7m3/10m

WB821420

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 59 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J09　底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J10　底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.25m3/10m

      自由勾配側溝　

      (0015)

      　　　

m 6    

オプション入力

第0008号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        自由勾配側溝

        m 6    

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 L=2000mm 1000kg/個以下

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.26m3/10m

J06　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J07　基礎砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J08　基礎砕石設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　 0.5m3/10m

J09　底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J10　底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.45m3/10m

WB821420

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      側溝蓋　

      (0016)

      　　　

枚 144    

オプション入力

第0009号内訳書

単位数量　　         1    枚

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 60 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        蓋版

        枚 68    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版(各種)

J05　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 40を超え170kg/枚以下

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821430

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        蓋版

        枚 36    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版(各種)

J05　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 40を超え170kg/枚以下

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821430

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        蓋版

        枚 40    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版(各種)

J05　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 40kg/枚以下

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821430

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      側溝蓋　

      (0017)

      　　　

枚 6    

オプション入力

第0010号内訳書

単位数量　　         1    枚

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 61 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        蓋版

        枚 6    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版(各種)

J05　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 40を超え170kg/枚以下

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821430

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      ﾊﾞｲﾊﾟｽ網　

      (0018)

      　　　

組 18    

オプション入力

第0011号内訳書

単位数量　　         1    組

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        融･流雪溝用ﾊﾞｲﾊﾟｽ網 幅500用

        止水部用 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型 1.3m 1枚 組 18    

Z231033010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      止水板　

      (0019)

      　　　

枚 18    

オプション入力

第0012号内訳書

単位数量　　         1    枚

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 62 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        止水板(融･流雪溝用) 幅500用

        H= 300mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型 枚 18    

Z231035030

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      間詰工　

      (0020)

      　　　

m3 31    

オプション入力

第0013号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 30.5  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J07　現場内小運搬の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      面壁工　

      (0021) m3 0.1  

オプション入力

第0014号内訳書

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 63 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      　　　 単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 0.1  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J07　現場内小運搬の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        型枠

        m2 0.5  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工

    (0022)

    　　　

式 1    

      ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝　

      (0023)

      　　　

箇所 12    

オプション入力

第0015号内訳書

単位数量　　         1    箇所

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 64 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

        基 12    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付

J02　製品質量(kg/基)　　　　　　　　　　　　　　　　 　 200kgを超え400kg以下

J03　基礎砕石の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB222800

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(材料費)

        基 12    

CB222810

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        暗渠排水管

        m 4.8  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付

J02　管種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 直管

J03　呼び径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50～150mm

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB222770

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  送水管工　

  (0024)

  　　　

式 1    

オプション入力

    作業土工　

    (0025) 式 1    

オプション入力

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 65 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    　　　

      床掘り　

      (0026)

      　　　

m3 0.9  

オプション入力

第0016号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        床掘り

        m3 0.9  

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上記以外(小規模)

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB210030

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      埋戻し　

      (0027)

      　　　

m3 0.8  

オプション入力

第0017号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        埋戻し

        m3 0.8  

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上記以外(小規模)

J02　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

CB210410

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 66 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用 労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        砂

        路盤用 m3 1.1  

Z230300005

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    送水管布設工　

    (0028)

    　　　

式 1    

オプション入力

      送水管資材　

      (0029)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0018号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        直管

        ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ直管VP200×4000(一般用) 本 6    

ZZ99*01*01015

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 67 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        直管

        ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ直管VPφ125×4000(一般用) 本 3    

ZZ99*01*01016

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        直管

        RR接手直管VPφ200×5000(水道用) 本 15    

ZZ99*01*01017

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        直管

        RR継手直管VP125×5000(水道用) 本 28    

ZZ99*01*01026

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        3受2段落丁字管(離脱防止内臓型)

        FRP製 RR継手φ200×125×75 個 1    

ZZ99*01*01018

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        1F両受丁字管(離脱防止内臓型) ZZ99*01*01019
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        FRP製 RR継手φ125×75 個 2    管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        両受曲管(離脱防止内臓型)

        FRP製 RR継手φ200×45° 個 1    

ZZ99*01*01020

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        両受曲管(離脱防止内臓型)

        FRP製 RR継手φ200×11° 1/4 個 2    

ZZ99*01*01021

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        両受曲管(離脱防止内臓型)

        FRP製 RR継手φ200×5° 5/8 個 5    

ZZ99*01*01022

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        両受曲管(離脱防止内臓型)

        FRP製 RR継手φ125×22° 1/2 個 4    

ZZ99*01*01023

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        両受曲管(離脱防止内臓型)

        FRP製 RR継手φ125×5° 5/8 個 2    

ZZ99*01*01024

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      送水管布設　

      (0030)

      　　　

m 253.6  

オプション入力

第0019号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設

        据付工 φ200 m 98.41 

オプション入力

単位数量　　        10    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

          配管工

          人 0.25 

R0136

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 0.49 

R0102

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設

        据付工 φ125 m 155.14 

オプション入力

単位数量　　        10    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          配管工

          人 0.12 

R0136

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

          普通作業員

          人 0.2  

R0102

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設

        RR継手工 φ200 離脱防止金具 口 32    

オプション入力

単位数量　　         1    口

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          配管工

          人 0.08 

諸雑費2：対象

R0136

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 0.08 

諸雑費2：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

          諸雑費(率)

          式 1    

諸雑費2  諸雑費率＝1.000%

ZS7210100

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設

        RR継手工 φ125 離脱防止金具 口 42    

オプション入力

単位数量　　         1    口

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          配管工

          人 0.07 

諸雑費2：対象

R0136

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 0.07 

諸雑費2：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

          諸雑費(率)

          式 1    

諸雑費2  諸雑費率＝1.000%

ZS7210100

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断

        φ200 口 8    

オプション入力

単位数量　　         1    口

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          配管工

          人 0.02 

諸雑費1：対象

R0136

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 0.02 

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

          諸雑費(率+まるめ)

          式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝5.000%

ZS8000004

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断

        φ125 口 8    

オプション入力

単位数量　　         1    口

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          配管工

          人 0.02 

諸雑費1：対象

R0136

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 0.02 

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

          諸雑費(率+まるめ)

          式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝5.000%

ZS8000004

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      埋設ｼｰﾄ　

      (0031)

      　　　

m 254    

オプション入力

第0020号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        管埋設表示ｼｰﾄ工

        W=150 m 253.5  

オプション入力

単位数量　　       100    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 0.4  

R0102

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          埋設標識ｼｰﾄ

          150mm×50m 2倍 巻 2    

V001538002

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    吐出工

    (0032)

    　　　

式 1    

オプション入力

      吐出工資材

      (0033)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0021号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        2F 短管

        80A×754 SUS304 本 2    

ZZ99*01*01007

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        2F 短管

        80A×360 SUS304 本 2    

ZZ99*01*01008

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        2F 曲管

        80A×90° SUS304 個 2    

ZZ99*01*01009

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        1F 曲管

        80A×90° SUS304 個 2    

ZZ99*01*01010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁

        ﾚﾊﾞｰ式ｳｴﾊｰ形 80A(PCV) 基 2    

ZZ99*01*01013

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ﾌﾗﾝｼﾞ接合材

        φ75 7.5K 組 6    

ZZ99*01*01014

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管)

        VP-75 m 0.4  

Z005002005

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      吐出工布設　

      (0034)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0022号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        小口径管布設(人力)据付工

        呼び径80mm 鋼管 m 3.1  

オプション入力

単位数量　　        10    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          配管工 R0136
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

          人 0.2  管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 0.23 

R0102

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設

        据付工 呼び径75mm m 0.44 

オプション入力

単位数量　　        10    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          配管工

          人 0.1  

R0136

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員 R0102
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

          人 0.18 管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仕切弁 ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁設置(人力)

        呼び径75mm 基 2    

オプション入力

単位数量　　         1    基

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          配管工

          人 0.05 

R0136

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 0.19 

R0102

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ﾌﾗﾝｼﾞ継手 オプション入力
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        JWWA 7.5mm 呼び径75(80)mm 口 6    単位数量　　         1    口

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          配管工

          人 0.06 

諸雑費1：対象

R0136

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 0.06 

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          諸雑費(率)

          式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝1.000%

ZS7210100

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  構造物撤去工
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

  (0035)

  　　　

式 1    

    構造物取壊し工

    (0036)

    　　　

式 1    

      ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　

      (0037)

      　　　

m3 20    

オプション入力

第0023号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        構造物とりこわし

        m3 20    

J01　構造物区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋構造物

J02　工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　低騒音･低振動対策　　　　　　　　　　　　　　　 　 必要

WB824010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　

      (0038)

      　　　

m3 29    

オプション入力

第0024号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        構造物とりこわし

        m3 28.8  

J01　構造物区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋構造物

J02　工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　低騒音･低振動対策　　　　　　　　　　　　　　　 　 必要

WB824010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      舗装版切断　

      (0039)

      　　　

m 260    

オプション入力

第0025号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        舗装版切断

        m 264    

J01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

J02　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15cm以下

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB430510

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      舗装版破砕　

      (0040)

      　　　

m2 320    

オプション入力

第0026号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        舗装版破砕

        m2 315    

J01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

J02　障害等の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　騒音振動対策　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 必要

J04　舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15cm以下

J06　積込作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB430310

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    運搬処理工

    (0041)

    　　　

式 1    

      殻運搬　

      (0042)

      　　　

m3 20    

オプション入力

第0027号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        殻運搬

        m3 20    

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械積込

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J04　運搬距離(km)(DID区間有無)　　　　　　　　　　　 　 8.0km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB227010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻運搬　 オプション入力

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 85 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      (0043)

      　　　

m3 29    第0028号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        殻運搬

        m3 28.8  

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械積込

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J04　運搬距離(km)(DID区間有無)　　　　　　　　　　　 　 8.0km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB227010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻運搬　

      (0044)

      　　　

m3 19    

オプション入力

第0029号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        殻運搬

        m3 19.4  

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 舗装版破砕

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械(対策不要厚15cm超)又は必要

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J05　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 7.5km以下

CB227010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

単価補正　　               　

      殻処分　

      (0045)

      　　　

m3 20    

オプション入力

第0030号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        処分費(t)

        t 46.9  

WB020052

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻処分　

      (0046)

      　　　

m3 29    

オプション入力

第0031号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        処分費(t)

        t 72    

WB020052

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻処分　

      (0047)

      　　　

m3 19    

オプション入力

第0032号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        処分費(t)

        t 45.2  

WB020052

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

舗装

(0048)

　　　

式 1    

  舗装工

  (0049)

  　　　

式 1    

    ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

    (0050)

    　　　

式 1    

      下層路盤(車道･路肩部)　 オプション入力

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 88 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      (0051)

      　　　

m2 123    第0033号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        下層路盤(歩道部)

        m2 122.7  

J01　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 350mm

J02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2層施工

J03　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410031

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      上層路盤(車道･路肩部)　

      (0052)

      　　　

m2 123    

オプション入力

第0034号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        上層路盤(歩道部)

        m2 122.7  

J01　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 150mm

J02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1層施工

J03　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 粒度調整砕石 M-40

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410041

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 89 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

      表層(車道･路肩部)　

      (0053)

      　　　

m2 246    

オプション入力

第0035号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        表層(車道･路肩部)

        m2 246.2  

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m未満(仕上厚50mm以下)

J02　1層当平均仕上厚 50mm以下　　　　　　　　　　　　　 40mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410260

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      表層(車道･路肩部)　

      (0054)

      　　　

m2 246    

オプション入力

第0036号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        表層(車道･路肩部)

        m2 246.2  

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m未満(仕上厚50mm以下)

CB410260

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 90 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J02　1層当平均仕上厚 50mm以下　　　　　　　　　　　　　 30mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

    (0055)

    　　　

式 1    

      凍上抑制層(歩道)　

      (0056)

      　　　

m2 3    

オプション入力

第0037号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        凍上抑制層(歩道)

        砂　厚15㎝ m2 3    

オプション入力

単位数量　　       100    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          路体(築堤)盛土

          m3 15    

J01　施工幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.5m未満

CB210510

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 91 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          砂

          路盤用 m3 18.9  

Z230300005

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      下層路盤(歩道部)　

      (0057)

      　　　

m2 3    

オプション入力

第0038号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        下層路盤(歩道部)

        m2 3    

J01　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 100mm

J02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1層施工

J03　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-20

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410031

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      表層(歩道部)　

      (0058)

      　　　

m2 6    

オプション入力

第0039号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 92 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        表層(歩道部)

        m2 6    

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m未満(仕上厚50mm以下)

J02　1層当平均仕上厚 50mm以下　　　　　　　　　　　　　 30mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.10以上2.20t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410261

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  縁石工

  (0059)

  　　　

式 1    

    縁石工

    (0060)

    　　　

式 1    

      歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ　

      (0061)

      　　　

m 249    

オプション入力

第0040号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

        HB-M2-K1 RHM上部 m 7.2  

オプション入力

単位数量　　       100    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

          m 100    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置

J02　ﾌﾞﾛｯｸ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 各種(600mm以下､50kg未満)

J03　m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量　　　　　　　　　　　　 1.65個/m

J04　基礎砕石規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB422510

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｺﾝｸﾘｰﾄ

          m3 2.3  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J07　現場内小運搬の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          基礎砕石

          m2 24    

J01　砕石の厚さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7.5cmを超え12.5cm以下

J02　砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J03　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB221110

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

        HB-M2-K1 標準部 m 241.9  

オプション入力

単位数量　　       100    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 94 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

          m 100    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置

J02　ﾌﾞﾛｯｸ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 各種(600mm以下､50kg未満)

J03　m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量　　　　　　　　　　　　 1.65個/m

J04　基礎砕石規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB422510

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｺﾝｸﾘｰﾄ

          m3 4.5  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J07　現場内小運搬の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          型枠

          m2 20    

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          基礎砕石

          m2 44    

J01　砕石の厚さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7.5cmを超え12.5cm以下

J02　砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

CB221110

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 95 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J03　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用 労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          目地板

          m2 0.4  

J01　1工事当り使用量　　　　　　　　　　　　　　　　 　 30m2未満

J02　目地板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 瀝青質目地板t=10

CB224710

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  仮設工

  (0062)

  　　　

式 1    

    交通管理工

    (0063)

    　　　

式 1    

      交通誘導警備員　

      (0064)

      　　　

人日 128    

オプション入力

第0041号内訳書

単位数量　　         1    人日

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        交通誘導警備員A

        人日 64    

WB010211

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        交通誘導警備員B

        人日 64    

WB010212

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　鯵ヶ沢町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0065) 式 1    

共通仮設

(0066)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0067)

  　　　

式 1    

    現場環境改善費

    (0068)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0069) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0070) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　04:道路改良工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　一般交通影響有り（２）－２　　　　　　　　　1.2 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.01 
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 弘前岳鯵ヶ沢線積寒地域道路整備(凍雪害防止)工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

純工事費

(0071) 式 1    

  現場管理費

  (0072) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　一般交通影響有り（２）－２　　　　　　　　　1.1 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.60%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.02 

工事原価

(0073) 式 1    

  一般管理費等

  (0074) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0075) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0076) 式 1    

工事費計

(0077) 式 1    
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