
令和８年度

通作条件整備事業

清水頭長坂農道保全第7号工事

青森県

三八農林水産事務所

工    事    数    量    表
【当初】



　１．土工

　　(１)盛土工

　　　路肩盛土 人力土工 m3 115.000

　　(２)掘削工

　　　土砂掘削 m3 2,157.000

　　(３)作業残土処理工

　　　土砂等運搬 5.5km以内 m3 1,093.000

　　　整地 m3 1,093.000

　　(４)従来路盤材運搬

　　　流用土搬出 0.5km以下 m3 936.000

　　　流用土搬入 0.5km以下 m3 936.000

　２．構造物撤去工

　　(１)構造物取壊し工

　　　舗装版切断工 15㎝以下 ｍ 166.000

　　　舗装版破砕工 ㎡ 2,413.000

　　(２)構造物撤去工

　　　ガードレール撤去工 Gr-C-E ｍ 4.500

　　(３)殻運搬・処理

　　　As汚泥運搬費 m3 0.120

　　　As汚泥処理費 ton 0.130

　　　As殻運搬費 m3 119.000

　　　As殻処理費 ton 280.000

　　　スクラップ運搬費 ton 0.040

　３．舗装工

　　(１)アスファルト舗装工 （本線）
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　　　表層工
⑤ガラス入り再生密粒度
As（13F）　t=3㎝

㎡ 2,209.000

　　　表層工
②再生密粒度As（13）t=4
㎝

㎡ 2,246.000

　　　上層路盤工 粒調砕石（M-40）t=15cm ㎡ 2,284.000

　　　下層路盤工
再生砕石（RC-40）　t=19
㎝

㎡ 2,321.000

　　　凍上抑制層+路床置換工
既設路盤砕石　t=36㎝
（31㎝+5㎝）

㎡ 2,584.000

　　　路床置換工 路盤用砂　t=5㎝ ㎡ 2,584.000

　　　路床置換工 （不足分購入） m3 137.000

　　(２)アスファルト舗装工 （進入路）

　　　表層工
⑤ガラス入り再生密粒度
As（13F）　t=3㎝

㎡ 38.000

　　　路盤工 再生砕石（RC-40）t=20㎝ ㎡ 35.000

　４．付帯施設工

　　(１)区画線工

　　　区画線工
実線　白　W=15cm（溶融
式）

ｍ 800.000

　　(２)付属物工

　　　視線誘導標設置工 土中用、標準型、片面 本 10.000

　　　ガードレール設置 ｍ 4.500

　　　ガードレール Gr-C-4E、ビーム 枚 1.000

　　　ガードレール Gr-C-4E、袖ビーム 枚 1.000

　５．仮設工

　　(１)交通誘導警備員

　　　交通誘導警備員 人 70.000

　６．その他

　　(１)技術管理費

　　　共通仮設（積上げ）

　　　　技術管理費
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　　　　　土質試験 回 1.000

一括計上価格

　１．一括計上価格

　　(１)金属スクラップ

　　　金属スクラップ ton 0.040
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