
令和８年度

通作条件整備事業

清水頭長坂農道保全第8号工事

青森県

三八農林水産事務所

工    事    数    量    表
【当初】



　１．土工

　　(１)盛土工

　　　路肩盛土 人力土工 m3 59.000

　　(２)掘削工

　　　不陸整正 ㎡ 3,419.000

　２．構造物撤去工

　　(１)構造物取壊し工

　　　舗装版切断 ｍ 69.000

　　　舗装版破砕 ㎡ 3,508.000

　　(２)構造物撤去工

　　　ガードレール袖ビーム撤去 ｍ 0.500

　　　視線誘導標撤去 本 3.000

　　(３)殻運搬・処理

　　　As殻処分費 ton 411.000

　　　As殻運搬費 m3 175.000

　　　As汚泥処分費 ton 0.060

　　　As汚泥運搬費 m3 0.060

　　　　　運転手（一般） 人 0.145

　　　　　軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油,, Ｌ 12.180

　　　　　側溝清掃車[ﾌﾞﾛﾜ式]
,ﾎｯﾊﾟ容量9.0m3風量
40m3/min,運転１日当たり
算出,機械損料等＋燃料＋

日 0.145

　　　廃プラスチック処分費 ton 0.006

　　　廃プラスチック・スクラップ運搬費 ton 0.013

　３．舗装工

　　(１)アスファルト舗装工 （本線）

　　　表層工
⑤ガラス入り再生密粒度
As（13F）　t=3㎝

㎡ 685.000
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　　　表層工
⑧密粒度GAs13F（ゴム
入）　t=3㎝

㎡ 2,620.000

　　　表層工
②再生密粒度As（13）
t=4㎝

㎡ 3,358.000

　　(２)アスファルト舗装工 （進入路）

　　　表層工 ㎡ 20.000

　　　路盤工 ㎡ 17.000

　　(３)アスファルト舗装工 （取付道路No.2770.0左）

　　　表層工
⑧密粒度GAs13F（ゴム
入）t=3㎝

㎡ 6.100

　　　表層工
②再生密粒度As（13）t=4
㎝

㎡ 5.400

　４．付帯施設工

　　(１)区画線工

　　　区画線工
外側線　白色実線　W＝15
㎝　ｔ＝1mm

ｍ 1,214.000

　　　区画線工
停止線（1箇所）　白色実
線　W=30cm　t=1mm

ｍ 3.000

　　　区画線工
止まれ（1箇所）　白色実
線　W=15cm　t=1mm

ｍ 20.000

　　(２)付属物工

　　　ガードレール袖ビーム設置 ｍ 0.500

　　　ガードレール Gr-C-4E、袖ビーム 枚 1.000

　　　視線誘導標設置工 土中用、標準型、片面 本 19.000

　　　視線誘導標 Gr設置用、標準型、両面 本 1.000

　　　L型側溝撤去・再設置 ｍ 109.000

　　　警戒標識新設 基 2.000

　５．仮設工

　　(１)交通誘導警備員

　　　交通誘導警備員 人 40.000

　６．その他

一括計上価格
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　１．一括計上価格

　　(１)金属スクラップ

　　　金属スクラップ ton 0.007
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