
令和 8 年度 工事番号 環境 第 6981 号

注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない。

十和田八幡平国立公園環境上質化(宇樽部地区船舶撤去)工事

参　考　資　料

十和田市大字奥瀬　地先



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年7月

歩 掛 適 用 年 月 2026年7月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年7月

単 価 地 区 十和田市(旧十和田湖町)

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 0%

現場環境改善費（率計上）

市 街 地 補 正 市街地以外

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
51:構造物工事（港湾）

施 工 地 域 等 補 正
地方港湾(３)（一般交通の影響を受けない場合） 0.00%

海 上 輸 送 に 要 す る 補 正
補正なし 1.00

週 休 ２ 日 補 正
4週8休以上 1.02

青森県



積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
地方港湾(３)（一般交通の影響を受けない場合） 0.00%

工 期 日 数
0日間

冬 期 日 数
0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
任意設定 0.72%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

週 休 ２ 日 補 正
4週8休以上 1.03

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前 払金支出割合 による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%

青森県





設計内訳書（本01）
工事名 十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事

事業区分
工事区分

港湾整備
護岸･岸壁･物揚場

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

護岸･岸壁･物揚場

式 1    

構造物撤去工

式 1    

取壊し工

式 1    

舗装版切断

m 26    

内   1号

舗装版破砕

m2 228    

内   2号

殻運搬

m3 16    

内   3号

殻処分

m3 16    

内   4号

木橋撤去

式 1    

取り壊し

式 1    

内   5号

杭抜き

式 1    

内   6号

現場発生品・支給品運搬 

t 10    

内   7号

処分費

t 10    

内   8号

船舶解体・運搬工

式 1    

青森県

設計内訳書（本01）
工事名 十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事

事業区分
工事区分

港湾整備
護岸･岸壁･物揚場

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

船舶解体・運搬

式 1    

石綿処理

式 1    

内   9号

船舶解体

式 1    

内  10号

解体発生材運搬

式 1    

内  11号

船舶移動

式 1    

内  12号

仮設工

式 1    

仮設鋼矢板工

式 1    

鋼矢板打ち込み

枚 362    

内  13号

鋼矢板打ち込み・引抜き 船舶搬入時

枚 67    

内  14号

仮設材賃料

式 1    

内  15号

築堤マット

式 1    

内  16号

仮桟橋

式 1    

上部工設置

m 45    

内  17号

青森県



設計内訳書（本01）
工事名 十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事

事業区分
工事区分

港湾整備
護岸･岸壁･物揚場

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

下部工設置

m 45    

内  18号

仮設材賃料

式 1    

内  19号

仮設道路工

式 1    

路体盛土 

m3 1,200    

内  20号

大型土のう

式 1    

内  21号

敷鉄板設置

式 1    

内  22号

締切排水工 

式 1    

締切排水工

式 1    

内  23号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

運搬費

式 1    

重建設機械分解組立輸送費

式 1    

内  24号

青森県

設計内訳書（本01）
工事名 十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事

事業区分
工事区分

港湾整備
護岸･岸壁･物揚場

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

重建設機械器具等運搬　

式 1    

内  25号

えい航船舶運搬

式 1    

内  26号

仮設材運搬

式 1    

内  27号

準備費

式 1    

特車申請

式 1    

内  28号

事業損失防止施設費

式 1    

水質汚濁防止膜　

式 1    

内  29号

技術管理費

式 1    

アスベスト調査

式 1    

内  30号

営繕費

式 1    

宿泊費

式 1    

内  31号

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事

事業区分
工事区分

港湾整備
護岸･岸壁･物揚場

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    

青森県

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.010-0000  0.0

内   1号
舗装版切断

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

舗装版切断

CB430510

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用

m 26    

 03-01-05

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.010-0000  0.0

内   2号
舗装版破砕

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

舗装版破砕

CB430310

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,
有り,全ての費用

m2 228    

 03-01-05

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.010-0000  0.0

内   3号
殻運搬

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬

CB227010

舗装版破砕,機械(騒音対策不要､厚1
5cm以下),無し,60.0km以下,全ての
費用 m3 15.9  

 02-02-07

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.010-0000  0.0

内   4号
殻処分

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費(As塊）

ZZ99*01*01001 t 37.5  

 

管理費区分：T

合計

 

青森県

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.010-0000  0.0

内   5号
取り壊し

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

取り壊し

式 1    

単   1号 

管理費区分：0

ユニック運転
4t積み 2.9t吊り

日 1    

単   2号 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.010-0000  0.0

内   6号
杭抜き

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

杭抜き

式 1    

単   3号 

管理費区分：0

ユニック運転
4t積み 2.9t吊り

日 2    

単   2号 

管理費区分：0

バックホウ運転

日 1    

単   4号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.010-0000  0.0

内   7号
現場発生品・支給品運搬 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場発生品及び支給品運搬

CB010410

ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積､吊能力2.9t,
無し,62.5km以下

t 10    

 01-02-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.010-0000  0.0

内   8号
処分費

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費（木くず）

ZZ99*01*01002 t 10    

 

管理費区分：T

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.010-0000  0.0

内   9号
石綿処理

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

第３十和田丸
石綿処理

式 1    

単   5号 

管理費区分：0

第５十和田丸
石綿処理

式 1    

単   6号 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.010-0000  0.0

内  10号
船舶解体

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

第３十和田丸
解体工事費

式 1    

単   7号 

管理費区分：0

第５十和田丸
解体工事費

式 1    

単   8号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.010-0000  0.0

内  11号
解体発生材運搬

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

第３十和田丸
解体発生材運搬

式 1    

単   9号 

管理費区分：0

第５十和田丸
解体発生材運搬

式 1    

単  10号 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.010-0000  0.0

内  12号
船舶移動

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

第１期　令和８年度施工
準備工・移動工・片付工

式 1    

単  11号 

管理費区分：0

第２期　令和９年度施工
準備工・移動工・片付工

式 1    

単  12号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.010-0000  0.0

内  13号
鋼矢板打ち込み

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による
鋼矢板打込み

枚 362    

単  13号 

管理費区分：0

現場溶接

CB431580

すみ肉脚長6mm

m 181    

 04-03-11

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.010-0000  0.0

内  14号
鋼矢板打ち込み・引抜き 船舶搬入時

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による
鋼矢板打込み

枚 67    

単  13号 

管理費区分：0

ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による
鋼矢板引抜き

枚 67    

単  14号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.010-0000  0.0

内  15号
仮設材賃料

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

鋼矢板賃料(普通鋼矢板)

WB250150

VL型,18.5m/枚,86日,有,320日,無

枚 228    

単  15号 02-05-02

管理費区分：0

鋼矢板賃料(普通鋼矢板)

WB250150

VL型,19.5m/枚,86日,有,320日,無

枚 134    

単  16号 02-05-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.010-0000  0.0

内  16号
築堤マット

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

築堤ﾏｯﾄ製作

DA900020

有り,ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ,油圧駆動式 55t吊

個 52    

単  17号 99-10-10

管理費区分：0

築堤ﾏｯﾄ運搬据付･仮置
(陸上連携方式)

DA900060

据付,標準,標準,標準,1個,0km,玉掛
･玉外の一方が水中,水深15m未満の
場合 個 52    

単  18号 99-10-10

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.010-0000  0.0

内  17号
上部工設置

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

上部工架設･撤去工

WB252810

架設,ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型50～55
t吊

t 31.648

単  19号 02-05-11

管理費区分：0

覆工板設置･撤去工

WB252820

設置,ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型50～55
t吊

m2 405    

単  20号 02-05-11

管理費区分：0

摩擦接合用高力ボルト
F10T M22*90mm

ZZ99*01*02006 組 4,560    

 

管理費区分：0

摩擦接合用高力ボルト
F10T M22*85mm

ZZ99*01*02001 組 304    

 

管理費区分：0

摩擦接合用高力ボルト
F10T M22*75mm

ZZ99*01*02002 組 2,090    

 
1710+380

管理費区分：0

継手板
PL12X400X810

ZZ99*01*02007 個 190    

 

管理費区分：0

継手板
PL16X160X810

ZZ99*01*02008 個 380    

 

管理費区分：0

継手板
PL9X280X460

ZZ99*01*02009 個 190    

 

管理費区分：0

スティフナー

ZZ99*01*02003 個 342    

 

管理費区分：0

トッププレート

ZZ99*01*02004 個 95    

 

管理費区分：0

溝形鋼

式 1    

単  21号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.010-0000  0.0

内  18号
下部工設置

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

導枠設置･撤去工

WB252870

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型50～55t吊

本 76    

単  22号 02-05-11

管理費区分：0

杭橋脚打込み工

WB252850

H400,無,16m以下,ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧ﾗﾁｽｼ
ﾞﾌﾞ型50～55t吊

本 95    

単  23号 02-05-11

管理費区分：0

杭橋脚設置･撤去工
(杭基礎形式)

WB252860

設置,ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型50～55
t吊

t 39.216

単  24号 02-05-11

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.010-0000  0.0

内  19号
仮設材賃料

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

仮設材賃料（1年目）

式 1    

単  25号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.010-0000  0.0

内  20号
路体盛土 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

路体(築堤)盛土

CB210510

4.0m以上,20,000m3未満,無し

m3 1,160    

 02-01-02
仮設道路

管理費区分：0

積込(ﾙｰｽﾞ)

CB210020

土砂,土量50,000m3未満

m3 1,280    

 02-01-02
1155×1.11

管理費区分：0

土砂等運搬

CB210110

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,2
2.5km以下 m3 1,280    

 02-01-02
1155×1.11

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.010-0000  0.0

内  21号
大型土のう

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

大型土のう工

袋 273    

単  26号 

管理費区分：0

吸出し防止材設置

CB224720 m2 250    

 02-02-17

管理費区分：0

合計

 

青森県



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.010-0000  0.0

内  22号
敷鉄板設置

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

敷鉄板設置･撤去

WB253610

設置

m2 399    

単  27号 02-05-16

管理費区分：0

敷鉄板賃料

WB253630

22×1,524×6,096(mm),無,136日,有
,407日,無

枚 43    

単  28号 02-05-16

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.010-0000  0.0

内  23号
締切排水工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去

WB252320 箇所 2    

単  29号 02-05-08

管理費区分：0

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転

WB252310

450以上1200(m3/h)未満,10m,常時排
水

日 1    

単  30号 02-05-08

管理費区分：0

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転

WB252310

0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排
水

日 29    

単  31号 02-05-08

管理費区分：0

合計

 

青森県

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.010-0000  0.0

内  24号
重建設機械分解組立輸送費

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

重建設機械分解組立輸送

WB010350

分解組立+輸送(往復),ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系15
0t吊超え300t吊以下,標準(1.0)

回 2    

単  32号 01-02-02

管理費区分：0

重建設機械分解組立輸送

WB010350

分解組立+輸送(往復),ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系35
超80下(ｸﾗﾑ0.6超2下,標準(1.0)

回 2    

単  33号 01-02-02

管理費区分：0

重建設機械分解組立輸送

WB010350

分解組立+輸送(往復),BH山1.0上1.4
下ｸﾗﾑ･ﾃﾚ0.4上0.6下,標準(1.0)

回 1    

単  34号 01-02-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.010-0000  0.0

内  25号
重建設機械器具等運搬　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

アタッチメント分解組立運搬
往復

ZZ99*01*06004 式 1    

 

管理費区分：0

トラックスケール分解組立運搬
測量室・発電機他

ZZ99*01*06005 式 1    

 

管理費区分：0

合計

 

青森県



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.010-0000  0.0

内  26号
えい航船舶運搬

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

積込・荷卸し
えい航船舶運搬

式 1    

単  35号 

管理費区分：0

運搬
えい航船舶運搬

式 1    

単  36号 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.010-0000  0.0

内  27号
仮設材運搬

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

仮桟橋

式 1    

単  37号 

管理費区分：0

鋼矢板

式 1    

単  38号 

管理費区分：0

敷鉄板

式 1    

単  39号 

管理費区分：0

合計

 

青森県

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.010-0000  0.0

内  28号
特車申請

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

特車申請

ZZ99*01*06003 回 4    

 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.010-0000  0.0

内  29号
水質汚濁防止膜　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

汚濁防止膜設置

DH190150 m 200    

単  40号 05-04-02

管理費区分：0

汚濁防止膜

式 1    

単  41号 

管理費区分：0

合計

 

青森県



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.010-0000  0.0

内  30号
アスベスト調査

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

アスベスト調査
定性分析・採取・報告書

ZZ99*01*03008 検体 20    

 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.010-0000  0.0

内  31号
宿泊費

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

宿泊費

ZZ99*01*02005 人 769    

 

管理費区分：0

合計

 

青森県

２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.010-0000  0.0

単   1号
取り壊し

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

普通作業員

R0102 人 4    

           

管理費区分：0

土木一般世話役

R0125 人 1    

           

管理費区分：0

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

合計

青森県



２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.010-0000  0.0

単   2号
ユニック運転
4t積み 2.9t吊り 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ユニック運転
4t積み　2.9t吊り

時間 8    

単  42号 

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県

２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.010-0000  0.0

単   3号
杭抜き

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

普通作業員

R0102 人 8    

           

管理費区分：0

土木一般世話役

R0125 人 2    

           

管理費区分：0

運転手(特殊)

R0114 人 4    

           

管理費区分：0

合計

青森県



２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.010-0000  0.0

単   4号
バックホウ運転

単位 日 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

バックホウ運転

時間 8    

単  43号 

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県

２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.010-0000  0.0

単   5号
第３十和田丸
石綿処理 単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ
養生・消耗品・除去・袋詰め

ZZ99*01*03001 箇所 280    

           

管理費区分：0

繊維布
養生・消耗品・除去・袋詰め

ZZ99*01*03002 m2 66    

           

管理費区分：0

長尺シート
消耗品・除去・袋詰め

ZZ99*01*03003 m 580    

           

管理費区分：0

アスベスト運搬

ZZ99*01*03004 台 2    

           

管理費区分：0

アスベスト処分

ZZ99*01*03005 t 4    

           

管理費区分：T

合計

青森県



２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.010-0000  0.0

単   6号
第５十和田丸
石綿処理 単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ
養生・消耗品・除去・袋詰め

ZZ99*01*03001 箇所 260    

           

管理費区分：0

繊維布
養生・消耗品・除去・袋詰め

ZZ99*01*03002 m2 72    

           

管理費区分：0

長尺シート
消耗品・除去・袋詰め

ZZ99*01*03003 m 586    

           

管理費区分：0

アスベスト運搬

ZZ99*01*03004 台 2    

           

管理費区分：0

アスベスト処分

ZZ99*01*03005 t 4    

           

管理費区分：T

合計

青森県

２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.010-0000  0.0

単   7号
第３十和田丸
解体工事費 単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

内装材解体
第３十和田丸

ZZ99*01*04001 式 1    

           

管理費区分：0

外装仕上解体
第３十和田丸

ZZ99*01*04005 式 1    

           

管理費区分：0

船体解体

ZZ99*01*04009 t 346    

           

管理費区分：0

合計

青森県



２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.010-0000  0.0

単   8号
第５十和田丸
解体工事費 単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

内装材解体
第５十和田丸

ZZ99*01*04003 式 1    

           

管理費区分：0

外装仕上解体
第５十和田丸

ZZ99*01*04007 式 1    

           

管理費区分：0

船体解体

ZZ99*01*04009 t 268    

           

管理費区分：0

主機取外し

ZZ99*01*04010 式 1    

           

管理費区分：0

合計

青森県

２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.010-0000  0.0

単   9号
第３十和田丸
解体発生材運搬 単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

解体発生材積込・計測

ZZ99*01*05001 t 346    

           

管理費区分：0

解体発生材運搬

ZZ99*01*05002 t 346    

           

管理費区分：0

解体発生材荷卸し・集積

ZZ99*01*05003 t 346    

           

管理費区分：0

合計

青森県



２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.010-0000  0.0

単  10号
第５十和田丸
解体発生材運搬 単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

解体発生材積込・計測

ZZ99*01*05001 t 268    

           

管理費区分：0

解体発生材運搬

ZZ99*01*05002 t 268    

           

管理費区分：0

解体発生材荷卸し・集積

ZZ99*01*05003 t 268    

           

管理費区分：0

合計

青森県

２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.010-0000  0.0

単  11号
第１期　令和８年度施工
準備工・移動工・片付工 単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

引船
鋼D 250PS型

DHT11220

運転1日当り,標準,4時間,8時間

日 3    

単  44号 07-01-16

管理費区分：0

高級船員

R0126 人 6    

           

管理費区分：0

普通船員

R0127 人 12    

           

管理費区分：0

曳航・係船資材

ZZ99*01*06001 式 1    

           

管理費区分：0

合計

青森県



２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.010-0000  0.0

単  12号
第２期　令和９年度施工
準備工・移動工・片付工 単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

引船
鋼D 250PS型

DHT11220

運転1日当り,標準,4時間,8時間

日 3    

単  44号 07-01-16

管理費区分：0

高級船員

R0126 人 6    

           

管理費区分：0

普通船員

R0127 人 12    

           

管理費区分：0

曳航・係船資材

ZZ99*01*06001 式 1    

           

管理費区分：0

合計

青森県

２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.010-0000  0.0

単  13号
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による
鋼矢板打込み 単位 枚 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.476

           

管理費区分：0

とび工

R0106 人 0.952

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.476

           

管理費区分：0

ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ杭打機運転
(陸上施工)

日 0.476

単  45号 

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚

青森県



２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.010-0000  0.0

単  14号
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による
鋼矢板引抜き 単位 枚 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.2  

           

管理費区分：0

とび工

R0106 人 0.4  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.2  

           

管理費区分：0

ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ杭打機運転
(陸上施工)

日 0.2  

単  45号 

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚

青森県

２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.010-0000  0.0

単  15号
WB250150

鋼矢板賃料(普通鋼矢板) VL型,18.5m/枚,86日,有,320日,無
単位 枚 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鋼矢板(本矢板)
5L型(105kg/m)

L002016001

供用日数:86日,総供用日数:320日

t 1.943

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚

２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.010-0000  0.0

単  16号
WB250150

鋼矢板賃料(普通鋼矢板) VL型,19.5m/枚,86日,有,320日,無
単位 枚 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鋼矢板(本矢板)
5L型(105kg/m)

L002016001

供用日数:86日,総供用日数:320日

t 2.048

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚

青森県



２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.010-0000  0.0

単  17号
DA900020

築堤ﾏｯﾄ製作 有り,ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ,油圧駆動式 55t吊
単位 個 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

築堤ﾏｯﾄ
港湾築堤ﾏｯﾄ 鋼材ﾀｲﾌﾟ 6m3(10t)

ZD11*00010001 組 100    

           

管理費区分：0

中詰石材
基礎捨石　陸上渡し　30～200kg

ZD11*00020001 m3 600    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(排出ｶﾞｽ対策型)
山積0.8m3(平積0.6m3)

DHT22670 日 13    

単  46号 07-01-39

管理費区分：0

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式)
55t吊

DHT20620 日 10.4  

単  47号 07-01-29

管理費区分：0

土木一般世話役

R0125 人 9.1  

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 14.2  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 70.7  

           

管理費区分：0

雑材料
全体の%

ZS7H10030

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／個

青森県

２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.010-0000  0.0

単  18号
DA900060

築堤ﾏｯﾄ運搬据付･仮置
(陸上連携方式)

据付,標準,標準,標準,1個,0km,玉掛
･玉外の一方が水中,水深15m未満の
場合

単位 個 単位数量
51    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊

DHT20900 日 1    

単  48号 07-01-28

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊

DHT20900 日 1    

単  48号 07-01-28

管理費区分：0

ﾄﾚｰﾗ
25t積

DHT20530 日 2    

単  49号 07-01-34

管理費区分：0

潜水士船
D 270PS型 3～5t吊

DHT11482

運転1日当り

日 1    

単  50号 07-01-18

管理費区分：0

とび工

R0106 人 2    

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 4    

           

管理費区分：0

雑材料
全体の%

ZS7H10030

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／個

青森県



２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.010-0000  0.0

単  19号
WB252810

上部工架設･撤去工 架設,ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型50～55
t吊 単位 t 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

橋りょう世話役

R0124 人 0.62 

           

管理費区分：0

橋りょう特殊工

R0122 人 2.1  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.41 

           

管理費区分：0

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転

WK250420

油圧式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型50～55t吊

日 0.58 

単  51号 02-05-11

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t

青森県

２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.010-0000  0.0

単  20号
WB252820

覆工板設置･撤去工 設置,ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型50～55
t吊 単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.45 

           

管理費区分：0

とび工

R0106 人 1.5  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.27 

           

管理費区分：0

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転

WK250420

油圧式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型50～55t吊

日 0.47 

単  51号 02-05-11

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

青森県



２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.010-0000  0.0

単  21号
溝形鋼

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

溝形鋼
L=9000 7.5×80×200

ZZ99*01*02010 t 2.652

           

管理費区分：0

溝形鋼運賃
2.652t

ZZ99*01*02011 式 1    

           

管理費区分：0

合計

青森県

２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.010-0000  0.0

単  22号
WB252870

導枠設置･撤去工 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型50～55t吊
単位 本 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.36 

           

管理費区分：0

とび工

R0106 人 0.87 

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.17 

           

管理費区分：0

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転

WK250420

油圧式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型50～55t吊

日 0.32 

単  51号 02-05-11

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／本

青森県



２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.010-0000  0.0

単  23号
WB252850

杭橋脚打込み工 H400,無,16m以下,ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧ﾗﾁｽｼ
ﾞﾌﾞ型50～55t吊 単位 本 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 1.429

           

管理費区分：0

とび工

R0106 人 2.857

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 1.429

           

管理費区分：0

ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ杭打機運転

WK250490

電動式ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ 60kW(普通型),油
圧式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型50～55t吊

日 1.429

単  52号 02-05-11

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／本

青森県

２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.010-0000  0.0

単  24号
WB252860

杭橋脚設置･撤去工
(杭基礎形式)

設置,ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型50～55
t吊 単位 t 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

橋りょう世話役

R0124 人 2.1  

           

管理費区分：0

橋りょう特殊工

R0122 人 4.9  

           

管理費区分：0

溶接工

R0113 人 1.8  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 1.3  

           

管理費区分：0

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転

WK250420

油圧式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型50～55t吊

日 1.7  

単  51号 02-05-11

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t

青森県



２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.010-0000  0.0

単  25号
仮設材賃料（1年目）

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

H形鋼賃料（上部工）

式 1    

単  53号 

管理費区分：0

H形鋼賃料（下部工）

式 1    

単  54号 

管理費区分：0

覆工板賃料

WB251920

覆工板(鋼製 補強型),5月,有,13月,
無

m2 405    

単  55号 02-05-06

管理費区分：0

合計

青森県

２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.010-0000  0.0

単  26号
大型土のう工

単位 袋 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.204

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.204

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.204

           

管理費区分：0

大型土のう袋材
耐候性大型土のう φ110×高110cm 3年対応

Y000561101001 枚 10    

           

管理費区分：0

積込(ﾙｰｽﾞ)

CB210020

土砂,土量50,000m3未満

m3 10    

           02-01-02

管理費区分：0

土砂等運搬

CB210110

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,2
2.5km以下 m3 10    

           02-01-02

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

WK250500

製作･設置,5mを超え20m以下

日 0.204

単  56号 02-05-10

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

L001130006 日 0.204

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／袋

青森県



２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.010-0000  0.0

単  27号
WB253610

敷鉄板設置･撤去 設置
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.152

           

管理費区分：0

とび工

R0106 人 0.152

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.152

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

WK250590 日 0.152

単  57号 02-05-16

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

青森県

２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.010-0000  0.0

単  28号
WB253630

敷鉄板賃料 22×1,524×6,096(mm),無,136日,有
,407日,無 単位 枚 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

敷き鉄板賃料
22×1524×6096mm

L002413001

供用日数:136日,総供用日数:407日

枚 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚

青森県



２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.010-0000  0.0

単  29号
WB252320

ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去
単位 箇所 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.5  

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.1  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 2    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転

WK250540 日 0.5  

単  58号 02-05-08

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／箇所

青森県

２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.010-0000  0.0

単  30号
WB252310

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 450以上1200(m3/h)未満,10m,常時排
水 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

特殊作業員

R0101 人 0.17 

           

管理費区分：0

工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転

WK250400

450以上1200(m3/h)未満,10m,常時排
水

日 1    

単  59号 02-05-08

管理費区分：0

発動発電機運転

WK250410

450以上1200(m3/h)未満,10m,常時排
水

日 1    

単  60号 02-05-08

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県



２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.010-0000  0.0

単  31号
WB252310

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排
水 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

特殊作業員

R0101 人 0.14 

           

管理費区分：0

工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転

WK250400

0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排
水

日 1    

単  61号 02-05-08

管理費区分：0

発動発電機運転

WK250410

0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排
水

日 1    

単  62号 02-05-08

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県

２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.010-0000  0.0

単  32号
WB010350

重建設機械分解組立輸送 分解組立+輸送(往復),ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系15
0t吊超え300t吊以下,標準(1.0) 単位 回 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

特殊作業員

R0101 人 20.5  

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
60t吊

L001130012 日 5.7  

           

管理費区分：0

運搬費等率

ZS7210040

 

式 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／回

青森県



２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.010-0000  0.0

単  33号
WB010350

重建設機械分解組立輸送 分解組立+輸送(往復),ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系35
超80下(ｸﾗﾑ0.6超2下,標準(1.0) 単位 回 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

特殊作業員

R0101 人 5.5  

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

L001130006 日 1.5  

           

管理費区分：0

運搬費等率

ZS7210040

 

式 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／回

青森県

２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.010-0000  0.0

単  34号
WB010350

重建設機械分解組立輸送 分解組立+輸送(往復),BH山1.0上1.4
下ｸﾗﾑ･ﾃﾚ0.4上0.6下,標準(1.0) 単位 回 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

特殊作業員

R0101 人 2.7  

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

L001130006 日 1.4  

           

管理費区分：0

運搬費等率

ZS7210040

 

式 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／回

青森県



２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.010-0000  0.0

単  35号
積込・荷卸し
えい航船舶運搬 単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)60t吊

DHT20902 日 4    

単  63号 07-01-28

管理費区分：0

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式)
200t吊

DHT20670 日 4    

単  64号 07-01-29

管理費区分：0

合計

青森県

２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.010-0000  0.0

単  36号
運搬
えい航船舶運搬 単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾄﾚｰﾗ
70t積

DHT20580 日 4    

単  65号 07-01-34

管理費区分：0

誘導車両
先導・後導

ZZ99*01*06002 回 4    

           

管理費区分：0

特車申請

ZZ99*01*06003 回 4    

           

管理費区分：0

合計

青森県



２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.010-0000  0.0

単  37号
仮桟橋

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,40
km,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 84.24 

単  66号 01-02-02
覆工板（往路）

管理費区分：0

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,30
3km,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 414.004

単  67号 01-02-02
H鋼形（往路）

管理費区分：0

仮設材等の積込み取卸し費

WB010030

積込み､取卸し(片道分)

t 84.24 

単  68号 01-02-02
覆工板（往路）

管理費区分：0

仮設材等の積込み取卸し費

WB010030

積込み､取卸し(片道分)

t 414.004

単  68号 01-02-02
H鋼形（往路）

管理費区分：0

合計

青森県

２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.010-0000  0.0

単  38号
鋼矢板

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,66
4km,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 717.255

単  69号 01-02-02
矢板（往路）

管理費区分：0

仮設材等の積込み取卸し費

WB010030

積込み､取卸し(片道分)

t 717.255

単  68号 01-02-02
往路

管理費区分：0

合計

２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.010-0000  0.0

単  39号
敷鉄板

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,40
km,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 68.972

単  66号 01-02-02
鉄板（往路）

管理費区分：0

仮設材等の積込み取卸し費

WB010030

積込み､取卸し(片道分)

t 68.972

単  68号 01-02-02
往路

管理費区分：0

合計

青森県



２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.010-0000  0.0

単  40号
DH190150

汚濁防止膜設置
単位 m 単位数量

120    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

汚濁防止膜設置
陸上ｸﾚｰﾝ込み

Q302202010 m 120    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

２次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.010-0000  0.0

単  41号
汚濁防止膜

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

汚濁防止膜
H6×L=20m 連続ﾌﾛｰﾄφ300

ZZ99*01*10001 ｽﾊﾟﾝ 10    

           

管理費区分：0

汚濁防止膜運搬費
兵庫～青森

ZZ99*01*10003 式 1    

           

管理費区分：0

合計

青森県

３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.010-0000  0.0

単  42号
ユニック運転
4t積み　2.9t吊り 単位 時間 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]
ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t

M000302013 時間 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 5.3  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／時間

３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.010-0000  0.0

単  43号
バックホウ運転

単位 時間 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]
排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3

M000202015 時間 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 5.9  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／時間

青森県



３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.010-0000  0.0

単  44号
DHT11220

引船
鋼D 250PS型

運転1日当り,標準,4時間,8時間
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

重油A

Z304010170 L 114    

           

管理費区分：0

高級船員

R0126 人 1.2  

           

管理費区分：0

普通船員

R0127 人 1.2  

           

管理費区分：0

引船[鋼製]
D 250PS型

M301060000

機械条件:運転時間当り損料

時間 4    

           

管理費区分：0

引船[鋼製]
D 250PS型

M301060000

機械条件:供用日当り損料

日 1.65 

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県

３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.010-0000  0.0

単  45号
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ杭打機運転
(陸上施工) 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 76    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[電動式･普通型]
461～480kN 60kW

M000503008

機械条件:供用　持込

供用日 1.31 

           

管理費区分：0

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]
排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)200t吊

M000401212

機械条件:供用　持込

供用日 1.31 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県



３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.010-0000  0.0

単  46号
DHT22670

ﾊﾞｯｸﾎｳ(排出ｶﾞｽ対策型)
山積0.8m3(平積0.6m3) 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

軽油

Z304010090 L 87    

           

管理費区分：0

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･排対型(第2次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3/平積0.6m3

M302451000

機械条件:運転時間当り損料

時間 5.8  

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･排対型(第2次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3/平積0.6m3

M302451000

機械条件:供用日当り損料

日 1.5  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県

３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.010-0000  0.0

単  47号
DHT20620

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式)
55t吊 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

軽油

Z304010090 L 70    

           

管理費区分：0

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ
(油圧駆動式) 55t吊

L301010160 日 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.010-0000  0.0

単  48号
DHT20900

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
50t吊

L301010300 日 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県



３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.010-0000  0.0

単  49号
DHT20530

ﾄﾚｰﾗ
25t積 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

軽油

Z304010090 L 113    

           

管理費区分：0

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

ﾄﾚｰﾗ[ｾﾐ]
25t積

M302700000

機械条件:運転時間当り損料

時間 6.3  

           

管理費区分：0

ﾄﾚｰﾗ[ｾﾐ]
25t積

M302700000

機械条件:供用日当り損料

日 1.9  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県

３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.010-0000  0.0

単  50号
DHT11482

潜水士船
D 270PS型 3～5t吊

運転1日当り
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

軽油 免税

Z304010130 L 129    

           

管理費区分：0

潜水世話役

R3008 人 0.24 

           

管理費区分：0

潜水士

R0128 人 1.2  

           

管理費区分：0

潜水連絡員

R0129 人 1.2  

           

管理費区分：0

潜水送気員

R0130 人 1.2  

           

管理費区分：0

潜水士船
D 270PS型 3～5t吊

M301296000

機械条件:運転日当り損料

日 1    

           

管理費区分：0

潜水士船
D 270PS型 3～5t吊

M301296000

機械条件:供用日当り損料

日 1.65 

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県



３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.010-0000  0.0

単  51号
WK250420

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転 油圧式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型50～55t吊
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 72    

           

管理費区分：0

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]
排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)50～55t吊

M000401205

機械条件:供用　持込

供用日 1.32 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県

３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.010-0000  0.0

単  52号
WK250490

ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ杭打機運転 電動式ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ 60kW(普通型),油
圧式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型50～55t吊 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 72    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[電動式･普通型]
461～480kN 60kW

M000503008

機械条件:供用　持込

供用日 1.32 

           

管理費区分：0

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]
排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)50～55t吊

M000401205

機械条件:供用　持込

供用日 1.32 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県



３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.010-0000  0.0

単  53号
H形鋼賃料（上部工）

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

H形鋼杭賃料

WB251760

H400,10m/本,121日,有,371日,無

本 16    

単  70号 02-05-02
主桁

管理費区分：0

H形鋼杭賃料

WB251760

H400,6m/本,121日,有,371日,無

本 4    

単  71号 02-05-02
主桁

管理費区分：0

H形鋼杭賃料

WB251760

H400,12m/本,121日,有,371日,無

本 19    

単  72号 02-05-02
桁受け

管理費区分：0

合計

青森県

３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.010-0000  0.0

単  54号
H形鋼賃料（下部工）

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

H形鋼杭賃料

WB251760

H400,21m/本,121日,有,371日,無

本 95    

単  73号 02-05-02
支持杭

管理費区分：0

合計

３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.010-0000  0.0

単  55号
WB251920

覆工板賃料 覆工板(鋼製 補強型),5月,有,13月,
無 単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

覆工板
鋼製 補強型

L002211001

供用月数:5ヶ月,総供用月数:13ヶ月

m2 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

青森県



３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.010-0000  0.0

単  56号
WK250500

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 製作･設置,5mを超え20m以下
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 65    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)後方超小旋回ｸﾚｰﾝ
山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t

L001010013 日 1.36 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県

３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.010-0000  0.0

単  57号
WK250590

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 119    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

L001010004 日 1.06 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県



３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.010-0000  0.0

単  58号
WK250540

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 45    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

L001010004 日 1.47 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県

３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.010-0000  0.0

単  59号
WK250400

工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 450以上1200(m3/h)未満,10m,常時排
水 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型]
潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径200mm 全揚程10m

L001100007 日 5.5  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県



３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.010-0000  0.0

単  60号
WK250410

発動発電機運転 450以上1200(m3/h)未満,10m,常時排
水 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

軽油

Z006702002 L 336    

           

管理費区分：0

発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]
125kVA

L001110014 日 1.1  

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県

３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.010-0000  0.0

単  61号
WK250400

工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排
水 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型]
潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径200mm 全揚程10m

L001100007 日 1.2  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.010-0000  0.0

単  62号
WK250410

発動発電機運転 0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排
水 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

軽油

Z006702002 L 46    

           

管理費区分：0

発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]
45kVA

L001110010 日 1.2  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県



３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.010-0000  0.0

単  63号
DHT20902

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)60t吊 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
60t吊

L301010302 日 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.010-0000  0.0

単  64号
DHT20670

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式)
200t吊 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

軽油

Z304010090 L 126    

           

管理費区分：0

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ
(油圧駆動式)200t吊

L301010210 日 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県

３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.010-0000  0.0

単  65号
DHT20580

ﾄﾚｰﾗ
70t積 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

軽油

Z304010090 L 183    

           

管理費区分：0

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

大型ﾄﾚｰﾗ[電動機式]
最大積載質量70t積

M302750000

機械条件:運転時間当り損料

時間 6.3  

           

管理費区分：0

大型ﾄﾚｰﾗ[電動機式]
最大積載質量70t積

M302750000

機械条件:供用日当り損料

日 1.8  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県



３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.010-0000  0.0

単  66号
WB010020

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,40
km,12m以内,各種(実数入力),0,無 単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基本運賃区分B
製品長12m以内 40kmまで

Z006810104 t 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t

青森県

３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.010-0000  0.0

単  67号
WB010020

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,30
3km,12m以内,各種(実数入力),0,無 単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基本運賃区分B
製品長12m以内 200kmまで

Z006810120 t 1    

           

管理費区分：0

基本運賃区分B
製品長12m以内 20km毎加算額

Z006810121 t 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t

青森県



３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.010-0000  0.0

単  68号
WB010030

仮設材等の積込み取卸し費 積込み､取卸し(片道分)
単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

積込み.取卸し費(仮設材等)

Z006800001 t 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t

青森県

３次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.010-0000  0.0

単  69号
WB010020

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,66
4km,12m以内,各種(実数入力),0,無 単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基本運賃区分B
製品長12m以内 200kmまで

Z006810120 t 1    

           

管理費区分：0

基本運賃区分B
製品長12m以内 20km毎加算額

Z006810121 t 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t

青森県



４次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.010-0000  0.0

単  70号
WB251760

H形鋼杭賃料 H400,10m/本,121日,有,371日,無
単位 本 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

H形鋼(杭用)
400型(172kg/m)

L002118001

供用日数:121日,総供用日数:371日

t 1.72 

           

管理費区分：0

合計

単価
円／本

４次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.010-0000  0.0

単  71号
WB251760

H形鋼杭賃料 H400,6m/本,121日,有,371日,無
単位 本 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

H形鋼(杭用)
400型(172kg/m)

L002118001

供用日数:121日,総供用日数:371日

t 1.032

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／本

青森県

４次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.010-0000  0.0

単  72号
WB251760

H形鋼杭賃料 H400,12m/本,121日,有,371日,無
単位 本 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

H形鋼(杭用)
400型(172kg/m)

L002118001

供用日数:121日,総供用日数:371日

t 2.064

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／本

４次単価表
単価使用年月 2026.07

歩掛適用年月 2026.07

労務費補正 1.010-0000  0.0

単  73号
WB251760

H形鋼杭賃料 H400,21m/本,121日,有,371日,無
単位 本 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

H形鋼(杭用)
400型(172kg/m)

L002118001

供用日数:121日,総供用日数:371日

t 3.612

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／本

青森県



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

護岸･岸壁･物揚場

(0001)

　　　

式 1    

  構造物撤去工

  (0002)

  　　　

式 1    

    取壊し工

    (0003)

    　　　

式 1    

      舗装版切断

      (0004)

      　　　

m 26    

オプション入力

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        舗装版切断

        m 26    

J01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

J02　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15cm以下

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB430510

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      舗装版破砕

      (0005)

      　　　

m2 228    

オプション入力

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        舗装版破砕

        m2 228    

J01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

J02　障害等の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　騒音振動対策　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 不要

J04　舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15cm以下

J06　積込作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB430310

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻運搬

      (0006)

      　　　

m3 16    

オプション入力

第0003号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        殻運搬

        m3 15.9  

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 舗装版破砕

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械(騒音対策不要､厚15cm以下)

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J07　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 60.0km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB227010

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻処分

      (0007)

      　　　

m3 16    

オプション入力

第0004号内訳書

単位数量　　         1    m3

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        処分費(As塊）

        t 37.5  

ZZ99*01*01001

管理費区分　T

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    木橋撤去

    (0008)

    　　　

式 1    

オプション入力

      取り壊し

      (0009)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0005号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        取り壊し

        式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 4    

R0102

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 1    

R0125

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          運転手(特殊)

          人 1    

R0114

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ユニック運転

        4t積み 2.9t吊り 日 1    

オプション入力

単位数量　　         1    日

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ユニック運転

          4t積み　2.9t吊り 時間 8    

オプション入力

単位数量　　         1    時間

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]

            ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t 時間 1    

K01　機械使用条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 持込

K02　岩石割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 岩石工の割増対象にしない

K04　供用日当り運転時間　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

K07　異常補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

K09　基礎価格補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正対象外

K10　北海道・沖縄輸送補正　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

M000302013

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　B地区

単価補正　　               　

            軽油

            L 5.3  

Z006702002

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      杭抜き

      (0010)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0006号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        杭抜き

        式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 8    

R0102

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 2    

R0125

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          運転手(特殊)

          人 4    

R0114

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ユニック運転

        4t積み 2.9t吊り 日 2    

オプション入力

単位数量　　         1    日

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ユニック運転

          4t積み　2.9t吊り 時間 8    

オプション入力

単位数量　　         1    時間

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]

            ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t 時間 1    

K01　機械使用条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 持込

K02　岩石割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 岩石工の割増対象にしない

K04　供用日当り運転時間　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

K07　異常補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

K09　基礎価格補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正対象外

K10　北海道・沖縄輸送補正　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

M000302013

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　B地区

単価補正　　               　

            軽油 Z006702002

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

            L 5.3  管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        バックホウ運転

        日 1    

オプション入力

単位数量　　         1    日

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          バックホウ運転

          時間 8    

オプション入力

単位数量　　         1    時間

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

            排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3 時間 1    

K01　機械使用条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 持込

K02　岩石割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 岩石工の割増対象にしない

K04　供用日当り運転時間　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

K07　異常補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

K09　基礎価格補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正対象外

K10　北海道・沖縄輸送補正　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

M000202015

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　B地区

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

            軽油

            L 5.9  

Z006702002

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      現場発生品・支給品運搬 

      (0011)

      　　　

t 10    

オプション入力

第0007号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        現場発生品及び支給品運搬

        t 10    

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積､吊能力2.9t

J02　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J03　片道運搬距離(km)DID無　　　　　　　　　　　　　 　 62.5km以下

CB010410

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      処分費

      (0012)

      　　　

t 10    

オプション入力

第0008号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        処分費（木くず）

        t 10    

ZZ99*01*01002

管理費区分　T

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  船舶解体・運搬工

  (0013)

  　　　

式 1    

オプション入力

    船舶解体・運搬

    (0014)

    　　　

式 1    

オプション入力

      石綿処理

      (0015)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0009号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        第３十和田丸

        石綿処理 式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ

          養生・消耗品・除去・袋詰め 箇所 280    

ZZ99*01*03001

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          繊維布

          養生・消耗品・除去・袋詰め m2 66    

ZZ99*01*03002

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          長尺シート

          消耗品・除去・袋詰め m 580    

ZZ99*01*03003

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          アスベスト運搬

          台 2    

ZZ99*01*03004

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          アスベスト処分

          t 4    

ZZ99*01*03005

管理費区分　T

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        第５十和田丸

        石綿処理 式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ

          養生・消耗品・除去・袋詰め 箇所 260    

ZZ99*01*03001

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          繊維布

          養生・消耗品・除去・袋詰め m2 72    

ZZ99*01*03002

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          長尺シート

          消耗品・除去・袋詰め m 586    

ZZ99*01*03003

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          アスベスト運搬

          台 2    

ZZ99*01*03004

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          アスベスト処分

          t 4    

ZZ99*01*03005

管理費区分　T

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      船舶解体

      (0016)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0010号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        第３十和田丸

        解体工事費 式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          内装材解体

          第３十和田丸 式 1    

ZZ99*01*04001

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          外装仕上解体

          第３十和田丸 式 1    

ZZ99*01*04005

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          船体解体

          t 346    

ZZ99*01*04009

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        第５十和田丸

        解体工事費 式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          内装材解体

          第５十和田丸 式 1    

ZZ99*01*04003

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          外装仕上解体

          第５十和田丸 式 1    

ZZ99*01*04007

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          船体解体

          t 268    

ZZ99*01*04009

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          主機取外し

          式 1    

ZZ99*01*04010

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      解体発生材運搬

      (0017)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0011号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        第３十和田丸

        解体発生材運搬 式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          解体発生材積込・計測

          t 346    

ZZ99*01*05001

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          解体発生材運搬

          t 346    

ZZ99*01*05002

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          解体発生材荷卸し・集積

          t 346    

ZZ99*01*05003

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        第５十和田丸

        解体発生材運搬 式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          解体発生材積込・計測

          t 268    

ZZ99*01*05001

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          解体発生材運搬

          t 268    

ZZ99*01*05002

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          解体発生材荷卸し・集積

          t 268    

ZZ99*01*05003

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      船舶移動

      (0018)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0012号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        第１期　令和８年度施工

        準備工・移動工・片付工 式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          引船

          鋼D 250PS型 日 3    

J01　運転･供用の指定　　　　　　　　　　　　　　　　 　 運転1日当り

J02　運転時間の指定　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J03　運転日当りの運転時間　　　　　　　　　　　　　　　 4時間

J05　就業時間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8時間

DHT11220

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          高級船員

          人 6    

R0126

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通船員

          人 12    

R0127

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          曳航・係船資材

          式 1    

ZZ99*01*06001

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        第２期　令和９年度施工

        準備工・移動工・片付工 式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          引船

          鋼D 250PS型 日 3    

J01　運転･供用の指定　　　　　　　　　　　　　　　　 　 運転1日当り

J02　運転時間の指定　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J03　運転日当りの運転時間　　　　　　　　　　　　　　　 4時間

J05　就業時間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8時間

DHT11220

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          高級船員

          人 6    

R0126

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通船員

          人 12    

R0127

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          曳航・係船資材

          式 1    

ZZ99*01*06001

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  仮設工

  (0019)

  　　　

式 1    

    仮設鋼矢板工

    (0020)

    　　　

式 1    

      鋼矢板打ち込み

      (0021)

      　　　

枚 362    

オプション入力

第0013号内訳書

単位数量　　         1    枚

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による

        鋼矢板打込み 枚 362    

オプション入力

単位数量　　        10    枚

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 0.476

諸雑費1：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          とび工

          人 0.952

諸雑費1：対象

R0106

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 0.476

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ杭打機運転

          (陸上施工) 日 0.476

諸雑費1：対象

オプション入力

単位数量　　         1    日

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            運転手(特殊)

            人 1    

諸雑費1：対象

R0114

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            軽油

            L 76    

諸雑費1：対象

Z006702002

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[電動式･普通型]

            461～480kN 60kW 供用日 1.31 

K01　機械使用条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 供用　持込

K02　岩石割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 岩石工の割増対象にしない

K04　供用日当り運転時間　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

K06　交替制割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

K07　異常補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

K09　基礎価格補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正対象外

K10　北海道・沖縄輸送補正　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

諸雑費1：対象

M000503008

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　B地区

単価補正　　               　

            ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ] M000401212

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

            排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)200t吊 供用日 1.31 

K01　機械使用条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 供用　持込

K02　岩石割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 岩石工の割増対象にしない

K04　供用日当り運転時間　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

K06　交替制割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

K07　異常補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

K09　基礎価格補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正対象外

K10　北海道・沖縄輸送補正　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　A地区

単価補正　　               　

            諸雑費(まるめ)

            式 1    

ZS3000004

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          諸雑費(率+まるめ)

          式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝19%

ZS8000004

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        現場溶接

        m 181    

J01　溶接種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 すみ肉脚長6mm

CB431580

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      鋼矢板打ち込み・引抜き オプション入力

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      (0022)

      　　　

枚 67    第0014号内訳書

単位数量　　         1    枚

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による

        鋼矢板打込み 枚 67    

オプション入力

単位数量　　        10    枚

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 0.476

諸雑費1：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          とび工

          人 0.952

諸雑費1：対象

R0106

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 0.476

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ杭打機運転

          (陸上施工) 日 0.476

諸雑費1：対象

オプション入力

単位数量　　         1    日

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            運転手(特殊)

            人 1    

諸雑費1：対象

R0114

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            軽油

            L 76    

諸雑費1：対象

Z006702002

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

            ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[電動式･普通型]

            461～480kN 60kW 供用日 1.31 

K01　機械使用条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 供用　持込

K02　岩石割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 岩石工の割増対象にしない

K04　供用日当り運転時間　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

K06　交替制割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

K07　異常補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

K09　基礎価格補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正対象外

K10　北海道・沖縄輸送補正　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

諸雑費1：対象

M000503008

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　B地区

単価補正　　               　

            ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]

            排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)200t吊 供用日 1.31 

K01　機械使用条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 供用　持込

K02　岩石割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 岩石工の割増対象にしない

K04　供用日当り運転時間　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

K06　交替制割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

K07　異常補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

K09　基礎価格補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正対象外

K10　北海道・沖縄輸送補正　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

M000401212

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　A地区

単価補正　　               　

            諸雑費(まるめ)

            式 1    

ZS3000004

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          諸雑費(率+まるめ)

          式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝19%

ZS8000004

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による

        鋼矢板引抜き 枚 67    

オプション入力

単位数量　　        10    枚

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 0.2  

諸雑費1：対象　諸雑費2：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          とび工

          人 0.4  

諸雑費1：対象　諸雑費2：対象

R0106

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 0.2  

諸雑費1：対象　諸雑費2：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ杭打機運転

          (陸上施工) 日 0.2  

諸雑費1：対象

オプション入力

単位数量　　         1    日

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            運転手(特殊)

            人 1    

諸雑費1：対象

R0114

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            軽油

            L 76    

諸雑費1：対象

Z006702002

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(単体)[電動式･普通型]

            461～480kN 60kW 供用日 1.31 

K01　機械使用条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 供用　持込

K02　岩石割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 岩石工の割増対象にしない

K04　供用日当り運転時間　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

M000503008

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

K06　交替制割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

K07　異常補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

K09　基礎価格補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正対象外

K10　北海道・沖縄輸送補正　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

諸雑費1：対象

豪雪割増　　B地区

単価補正　　               　

            ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]

            排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)200t吊 供用日 1.31 

K01　機械使用条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 供用　持込

K02　岩石割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 岩石工の割増対象にしない

K04　供用日当り運転時間　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

K06　交替制割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

K07　異常補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

K09　基礎価格補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正対象外

K10　北海道・沖縄輸送補正　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

M000401212

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　A地区

単価補正　　               　

            諸雑費(まるめ)

            式 1    

ZS3000004

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          諸雑費(率+まるめ)

          式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝18%

ZS8000004

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      仮設材賃料

      (0023)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0015号内訳書

単位数量　　         1    式

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        鋼矢板賃料(普通鋼矢板)

        枚 228    

J01　鋼矢板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 VL型

J02　鋼矢板1枚当りの長さ(実数入力)　　　　　　　　　 　 18.5m/枚

J03　供用日数(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　　 86日

J04　継続工事の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有

J05　総供用日数(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 320日

J06　修理費及び損耗費の有無　　　　　　　　　　　　　　 無

WB250150

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        鋼矢板賃料(普通鋼矢板)

        枚 134    

J01　鋼矢板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 VL型

J02　鋼矢板1枚当りの長さ(実数入力)　　　　　　　　　 　 19.5m/枚

J03　供用日数(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　　 86日

J04　継続工事の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有

J05　総供用日数(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 320日

J06　修理費及び損耗費の有無　　　　　　　　　　　　　　 無

WB250150

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      築堤マット

      (0024)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0016号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        築堤ﾏｯﾄ製作

        個 52    

J01　ﾋﾟｯﾄの脱型の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J02　ｸﾚｰﾝ類機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ

J04　ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 油圧駆動式 55t吊

DA900020

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        築堤ﾏｯﾄ運搬据付･仮置

        (陸上連携方式) 個 52    

J01　作業種類(Cm1:E1)　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付

J02　ｸﾚｰﾝの指定(据付･仮置用)　　　　　　　　　　　　 　 標準

J06　ｸﾚｰﾝの指定(積込用)　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J10　運搬車両の指定　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J12　運搬車両1台築堤ﾏｯﾄ積載個数(n0)　　　　　　　　　　 1個

J13　往復平均運搬距離(d)　　　　　　　　　　　　　　 　 0km

J14　労務構成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 玉掛･玉外の一方が水中

J15　水深区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 水深15m未満の場合

DA900060

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    仮桟橋

    (0025)

    　　　

式 1    

オプション入力

      上部工設置

      (0026)

      　　　

m 45    

オプション入力

第0017号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        上部工架設･撤去工

        t 31.648

WB252810

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 架設

J02　ｸﾚｰﾝ機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型50～55t吊

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        覆工板設置･撤去工

        m2 405    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置

J02　ｸﾚｰﾝ機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型50～55t吊

WB252820

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        摩擦接合用高力ボルト

        F10T M22*90mm 組 4,560    

ZZ99*01*02006

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        摩擦接合用高力ボルト

        F10T M22*85mm 組 304    

ZZ99*01*02001

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        摩擦接合用高力ボルト

        F10T M22*75mm 組 2,090    

ZZ99*01*02002

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        継手板

        PL12X400X810 個 190    

ZZ99*01*02007

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        継手板

        PL16X160X810 個 380    

ZZ99*01*02008

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        継手板

        PL9X280X460 個 190    

ZZ99*01*02009

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        スティフナー

        個 342    

ZZ99*01*02003

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        トッププレート

        個 95    

ZZ99*01*02004

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        溝形鋼

        式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          溝形鋼

          L=9000 7.5×80×200 t 2.652

ZZ99*01*02010

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          溝形鋼運賃

          2.652t 式 1    

ZZ99*01*02011

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      下部工設置

      (0027)

      　　　

m 45    

オプション入力

第0018号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        導枠設置･撤去工

        本 76    

J01　ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型50～55t吊

WB252870

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        杭橋脚打込み工

        本 95    

J01　H形鋼の型式　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 H400

J02　ｳｫｰﾀｼﾞｪｯﾄの有無　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無

J04　打込長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 16m以下

J05　ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型50～55t吊

WB252850

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        杭橋脚設置･撤去工

        (杭基礎形式) t 39.216

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置

WB252860

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J02　ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型50～55t吊 単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      仮設材賃料

      (0028)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0019号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        仮設材賃料（1年目）

        式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          H形鋼賃料（上部工）

          式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

            H形鋼杭賃料

            本 16    

J01　H形鋼の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 H400

J02　H形鋼1本当り長さ(実数入力)　　　　　　　　　　　　 10m/本

J03　供用日数(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　　 121日

J04　継続工事の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有

J05　総供用日数(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 371日

J06　修理費及び損耗費の有無　　　　　　　　　　　　　　 無

WB251760

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            H形鋼杭賃料

            本 4    

J01　H形鋼の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 H400

J02　H形鋼1本当り長さ(実数入力)　　　　　　　　　　　　 6m/本

J03　供用日数(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　　 121日

J04　継続工事の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有

J05　総供用日数(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 371日

J06　修理費及び損耗費の有無　　　　　　　　　　　　　　 無

WB251760

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            H形鋼杭賃料

            本 19    

J01　H形鋼の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 H400

J02　H形鋼1本当り長さ(実数入力)　　　　　　　　　　　　 12m/本

J03　供用日数(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　　 121日

J04　継続工事の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有

J05　総供用日数(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 371日

J06　修理費及び損耗費の有無　　　　　　　　　　　　　　 無

WB251760

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          H形鋼賃料（下部工）

          式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

            H形鋼杭賃料

            本 95    

J01　H形鋼の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 H400

J02　H形鋼1本当り長さ(実数入力)　　　　　　　　　　　　 21m/本

J03　供用日数(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　　 121日

J04　継続工事の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有

J05　総供用日数(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 371日

J06　修理費及び損耗費の有無　　　　　　　　　　　　　　 無

WB251760

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          覆工板賃料

          m2 405    

J01　仮設材区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 覆工板(鋼製 補強型)

J02　供用月数(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　　 5月

J04　継続工事の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有

J05　総供用月数(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 13月

J07　修理費及び損耗費の計上　　　　　　　　　　　　　　 無

WB251920

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    仮設道路工

    (0029)

    　　　

式 1    

      路体盛土 

      (0030)

      　　　

m3 1,200    

オプション入力

第0020号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        路体(築堤)盛土

        m3 1,160    

J01　施工幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4.0m以上

J02　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20,000m3未満

CB210510

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J03　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し 労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        積込(ﾙｰｽﾞ)

        m3 1,280    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　作業内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土量50,000m3未満

CB210020

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        土砂等運搬

        m3 1,280    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J05　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 22.5km以下

CB210110

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      大型土のう

      (0031)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0021号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        大型土のう工

        袋 273    

オプション入力

単位数量　　        10    袋

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 0.204

諸雑費1：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          特殊作業員

          人 0.204

諸雑費1：対象

R0101

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 0.204

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          大型土のう袋材

          耐候性大型土のう φ110×高110cm 3年対応 枚 10    

Y000561101001

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          積込(ﾙｰｽﾞ)

          m3 10    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　作業内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土量50,000m3未満

CB210020

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          土砂等運搬

          m3 10    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J05　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 22.5km以下

CB210110

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

          日 0.204

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 製作･設置

J02　設置作業半径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5mを超え20m以下

WK250500

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]

          25t吊 日 0.204

K01　長期割引の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

K03　夜間割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正しない

L001130006

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　1.000          　

          諸雑費(率+まるめ)

          式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝2%

ZS8000004

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        吸出し防止材設置

        m2 250    

CB224720

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      敷鉄板設置

      (0032)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0022号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        敷鉄板設置･撤去

        m2 399    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置

WB253610

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        敷鉄板賃料

        枚 43    

J01　敷鉄板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 22×1,524×6,096(mm)

J02　不足分弁償金の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J04　供用日数(日)(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 136日

J05　継続工事の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有

J06　総供用日数(日)(実数入力)　　　　　　　　　　　　　 407日

J07　整備費の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB253630

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    締切排水工 

    (0033)

    　　　

式 1    

オプション入力

      締切排水工

      (0034)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0023号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去

        箇所 2    

WB252320

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

        ﾎﾟﾝﾌﾟ運転

        日 1    

J01　排水量区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 450以上1200(m3/h)未満

J02　全揚程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10m

J03　排水方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 常時排水

WB252310

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ﾎﾟﾝﾌﾟ運転

        日 29    

J01　排水量区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0以上120(m3/h)未満

J02　全揚程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10m

J03　排水方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 作業時排水

WB252310

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0035) 式 1    

共通仮設

(0036)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0037)

  　　　

式 1    

    運搬費

    (0038)

    　　　

式 1    

      重建設機械分解組立輸送費

      (0039)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0024号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        重建設機械分解組立輸送

        回 2    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 分解組立+輸送(往復)

J02　機械質量区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系150t吊超え300t吊以下

J03　分解組立用ｸﾚｰﾝ賃料補正係数　　　　　　　　　　　　 標準(1.0)

WB010350

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        重建設機械分解組立輸送

        回 2    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 分解組立+輸送(往復)

J02　機械質量区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系35超80下(ｸﾗﾑ0.6超2下

J03　分解組立用ｸﾚｰﾝ賃料補正係数　　　　　　　　　　　　 標準(1.0)

WB010350

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        重建設機械分解組立輸送

        回 1    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 分解組立+輸送(往復)

J02　機械質量区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 BH山1.0上1.4下ｸﾗﾑ･ﾃﾚ0.4上0.6下

J03　分解組立用ｸﾚｰﾝ賃料補正係数　　　　　　　　　　　　 標準(1.0)

WB010350

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      重建設機械器具等運搬　

      (0040)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0025号内訳書

単位数量　　         1    式

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        アタッチメント分解組立運搬

        往復 式 1    

ZZ99*01*06004

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        トラックスケール分解組立運搬

        測量室・発電機他 式 1    

ZZ99*01*06005

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      えい航船舶運搬

      (0041)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0026号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        積込・荷卸し

        えい航船舶運搬 式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)

          (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)60t吊 日 4    

DHT20902

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式)

          200t吊 日 4    

DHT20670

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        運搬

        えい航船舶運搬 式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          ﾄﾚｰﾗ

          70t積 日 4    

DHT20580

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          誘導車両

          先導・後導 回 4    

ZZ99*01*06002

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          特車申請

          回 4    

ZZ99*01*06003

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      仮設材運搬

      (0042)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0027号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　4週8休以上

        仮桟橋

        式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          仮設材等の運搬

          (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 84.24 

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 40km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          仮設材等の運搬

          (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 414.004

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 303km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          仮設材等の積込み取卸し費

          t 84.24 

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 積込み､取卸し(片道分)

WB010030

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          仮設材等の積込み取卸し費

          t 414.004

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 積込み､取卸し(片道分)

WB010030

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        鋼矢板

        式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          仮設材等の運搬

          (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 717.255

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 664km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          仮設材等の積込み取卸し費

          t 717.255

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 積込み､取卸し(片道分)

WB010030

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

        敷鉄板

        式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          仮設材等の運搬

          (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 68.972

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 40km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          仮設材等の積込み取卸し費

          t 68.972

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 積込み､取卸し(片道分)

WB010030

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    準備費

    (0043)

    　　　

式 1    

      特車申請

      (0044)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0028号内訳書

単位数量　　         1    式

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        特車申請

        回 4    

ZZ99*01*06003

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    事業損失防止施設費

    (0045)

    　　　

式 1    

      水質汚濁防止膜　

      (0046)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0029号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        汚濁防止膜設置

        m 200    

DH190150

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        汚濁防止膜

        式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          汚濁防止膜

          H6×L=20m 連続ﾌﾛｰﾄφ300 ｽﾊﾟﾝ 10    

ZZ99*01*10001

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          汚濁防止膜運搬費

          兵庫～青森 式 1    

ZZ99*01*10003

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    技術管理費

    (0047)

    　　　

式 1    

      アスベスト調査

      (0048) 式 1    

オプション入力

第0030号内訳書

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      　　　 単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        アスベスト調査

        定性分析・採取・報告書 検体 20    

ZZ99*01*03008

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    営繕費

    (0049)

    　　　

式 1    

      宿泊費

      (0050)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0031号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        宿泊費

        人 769    

ZZ99*01*02005

管理費区分　0

歩　2026.07　単　2026.07

単価地区　　十和田市(旧十和田湖町)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労務補正　　1.010  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    現場環境改善費

    (0051)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0052) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0053) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　51:構造物工事（港湾）

施工地域等補正　　　　　　　　　　　地方港湾(３)（一般交通の影響を受けない場合）　0.00%

海上輸送に要する補正　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　4週8休以上　　　　　　　　　　　　　　　　 1.02 

純工事費

(0054) 式 1    

  現場管理費

  (0055) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　地方港湾(３)（一般交通の影響を受けない場合）　0.00%

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.72%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

週休２日補正　　　　　　　　　　　　4週8休以上　　　　　　　　　　　　　　　　 1.03 

工事原価

(0056) 式 1    

  一般管理費等

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

  (0057) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0058) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0059) 式 1    

工事費計

(0060) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。
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異常値  取消線 最頻度 太字 縦覧用

質量 丸め前

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価

L002016004001 鋼矢板（本矢板）５L型（105㎏/ｍ）

　 　360日以内 ｔ 140 140

L002016005001 鋼矢板（本矢板）５L型（105㎏/ｍ）

　 　720日以内 ｔ 130 130

L002118006001 H形鋼（杭用）　400型（172㎏/ｍ） P.811

　 　720日以内 ｔ

L002413006001 敷き鉄板賃料　22×1524×6096㎜ 県材料単価表p.33 (掲載) P.815 P.290

　720日以内 枚 L002413005

Y000561101001 大型土のう袋材 県材料単価表p.25 (掲載)
　耐候性大型土のう　φ110×高110㎝　3年対応 枚 Z230431010

Y001006000001 吸出し防止材 県材料単価表p.8 (掲載)

　吸出し防止材　t=10㎜　ヤシ繊維系　不織布 m2 Z231301005

Y001006000001 購入土 県地区単価表p.19 (特調)

　山土　ルーズ　現着（10,000m3未満に適用） m3 2,550 2,550 2,550 Z231365005

ZD11*00010001 築堤マット 県材料単価表p.25 (掲載)

　港湾築堤マット　鋼材タイプ　6m3（10t） 組 Z231240020

ZZ99*01*01001 処分費 県廃棄物受入料金p.5 (特調)

　Aｓ殻 ｔ 500 500 500

ZZ99*01*01002 処分費 県廃棄物受入料金p.4 (特調)

　木くず ｔ 17,000 17,000 17,000

ZZ99*01*02001 摩擦接合用高力ボルト P.60 P.59

　F10T　M22*85㎜ 組

ZZ99*01*02002 摩擦接合用高力ボルト P.60 P.59

　F10T　M22*75㎜ 組

ZZ99*01*02006 摩擦接合用高力ボルト P.60 P.59

　F10T　M22*90㎜ 組

ZZ99*01*02003 スティフナー

　 個 2,300 2,300

ZZ99*01*02004 トッププレート

　 個 11,000 11,000

ZZ99*01*02007 継手板

　PL12X400X810 個 9,500 9,500

ZZ99*01*02008 継手板

　PL16X400X810 個 5,200 5,200

ZZ99*01*02009 継手板

　PL9X280X460 個 3,200 3,200

ZZ99*01*02010 溝形鋼

L=9000 7.5×80×200 ｔ 180,000 180,000

ZZ99*01*02011 溝形鋼運賃

2.652ｔ 式 50,000 50,000

ZZ99*01*10002 汚濁防止膜

H6×L=20m　連続フロートφ300 スパン 1,510,000 1,510,000
ZZ99*01*10003 汚濁防止膜運搬費

兵庫～青森 式 330,000 330,000

ZD11*00020001 中詰石材

　基礎捨石　陸上渡し　30～200㎏ m3 13,900 13,900

ZZ99*01*03001 アスベスト含有フランジパッキン

　養生・消耗品・除去・袋詰め 箇所 29,500 29,500

ZZ99*01*03002 繊維布

　養生・消耗品・除去・袋詰め m2 125,000 125,000

ZZ99*01*03003 長尺シート

　消耗品・除去・袋詰め ｍ 5,500 5,500

ZZ99*01*03004 アスベスト運搬

台 87,000 87,000

ZZ99*01*03005 アスベスト処分

t 200,000 200,000

ZZ99*01*03008 アスベスト調査

　定性分析・採取・報告書 検体 92,000 92,000

各種計算 決定価格 備考コード 名称・規格 単位 各種単価表等
物価資料　2026/6月号 見積価格



16黒塗り 登　録　単　価　決　定　根　拠 2/2

異常値  取消線 最頻度 太字 縦覧用

質量 丸め前

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価
各種計算 決定価格 備考コード 名称・規格 単位 各種単価表等

物価資料　2026/6月号 見積価格

ZZ99*01*04001 内装材解体

　第３十和田丸 式 1,234,000 1,234,000

ZZ99*01*04002 内装材解体

　奥入瀬丸 式 906,000 906,000

ZZ99*01*04003 内装材解体

　第5十和田丸 式 956,000 956,000

ZZ99*01*04004 内装材解体

　第6十和田丸 式 1,131,000 1,131,000

ZZ99*01*04005 外装材仕上げ解体

　第３十和田丸 式 930,000 930,000

ZZ99*01*04006 外装材仕上げ解体

　奥入瀬丸 式 683,000 683,000

ZZ99*01*04007 外装材仕上げ解体

　第5十和田丸 式 720,000 720,000

ZZ99*01*04008 外装材仕上げ解体

　第6十和田丸 式 852,000 852,000

ZZ99*01*04009 船舶解体

ｔ 66,000 66,000

ZZ99*01*04010 主機取り外し

ｔ 2,500,000 2,500,000

ZZ99*01*05001 解体発生材積込・計測

ｔ 900 900

ZZ99*01*05002 解体発生材運搬

ｔ 2,600 2,600

ZZ99*01*05003 解体発生材荷下ろし・集積

ｔ 3,400 3,400

ZZ99*01*06001 曳航・係船資材

式 500,000 500,000

ZZ99*01*06002 誘導車両

先導・後導 回 100,000 100,000

ZZ99*01*06003 特車申請

回 50,000 50,000

ZZ99*01*06004 アタッチメント分解組立運搬

　往復 式 480,000 480,000

ZZ99*01*06005 トラックスケール分解組立運搬

　測量室・発電機他 式 1,800,000 1,800,000

ZZ99*01*02005 宿泊費

　 人 10,000 10,000

　

　

　

　

　

　

　





計算数量 計上数量 計算数量 計上数量
護岸･岸壁･物揚場 式 1

構造物撤去工 式 1
取壊し工 式 1

舗装版切断 m 26 26
CB430510 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用 m 26 26

舗装版破砕 m2 228 228
CB430310 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,有り,全ての費用 m2 228 228

殻運搬 m3 15.9 16
CB227010 舗装版破砕,機械(騒音対策不要､厚15cm以下),無し,60.0km以下,全ての費用 m3 15.9 15.9

殻処分 m3 15.9 16
処分費(As塊） t 37.5 37.5

木橋撤去 式 1
取り壊し 式 1

取り壊し 式 1
ユニック運転 日 1 1

杭抜き 式 1
杭抜き 式 1
ユニック運転 日 2 2
バックホウ運転 日 1 1

現場発生品・支給品運搬 t 10 10
CB010410 ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積､吊能力2.9t,無し,62.5km以下 t 10 10

処分費 t 10 10
処分費（木くず） t 10 10

船舶解体・運搬工 式 1
船舶解体・運搬 式 1

石綿処理 式 1
第３十和田丸 式 1
第５十和田丸 式 1

船舶解体 式 1
第３十和田丸 式 1
第５十和田丸 式 1

解体発生材運搬 式 1
第３十和田丸 式 1
第５十和田丸 式 1

船舶移動 式 1
第１期　令和８年度施工 式 1
第２期　令和９年度施工 式 1

仮設工 式 1
仮設鋼矢板工 式 1

鋼矢板打ち込み 枚 362 362
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による打込み 枚 362 362
CB431580 すみ肉脚長6mm m 181 181

鋼矢板打ち込み・引抜き 船舶搬入時 枚 67 67
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による引抜き 枚 67 67
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による打込み 枚 67 67

仮設材賃料 式 1
WB250150 VL型,18.5m/枚,86日,有,320日,無 枚 228 228
WB250150 VL型,19.5m/枚,86日,有,320日,無 枚 134 134

築堤マット 式 1
DA900020 有り,ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ,油圧駆動式 55t吊 個 52 52
DA900060 据付,標準,標準,標準,1個,0km,玉掛･玉外の一方が水中,水深15m未満の場合 個 52 52

レベル５
規格

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要



計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

レベル５
規格

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要

仮桟橋 式 1
上部工設置 m 45 45

WB252810 架設,ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型50～55t吊 t 31.648 31.648
WB252820 設置,ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型50～55t吊 m2 405 405
摩擦接合用高力ボルト 組 4560 4560
摩擦接合用高力ボルト 組 304 304
摩擦接合用高力ボルト 組 2090 2090
継手板 個 190 190
継手板 個 380 380
継手板 個 190 190
スティフナー 個 342 342
トッププレート 個 95 95
溝形鋼 式 1

下部工設置 m 45 45
WB252870 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型50～55t吊 本 76 76
WB252850 H400,無,16m以下,ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型50～55t吊 本 95 95
WB252860 設置,ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型50～55t吊 t 39.216 39.216

仮設材賃料 式 1
仮設材賃料（1年目） 式 1

仮設道路工 式 1
路体盛土 m3 1200 1200

CB210510 4.0m以上,20,000m3未満,無し m3 1160 1160
CB210020 土砂,土量50,000m3未満 m3 1280 1280
CB210110 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,22.5km以下 m3 1280 1280

大型土のう 式 1
大型土のう工 袋 273 273
CB224720 吸出し防止材設置 m2 250 250

敷鉄板設置 式 1
WB253610 敷鉄板設置 m2 399 399
WB253630 22×1,524×6,096(mm),無,136日,有,407日,無 枚 43 43

締切排水工 式 1
締切排水工 式 1

WB252320 ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去 箇所 2 2
WB252310 ﾎﾟﾝﾌﾟ運転　450以上1200(m3/h)未満,10m,常時排水 日 1 1
WB252310 ﾎﾟﾝﾌﾟ運転　0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排水 日 29 29

共通仮設 式 1
共通仮設費 式 1

運搬費 式 1
重建設機械分解組立輸送費 式 1

WB010350 分解組立+輸送(往復),ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系150t吊超え300t吊以下,標準(1.0) 回 2 2
WB010350 分解組立+輸送(往復),ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系35超80下(ｸﾗﾑ0.6超2下,標準(1.0) 回 2 2
WB010350 分解組立+輸送(往復),BH山1.0上1.4下ｸﾗﾑ･ﾃﾚ0.4上0.6下,標準(1.0) 回 1 1

重建設機械器具等運搬　 式 1
アタッチメント分解組立運搬 式 1
トラックスケール分解組立運搬 式 1

えい航船舶運搬 式 1
積込・荷卸し 式 1
運搬 式 1

仮設材運搬 式 1
仮桟橋 式 1
鋼矢板 式 1
敷鉄板 式 1

準備費 式 1
特車申請 式 1

特車申請 回 4 4



計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

レベル５
規格

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要

事業損失防止施設費 式 1
水質汚濁防止膜　 式 1

DH190150 汚濁防止膜設置 m 200 200
汚濁防止膜 式 1

技術管理費 式 1
アスベスト調査 式 1

アスベスト調査 検体 20 20
営繕費 式 1

宿泊費 式 1
宿泊費 人 769 769
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