
令和８年度 工事番号 交安 第 ２２－１ 号

　注）工事価格の円滑な見積りに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない

吹 上 金 屋 黒 石 線 交 通 安 全 施 設 整 備 工 事

参　考　資　料

平川市 町居 地内



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年6月

歩 掛 適 用 年 月 2026年6月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年6月

単 価 地 区 平川市(旧平賀町)

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 0%

現場環境改善費（率計上）

市 街 地 補 正 市街地以外

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
04:道路改良工事

施 工 地 域 等 補 正
一般交通影響有り（２）－２ 1.2

除 雪 工 事 補 正
未使用 1.00

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.01
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積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
一般交通影響有り（２）－２ 1.1

工 期 日 数
0日間

冬 期 日 数
0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
任意設定 0.72%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.02

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%
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設計内訳書（本01）
工事名 吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

道路改良

式 1    

道路土工

式 1    

掘削工

式 1    

掘削　

m3 600    

内   1号

路床盛土工

式 1    

路床盛土　

m3 8    

内   2号

法面整形工

式 1    

法面整形(切土部)　

m2 2    

内   3号

法面整形(盛土部)　

m2 4    

内   4号

残土処理工

式 1    

土砂等運搬　

m3 850    

内   5号

残土等処分　

m3 850    

内   6号

法面工

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

植生工

式 1    

人工張芝　

m2 6    

内   7号

擁壁工

式 1    

作業土工

式 1    

床掘り　

m3 3    

内   8号

埋戻し　

m3 2    

内   9号

場所打擁壁工(構造物単位)

式 1    

小型擁壁　 高炉②18-8-40 H=0.5m

m3 2    

内  10号

ｶﾙﾊﾞｰﾄ工

式 1    

作業土工

式 1    

床掘り　

m3 30    

内  11号

埋戻し　

m3 10    

内  12号

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ　 RCB-B600-H600

m 16    

内  13号

排水構造物工

式 1    

作業土工

式 1    

床掘り　

m3 540    

内  14号

埋戻し　

m3 260    

内  15号

側溝工

式 1    

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝　 BF1-B300

m 2    

内  16号

自由勾配側溝　 US9-B300～400-H400～600

m 23    

内  17号

融雪溝(上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ) 融雪溝B500-H900～1100

m 300    

内  18号

間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉②18-8-40

m3 3    

内  19号

側溝蓋　 自由勾配側溝蓋B300～400

枚 23    

内  20号

側溝蓋　 融雪溝蓋B500

枚 253    

内  21号

止水板(融・流雪溝用) B500用

枚 6    

内  22号
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設計内訳書（本01）
工事名 吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

融・流雪溝用ﾊﾞｲﾊﾟｽ網 B500用

枚 6    

内  23号

集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工

式 1    

現場打ち集水桝　 SM-B1000-L1000-H1200～1300

箇所 4    

内  24号

蓋　 1000×1000用

枚 4    

内  25号

構造物撤去工

式 1    

構造物取壊し工

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　 鉄筋構造物

m3 43    

内  26号

舗装版切断　 As版 t=7cm

m 61    

内  27号

舗装版破砕　 As版 t=7cm

m2 1,180    

内  28号

運搬処理工

式 1    

殻運搬　 鉄筋Co殻、As殻

m3 126    

内  29号

殻処分　 鉄筋Co殻、As殻

m3 126    

内  30号

舗装

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
舗装

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

舗装工

式 1    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 車道部

式 1    

下層路盤(車道･路肩部)　 再生砕石(RC-40) t=38cm(下層+凍抑)

m2 873    

内  31号

上層路盤(車道･路肩部)　 粒調砕石(M-40) t=12cm

m2 1,720    

内  32号

表層(車道･路肩部)　 ②再生密粒度As(13) t=4cm

m2 1,720    

内  33号

表層(車道･路肩部)　 ⑤再生密粒度As(13F) t=3cm

m2 1,720    

内  34号

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 歩道部

式 1    

凍上抑制層(歩道部)　 路盤用砂 t=15cm

m2 200    

内  35号

下層路盤(歩道部)　 切込砕石(C-20) t=10cm

m2 200    

内  36号

表層(歩道部)　 ⑦再生細粒度As(13F) t=3cm

m2 200    

内  37号

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 進入路

式 1    

下層路盤(歩道部)　 切込砕石(C-20) t=10cm

m2 95    

内  38号

表層(車道･路肩部)　 ⑤再生密粒度As(13F) t=3cm

m2 95    

内  39号
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設計内訳書（本01）
工事名 吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
舗装

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

縁石工

式 1    

縁石工

式 1    

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ　

m 138    

内  40号

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ　

m 51    

内  41号

区画線工

式 1    

区画線工

式 1    

溶融式区画線　

m 520    

内  42号

ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線　

m 110    

内  43号

道路付属施設工

式 1    

道路付属物工

式 1    

視線誘導標　

本 13    

内  44号

仮設工

式 1    

交通管理工

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
舗装

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

交通誘導警備員　

人日 124    

内  45号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
舗装

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
掘削　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

掘削

CB210100

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3
未満

m3 603    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
路床盛土　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

路床盛土

CB210520

2.5m未満

m3 8    

 02-01-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
法面整形(切土部)　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

法面整形

CB220010

切土部,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､
粘性土,全ての費用

m2 2    

 02-02-01

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
法面整形(盛土部)　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

法面整形

CB220010

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂
質土､粘性土,全ての費用

m2 4    

 02-02-01

管理費区分：0

合計

 

青森県- 10 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
土砂等運搬　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土砂等運搬

CB210110

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,2
2.5km以下 m3 852    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
残土等処分　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

残土等処分

CB210560 m3 853    

 02-01-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
人工張芝　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

人工張芝

CB220910 m2 6    

 02-02-01

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   8号
床掘り　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

床掘り

CB210030

土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し
,無し

m3 3    

 02-01-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   9号
埋戻し　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

埋戻し

CB210410

最大埋戻幅1m未満

m3 2    

 02-01-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  10号
小型擁壁　 高炉②18-8-40 H=0.5m

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

小型擁壁

CB226311

0.5m以上0.6m未満,土木(2)･港湾(5)
 高炉 18-8-40,有り,無し,一般養生
･特殊養生(練炭) m3 2    

 02-02-04

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  11号
床掘り　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

床掘り

CB210030

土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し
,無し

m3 26    

 02-01-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  12号
埋戻し　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

埋戻し

CB210410

最大埋戻幅1m未満

m3 13    

 02-01-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  13号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ　 RCB-B600-H600

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ

CB222880

据付,2.0m/個,0<B<=1.25 0<H<=1.25
,基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ,無し,標準,
全ての費用 m 16.2  

 02-02-05

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  14号
床掘り　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

床掘り

CB210030

土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し
,無し

m3 539    

 02-01-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  15号
埋戻し　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

埋戻し

CB210410

最大埋戻幅1m未満

m3 263    

 02-01-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  16号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝　 BF1-B300

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

U型側溝

WB821410

据付け,無し,無し,側溝(各種),L=20
00mm,1000kg/個以下,無し,無し,有
り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.5m3/10m m 2    

単   1号 01-10-01
BF1-B300

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  17号
自由勾配側溝　 US9-B300～400-H400～600

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

自由勾配側溝

WB821420

無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し
,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.
26m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0, m 4    

単   2号 01-10-01
B300-H500

管理費区分：0

自由勾配側溝

WB821420

無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し
,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.
27m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0, m 3.5  

単   3号 01-10-01
B300-H600

管理費区分：0

自由勾配側溝

WB821420

無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し
,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.
31m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0, m 15.9  

単   4号 01-10-01
B400-H400

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  18号
融雪溝(上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ) 融雪溝B500-H900～1100

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

自由勾配側溝

WB821420

無し,L=2000mm 1000超え2000kg/個
以下,無し,土木(2)･港湾(5) 高炉 1
8-8-40,0.77m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬ m 46    

単   5号 01-10-01
B500-H900(基本側溝)

管理費区分：0

自由勾配側溝

WB821420

無し,L=2000mm 1000超え2000kg/個
以下,無し,土木(2)･港湾(5) 高炉 1
8-8-40,0.77m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬ m 202.3  

単   6号 01-10-01
B500-H1000(基本側溝)

管理費区分：0

自由勾配側溝

WB821420

無し,L=2000mm 1000超え2000kg/個
以下,無し,土木(2)･港湾(5) 高炉 1
8-8-40,0.77m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬ m 40.1  

単   7号 01-10-01
B500-H1100(基本側溝)

管理費区分：0

自由勾配側溝

WB821420

無し,L=2000mm 1000超え2000kg/個
以下,無し,土木(2)･港湾(5) 高炉 1
8-8-40,0.77m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬ m 2    

単   8号 01-10-01
B500-H900(止水側溝)

管理費区分：0

自由勾配側溝

WB821420

無し,L=2000mm 1000超え2000kg/個
以下,無し,土木(2)･港湾(5) 高炉 1
8-8-40,0.77m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬ m 9.4  

単   9号 01-10-01
B500-H1000(止水側溝)

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  19号
間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉②18-8-40

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

小型構造物,人力打設,土木(2)･港湾
(5) 高炉 18-8-40,一般養生,無し,
全ての費用 m3 2.7  

 02-03-01

管理費区分：0

基礎砕石

CB221110

7.5cmを超え12.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗ
ﾝ 40～0,全ての費用

m2 27.2  

 02-02-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  20号
側溝蓋　 自由勾配側溝蓋B300～400

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

蓋版

WB821430

据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し

枚 8    

単  10号 01-10-01
FC9-B2-B300

管理費区分：0

蓋版

WB821430

据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し

枚 14    

単  11号 01-10-01
FC9-B2-B400

管理費区分：0

蓋版

WB821430

据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以
下,無し,無し

枚 1    

単  12号 01-10-01
FG9-A1-B400

管理費区分：0

合計

 

青森県- 19 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  21号
側溝蓋　 融雪溝蓋B500

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

蓋版

WB821430

据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し

枚 194    

単  13号 01-10-01
Co蓋B500

管理費区分：0

蓋版

WB821430

据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し

枚 47    

単  14号 01-10-01
Gr蓋B500(投雪口)

管理費区分：0

蓋版

WB821430

据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以
下,無し,無し

枚 12    

単  15号 01-10-01
Gr蓋B500(止水用)

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  22号
止水板(融・流雪溝用) B500用

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

止水板
取手H100

ZZ99*01*01001 枚 6    

 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  23号
融・流雪溝用ﾊﾞｲﾊﾟｽ網 B500用

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾊﾞｲﾊﾟｽ網
H100

ZZ99*01*01002 枚 1    

 

管理費区分：0

ﾊﾞｲﾊﾟｽ網
H200

ZZ99*01*01003 枚 2    

 

管理費区分：0

ﾊﾞｲﾊﾟｽ網
H250

ZZ99*01*01004 枚 3    

 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  24号
現場打ち集水桝　 SM-B1000-L1000-H1200～1300

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場打ち集水桝･街渠桝(本体)

CB222950

土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,1.0
3m3を超え1.09m3以下,人力打設,一
般養生･特殊養生(練炭) 箇所 2    

 02-02-10
SM-B1000-L1000-H1200

管理費区分：0

現場打ち集水桝･街渠桝(本体)

CB222950

土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,1.1
5m3を超え1.22m3以下,人力打設,一
般養生･特殊養生(練炭) 箇所 2    

 02-02-10
SM-B1000-L1000-H1300

管理費区分：0

ﾏﾝﾎｰﾙ用足掛金物
ﾜｲﾄﾞｽﾃｯﾌﾟ 幅300×φ19 現場打用

Z231335005 個 10    

 

管理費区分：0

桝用止水板
幅580×高400×取手高300 受枠共

ZZ99*01*01005 組 1    

 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  25号
蓋　 1000×1000用

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

蓋版

WB821430

据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し

枚 2    

単  16号 01-10-01
1000×1000(T-14)

管理費区分：0

蓋版

WB821430

据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し

枚 2    

単  17号 01-10-01
1000×1000(T-25)

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  26号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　 鉄筋構造物

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

構造物とりこわし

WB824010

鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,不
要

m3 42.7  

単  18号 06-01-04

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  27号
舗装版切断　 As版 t=7cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

舗装版切断

CB430510

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用

m 60.6  

 03-01-05

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  28号
舗装版破砕　 As版 t=7cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

舗装版破砕

CB430310

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,
有り,全ての費用

m2 1,184    

 03-01-05

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  29号
殻運搬　 鉄筋Co殻、As殻

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬

CB227010

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機
械積込,無し,5.7km以下,全ての費用

m3 42.7  

 02-02-07

管理費区分：0

殻運搬

CB227010

舗装版破砕,機械(騒音対策不要､厚1
5cm以下),無し,6.5km以下,全ての費
用 m3 82.9  

 02-02-07

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  30号
殻処分　 鉄筋Co殻、As殻

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費
鉄筋Co殻

ZZ99*01*03001 t 106.7  

 

管理費区分：T

処分費
As殻

ZZ99*01*03002 t 194.7  

 

管理費区分：T

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  31号
下層路盤(車道･路肩部)　 再生砕石(RC-40) t=38cm(下層+凍抑)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

下層路盤(車道･路肩部)

CB410030

380mm,2層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,
全ての費用

m2 872.5  

 03-03-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  32号
上層路盤(車道･路肩部)　 粒調砕石(M-40) t=12cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

上層路盤(車道･路肩部)

CB410040

粒度調整砕石 M-40,120mm,1層施工,
全ての費用

m2 1,720    

 03-03-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  33号
表層(車道･路肩部)　 ②再生密粒度As(13) t=4cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(車道･路肩部)

CB410260

3.0m超,40mm,各種(2.30以上2.40t/m
3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,全ての費用

m2 1,720    

 03-03-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  34号
表層(車道･路肩部)　 ⑤再生密粒度As(13F) t=3cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(車道･路肩部)

CB410260

3.0m超,30mm,各種(2.30以上2.40t/m
3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,全ての費用

m2 1,720    

 03-03-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  35号
凍上抑制層(歩道部)　 路盤用砂 t=15cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

凍上抑制層(歩道部)
路盤用砂 t=15cm

m2 199.5  

単  19号 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  36号
下層路盤(歩道部)　 切込砕石(C-20) t=10cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

下層路盤(歩道部)

CB410031

100mm,1層施工,ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-20,全て
の費用

m2 199.5  

 03-03-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  37号
表層(歩道部)　 ⑦再生細粒度As(13F) t=3cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(歩道部)

CB410261

1.4m未満(仕上厚50mm以下),30mm,各
種(2.10以上2.20t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰ
ﾄ PK-3,全ての費用 m2 199.5  

 03-03-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  38号
下層路盤(歩道部)　 切込砕石(C-20) t=10cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

下層路盤(歩道部)

CB410031

100mm,1層施工,ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-20,全て
の費用

m2 94.9  

 03-03-02

管理費区分：0

合計

 

青森県- 29 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  39号
表層(車道･路肩部)　 ⑤再生密粒度As(13F) t=3cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(車道･路肩部)

CB410260

1.4m未満(仕上厚50mm以下),30mm,各
種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰ
ﾄ PK-3,全ての費用 m2 94.9  

 03-03-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  40号
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

CB422510

設置,各種1000-2000mm､150-550kg未
満,0.5個/m,無し,無し

m 137.8  

 03-03-07

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

小型構造物,人力打設,土木(2)･港湾
(5) 高炉 18-8-40,一般養生,無し,
全ての費用 m3 8.4  

 02-03-01

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

m2 55.1  

 02-02-06

管理費区分：0

基礎砕石

CB221110

7.5cmを超え12.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗ
ﾝ 40～0,全ての費用

m2 57.9  

 02-02-02

管理費区分：0

目地板

CB224710

30m2未満,瀝青質目地板t=10

m2 0.8  

 02-02-18

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  41号
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

地先境界ﾌﾞﾛｯｸ

CB422520

設置,C種(150×150×600),無し,無
し

m 50.9  

 03-03-07

管理費区分：0

基礎砕石

CB221110

7.5cmを超え12.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗ
ﾝ 40～0,全ての費用

m2 12.7  

 02-02-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  42号
溶融式区画線　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

区画線設置

WB821210

無し,溶融式手動,有り,実線 15cm,
無し,1.0mm,無し,無し,含有量15～1
8%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用 m 430    

単  20号 03-03-06
外側線

管理費区分：0

区画線設置

WB821210

無し,溶融式手動,有り,ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm,
無し,1.0mm,無し,無し,含有量15～1
8%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用 m 11    

単  21号 03-03-06
停止線

管理費区分：0

区画線設置

WB821210

無し,溶融式手動,有り,ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm,
無し,1.0mm,無し,無し,含有量15～1
8%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用 m 81    

単  21号 03-03-06
横断歩道

管理費区分：0

区画線消去

WB821220

無し,削取り式,有り,無し,全ての費
用

m 80.8  

単  22号 06-01-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  43号
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

区画線設置

WB821210

無し,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,破線 15c
m,無し,無し,常温,白,全ての費用

m 108    

単  23号 03-03-06
中央線

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  44号
視線誘導標　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

道路付属物設置工
(視線誘導標設置)ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用

WB812320

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない),手間+材
料費,両面反射反射径φ100下反射体
1個,さや管,10本以上30本未満,無, 本 13    

単  24号 06-02-09

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  45号
交通誘導警備員　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

交通誘導警備員B

R0804 人 126    

 

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
WB821410

U型側溝 据付け,無し,無し,側溝(各種),L=20
00mm,1000kg/個以下,無し,無し,有
り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.5m3/10m

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

U型側溝 昼間
L2000 1000kg以下 制約無

Q001365003 m 10    

           

管理費区分：0

ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ 1種 300
30×20 ×200cm JISA5372

Z231025030 個 5    

           

管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 0.6  

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
WB821420

自由勾配側溝 無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し
,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.
26m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

自由勾配側溝 昼間
L2000 1000kg以下 制約無

Q001366001 m 10    

           

管理費区分：0

自由勾配側溝
横断用 300×500×2000

Z231024015 個 5    

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210245 m3 0.276

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210245 m3 0.318

           

管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 0.6  

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
WB821420

自由勾配側溝 無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し
,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.
27m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

自由勾配側溝 昼間
L2000 1000kg以下 制約無

Q001366001 m 10    

           

管理費区分：0

自由勾配側溝
横断用 300×600×2000

Z231024020 個 5    

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210245 m3 0.286

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210245 m3 0.318

           

管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 0.6  

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
WB821420

自由勾配側溝 無し,L=2000mm 1000kg/個以下,無し
,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.
31m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

自由勾配側溝 昼間
L2000 1000kg以下 制約無

Q001366001 m 10    

           

管理費区分：0

自由勾配側溝
横断用 400×400×2000

Z231024050 個 5    

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210245 m3 0.329

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210245 m3 0.424

           

管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 0.72 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
WB821420

自由勾配側溝 無し,L=2000mm 1000超え2000kg/個
以下,無し,土木(2)･港湾(5) 高炉 1
8-8-40,0.77m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬ

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

自由勾配側溝 昼間
L2000 2000kg以下 制約無

Q001366002 m 10    

           

管理費区分：0

基本側溝(融･流雪溝用)
500× 900×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型

Z231026050 個 5    

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210245 m3 0.816

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210245 m3 0.53 

           

管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 0.96 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
WB821420

自由勾配側溝 無し,L=2000mm 1000超え2000kg/個
以下,無し,土木(2)･港湾(5) 高炉 1
8-8-40,0.77m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬ

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

自由勾配側溝 昼間
L2000 2000kg以下 制約無

Q001366002 m 10    

           

管理費区分：0

側溝
基本側溝(上部BP) 500×1000×2000

Y000300000001 個 5    

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210245 m3 0.816

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210245 m3 0.53 

           

管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 0.96 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
WB821420

自由勾配側溝 無し,L=2000mm 1000超え2000kg/個
以下,無し,土木(2)･港湾(5) 高炉 1
8-8-40,0.77m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬ

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

自由勾配側溝 昼間
L2000 2000kg以下 制約無

Q001366002 m 10    

           

管理費区分：0

側溝
基本側溝(上部BP) 500×1100×2000

Y000300000002 個 5    

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210245 m3 0.816

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210245 m3 0.53 

           

管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 0.96 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
WB821420

自由勾配側溝 無し,L=2000mm 1000超え2000kg/個
以下,無し,土木(2)･港湾(5) 高炉 1
8-8-40,0.77m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬ

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

自由勾配側溝 昼間
L2000 2000kg以下 制約無

Q001366002 m 10    

           

管理費区分：0

止水側溝(融･流雪溝用)
500× 900×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型

Z231027050 個 5    

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210245 m3 0.816

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210245 m3 0.53 

           

管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 0.96 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
WB821420

自由勾配側溝 無し,L=2000mm 1000超え2000kg/個
以下,無し,土木(2)･港湾(5) 高炉 1
8-8-40,0.77m3/10m,有り,再生ｸﾗｯｼｬ

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

自由勾配側溝 昼間
L2000 2000kg以下 制約無

Q001366002 m 10    

           

管理費区分：0

側溝
止水側溝(上部BP) 500×1000×2000

Y000300000003 個 5    

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210245 m3 0.816

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210245 m3 0.53 

           

管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 0.96 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
WB821430

蓋版 据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し 単位 枚 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
170kg以下 制約無

Q001367002 枚 100    

           

管理費区分：0

自由勾配側溝用ふた
車道用 300用 400×500mm

Z231031005 枚 100    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
WB821430

蓋版 据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し 単位 枚 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
170kg以下 制約無

Q001367002 枚 100    

           

管理費区分：0

自由勾配側溝用ふた
車道用 400用 500×500mm

Z231031010 枚 100    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  12号
WB821430

蓋版 据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以
下,無し,無し 単位 枚 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
40kg以下 制約無

Q001367001 枚 100    

           

管理費区分：0

自由勾配側溝用滑止ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
縦断用 400用 T-25 500×995mm

Z230154065 枚 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  13号
WB821430

蓋版 据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し 単位 枚 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
170kg以下 制約無

Q001367002 枚 100    

           

管理費区分：0

融･流雪溝用ｺﾝｸﾘｰﾄふた 幅500用
車道用 600×500mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型

Z231032010 枚 100    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  14号
WB821430

蓋版 据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し 単位 枚 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
170kg以下 制約無

Q001367002 枚 100    

           

管理費区分：0

融･流雪溝用滑止ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(投雪用)
車道500用 1m(2枚開) 雪切網付

Z230155010 組 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  15号
WB821430

蓋版 据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以
下,無し,無し 単位 枚 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
40kg以下 制約無

Q001367001 枚 100    

           

管理費区分：0

融･流雪溝用滑止ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(止水用)
車道用500用 T-25 600×490mm

Z231034020 枚 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  16号
WB821430

蓋版 据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し 単位 枚 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
170kg以下 制約無

Q001367002 枚 100    

           

管理費区分：0

側溝蓋
1000×1000用 T-14 細目 鎖付

Y000301000001 枚 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  17号
WB821430

蓋版 据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し 単位 枚 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
170kg以下 制約無

Q001367002 枚 100    

           

管理費区分：0

側溝蓋
1000×1000用 T-25 細目 鎖付

Y000301000002 枚 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  18号
WB824010

構造物とりこわし 鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,不
要 単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋構造物
昼間 機械施工 制約無

Q001611007 m3 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  19号
凍上抑制層(歩道部)
路盤用砂 t=15cm 単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

路体(築堤)盛土

CB210510

2.5m未満

m3 15    

           02-01-02
100m2×0.15

管理費区分：0

砂
路盤用

Z230300005 m3 18.9  

           
15.0m3×1.26

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  20号
WB821210

区画線設置 無し,溶融式手動,有り,実線 15cm,
無し,1.0mm,無し,無し,含有量15～1
8%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用

単位 m 単位数量
1,000    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

区画線設置(溶融式) 昼間
豪雪有 実線15cm 制約無

Q001036013 m 1,000    

           

管理費区分：0

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型
3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白

Z004350001 kg 390    

           

管理費区分：0

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ
0.106～0.850mm

Z004352001 kg 25    

           

管理費区分：0

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ
区画線用

Z004354001 kg 25    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 40    

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  21号
WB821210

区画線設置 無し,溶融式手動,有り,ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm,
無し,1.0mm,無し,無し,含有量15～1
8%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用

単位 m 単位数量
1,000    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

区画線設置(溶融式) 昼間
豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 制約無

Q001036070 m 1,000    

           

管理費区分：0

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型
3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白

Z004350001 kg 1,170    

           

管理費区分：0

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ
0.106～0.850mm

Z004352001 kg 75    

           

管理費区分：0

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ
区画線用

Z004354001 kg 75    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 89    

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  22号
WB821220

区画線消去 無し,削取り式,有り,無し,全ての費
用 単位 m 単位数量

1,000    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

区画線消去 昼間
豪雪有 削取り式 制約無

Q001038004 m 1,000    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 62    

           

管理費区分：0

ｶﾞｿﾘﾝ
ﾚｷﾞｭﾗｰ

Z006704001 L 35    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  23号
WB821210

区画線設置 無し,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,破線 15c
m,無し,無し,常温,白,全ての費用 単位 m 単位数量

1,000    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式) 昼間
豪雪有 破線15cm 制約無

Q001037013 m 1,000    

           

管理費区分：0

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 常温型
溶剤型 1種B 白

Z004350007 L 50    

           

管理費区分：0

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ
0.106～0.850mm

Z004352001 kg 39    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 40    

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  24号
WB812320

道路付属物設置工
(視線誘導標設置)ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない),手間+材
料費,両面反射反射径φ100下反射体
1個,さや管,10本以上30本未満,無,

単位 本 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

視線誘導標設置工 CO用ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用
両面 φ100以下反射体数1 穿孔無

Q001312004 本 1    

           

管理費区分：0

視線誘導標設置工 加算額
さや管

Q001316003 本 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／本
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

道路改良

(0001)

　　　

式 1    

  道路土工

  (0002)

  　　　

式 1    

    掘削工

    (0003)

    　　　

式 1    

      掘削　

      (0004)

      　　　

m3 600    

オプション入力

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        掘削

        m3 603    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

J03　押土の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000m3未満

CB210100

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    路床盛土工

    (0005)

    　　　

式 1    

      路床盛土　

      (0006)

      　　　

m3 8    

オプション入力

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m3

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 58 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        路床盛土

        m3 8    

J01　施工幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.5m未満

CB210520

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    法面整形工

    (0007)

    　　　

式 1    

      法面整形(切土部)　

      (0008)

      　　　

m2 2    

オプション入力

第0003号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        法面整形

        m2 2    

J01　整形箇所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 切土部

J03　現場制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

CB220010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用 豪雪割増　　

単価補正　　               　

      法面整形(盛土部)　

      (0009)

      　　　

m2 4    

オプション入力

第0004号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        法面整形

        m2 4    

J01　整形箇所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 盛土部

J02　法面締固めの有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　現場制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB220010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    残土処理工

    (0010)

    　　　

式 1    

      土砂等運搬　

      (0011)

      　　　

m3 850    

オプション入力

第0005号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        土砂等運搬

        m3 852    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J05　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 22.5km以下

CB210110

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      残土等処分　

      (0012)

      　　　

m3 850    

オプション入力

第0006号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        残土等処分

        m3 853    

CB210560

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  法面工

  (0013)

  　　　

式 1    

    植生工

    (0014)

    　　　

式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 61 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      人工張芝　

      (0015)

      　　　

m2 6    

オプション入力

第0007号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        人工張芝

        m2 6    

CB220910

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  擁壁工

  (0016)

  　　　

式 1    

    作業土工

    (0017)

    　　　

式 1    

      床掘り　

      (0018)

      　　　

m3 3    

オプション入力

第0008号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 62 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        床掘り

        m3 3    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 平均施工幅1m以上2m未満

J03　土留方式の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB210030

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      埋戻し　

      (0019)

      　　　

m3 2    

オプション入力

第0009号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        埋戻し

        m3 2    

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 最大埋戻幅1m未満

CB210410

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    場所打擁壁工(構造物単位)

    (0020)

    　　　

式 1    

      小型擁壁　

      (0021)

      　　　

m3 2    

オプション入力

第0010号内訳書

単位数量　　         1    m3

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 63 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        小型擁壁

        m3 2    

J01　擁壁平均高さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.5m以上0.6m未満

J02　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J03　基礎砕石の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J04　均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生･特殊養生(練炭)

CB226311

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  ｶﾙﾊﾞｰﾄ工

  (0022)

  　　　

式 1    

    作業土工

    (0023)

    　　　

式 1    

      床掘り　

      (0024)

      　　　

m3 30    

オプション入力

第0011号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        床掘り

        m3 26    

CB210030

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 64 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 平均施工幅1m以上2m未満

J03　土留方式の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      埋戻し　

      (0025)

      　　　

m3 10    

オプション入力

第0012号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        埋戻し

        m3 13    

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 最大埋戻幅1m未満

CB210410

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工

    (0026)

    　　　

式 1    

      ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ　

      (0027)

      　　　

m 16    

オプション入力

第0013号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 65 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ

        m 16.2  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付

J02　製品長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.0m/個

J03　内空幅･内空高(m)　　　　　　　　　　　　　　　　　 0<B<=1.25 0<H<=1.25

J04　基礎材種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ

J05　PC鋼材による縦締め　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J06　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数　　　　　　　　　　　　　　 標準

J08　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB222880

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  排水構造物工

  (0028)

  　　　

式 1    

    作業土工

    (0029)

    　　　

式 1    

      床掘り　

      (0030)

      　　　

m3 540    

オプション入力

第0014号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        床掘り

        m3 539    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 平均施工幅1m以上2m未満

CB210030

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 66 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J03　土留方式の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      埋戻し　

      (0031)

      　　　

m3 260    

オプション入力

第0015号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        埋戻し

        m3 263    

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 最大埋戻幅1m未満

CB210410

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    側溝工

    (0032)

    　　　

式 1    

      ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝　

      (0033)

      　　　

m 2    

オプション入力

第0016号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 67 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        U型側溝

        m 2    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　L=1000･L=4000の使用の有無　　　　　　　　　　　 　 無し

J03　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　U型側溝の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 側溝(各種)

J06　U型側溝の規格･仕様　　　　　　　　　　　　　　　　 L=2000mm

J07　U型側溝の質量　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 1000kg/個以下

J08　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J09　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J10　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J11　基礎砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J12　基礎砕石設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　 0.5m3/10m

WB821410

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      自由勾配側溝　

      (0034)

      　　　

m 23    

オプション入力

第0017号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        自由勾配側溝

        m 4    

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 L=2000mm 1000kg/個以下

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.26m3/10m

J06　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

WB821420

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 68 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J07　基礎砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J08　基礎砕石設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　 0.5m3/10m

J09　底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J10　底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.3m3/10m

        自由勾配側溝

        m 3.5  

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 L=2000mm 1000kg/個以下

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.27m3/10m

J06　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J07　基礎砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J08　基礎砕石設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　 0.5m3/10m

J09　底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J10　底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.3m3/10m

WB821420

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        自由勾配側溝

        m 15.9  

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 L=2000mm 1000kg/個以下

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.31m3/10m

J06　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J07　基礎砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J08　基礎砕石設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　 0.6m3/10m

J09　底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J10　底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.4m3/10m

WB821420

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      融雪溝(上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ)

      (0035)

      　　　

m 300    

オプション入力

第0018号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 69 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        自由勾配側溝

        m 46    

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 L=2000mm 1000超え2000kg/個以下

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.77m3/10m

J06　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J07　基礎砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J08　基礎砕石設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　 0.8m3/10m

J09　底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J10　底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.5m3/10m

WB821420

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        自由勾配側溝

        m 202.3  

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 L=2000mm 1000超え2000kg/個以下

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.77m3/10m

J06　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J07　基礎砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J08　基礎砕石設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　 0.8m3/10m

J09　底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J10　底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.5m3/10m

WB821420

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        自由勾配側溝

        m 40.1  

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 L=2000mm 1000超え2000kg/個以下

WB821420

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 70 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.77m3/10m

J06　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J07　基礎砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J08　基礎砕石設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　 0.8m3/10m

J09　底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J10　底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.5m3/10m

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        自由勾配側溝

        m 2    

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 L=2000mm 1000超え2000kg/個以下

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.77m3/10m

J06　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J07　基礎砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J08　基礎砕石設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　 0.8m3/10m

J09　底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J10　底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.5m3/10m

WB821420

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        自由勾配側溝

        m 9.4  

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 L=2000mm 1000超え2000kg/個以下

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.77m3/10m

J06　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J07　基礎砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J08　基礎砕石設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　 0.8m3/10m

J09　底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J10　底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　 0.5m3/10m

WB821420

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ オプション入力

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 71 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      (0036)

      　　　

m3 3    第0019号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 2.7  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J07　現場内小運搬の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        基礎砕石

        m2 27.2  

J01　砕石の厚さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7.5cmを超え12.5cm以下

J02　砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J03　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB221110

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      側溝蓋　

      (0037)

      　　　

枚 23    

オプション入力

第0020号内訳書

単位数量　　         1    枚

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 72 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        蓋版

        枚 8    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版(各種)

J05　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 40を超え170kg/枚以下

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821430

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        蓋版

        枚 14    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版(各種)

J05　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 40を超え170kg/枚以下

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821430

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        蓋版

        枚 1    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版(各種)

J05　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 40kg/枚以下

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821430

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      側溝蓋　

      (0038)

      　　　

枚 253    

オプション入力

第0021号内訳書

単位数量　　         1    枚

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 73 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        蓋版

        枚 194    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版(各種)

J05　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 40を超え170kg/枚以下

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821430

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        蓋版

        枚 47    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版(各種)

J05　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 40を超え170kg/枚以下

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821430

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        蓋版

        枚 12    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版(各種)

J05　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 40kg/枚以下

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821430

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      止水板(融・流雪溝用)

      (0039)

      　　　

枚 6    

オプション入力

第0022号内訳書

単位数量　　         1    枚

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 74 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        止水板

        取手H100 枚 6    

ZZ99*01*01001

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      融・流雪溝用ﾊﾞｲﾊﾟｽ網

      (0040)

      　　　

枚 6    

オプション入力

第0023号内訳書

単位数量　　         1    枚

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ﾊﾞｲﾊﾟｽ網

        H100 枚 1    

ZZ99*01*01002

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ﾊﾞｲﾊﾟｽ網

        H200 枚 2    

ZZ99*01*01003

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 75 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ﾊﾞｲﾊﾟｽ網

        H250 枚 3    

ZZ99*01*01004

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工

    (0041)

    　　　

式 1    

      現場打ち集水桝　

      (0042)

      　　　

箇所 4    

オプション入力

第0024号内訳書

単位数量　　         1    箇所

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        現場打ち集水桝･街渠桝(本体)

        箇所 2    

J01　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J02　1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量　　　　　　　　　　　　　 　 1.03m3を超え1.09m3以下

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J04　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生･特殊養生(練炭)

CB222950

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 76 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

        現場打ち集水桝･街渠桝(本体)

        箇所 2    

J01　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J02　1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量　　　　　　　　　　　　　 　 1.15m3を超え1.22m3以下

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J04　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生･特殊養生(練炭)

CB222950

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ﾏﾝﾎｰﾙ用足掛金物

        ﾜｲﾄﾞｽﾃｯﾌﾟ 幅300×φ19 現場打用 個 10    

Z231335005

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        桝用止水板

        幅580×高400×取手高300 受枠共 組 1    

ZZ99*01*01005

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      蓋　

      (0043)

      　　　

枚 4    

オプション入力

第0025号内訳書

単位数量　　         1    枚

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 77 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        蓋版

        枚 2    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版(各種)

J05　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 40を超え170kg/枚以下

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821430

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        蓋版

        枚 2    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版(各種)

J05　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 40を超え170kg/枚以下

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821430

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  構造物撤去工

  (0044)

  　　　

式 1    

    構造物取壊し工

    (0045)

    　　　

式 1    

      ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　

      (0046)

      　　　

m3 43    

オプション入力

第0026号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 78 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        構造物とりこわし

        m3 42.7  

J01　構造物区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋構造物

J02　工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　低騒音･低振動対策　　　　　　　　　　　　　　　 　 不要

WB824010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      舗装版切断　

      (0047)

      　　　

m 61    

オプション入力

第0027号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        舗装版切断

        m 60.6  

J01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

J02　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15cm以下

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB430510

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      舗装版破砕　

      (0048)

      　　　

m2 1,180    

オプション入力

第0028号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 79 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        舗装版破砕

        m2 1,184    

J01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

J02　障害等の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　騒音振動対策　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 不要

J04　舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15cm以下

J06　積込作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB430310

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    運搬処理工

    (0049)

    　　　

式 1    

      殻運搬　

      (0050)

      　　　

m3 126    

オプション入力

第0029号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        殻運搬

        m3 42.7  

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械積込

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J04　運搬距離(km)(DID区間有無)　　　　　　　　　　　 　 5.7km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB227010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 80 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        殻運搬

        m3 82.9  

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 舗装版破砕

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械(騒音対策不要､厚15cm以下)

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J07　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 6.5km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB227010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻処分　

      (0051)

      　　　

m3 126    

オプション入力

第0030号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        処分費

        鉄筋Co殻 t 106.7  

ZZ99*01*03001

管理費区分　T

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        処分費

        As殻 t 194.7  

ZZ99*01*03002

管理費区分　T

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 81 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

舗装

(0052)

　　　

式 1    

  舗装工

  (0053)

  　　　

式 1    

    ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

    (0054)

    　　　

式 1    

      下層路盤(車道･路肩部)　

      (0055)

      　　　

m2 873    

オプション入力

第0031号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        下層路盤(車道･路肩部)

        m2 872.5  

J01　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 380mm

J02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2層施工

J03　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410030

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      上層路盤(車道･路肩部)　

      (0056)

      　　　

m2 1,720    

オプション入力

第0032号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 82 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        上層路盤(車道･路肩部)

        m2 1,720    

J01　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 粒度調整砕石 M-40

J06　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 120mm

J07　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1層施工

J09　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410040

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      表層(車道･路肩部)　

      (0057)

      　　　

m2 1,720    

オプション入力

第0033号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        表層(車道･路肩部)

        m2 1,720    

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.0m超

J04　1層当平均仕上厚 70mm以下　　　　　　　　　　　　　 40mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410260

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      表層(車道･路肩部)　

      (0058) m2 1,720    

オプション入力

第0034号内訳書

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 83 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      　　　 単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        表層(車道･路肩部)

        m2 1,720    

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.0m超

J04　1層当平均仕上厚 70mm以下　　　　　　　　　　　　　 30mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410260

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

    (0059)

    　　　

式 1    

      凍上抑制層(歩道部)　

      (0060)

      　　　

m2 200    

オプション入力

第0035号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        凍上抑制層(歩道部)

        路盤用砂 t=15cm m2 199.5  

オプション入力

単位数量　　       100    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          路体(築堤)盛土

          m3 15    

J01　施工幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.5m未満

CB210510

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          砂

          路盤用 m3 18.9  

Z230300005

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      下層路盤(歩道部)　

      (0061)

      　　　

m2 200    

オプション入力

第0036号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        下層路盤(歩道部)

        m2 199.5  

CB410031

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 100mm

J02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1層施工

J03　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-20

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      表層(歩道部)　

      (0062)

      　　　

m2 200    

オプション入力

第0037号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        表層(歩道部)

        m2 199.5  

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m未満(仕上厚50mm以下)

J02　1層当平均仕上厚 50mm以下　　　　　　　　　　　　　 30mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.10以上2.20t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410261

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

    (0063)

    　　　

式 1    

      下層路盤(歩道部)　

      (0064)

      　　　

m2 95    

オプション入力

第0038号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        下層路盤(歩道部)

        m2 94.9  

J01　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 100mm

J02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1層施工

J03　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-20

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410031

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      表層(車道･路肩部)　

      (0065)

      　　　

m2 95    

オプション入力

第0039号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        表層(車道･路肩部)

        m2 94.9  

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m未満(仕上厚50mm以下)

J02　1層当平均仕上厚 50mm以下　　　　　　　　　　　　　 30mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410260

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  縁石工

  (0066)

  　　　

式 1    
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    縁石工

    (0067)

    　　　

式 1    

      歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ　

      (0068)

      　　　

m 138    

オプション入力

第0040号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

        m 137.8  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置

J02　ﾌﾞﾛｯｸ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 各種1000-2000mm､150-550kg未満

J03　m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量　　　　　　　　　　　　 0.5個/m

J04　基礎砕石規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB422510

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 8.4  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J07　現場内小運搬の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        型枠

        m2 55.1  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        基礎砕石

        m2 57.9  

J01　砕石の厚さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7.5cmを超え12.5cm以下

J02　砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J03　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB221110

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        目地板

        m2 0.8  

J01　1工事当り使用量　　　　　　　　　　　　　　　　 　 30m2未満

J02　目地板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 瀝青質目地板t=10

CB224710

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      地先境界ﾌﾞﾛｯｸ　

      (0069)

      　　　

m 51    

オプション入力

第0041号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        地先境界ﾌﾞﾛｯｸ

        m 50.9  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置

CB422520

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J02　ﾌﾞﾛｯｸ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 C種(150×150×600)

J04　基礎砕石規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        基礎砕石

        m2 12.7  

J01　砕石の厚さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7.5cmを超え12.5cm以下

J02　砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J03　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB221110

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  区画線工

  (0070)

  　　　

式 1    

    区画線工

    (0071)

    　　　

式 1    

      溶融式区画線　

      (0072)

      　　　

m 520    

オプション入力

第0042号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        区画線設置

        m 430    

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　施工方法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 溶融式手動

WB821210

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 90 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J03　豪雪補正の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J04　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 実線 15cm

J05　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J06　塗布厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.0mm

J07　排水性舗装に施工する場合の補正　　　　　　　　　　 無し

J08　未供用区間の場合の補正　　　　　　　　　　　　　　 無し

J09　溶融式塗料規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　 含有量15～18%

J11　塗料区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 白

J12　ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        区画線設置

        m 11    

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　施工方法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 溶融式手動

J03　豪雪補正の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J04　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm

J05　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J06　塗布厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.0mm

J07　排水性舗装に施工する場合の補正　　　　　　　　　　 無し

J08　未供用区間の場合の補正　　　　　　　　　　　　　　 無し

J09　溶融式塗料規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　 含有量15～18%

J11　塗料区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 白

J12　ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

WB821210

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        区画線設置

        m 81    

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　施工方法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 溶融式手動

J03　豪雪補正の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J04　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm

J05　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J06　塗布厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.0mm

J07　排水性舗装に施工する場合の補正　　　　　　　　　　 無し

WB821210

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J08　未供用区間の場合の補正　　　　　　　　　　　　　　 無し

J09　溶融式塗料規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　 含有量15～18%

J11　塗料区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 白

J12　ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

        区画線消去

        m 80.8  

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　施工方法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 削取り式

J03　豪雪補正の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J05　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J06　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

WB821220

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線　

      (0073)

      　　　

m 110    

オプション入力

第0043号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        区画線設置

        m 108    

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　施工方法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型

J03　豪雪補正の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J04　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 破線 15cm

J05　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J08　未供用区間の場合の補正　　　　　　　　　　　　　　 無し

J10　ﾍﾟｲﾝﾄ式塗料規格　　　　　　　　　　　　　　　　 　 常温

J11　塗料区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 白

WB821210

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

  道路付属施設工

  (0074)

  　　　

式 1    

    道路付属物工

    (0075)

    　　　

式 1    

      視線誘導標　

      (0076)

      　　　

本 13    

オプション入力

第0044号内訳書

単位数量　　         1    本

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        道路付属物設置工

        (視線誘導標設置)ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用 本 13    

J01　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含まない)

J02　材料費区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 手間+材料費

J03　規格･仕様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 両面反射反射径φ100下反射体1個

J04　加算額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 さや管

J05　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10本以上30本未満

J06　夜間作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J07　時間制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　　 無

WB812320

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  仮設工

  (0077)

  　　　

式 1    

    交通管理工

    (0078)

    　　　

式 1    

      交通誘導警備員　 オプション入力
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      (0079)

      　　　

人日 124    第0045号内訳書

単位数量　　         1    人日

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        交通誘導警備員B

        人 126    

R0804

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0080) 式 1    

共通仮設

(0081)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0082)

  　　　

式 1    

    現場環境改善費

    (0083)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0084) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

  (0085) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　04:道路改良工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　一般交通影響有り（２）－２　　　　　　　　　1.2 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.01 

純工事費

(0086) 式 1    

  現場管理費

  (0087) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　一般交通影響有り（２）－２　　　　　　　　　1.1 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.72%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.02 

工事原価

(0088) 式 1    

  一般管理費等

  (0089) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0090) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0091) 式 1    
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

工事費計

(0092) 式 1    
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交安第　22-1　号　吹上金屋黒石線交通安全施設整備工事 登　録　単　価　決　定　根　拠 1/1異常値  取消線 最頻度 太字 縦覧用

質量 丸め前 端数調整方法

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価 丸め単位

Y000300000001 側溝 その他一般資材

基本側溝(上部BP) 500×1000×2000 個 31,400 31,400 100円単位(切捨)

Y000300000002 側溝 その他一般資材

基本側溝(上部BP) 500×1100×2000 個 34,200 34,200 100円単位(切捨)

Y000300000003 側溝 その他一般資材

止水側溝(上部BP) 500×1000×2000 個 47,100 47,100 100円単位(切捨)

Y000301000001 集水桝蓋 地整単価一覧表p.23 その他一般資材

1000×1000用 T-14 細目 鎖付 枚 138,000 138,000 138,000 100円単位(切捨)

Y000301000002 集水桝蓋 地整単価一覧表p.22 その他一般資材

1000×1000用 T-25 細目 鎖付 枚 167,000 167,000 167,000 100円単位(切捨)

Y007600000001 処分費 建設発生土受入地 その他一般資材

残土 m3 660 660 660 1円単位(切捨)

ZZ99*01*01001 止水板 その他一般資材

取手H100 枚 54,000 54,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01002 ﾊﾞｲﾊﾟｽ網 その他一般資材

H100 枚 8,720 8,720 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01003 ﾊﾞｲﾊﾟｽ網 その他一般資材

H200 枚 11,000 11,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01004 ﾊﾞｲﾊﾟｽ網 その他一般資材

H250 枚 12,000 12,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01005 桝用止水板 その他一般資材

幅580×高400×取手高300 受枠共 組 202,000 202,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*03001 処分費 県廃棄物受入料金p.2 (特調) その他一般資材

鉄筋Co殻 t 1,300 1,300 1,300 10円単位(切捨)

ZZ99*01*03002 処分費 県廃棄物受入料金p.2 (特調) その他一般資材

As殻 t 800 800 800 1円単位(切捨)

各種単価表等 備考コード
物価資料　2026/2月号

単位名称・規格 各種計算 決定価格
見積価格


