
令和８年度 工事番号 繰 第 ５３５６－１ 号

　注）工事価格の円滑な見積りに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない

広 船 2 号 区 域 急 傾 斜 地 対 策 工 事

参　考　資　料

平川市 広船 地内



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年6月

歩 掛 適 用 年 月 2026年6月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年6月

単 価 地 区 平川市(旧平賀町)

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 0%

現場環境改善費（率計上）

市 街 地 補 正 市街地以外

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
07:砂防・地すべり等工事

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

除 雪 工 事 補 正
未使用 1.00

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.01
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積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

工 期 日 数
0日間

冬 期 日 数
0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
任意設定 0.60%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.02

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%
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設計内訳書（本01）
工事名 広船2号区域急傾斜地対策

事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
斜面対策

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

斜面対策

式 1    

砂防土工

式 1    

掘削工

式 1    

掘削　 土砂　

m3 70    

内   1号

残土処理工

式 1    

土砂等運搬　 土砂

m3 90    

内   2号

残土等処分　 土砂

m3 90    

内   3号

法面工

式 1    

法枠工

式 1    

吹付枠　 RTF Ⅳ型-2000(枠内植生基材吹付厚 t=5cm)

m2 272    

内   4号

鉄筋挿入工　

式 1    

鉄筋挿入(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ) D19 L=3.5m(削孔長L=3.15m)

本 19    

内   5号

鉄筋挿入(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ) D19 L=2.5m(削孔長L=2.15m)

本 52    

内   6号
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設計内訳書（本01）
工事名 広船2号区域急傾斜地対策

事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
斜面対策

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

排水構造物工　

式 1    

作業土工　

式 1    

床掘り　 土砂

m3 20    

内   7号

埋戻し　 土砂

m3 10    

内   8号

側溝工　

式 1    

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 U型側溝300B・落蓋式U型側溝300

m 44    

内   9号

側溝蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋B300用

枚 2    

内  10号

集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工

式 1    

現場打ち集水桝 B800×L800×H600・B600×L600×H600

箇所 3    

内  11号

　蓋　 桝蓋用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　

枚 3    

内  12号

排水工　

式 1    

法面排水

m 154    

内  13号

縦排水

m 10    

内  14号
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設計内訳書（本01）
工事名 広船2号区域急傾斜地対策

事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
斜面対策

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

斜面対策付属物設置工

式 1    

作業土工　

式 1    

床掘り　 土砂

m3 10    

内  15号

埋戻し　 土砂

m3 3    

内  16号

人家保全柵工

式 1    

人家保全柵基礎 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

m3 6    

内  17号

小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

m3 1    

内  18号

人家保全柵 支柱φ114.3H=1500@1500(XG)

m 8    

内  19号

構造物撤去工

式 1    

構造物取壊し工

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　 鉄筋構造物

m3 0.2  

内  20号

舗装版切断　 既設ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=5cm

m 4    

内  21号

舗装版破砕　 既設ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=5cm

m2 2    

内  22号
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設計内訳書（本01）
工事名 広船2号区域急傾斜地対策

事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
斜面対策

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

運搬処理工

式 1    

殻運搬　 有筋Co殻 D=2.7km､機械積込

m3 0.2  

内  23号

殻運搬　 As塊 D=2.7km､舗装機械積込

m3 0.1  

内  24号

殻処分　

式 1    

Co塊(有筋)･As塊 

m3 0.3  

内  25号

付帯道路工　

式 1    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(宅地部) 　

式 1    

路盤(車道･路肩部) 再生砕石(RC-40) t=25cm

m2 1    

内  26号

表層(車道･路肩部) ⑤再生密粒度(13F) t=5cm

m2 1    

内  27号

仮設工

式 1    

工事用道路工

式 1    

敷鉄板　 鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分:設置･
撤去

m2 186    

内  28号

直接工事費

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 広船2号区域急傾斜地対策

事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
斜面対策

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

運搬費

式 1    

仮設材運搬費　

t 32.1  

内  29号

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 広船2号区域急傾斜地対策

事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
斜面対策

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
掘削　 土砂　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

掘削

CB210100

土砂,上記以外(小規模),小規模(標
準)

m3 69    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
土砂等運搬　 土砂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土砂等運搬

CB210110

小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m
3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),無
し,35.0km以下 m3 87    

 02-01-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
残土等処分　 土砂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

残土等処分

CB210560 m3 87    

 02-01-02

管理費区分：T

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
吹付枠　 RTF Ⅳ型-2000(枠内植生基材吹付厚 t=5cm)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾗｽ張工[市場単価]

WB811120

250m2以上500m2未満,無

m2 272.2  

単   1号 06-02-04

管理費区分：0

RTﾌﾚｰﾑ工 Ⅳ型-2000

m 248.6  

単   2号 

管理費区分：0

ﾓﾙﾀﾙ吹付工

WB810810

10cm,100m2以上250m2未満,無,有

m2 147.9  

単   3号 06-02-04

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
鉄筋挿入(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ) D19 L=3.5m(削孔長L=3.15m)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

鉄筋挿入工(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ)
D19 L=3.5m(削孔長L=3.15m)　

本 19    

単   4号 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
鉄筋挿入(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ) D19 L=2.5m(削孔長L=2.15m)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

鉄筋挿入工(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ)
D19 L=2.5m(削孔長L=2.15m)　

本 52    

単   5号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
床掘り　 土砂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

床掘り

CB210030

土砂,上記以外(小規模),全ての費用

m3 3    

 02-01-03

管理費区分：0

床掘り

CB210030

土砂,現場制約あり

m3 21    

 02-01-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   8号
埋戻し　 土砂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

埋戻し

CB210410

上記以外(小規模),土砂,全ての費用

m3 1    

 02-01-03

管理費区分：0

埋戻し

CB210410

現場制約あり,土砂,有り

m3 13    

 02-01-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   9号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 U型側溝300B・落蓋式U型側溝300

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

U型側溝据付　

m 34.8  

単   6号 
US1-A-B300B

管理費区分：0

U型側溝据付　

m 7.9  

単   7号 
US1-B-B300B

管理費区分：0

U型側溝据付　

m 1    

単   8号 
US3-B-B300

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,人力打設,土木(2)
･港湾(5) 高炉 18-8-40,一般養生,
有り,全ての費用 m3 1.3  

 02-03-01
叩きｺﾝｸﾘｰﾄ(上部)

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能
付)打設,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-
8-40,一般養生,全ての費用 m3 1.2  

 02-03-01
叩きｺﾝｸﾘｰﾄ(下部)

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  10号
側溝蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋B300用

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

蓋版

WB821430

据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以
下,無し,無し

枚 2    

単   9号 01-10-01

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  11号
現場打ち集水桝 B800×L800×H600・B600×L600×H600

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場打ち集水桝

箇所 1    

単  10号 
8号

管理費区分：0

現場打ち集水桝

箇所 2    

単  11号 
6・7号

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  12号
　蓋　 桝蓋用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

蓋版

WB821430

据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し

枚 1    

単  12号 01-10-01

管理費区分：0

蓋版

WB821430

据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以
下,無し,無し

枚 2    

単  13号 01-10-01

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  13号
法面排水

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

排水材敷設(幹線部）

m 42.4  

単  14号 

管理費区分：0

排水材敷設(枝線部）

m 111.7  

単  15号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  14号
縦排水

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾗｽ張工[市場単価]

WB811120

250m2以上500m2未満,無

m2 8.8  

単   1号 06-02-04

管理費区分：0

吹付枠工[市場単価]

WB811110

梁断面 300×300,50m未満

m 19.6  

単  16号 06-02-04

管理費区分：0

ﾓﾙﾀﾙ吹付工

WB810810

10cm,100m2以上250m2未満,無,有

m2 2.9  

単   3号 06-02-04

管理費区分：0

蓋版

WB821430

据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以
下,無し,無し

枚 3    

単  17号 01-10-01

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)

CB224410

30mm以上200mm未満

孔 17    

 02-02-15

管理費区分：0

ｵｰﾙｱﾝｶｰ
SUS M12(L=100mm)

ZZ99*01*01013 本 17    

 

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工

WB240730

縦排水溝,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,土木(2)･港湾
(5) 高炉 18-8-40,無し,10m3/100m2
,無し,標準 m2 2.9  

単  18号 02-04-03

管理費区分：0

養生工

WB240740

縦排水溝･小段排水溝

m2 2.9  

単  19号 02-04-03

管理費区分：0

型枠工

WB240720

縦排水溝

m2 1    

単  20号 02-04-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  15号
床掘り　 土砂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

床掘り

CB210030

土砂,上記以外(小規模),全ての費用

m3 12    

 02-01-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  16号
埋戻し　 土砂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

埋戻し

CB210410

上記以外(小規模),土砂,全ての費用

m3 3    

 02-01-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  17号
人家保全柵基礎 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

重力式擁壁

CB226320

1mを超え2m未満,土木(2)･港湾(5) 
高炉 18-8-40,無し,有り,一般養生,
延長無し m3 4.8  

 02-02-04

管理費区分：0

小型擁壁

CB226311

0.8m以上1.0m以下,土木(2)･港湾(5)
 高炉 18-8-40,無し,有り,一般養生
･特殊養生(練炭) m3 1.3  

 02-02-04

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能
付)打設,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-
8-40,一般養生,全ての費用 m3 3.7  

 02-03-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  18号
小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能
付)打設,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-
8-40,一般養生,全ての費用 m3 0.6  

 02-03-01

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

m2 4.8  

 02-02-06

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,人力打設,土木(2)
･港湾(5) 高炉 18-8-40,一般養生,
無し,全ての費用 m3 0.1  

 02-03-01
均しｺﾝｸﾘｰﾄ

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

m2 0.5  

 02-02-06
同上型枠

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  19号
人家保全柵 支柱φ114.3H=1500@1500(XG)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

人家保全柵設置　

m 7.9  

単  21号 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  20号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　 鉄筋構造物

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

構造物とりこわし

WB824010

鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,不
要

m3 0.2  

単  22号 06-01-04

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  21号
舗装版切断　 既設ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=5cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

舗装版切断

CB430510

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用

m 4    

 03-01-05

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  22号
舗装版破砕　 既設ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=5cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

舗装版破砕

CB430310

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,
有り,全ての費用

m2 1.7  

 03-01-05

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  23号
殻運搬　 有筋Co殻 D=2.7km､機械積込

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬

CB227010

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機
械積込,無し,3.3km以下,全ての費用

m3 0.2  

 02-02-07

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  24号
殻運搬　 As塊 D=2.7km､舗装機械積込

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬

CB227010

舗装版破砕,機械(騒音対策不要､厚1
5cm以下),無し,3.5km以下,全ての費
用 m3 0.1  

 02-02-07

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  25号
Co塊(有筋)･As塊 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

再資源化施設受入価格
Co塊(有筋)

ZZ99*01*02001 t 0.5  

 

管理費区分：T

再資源化施設受入価格
As塊

ZZ99*01*02002 t 0.2  

 

管理費区分：T

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  26号
路盤(車道･路肩部) 再生砕石(RC-40) t=25cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

下層路盤(歩道部)

CB410031

250mm,2層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,
全ての費用

m2 1.4  

 03-03-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  27号
表層(車道･路肩部) ⑤再生密粒度(13F) t=5cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(車道･路肩部)

CB410260

1.4m未満(仕上厚50mm以下),50mm,各
種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰ
ﾄ PK-3,全ての費用 m2 1.4  

 03-03-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  28号
敷鉄板　 鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分:

設置･撤去

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

敷鉄板設置･撤去

WB253610

設置･撤去

m2 185.8  

単  23号 02-05-16

管理費区分：0

敷鉄板賃料

WB253630

22×1,524×6,096(mm),無,70日,無,
有

枚 20    

単  24号 02-05-16

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  29号
仮設材運搬費　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,4k
m,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 32.08 

単  25号 01-02-02
往路

管理費区分：0

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,4k
m,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 32.08 

単  25号 01-02-02
復路

管理費区分：0

仮設材等の積込み取卸し費

WB010030

積込み､取卸し(往復分)

t 32.08 

単  26号 01-02-02

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
WB811120

ﾗｽ張工[市場単価] 250m2以上500m2未満,無
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾗｽ張工

Q001434001 m2 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
RTﾌﾚｰﾑ工 Ⅳ型-2000

単位 m 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

RTﾌﾚｰﾑ工 Ⅳ型-2000

m 120    

単  27号 
ﾒｰｶｰ歩掛施工規模補正
100m以上250m未満+20%
管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
WB810810

ﾓﾙﾀﾙ吹付工 10cm,100m2以上250m2未満,無,有
単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付)
厚10cm

Q001400006 m2 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
鉄筋挿入工(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ)
D19 L=3.5m(削孔長L=3.15m)　 単位 本 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋挿入工

WB813110

I 削孔に要する重機の搬入可能,3.1
5m/箇所,65mm/箇所,3.5m/箇所,標準
(0.4),20m以下,100m以上200m未満 m 3.15 

単  28号 06-02-14

管理費区分：0

異形棒鋼ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ L=3.5m
D19 SD345(めっき付)　

本 1    

単  29号 

管理費区分：0

ｽﾍﾟｰｻｰ
D19用

ZZ99*01*01006 個 2    

           

管理費区分：0

角座金
150×150×9 φ45(めっき付)

ZZ99*01*01007 個 1    

           

管理費区分：0

ﾈｼﾞ付ﾜｯｼｬｰ
D19用(めっき付)

ZZ99*01*01008 個 1    

           

管理費区分：0

ﾅｯﾄ
D19用(めっき付)

ZZ99*01*01009 個 1    

           

管理費区分：0

頭部ｷｬｯﾌﾟ
防錆材含む

ZZ99*01*01010 個 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／本
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
鉄筋挿入工(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ)
D19 L=2.5m(削孔長L=2.15m)　 単位 本 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋挿入工

WB813110

I 削孔に要する重機の搬入可能,2.1
5m/箇所,65mm/箇所,2.5m/箇所,標準
(0.4),20m以下,100m以上200m未満 m 2.15 

単  30号 06-02-14

管理費区分：0

異形棒鋼ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ L=2.5m
D19 SD345(めっき付)　

本 1    

単  31号 

管理費区分：0

ｽﾍﾟｰｻｰ
D19用

ZZ99*01*01006 個 2    

           

管理費区分：0

角座金
150×150×9 φ45(めっき付)

ZZ99*01*01007 個 1    

           

管理費区分：0

ﾈｼﾞ付ﾜｯｼｬｰ
D19用(めっき付)

ZZ99*01*01008 個 1    

           

管理費区分：0

ﾅｯﾄ
D19用(めっき付)

ZZ99*01*01009 個 1    

           

管理費区分：0

頭部ｷｬｯﾌﾟ
防錆材含む

ZZ99*01*01010 個 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／本
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
U型側溝据付　

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

U型側溝

WB821410

据付け,無し,無し,側溝(各種),L=60
0mm,60を超え300kg/個以下,無し,無
し,無し m 10    

単  32号 01-10-01

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,人力打設,土木(2)
･港湾(5) 高炉 18-8-40,一般養生,
有り,全ての費用 m3 0.5  

           02-03-01
均しｺﾝｸﾘｰﾄ

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

m2 2    

           02-02-06
同上型枠

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
U型側溝据付　

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

U型側溝

WB821410

据付け,無し,無し,側溝(各種),L=20
00mm,1000kg/個以下,無し,無し,無
し m 10    

単  33号 01-10-01

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,人力打設,土木(2)
･港湾(5) 高炉 18-8-40,一般養生,
無し,全ての費用 m3 0.5  

           02-03-01
均しｺﾝｸﾘｰﾄ

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

m2 2    

           02-02-06
同上型枠

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
U型側溝据付　

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

U型側溝

WB821410

据付け,L=1000mm,無し,US3-B-B300B
,L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無
し,無し m 10    

単  34号 01-10-01

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,人力打設,土木(2)
･港湾(5) 高炉 18-8-40,一般養生,
無し,全ての費用 m3 0.5  

           02-03-01
均しｺﾝｸﾘｰﾄ

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

m2 2    

           02-02-06
同上型枠

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
WB821430

蓋版 据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以
下,無し,無し 単位 枚 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
40kg以下 制約無

Q001367001 枚 100    

           

管理費区分：0

側溝蓋
ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋B300用 FC3-B-B300

Y000301000002 枚 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚

青森県- 31 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
現場打ち集水桝

単位 箇所 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

現場打ち集水桝･街渠桝(本体)

CB222950

土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.4
9m3を超え0.52m3以下,人力打設,一
般養生･特殊養生(練炭) 箇所 1    

           02-02-10

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,人力打設,土木(2)
･港湾(5) 高炉 18-8-40,一般養生,
無し,全ての費用 m3 0.1  

           02-03-01
均しｺﾝｸﾘｰﾄ

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

m2 0.5  

           02-02-06
同上型枠

管理費区分：0

合計

単価
円／箇所
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
現場打ち集水桝

単位 箇所 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

現場打ち集水桝･街渠桝(本体)

CB222950

土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40,0.3
8m3を超え0.40m3以下,人力打設,一
般養生･特殊養生(練炭) 箇所 1    

           02-02-10

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,人力打設,土木(2)
･港湾(5) 高炉 18-8-40,一般養生,
有り,全ての費用 m3 0.1  

           02-03-01
均しｺﾝｸﾘ-ﾄ

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

m2 0.4  

           02-02-06
同上型枠

管理費区分：0

合計

単価
円／箇所
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  12号
WB821430

蓋版 据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1
70kg/枚以下,無し,無し 単位 枚 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
170kg以下 制約無

Q001367002 枚 100    

           

管理費区分：0

ますぶた用滑止ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(鎖付)
T-2 800×800用

Z230153020 組 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  13号
WB821430

蓋版 据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以
下,無し,無し 単位 枚 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
40kg以下 制約無

Q001367001 枚 100    

           

管理費区分：0

ますぶた用滑止ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(鎖付)
T-2 600×600用

Z230153010 組 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  14号
排水材敷設(幹線部）

単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

普通作業員

R0102 人 0.006

           
見積

管理費区分：0

縦排水材
ﾓﾉﾄﾞﾚﾝ(TK-3)

ZZ99*01*01011 m 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  15号
排水材敷設(枝線部）

単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

普通作業員

R0102 人 0.005

           
見積

管理費区分：0

縦排水材
ﾓﾉﾄﾞﾚﾝ(SK-3)

ZZ99*01*01012 m 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  16号
WB811110

吹付枠工[市場単価] 梁断面 300×300,50m未満
単位 m 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ)
梁断面 300×300

Q001440003 m 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  17号
WB821430

蓋版 据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以
下,無し,無し 単位 枚 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
40kg以下 制約無

Q001367001 枚 100    

           

管理費区分：0

側溝蓋
GRC製跳水防止板 W900×L1000×t20mm

Y000301000001 枚 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  18号
WB240730

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 縦排水溝,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,土木(2)･港湾
(5) 高炉 18-8-40,無し,10m3/100m2
,無し,標準

単位 m2 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 3.9  

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 5    

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 7.2  

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(2)･港湾(5)
18-8-40 W/C<=60%

Z230210245 m3 12.1  

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

L001130006 日 1.9  

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  19号
WB240740

養生工 縦排水溝･小段排水溝
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.21 

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.56 

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

青森県- 40 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  20号
WB240720

型枠工 縦排水溝
単位 m2 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 1.2  

           

管理費区分：0

型わく工

R0133 人 1.6  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 1.2  

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  21号
人家保全柵設置　

単位 m 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 3.1  

           
青森県（河川編）p.18
落石防護柵準用
管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 18.6  

           

管理費区分：0

落石防護柵
支柱φ114.3 H=1500 @1500

Z231330010 m 100    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  22号
WB824010

構造物とりこわし 鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,不
要 単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋構造物
昼間 機械施工 制約無

Q001611007 m3 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  23号
WB253610

敷鉄板設置･撤去 設置･撤去
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.295

           

管理費区分：0

とび工

R0106 人 0.295

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.295

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

WK250590 日 0.295

単  35号 02-05-16

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  24号
WB253630

敷鉄板賃料 22×1,524×6,096(mm),無,70日,無,
有 単位 枚 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

敷き鉄板賃料
22×1524×6096mm

L002413001

供用日数:70日

枚 1    

           

管理費区分：0

整備費(敷鉄板)
22×1524×6096mm

Z006754002 枚 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  25号
WB010020

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,4k
m,12m以内,各種(実数入力),0,無 単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基本運賃区分B
製品長12m以内 10kmまで

Z006810101 t 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  26号
WB010030

仮設材等の積込み取卸し費 積込み､取卸し(往復分)
単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

積込み.取卸し費(仮設材等)

Z006800001 t 2    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t
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３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  27号
RTﾌﾚｰﾑ工 Ⅳ型-2000

単位 m 単位数量
945.5  

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋加工組立工　

kg 4,332.23 

単  36号 
ﾒｰｶｰ歩掛

管理費区分：0

RTﾌﾚｰﾑ設置工　

個 1,605    

単  37号 

管理費区分：0

主ｱﾝｶｰ設置工

本 286    

単  38号 

管理費区分：0

補助ｱﾝｶｰ設置工

本 825    

単  39号 

管理費区分：0

補助網設置工

枚 795    

単  40号 

管理費区分：0

法枠吹付工

m3 86.49 

単  41号 

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  28号
WB813110

鉄筋挿入工 I 削孔に要する重機の搬入可能,3.1
5m/箇所,65mm/箇所,3.5m/箇所,標準
(0.4),20m以下,100m以上200m未満

単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋挿入工(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工)
現場条件I

Q001449005 m 1    

           

管理費区分：0

材料費
別途計上

Y000800001001 m 1.111

           

管理費区分：0

ｸﾞﾗｳﾄ材
ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)25kg袋入

Y000231000001 m3 0.005

           

管理費区分：0

材料費
別途計上

Y000800009001 組 0.317

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  29号
異形棒鋼ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ L=3.5m
D19 SD345(めっき付)　 単位 本 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

異形棒鋼ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ
D19 SD345(めっき付)

ZZ99*01*01005 m 3.5  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／本
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３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  30号
WB813110

鉄筋挿入工 I 削孔に要する重機の搬入可能,2.1
5m/箇所,65mm/箇所,2.5m/箇所,標準
(0.4),20m以下,100m以上200m未満

単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋挿入工(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工)
現場条件I

Q001449005 m 1    

           

管理費区分：0

材料費
別途計上

Y000800001001 m 1.163

           

管理費区分：0

ｸﾞﾗｳﾄ材
ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)25kg袋入

Y000231000001 m3 0.005

           

管理費区分：0

材料費
別途計上

Y000800009001 組 0.465

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  31号
異形棒鋼ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ L=2.5m
D19 SD345(めっき付)　 単位 本 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

異形棒鋼ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ
D19 SD345(めっき付)

ZZ99*01*01005 m 2.5  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／本
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３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  32号
WB821410

U型側溝 据付け,無し,無し,側溝(各種),L=60
0mm,60を超え300kg/個以下,無し,無
し,無し

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

U型側溝 昼間
L600 300kg以下 制約無

Q001365002 m 10    

           

管理費区分：0

側溝
US1-A-B300 L=600

Y000300000001 個 16.5  

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  33号
WB821410

U型側溝 据付け,無し,無し,側溝(各種),L=20
00mm,1000kg/個以下,無し,無し,無
し

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

U型側溝 昼間
L2000 1000kg以下 制約無

Q001365003 m 10    

           

管理費区分：0

道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝
1種 300B 300×300×2000

Z231023020 個 5    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  34号
WB821410

U型側溝 据付け,L=1000mm,無し,US3-B-B300B
,L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無
し,無し

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

U型側溝 昼間
L2000 1000kg以下 制約無

Q001365003 m 10    

           

管理費区分：0

側溝
US3-B-B300 L=1000

Y000300000002 個 10    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  35号
WK250590

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 119    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

L001010004 日 1.06 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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４次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  36号
鉄筋加工組立工　

単位 kg 単位数量
1,000    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 3.3  

           
*ﾒｰｶｰ歩掛

管理費区分：0

法面工

R0105 人 13.3  

           
*

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 3.3  

           
*

管理費区分：0

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼
SD345 D13

Z001102019 t 1.17 

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           
*)労務費の%

管理費区分：0

合計

単価
円／kg
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４次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  37号
RTﾌﾚｰﾑ設置工　

単位 個 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

法面工

R0105 人 0.67 

           
*ﾒｰｶｰ歩掛

管理費区分：0

RTﾌﾚｰﾑⅣ型

ZZ99*01*01001 個 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           
*)労務費の%

管理費区分：0

合計

単価
円／個
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４次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  38号
主ｱﾝｶｰ設置工

単位 本 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.9  

           
*ﾒｰｶｰ歩掛

管理費区分：0

法面工

R0105 人 3.6  

           
*

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 1.8  

           
*

管理費区分：0

ｱﾝｶｰD16*750 先付け

ZZ99*01*01002 本 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           
*)労務費の%

管理費区分：0

合計

単価
円／本
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４次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  39号
補助ｱﾝｶｰ設置工

単位 本 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.9  

           
*ﾒｰｶｰ歩掛

管理費区分：0

法面工

R0105 人 3.6  

           
*

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 1.8  

           
*

管理費区分：0

ｱﾝｶｰD13*500 先付け

ZZ99*01*01003 本 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           
*)労務費の%

管理費区分：0

合計

単価
円／本
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４次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  40号
補助網設置工

単位 枚 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

法面工

R0105 人 3.33 

           
*ﾒｰｶｰ歩掛

管理費区分：0

吹付網用金網 200*1500

ZZ99*01*01004 枚 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           
*)労務費の%

管理費区分：0

合計

単価
円／枚
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４次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  41号
法枠吹付工

単位 m3 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 1.8  

           
*)ﾒｰｶｰ歩掛

管理費区分：0

法面工

R0105 人 5.5  

           
*

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 3.6  

           
*

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 3.6  

           
*

管理費区分：0

ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)
25kg袋入

Z002002006 t 5.46 

           

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂
洗い 細目

Z002104002 m3 16.12 

           

管理費区分：0

ﾓﾙﾀﾙｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転 
法面用湿式0.8～1.2m3/h 

日 1.8  

単  42号 

管理費区分：0

機械運転工 ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ　
山積0.34m3

日 1.8  

単  43号 

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           
*)労務費の%

管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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５次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  42号
ﾓﾙﾀﾙｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転 
法面用湿式0.8～1.2m3/h 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾓﾙﾀﾙｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(法面用)[湿式]
[ﾓｰﾀ駆動] 0.8～1.2m3/h

M002011006

機械条件:供用　持込

供用日 1.6  

           
ﾒｰｶｰ歩掛

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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５次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  43号
機械運転工 ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ　
山積0.34m3 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(一般)

R0115 人 1.8  

           
ﾒｰｶｰ歩掛

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 16    

           

管理費区分：0

ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通]
山積0.34m3

L001020011 日 1.4  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 広船2号区域急傾斜地対策

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

斜面対策

(0001)

　　　

式 1    

  砂防土工

  (0002)

  　　　

式 1    

    掘削工

    (0003)

    　　　

式 1    

      掘削　

      (0004)

      　　　

m3 70    

オプション入力

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        掘削

        m3 69    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上記以外(小規模)

J05　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小規模(標準)

CB210100

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    残土処理工

    (0005)

    　　　

式 1    

      土砂等運搬　

      (0006)

      　　　

m3 90    

オプション入力

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m3
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 広船2号区域急傾斜地対策

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        土砂等運搬

        m3 87    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小規模

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J13　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 35.0km以下

CB210110

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      残土等処分　

      (0007)

      　　　

m3 90    

オプション入力

第0003号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        残土等処分

        m3 87    

CB210560

管理費区分　T

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 広船2号区域急傾斜地対策

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

  法面工

  (0008)

  　　　

式 1    

    法枠工

    (0009)

    　　　

式 1    

      吹付枠　

      (0010)

      　　　

m2 272    

オプション入力

第0004号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ﾗｽ張工[市場単価]

        m2 272.2  

J01　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 250m2以上500m2未満

J03　法面清掃必要としない場合の補正　　　　　　　　　　 無

WB811120

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        RTﾌﾚｰﾑ工 Ⅳ型-2000

        m 248.6  

オプション入力

単位数量　　       100    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 広船2号区域急傾斜地対策

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

          RTﾌﾚｰﾑ工 Ⅳ型-2000

          m 120    

オプション入力

単位数量　　       945.5  m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            鉄筋加工組立工　

            kg 4,332.23 

オプション入力

単位数量　　     1,000    kg

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              土木一般世話役

              人 3.3  

諸雑費1：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              法面工

              人 13.3  

諸雑費1：対象

R0105

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 広船2号区域急傾斜地対策

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

              普通作業員

              人 3.3  

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼

              SD345 D13 t 1.17 

Z001102019

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              諸雑費(率+まるめ)

              式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝1.000%

ZS8000004

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            RTﾌﾚｰﾑ設置工　

            個 1,605    

オプション入力

単位数量　　       100    個

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 74 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 広船2号区域急傾斜地対策

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

              法面工

              人 0.67 

諸雑費1：対象

R0105

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              RTﾌﾚｰﾑⅣ型

              個 100    

ZZ99*01*01001

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              諸雑費(率+まるめ)

              式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝3.000%

ZS8000004

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            主ｱﾝｶｰ設置工

            本 286    

オプション入力

単位数量　　       100    本

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 75 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 広船2号区域急傾斜地対策

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

              土木一般世話役

              人 0.9  

諸雑費1：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              法面工

              人 3.6  

諸雑費1：対象

R0105

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              普通作業員

              人 1.8  

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              ｱﾝｶｰD16*750 先付け

              本 100    

ZZ99*01*01002

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 76 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 広船2号区域急傾斜地対策

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

              諸雑費(率+まるめ)

              式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝4.000%

ZS8000004

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            補助ｱﾝｶｰ設置工

            本 825    

オプション入力

単位数量　　       100    本

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              土木一般世話役

              人 0.9  

諸雑費1：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              法面工

              人 3.6  

諸雑費1：対象

R0105

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 77 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 広船2号区域急傾斜地対策

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

              普通作業員

              人 1.8  

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              ｱﾝｶｰD13*500 先付け

              本 100    

ZZ99*01*01003

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              諸雑費(率+まるめ)

              式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝4.000%

ZS8000004

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            補助網設置工

            枚 795    

オプション入力

単位数量　　       100    枚

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 78 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 広船2号区域急傾斜地対策

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

              法面工

              人 3.33 

諸雑費1：対象

R0105

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              吹付網用金網 200*1500

              枚 100    

ZZ99*01*01004

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              諸雑費(率+まるめ)

              式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝3.000%

ZS8000004

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            法枠吹付工

            m3 86.49 

オプション入力

単位数量　　        10    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 79 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 広船2号区域急傾斜地対策

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

              土木一般世話役

              人 1.8  

諸雑費1：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              法面工

              人 5.5  

諸雑費1：対象

R0105

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              特殊作業員

              人 3.6  

諸雑費1：対象

R0101

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              普通作業員

              人 3.6  

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ) Z002002006

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 80 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 広船2号区域急傾斜地対策

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

              25kg袋入 t 5.46 管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂

              洗い 細目 m3 16.12 

Z002104002

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              ﾓﾙﾀﾙｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転 

              法面用湿式0.8～1.2m3/h 日 1.8  

オプション入力

単位数量　　         1    日

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

                ﾓﾙﾀﾙｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(法面用)[湿式]

                [ﾓｰﾀ駆動] 0.8～1.2m3/h 供用日 1.6  

K01　機械使用条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 供用　持込

K02　岩石割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 岩石工の割増対象にしない

K04　供用日当り運転時間　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

K06　交替制割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

K07　異常補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

K09　基礎価格補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正対象外

K10　北海道・沖縄輸送補正　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

M002011006

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　B地区

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 81 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 広船2号区域急傾斜地対策

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

              機械運転工 ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ　

              山積0.34m3 日 1.8  

オプション入力

単位数量　　         1    日

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

                運転手(一般)

                人 1.8  

R0115

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

                軽油

                L 16    

Z006702002

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

                ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通]

                山積0.34m3 日 1.4  

K01　長期割引の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

K03　夜間割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正しない

L001020011

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 82 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 広船2号区域急傾斜地対策

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

              諸雑費(率+まるめ)

              式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝19.000%

ZS8000004

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ﾓﾙﾀﾙ吹付工

        m2 147.9  

J01　吹付厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10cm

J02　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100m2以上250m2未満

J03　時間制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　　 無

J04　枠内吹付の場合の補正　　　　　　　　　　　　　　　 有

WB810810

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    鉄筋挿入工　

    (0011)

    　　　

式 1    

オプション入力

      鉄筋挿入(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ)

      (0012)

      　　　

本 19    

オプション入力

第0005号内訳書

単位数量　　         1    本

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        鉄筋挿入工(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ)

        D19 L=3.5m(削孔長L=3.15m)　 本 19    

オプション入力

単位数量　　         1    本

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 83 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 広船2号区域急傾斜地対策

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          鉄筋挿入工

          m 3.15 

J01　現場条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 I 削孔に要する重機の搬入可能

J02　1箇所当り平均削孔長(実数入力)　　　　　　　　　 　 3.15m/箇所

J04　削孔径(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　　　 65mm/箇所

J06　1箇所当り平均鉄筋長(実数入力)　　　　　　　　　 　 3.5m/箇所

J07　ｸﾞﾗｳﾄ材補正係数　　　　　　　　　　　　　　　　 　 標準(0.4)

J09　法面垂直高さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20m以下

J10　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100m以上200m未満

WB813110

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          異形棒鋼ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ L=3.5m

          D19 SD345(めっき付)　 本 1    

オプション入力

単位数量　　         1    本

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            異形棒鋼ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ

            D19 SD345(めっき付) m 3.5  

ZZ99*01*01005

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｽﾍﾟｰｻｰ

          D19用 個 2    

ZZ99*01*01006

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 広船2号区域急傾斜地対策

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          角座金

          150×150×9 φ45(めっき付) 個 1    

ZZ99*01*01007

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾈｼﾞ付ﾜｯｼｬｰ

          D19用(めっき付) 個 1    

ZZ99*01*01008

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾅｯﾄ

          D19用(めっき付) 個 1    

ZZ99*01*01009

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          頭部ｷｬｯﾌﾟ

          防錆材含む 個 1    

ZZ99*01*01010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 広船2号区域急傾斜地対策

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      鉄筋挿入(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ)

      (0013)

      　　　

本 52    

オプション入力

第0006号内訳書

単位数量　　         1    本

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        鉄筋挿入工(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ)

        D19 L=2.5m(削孔長L=2.15m)　 本 52    

オプション入力

単位数量　　         1    本

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          鉄筋挿入工

          m 2.15 

J01　現場条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 I 削孔に要する重機の搬入可能

J02　1箇所当り平均削孔長(実数入力)　　　　　　　　　 　 2.15m/箇所

J04　削孔径(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　　　 65mm/箇所

J06　1箇所当り平均鉄筋長(実数入力)　　　　　　　　　 　 2.5m/箇所

J07　ｸﾞﾗｳﾄ材補正係数　　　　　　　　　　　　　　　　 　 標準(0.4)

J09　法面垂直高さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20m以下

J10　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100m以上200m未満

WB813110

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 広船2号区域急傾斜地対策

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

          異形棒鋼ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ L=2.5m

          D19 SD345(めっき付)　 本 1    

オプション入力

単位数量　　         1    本

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            異形棒鋼ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ

            D19 SD345(めっき付) m 2.5  

ZZ99*01*01005

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｽﾍﾟｰｻｰ

          D19用 個 2    

ZZ99*01*01006

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          角座金

          150×150×9 φ45(めっき付) 個 1    

ZZ99*01*01007

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 広船2号区域急傾斜地対策

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

          ﾈｼﾞ付ﾜｯｼｬｰ

          D19用(めっき付) 個 1    

ZZ99*01*01008

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾅｯﾄ

          D19用(めっき付) 個 1    

ZZ99*01*01009

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          頭部ｷｬｯﾌﾟ

          防錆材含む 個 1    

ZZ99*01*01010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  排水構造物工　

  (0014)

  　　　

式 1    

オプション入力

    作業土工　

    (0015)

    　　　

式 1    

オプション入力

      床掘り　

      (0016)

      　　　

m3 20    

オプション入力

第0007号内訳書

単位数量　　         1    m3
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 広船2号区域急傾斜地対策

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        床掘り

        m3 3    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上記以外(小規模)

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB210030

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        床掘り

        m3 21    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 現場制約あり

CB210030

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      埋戻し　

      (0017)

      　　　

m3 10    

オプション入力

第0008号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 広船2号区域急傾斜地対策

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        埋戻し

        m3 1    

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上記以外(小規模)

J02　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB210410

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        埋戻し

        m3 13    

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 現場制約あり

J02　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J03　締固めの有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

CB210410

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    側溝工　

    (0018)

    　　　

式 1    

オプション入力

      ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

      (0019)

      　　　

m 44    

オプション入力

第0009号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        U型側溝据付　

        m 34.8  

オプション入力

単位数量　　        10    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 広船2号区域急傾斜地対策

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          U型側溝

          m 10    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　L=1000･L=4000の使用の有無　　　　　　　　　　　 　 無し

J03　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　U型側溝の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 側溝(各種)

J06　U型側溝の規格･仕様　　　　　　　　　　　　　　　　 L=600mm

J07　U型側溝の質量　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 60を超え300kg/個以下

J08　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J09　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J10　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821410

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｺﾝｸﾘｰﾄ

          m3 0.5  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J07　現場内小運搬の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          型枠

          m2 2    

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        U型側溝据付　 オプション入力

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 91 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 広船2号区域急傾斜地対策

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        m 7.9  単位数量　　        10    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          U型側溝

          m 10    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　L=1000･L=4000の使用の有無　　　　　　　　　　　 　 無し

J03　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　U型側溝の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 側溝(各種)

J06　U型側溝の規格･仕様　　　　　　　　　　　　　　　　 L=2000mm

J07　U型側溝の質量　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 1000kg/個以下

J08　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J09　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J10　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821410

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｺﾝｸﾘｰﾄ

          m3 0.5  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J07　現場内小運搬の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          型枠

          m2 2    

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 広船2号区域急傾斜地対策

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

        U型側溝据付　

        m 1    

オプション入力

単位数量　　        10    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          U型側溝

          m 10    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　L=1000･L=4000の使用の有無　　　　　　　　　　　 　 L=1000mm

J03　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　U型側溝の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 US3-B-B300B

J06　U型側溝の規格･仕様　　　　　　　　　　　　　　　　 L=2000mm

J07　U型側溝の質量　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 1000kg/個以下

J08　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J09　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J10　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821410

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｺﾝｸﾘｰﾄ

          m3 0.5  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J07　現場内小運搬の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          型枠

          m2 2    

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 広船2号区域急傾斜地対策

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 均しｺﾝｸﾘｰﾄ 単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 1.3  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J07　現場内小運搬の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 1.2  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      側溝蓋

      (0020)

      　　　

枚 2    

オプション入力

第0010号内訳書

単位数量　　         1    枚

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        蓋版

        枚 2    

WB821430

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 広船2号区域急傾斜地対策

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版(各種)

J05　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 40kg/枚以下

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工

    (0021)

    　　　

式 1    

オプション入力

      現場打ち集水桝

      (0022)

      　　　

箇所 3    

オプション入力

第0011号内訳書

単位数量　　         1    箇所

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        現場打ち集水桝

        箇所 1    

オプション入力

単位数量　　         1    箇所

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          現場打ち集水桝･街渠桝(本体)

          箇所 1    

J01　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J02　1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量　　　　　　　　　　　　　 　 0.49m3を超え0.52m3以下

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

CB222950

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 広船2号区域急傾斜地対策

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J04　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生･特殊養生(練炭) 豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｺﾝｸﾘｰﾄ

          m3 0.1  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J07　現場内小運搬の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          型枠

          m2 0.5  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        現場打ち集水桝

        箇所 2    

オプション入力

単位数量　　         1    箇所

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          現場打ち集水桝･街渠桝(本体)

          箇所 1    

J01　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J02　1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量　　　　　　　　　　　　　 　 0.38m3を超え0.40m3以下

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

CB222950

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 広船2号区域急傾斜地対策

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J04　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生･特殊養生(練炭) 豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｺﾝｸﾘｰﾄ

          m3 0.1  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J07　現場内小運搬の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          型枠

          m2 0.4  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      　蓋　

      (0023)

      　　　

枚 3    

オプション入力

第0012号内訳書

単位数量　　         1    枚

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        蓋版

        枚 1    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821430

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 広船2号区域急傾斜地対策

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版(各種)

J05　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 40を超え170kg/枚以下

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        蓋版

        枚 2    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版(各種)

J05　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 40kg/枚以下

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821430

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    排水工　

    (0024)

    　　　

式 1    

オプション入力

      法面排水

      (0025)

      　　　

m 154    

オプション入力

第0013号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        排水材敷設(幹線部）

        m 42.4  

オプション入力

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 広船2号区域急傾斜地対策

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 0.006

R0102

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          縦排水材

          ﾓﾉﾄﾞﾚﾝ(TK-3) m 1    

ZZ99*01*01011

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        排水材敷設(枝線部）

        m 111.7  

オプション入力

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 0.005

R0102

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 広船2号区域急傾斜地対策

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          縦排水材

          ﾓﾉﾄﾞﾚﾝ(SK-3) m 1    

ZZ99*01*01012

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      縦排水

      (0026)

      　　　

m 10    

オプション入力

第0014号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ﾗｽ張工[市場単価]

        m2 8.8  

J01　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 250m2以上500m2未満

J03　法面清掃必要としない場合の補正　　　　　　　　　　 無

WB811120

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        吹付枠工[市場単価]

        m 19.6  

J01　規格･仕様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 梁断面 300×300

J02　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50m未満

WB811110

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 広船2号区域急傾斜地対策

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

        ﾓﾙﾀﾙ吹付工

        m2 2.9  

J01　吹付厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10cm

J02　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100m2以上250m2未満

J03　時間制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　　 無

J04　枠内吹付の場合の補正　　　　　　　　　　　　　　　 有

WB810810

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        蓋版

        枚 3    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版(各種)

J05　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 40kg/枚以下

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821430

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)

        孔 17    

J01　削孔深さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 30mm以上200mm未満

CB224410

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｵｰﾙｱﾝｶｰ

        SUS M12(L=100mm) 本 17    

ZZ99*01*01013

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 広船2号区域急傾斜地対策

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

        ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工

        m2 2.9  

J01　対象構造物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 縦排水溝

J02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ

J03　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J04　生ｺﾝｸﾘｰﾄの夜間割増の有無　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　生ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10m3/100m2

J06　目地材の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数　　　　　　　　　　　　　　 標準

WB240730

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        養生工

        m2 2.9  

J01　対象構造物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 縦排水溝･小段排水溝

WB240740

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        型枠工

        m2 1    

J01　対象構造物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 縦排水溝

WB240720

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  斜面対策付属物設置工

  (0027)

  　　　

式 1    

    作業土工　

    (0028)

    　　　

式 1    

オプション入力

      床掘り　 オプション入力

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 102 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 広船2号区域急傾斜地対策

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      (0029)

      　　　

m3 10    第0015号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        床掘り

        m3 12    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上記以外(小規模)

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB210030

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      埋戻し　

      (0030)

      　　　

m3 3    

オプション入力

第0016号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        埋戻し

        m3 3    

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上記以外(小規模)

J02　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB210410

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 広船2号区域急傾斜地対策

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

    人家保全柵工

    (0031)

    　　　

式 1    

オプション入力

      人家保全柵基礎

      (0032)

      　　　

m3 6    

オプション入力

第0017号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        重力式擁壁

        m3 4.8  

J01　擁壁平均高さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1mを超え2m未満

J02　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J03　基礎砕石の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J06　圧送管延長距離区分　　　　　　　　　　　　　　　　 延長無し

CB226320

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        小型擁壁

        m3 1.3  

J01　擁壁平均高さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.8m以上1.0m以下

J02　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J03　基礎砕石の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生･特殊養生(練炭)

CB226311

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 3.7  

CB240010

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 広船2号区域急傾斜地対策

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ　

      (0033)

      　　　

m3 1    

オプション入力

第0018号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 0.6  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        型枠

        m2 4.8  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋･無筋構造物

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 広船2号区域急傾斜地対策

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        m3 0.1  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J07　現場内小運搬の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        型枠

        m2 0.5  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      人家保全柵

      (0034)

      　　　

m 8    

オプション入力

第0019号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        人家保全柵設置　

        m 7.9  

オプション入力

単位数量　　       100    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 広船2号区域急傾斜地対策

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 3.1  

R0125

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 18.6  

R0102

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          落石防護柵

          支柱φ114.3 H=1500 @1500 m 100    

Z231330010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  構造物撤去工

  (0035)

  　　　

式 1    

オプション入力

    構造物取壊し工

    (0036)

    　　　

式 1    

オプション入力

      ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し　

      (0037) m3 0.2  

オプション入力

第0020号内訳書
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 広船2号区域急傾斜地対策

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      　　　 単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        構造物とりこわし

        m3 0.2  

J01　構造物区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋構造物

J02　工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　低騒音･低振動対策　　　　　　　　　　　　　　　 　 不要

WB824010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      舗装版切断　

      (0038)

      　　　

m 4    

オプション入力

第0021号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        舗装版切断

        m 4    

J01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

J02　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15cm以下

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB430510

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 広船2号区域急傾斜地対策

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

      舗装版破砕　

      (0039)

      　　　

m2 2    

オプション入力

第0022号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        舗装版破砕

        m2 1.7  

J01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

J02　障害等の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　騒音振動対策　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 不要

J04　舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15cm以下

J06　積込作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB430310

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    運搬処理工

    (0040)

    　　　

式 1    

オプション入力

      殻運搬　

      (0041)

      　　　

m3 0.2  

オプション入力

第0023号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        殻運搬 CB227010
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 広船2号区域急傾斜地対策

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        m3 0.2  

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械積込

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J04　運搬距離(km)(DID区間有無)　　　　　　　　　　　 　 3.3km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻運搬　

      (0042)

      　　　

m3 0.1  

オプション入力

第0024号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        殻運搬

        m3 0.1  

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 舗装版破砕

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械(騒音対策不要､厚15cm以下)

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J07　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 3.5km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB227010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    殻処分　

    (0043)

    　　　

式 1    

オプション入力

      Co塊(有筋)･As塊 

      (0044)

      　　　

m3 0.3  

オプション入力

第0025号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 広船2号区域急傾斜地対策

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        再資源化施設受入価格

        Co塊(有筋) t 0.5  

ZZ99*01*02001

管理費区分　T

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        再資源化施設受入価格

        As塊 t 0.2  

ZZ99*01*02002

管理費区分　T

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  付帯道路工　

  (0045)

  　　　

式 1    

オプション入力

    ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(宅地部) 　

    (0046)

    　　　

式 1    

オプション入力

      路盤(車道･路肩部)

      (0047)

      　　　

m2 1    

オプション入力

第0026号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 広船2号区域急傾斜地対策

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        下層路盤(歩道部)

        m2 1.4  

J01　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 250mm

J02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2層施工

J03　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410031

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      表層(車道･路肩部)

      (0048)

      　　　

m2 1    

オプション入力

第0027号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        表層(車道･路肩部)

        m2 1.4  

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m未満(仕上厚50mm以下)

J02　1層当平均仕上厚 50mm以下　　　　　　　　　　　　　 50mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410260

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  仮設工

  (0049)

  　　　

式 1    
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 広船2号区域急傾斜地対策

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    工事用道路工

    (0050)

    　　　

式 1    

      敷鉄板　

      (0051)

      　　　

m2 186    

オプション入力

第0028号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        敷鉄板設置･撤去

        m2 185.8  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置･撤去

WB253610

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        敷鉄板賃料

        枚 20    

J01　敷鉄板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 22×1,524×6,096(mm)

J02　不足分弁償金の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J04　供用日数(日)(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 70日

J05　継続工事の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J07　整備費の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有

WB253630

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0052) 式 1    

共通仮設
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 広船2号区域急傾斜地対策

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

(0053)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0054)

  　　　

式 1    

    運搬費

    (0055)

    　　　

式 1    

      仮設材運搬費　

      (0056)

      　　　

t 32.1  

オプション入力

第0029号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 32.08 

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 4km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 32.08 

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 4km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 広船2号区域急傾斜地対策

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無 単価補正　　               　

        仮設材等の積込み取卸し費

        t 32.08 

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 積込み､取卸し(往復分)

WB010030

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　平川市(旧平賀町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    現場環境改善費

    (0057)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0058) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0059) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　07:砂防・地すべり等工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.01 

純工事費

(0060) 式 1    

  現場管理費

  (0061) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.60%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 広船2号区域急傾斜地対策

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.02 

工事原価

(0062) 式 1    

  一般管理費等

  (0063) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0064) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0065) 式 1    

工事費計

(0066) 式 1    
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第　　号 縦覧用 登　録　単　価　決　定　根　拠 1/1異常値  取消線 最頻度 太字 縦覧用

質量 丸め前 端数調整方法

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価 丸め単位

Y000231000001 ｸﾞﾗｳﾄ材 県材料単価表p.17 (掲載) ×1.23 その他一般資材 配合：1230kg/m3

ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)25kg袋入 m3 ＝ 100円単位(切捨)

Y000300000001 側溝 77 その他一般資材

US1-A-B300 L=600　 個 2,500 2,500 10円単位(切捨)

Y000300000002 側溝 159 その他一般資材

US3-B-B300 L=1000 個 4,710 4,710 10円単位(切捨)

Y000301000001 側溝蓋 38.7 その他一般資材

GRC製跳水防止板 W900×L1000×t20mm 枚 29,866 29,800 100円単位(切捨)

Y000301000002 側溝蓋 37 その他一般資材

ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋B300用 FC3-B-B300 枚 1,730 1,730 10円単位(切捨)

Y007600000001 処分費 建設発生土受入地 その他一般資材

建設発生土受入価格 m3 660 660 660 1円単位(切捨)

ZZ99*01*01001 RTﾌﾚｰﾑⅣ型 その他一般資材

個 715 715 1円単位(切捨)

ZZ99*01*01002 ｱﾝｶｰD16*750 先付け その他一般資材

本 397 397 1円単位(切捨)

ZZ99*01*01003 ｱﾝｶｰD13*500 先付け その他一般資材

本 242 242 1円単位(切捨)

ZZ99*01*01004 吹付網用金網 200*1500 その他一般資材

枚 1,073 1,070 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01005 異形棒鋼ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ p.72

D19 SD345(めっき付) m

ZZ99*01*01006 ｽﾍﾟｰｻｰ p.72

D19用 個

ZZ99*01*01007 角座金 p.72

150×150×9 φ45(めっき付) 個

ZZ99*01*01008 ﾈｼﾞ付ﾜｯｼｬｰ p.72

D19用(めっき付) 個

ZZ99*01*01009 ﾅｯﾄ p.72

D19用(めっき付) 個

ZZ99*01*01010 頭部ｷｬｯﾌﾟ p.72

防錆材含む 個

ZZ99*01*01011 縦排水材 その他一般資材

ﾓﾉﾄﾞﾚﾝ(TK-3) m 1,600 1,600 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01012 縦排水材 その他一般資材

ﾓﾉﾄﾞﾚﾝ(SK-3) m 1,140 1,140 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01013 ｵｰﾙｱﾝｶｰ p.65 p.71

SUS M12(L=100mm) 本

ZZ99*01*02001 再資源化施設受入価格 県廃棄物受入料金p.2 (特調) その他一般資材

Co塊(有筋) t 1,300 1,300 1,300 10円単位(切捨)

ZZ99*01*02002 再資源化施設受入価格 県廃棄物受入料金p.2 (特調) その他一般資材

As塊 t 800 800 800 1円単位(切捨)
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