
令和 8 度　広船2号区域急傾斜地対策工事

計算数量 計上数量 計算数量 計上数量
斜面対策 式 1 

砂防土工 式 1 
掘削工 式 1 

掘削 土砂 m3 69.2 70 
CB210100 掘削 m3 69.2 69 土砂､上記以外(小規模)､小規模(標準)

残土処理工 式 1 
土砂等運搬 土砂 m3 86.5 90 

CB210110 土砂等運搬 m3 86.5 87 小規模D= 22.7km
残土等処分 土砂 m3 86.5 90 

CB210560 残土等処分 m3 86.5 87 
法面工 式 1 

法枠工 式 1 
吹付枠 RTF Ⅳ型-2000(枠内ﾓﾙﾀﾙ吹付厚 t=10cm) m2 272.2 272 

ﾗｽ張工[市場単価] m2 272.2 272.2 250m2以上500m2未満
RTﾌﾚｰﾑ工 Ⅳ型-2000 m 248.6 248.6 
ﾓﾙﾀﾙ吹付工 m2 147.9 147.9 10cm､100m2以上250m2未満

鉄筋挿入工 式 1 
鉄筋挿入(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ) D19 L=3.5m(削孔長L=3.15m) 本 19.0 19 

鉄筋挿入工(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ) 本 19.0 19 
鉄筋挿入(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ) D19 L=2.5m(削孔長L=2.15m) 本 52.0 52 

鉄筋挿入工(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ) 本 52.0 52 
排水構造物工 式 1 

作業土工 式 1 
床掘り 土砂 m3 23.6 20 

CB210030 床掘り m3 2.9 3 土砂､上記以外(小規模)2.9（8号桝）
CB210030 床掘り m3 20.7 21 土砂､現場制約あり15.5（上部）+2.7（6号桝）+2.5（7号桝）

埋戻し 土砂 m3 13.5 10 
CB210410 埋戻し m3 0.8 1 上記以外(小規模)､土砂0.8（8号桝）
CB210410 埋戻し m3 12.7 13 現場制約あり､土砂10.3（上部）+1.3（6号桝）+1.1（7号桝）

側溝工 式 1 
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 U型側溝300B･落蓋式U型側溝300B m 43.7 44 

U型側溝据付 m 34.8 34.8 US1-A-B300B
U型側溝据付 m 7.9 7.9 US1-B-B300B
U型側溝据付 m 1.0 1.0 US3-B-B300

CB240010 ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 1.3 1.3 土木(2)･港湾(5) 18-8-40叩きｺﾝｸﾘｰﾄ（上部）
CB240010 ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 1.2 1.2 土木(2)･港湾(5) 18-8-40叩きｺﾝｸﾘｰﾄ（下部）

側溝蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋B300用 枚 2.0 2 
蓋版 枚 2.0 2 FC3-B-B300

集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工 式 1 
現場打ち集水桝 B800×L800×H600･B600×L600×H600 箇所 3.0 3 

現場打ち集水桝 基 1.0 1 B800×L800×H600
現場打ち集水桝 基 2.0 2 B600×L600×H600

蓋 桝蓋用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 枚 3.0 3 
蓋版 枚 1.0 1 B800×L800用T-2
蓋版 枚 2.0 2 B600×L600用T-2

排水工 式 1 
法面排水 m 154.1 154 
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規格

レベル６
積算要素
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排水材敷設(幹線部) m 42.4 42.4 
排水材敷設(枝線部) m 111.7 111.7 

縦排水 m 9.8 10 
ﾗｽ張工[市場単価] m2 8.8 8.8 250m2以上500m2未満
吹付枠工[市場単価] m 19.6 19.6 梁断面 300×300､50m以上100m未満
ﾓﾙﾀﾙ吹付工 m2 2.9 2.9 10cm､100m2以上250m2未満
蓋版 枚 3.0 3 

CB224410 ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ) 孔 17.0 17 30mm以上200mm未満
ｵｰﾙｱﾝｶｰ 本 17.0 17 SUS　M12
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 m2 2.9 2.9 土木(2)･港湾(5) 18-8-40天端ｺﾝｸﾘｰﾄ（張ｺﾝｸﾘｰﾄ）
養生工 m2 2.9 2.9 天端ｺﾝｸﾘｰﾄ（張ｺﾝｸﾘｰﾄ）
型枠工 m2 1.0 1.0 天端ｺﾝｸﾘｰﾄ（張ｺﾝｸﾘｰﾄ）

斜面対策付属物設置工 式 1 
作業土工 式 1 

床掘り 土砂 m3 11.5 10 
CB210030 床掘り m3 11.5 12 土砂､上記以外(小規模)10.9（下部）+0.6（小口止め）

埋戻し 土砂 m3 2.6 3 
CB210410 埋戻し m3 2.6 3 上記以外(小規模)､土砂2.5（下部）+0.1（小口止め）

人家保全柵工 式 1 
人家保全柵基礎 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40 m3 6.1 6 

CB226320 重力式擁壁 m3 4.8 4.8 1mを超え2m未満
CB226311 小型擁壁 m3 1.3 1.3 0.8m以上1.0m以下
CB240010 ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 3.7 3.7 3.5（遮水ｺﾝｸﾘ-ﾄ）+0.2（間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ）

小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40 m3 0.6 1 
CB240010 ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 0.6 0.6 
CB240210 型枠 m2 4.8 4.8 
CB240010 ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 0.1 0.1 均しｺﾝｸﾘｰﾄ
CB240210 型枠 m2 0.5 0.5 同上型枠

人家保全柵 支柱φ114.3H=1500@1500(XG) m 7.9 8 
人家保全柵設置 m 7.9 7.9 

構造物撤去工 式 1 
構造物取壊し工 式 1 

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 鉄筋構造物 m3 0.2 0.2 
構造物とりこわし m3 0.2 0.2 

舗装版切断 既設ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=5cm m 4.0 4 
CB430510 舗装版切断 m 4.0 4.0 

舗装版破砕 既設ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t=5cm m2 1.7 2 
CB430310 舗装版破砕 m2 1.7 1.7 

運搬処理工 式 1 
殻運搬 有筋Co殻 D=2.7km､機械積込 m3 0.2 0.2 

CB227010 殻運搬 m3 0.2 0.2 
殻運搬 As塊 D=2.7km､舗装機械積込 m3 0.1 0.1 

CB227010 殻運搬 m3 0.1 0.1 
殻処分 式 1 

Co塊(有筋)･As塊 m3 0.3 0.3 
再資源化施設受入価格Co塊(有筋) t 0.5 0.5 
再資源化施設受入価格As塊 t 0.2 0.2 
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付帯道路工 式 1 
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(宅地部) 式 1 

路盤(車道･路肩部) 再生砕石(RC-40) t=25cm m2 1.4 1 
CB410031 下層路盤(歩道部) m2 1.4 1.4 

表層(車道･路肩部) ⑤再生密粒度(13F) t=5cm m2 1.4 1 
CB410260 表層(車道･路肩部) m2 1.4 1.4 1.4m未満

仮設工 式 1 
工事用道路工 式 1 

敷鉄板 鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分:設置･撤去 m2 185.8 186 
敷鉄板設置･撤去 m2 185.8 185.8 設置･撤去
敷鉄板賃料 枚 20.0 20 供用日数70日

共通仮設 式 1 
共通仮設費 式 1 

運搬費 式 1 
仮設材運搬費 t 32.08 32.1 

仮設材等の運搬 t 32.08 32.08 往路D=4.0km 
仮設材等の運搬 t 32.08 32.08 復路D=4.0km 
仮設材等の積込み取卸し費 t 32.08 32.08 積込み､取卸し(往復分)
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土　　　　　工



土　工

名　　称 数　量 単位 備　考

機械掘削 69.2 m3

床　掘 26.4 m3

埋戻し B＜1.0m 12.8 m3

残土 86.5 m3

数　　量　　集　　計　　表
規　　　　格



名　　　称 規格・寸法 数　量 単位

機械掘削 土工計算書より 69.2 m3

上部＋下部 ＋ = m3

床　掘 土工計算書より 26.4 m3

上部＋下部 ＋ = m3

= m3

埋戻し B＜1.0m 土工計算書より 12.8 m3

上部＋下部 ＋ = m3

残土 － ÷ = m3

小口止め工計算書より = m3

集水桝工計算書より = m3

= m3 86.5 m3

材　　料　　計　　算　　書
計　　　　　　算　　　　　　式

土　工

-    69.2 69.2

掘削計

0.9

15.5 10.9 26.4

10.3 2.5 12.8

95.6

V1=

86.5

0.5

V3= 4.6

81.495.6 12.8

V2=

合計



断　面 平　均 体　積 断　面 平　均 体　積 断　面 平　均 体　積 断　面 平　均 体　積

NO.30 + 7.700 (NO.30) 0.000 0.000 0.0 0.5 0.3

NO.30 + 9.550 (NO.40) 10.100 10.100 0.0 0.00 0.0 0.4 0.45 4.5 0.3 0.30 3.0

NO.40 + 0.450 (NO.40) 0.000 10.100 0.0 0.00 0.0 0.4 0.40 0.0 0.3 0.30 0.0

12.430 22.530 0.0 0.00 0.0 0.5 0.45 5.6 0.3 0.30 3.7

NO.55 10.420 32.950 0.0 0.00 0.0 0.4 0.45 4.7 0.3 0.30 3.1

NO.55 + 1.750 (NO.57.2) 1.810 34.760 0.0 0.00 0.0 0.4 0.40 0.7 0.3 0.30 0.5

(m3) (m3) (m3) (m3)

-     15.5 10.3

測　　点

小　計

単距離 追加距離

埋戻し

B＜1.0m

機械掘削 床掘

上　部 土　工  計  算  書

NO.44.6



断　面 平　均 体　積 断　面 平　均 体　積 断　面 平　均 体　積 断　面 平　均 体　積

NO.30 + 7.700 (NO.30) 0.000 0.000 0.4 1.3 0.2

NO.40 2.300 2.300 5.1 2.75 6.3 1.7 1.50 3.5 0.4 0.30 0.7

NO.40 + 4.300 (NO.44.6) 4.490 6.790 5.5 5.30 23.8 1.6 1.65 7.4 0.4 0.40 1.8

NO.40 + 4.300 (NO.44.6) 0.000 6.790 5.5 5.50 0.0 0.0 0.80 0.0 0.0 0.20 0.0

NO.55 10.400 17.190 1.4 3.45 35.9 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

NO.55 + 1.750 (NO.57.2) 1.750 18.940 2.2 1.80 3.2 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

(m3) (m3) (m3) (m3)

69.2 10.9 2.5

下　部 土　工  計  算  書

測　　点 単距離 追加距離

機械掘削 床掘

B＜1.0m

埋戻し

小　計



NO.0

AS

土工算定図 1

桝部土工

縦排水工部土工

1・2号縦排水工部

AS

標　準　部

NO.20

床　　掘

埋戻し(B<1.0m)

機械掘削

※ 桝部および縦排水工部土工は、各工種の作業土工で計上する。



AS

NO.57.2

土工算定図 2

4号縦排水工部

NO.30

AS

3号縦排水工部

※ 桝部および縦排水工部土工は、各工種の作業土工で計上する。

床　　掘

縦排水工部土工

埋戻し(B<1.0m)

機械掘削

桝部土工



法　　面　　工



法面工

名　　称 数　量 単位 備　考

簡易法枠工 200・500×250@2.0m×2.0m 272.2 m2

枠内モルタル吹付工 t=10cm

ラス張工 菱形金網φ2×50×50 272.2 m2

RTフレーム設置工 Ⅳ型　W=200-500　h=250 248.6 m

法枠吹付工 一般配合モルタル吹付　t=100mm 147.9 m2

水抜パイプ VPφ50　L=100mm 66 本

× = m 6.6 m

鉄筋挿入工 SD345　D19　L=3.5m 19 本

SD345　D19　L=2.5m 52 本

排水工 排水材(モノドレーン)TK-3 42.4 m

排水材(モノドレーン)SK-3 111.7 m

0.100 66 6.6

数　　量　　集　　計　　表
規　　　　格

mailto:250@2.0m


　吹付枠工 法面積：展開図より（ヘロンの公式により） m2

RTフレーム工Ⅳ型（枠内モルタル吹付工t=10cm）

番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12-1

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

合計 272.17

小計　A2= 272.17

8.6 8.6 0.5 8.85 2.15

8.6 0.5 8.6 8.85 2.15

7.5 9.2 2.0 9.35 4.37

9.2 1.4 8.6 9.60 5.61

7.3 7.7 0.7 7.85 2.15

7.7 0.6 7.5 7.90 2.15

8.5 12.7 7.9 14.55 32.91

12.7 10.0 7.3 15.00 36.45

11.6 10.0 4.7 13.15 23.29

10.0 8.5 2.7 10.60 10.27

13.4 13.3 1.1 13.90 7.31

13.3 12.4 11.6 18.65 66.31

11.3 10.1 13.5 17.45 55.82

13.5 13.4 1.2 14.05 8.03

11.0 11.3 2.4 12.35 13.20

14.7 9.6 11.0 17.65 52.79

 小計　 A1= 259.82

12.5 9.3 10.4 16.10 47.40

10.4 14.7 9.6 17.35 49.76

10.0 10.1 1.3 10.70 6.50

10.1 12.5 8.0 15.30 40.33

11.2 2.6 10.0 11.90 12.13

10.0 10.0 0.7 10.35 3.50

10.3 10.4 0.6 10.65 3.06

10.4 11.2 4.1 12.85 21.32

3.7 10.4 10.4 12.25 18.93

10.4 0.8 10.3 10.75 4.10

法枠工　数量計算書

名称 計算式 数量

272.2

辺長（a） 辺長（b） 辺長（c） S A



ラス張工 展開図より m2

RTフレーム工 A2 L= m2× 945.5 m/ m2

Ⅳ型@2.0m×2.0m   = m m

モルタル吹付工 A2 A= m2× 562.5 m2/ m2

枠内　t=10cm   = m2 m2

水抜きパイプ A2 N= m2× 250.0 個/ m2

VP50 L=100   = 個 箇所6665.73

272.17 1035.25

147.88

272.17 1035.25

248.6248.57

147.9

272.17 1035.25

272.2

吹付枠工　数量計算書

名称 計算式 数量



吹付枠工（RTフレーム工法）　数量計算書

●RTフレームⅣ型（枠間隔2.0×2.0m 枠内ﾓﾙﾀﾙ吹付工10cm）　施工面積

法面展開図より

A1= m2 A2= m2 合計 Ａ= m2

●RTフレームⅣ型 ㎡当り数量

ラス張工 = m2

RTフレーム工 = m

水抜きパイプ = 箇所 L=100mm

（枠内清掃工箇所数）

モルタル吹付工 = m2 枠内吹付厚ｔ=10

945.5

272.17

250.0

562.5

272.17

1035.25

1035.25

-    



法面垂直高さ20m以下

鉄筋挿入工 SD345メッキ　D19　L=3.5m 本
展開図より

1本当り数量
現場条件Ⅰ L= 1 本× 3.15 m/本 = m m

　注入材料 断面積 A= 0.065 m× 0.065 m× 3.14 ÷ 4 m3
= m2

注入材ロス率 K= 1.4

グラウト注入量
V= m2× 3.15 m× 1.4 = 0.015 m3

　鉄筋挿入工材料 SD345メッキD19 L= 3.5 m× 1 本 = 3.5 m m
スペーサー（D19用電気メッキ） N = 2 個 個
カップラーD19用（メッキ付き） N = 個 個
角座金□150×9t（メッキ付き） N = 1 個 個
ネジ付き球面ワッシャー（メッキ付き） N = 1 個 個
ナットD19用（メッキ付き） N = 1 個 個
頭部キャップ（防錆剤含む） N = 1 個 個

鉄筋挿入工 SD345メッキ　D19　L=2.5m 本
展開図より

1本当り数量
現場条件Ⅰ L= 1 本× 2.15 m/本 = m m

　注入材料 断面積 A= 0.065 m× 0.065 m× 3.14 ÷ 4 m3
= m2

注入材ロス率 K= 1.4

グラウト注入量
V= m2× 2.15 m× 1.4 = 0.010 m3

　鉄筋挿入工材料 SD345メッキD19 L= 2.5 m× 1 本 = 2.5 m m
スペーサー（D19用電気メッキ） N = 2 個 個
カップラーD19用（メッキ付き） N = 個 個
角座金□150×9t（メッキ付き） N = 1 個 個
ネジ付き球面ワッシャー（メッキ付き） N = 1 個 個
ナットD19用（メッキ付き） N = 1 個 個
頭部キャップ（防錆剤含む） N = 1 個 個

2.5
2

-              
1
1
1
1

0.0033

-              
1
1
1
1

52

2.15 2.15

0.010
0.0033

2

鉄筋挿入工　数量計算書

名称 計算式 数量

19

3.15 3.15

0.015
0.0033

0.0033

3.5



○ 幹線部 ｔ23×w120（TK-3） ○ 枝線部 ｔ13×w70（SK-3） ○ 幹線部 ○ 枝線部

(1) (1) (1) (1)

(2) (2) (2) (2)

(3) (3) (3) (3)

(4) (4) (4) (4)

(5) (5) (5) (5)

(6) (6) (6) (6)

(7) (7) (7) (7)

m m m

ｔ23×w120（TK-3） ｔ13×w70（SK-3）

m m m m

m

排水材

合計 42.4 合計 111.7 合計 合計

小計 42.4 小計 111.7 小計 小計

5.5 1 5.5

5.5 1 5.5

2.7 1 2.7

5.8 1 5.8

5.8 1 5.8

7.6 1 7.6 3.1 1 3.1

5.8 1 5.8

5.8 1 5.8

5.8 1 5.8

2.6 1 2.6

2.2 1 2.2

3.3 1 3.3

4.5 1 4.5

10.4 1 10.4 2.6 1 2.6

2.4 1 2.4

3.6 1 3.6

4.7 1 4.7

4.1 1 4.1

1.3 1 1.3

2.2 1 2.2

3.3 1 3.3

4.4 1 4.4

4.3 1 4.3

13.4 1 13.4 1.3 1 1.3

2.7 1 2.7

3.7 1 3.7

4.8 1 4.8

3.9 1 3.9

1.0 1 1.0

1.0 1 1.0

1.0 1 1.0

11.0 1 11.0 1.0 1 1.0

6.3 1 6.3

6.1 1 6.1

5.8 1 5.8

3.5 1 3.5

4.6 1 4.6

5.1 1 5.1

5.6 1 5.6

10.7 1 10.7 2.8 1 2.8

4.5 1 4.5

5.0 1 5.0

5.5 1 5.5

2.1 1 2.1

4.7 1 4.7

4.1 1 4.1

3.4 1 3.4

10.1 1 10.1 2.0 1 2.0

5.6 1 5.6

4.9 1 4.9

4.2 1 4.2

1.7 1 1.7

5.0 1 5.0

4.0 1 4.0

3.0 1 3.0

敷設長 本数 敷設長計

10.2 1 10.2 2.0 1 2.0

のり面排水工数量表-1

敷設長 本数 敷設長計 敷設長 本数 敷設長計 敷設長 本数 敷設長計



縦　排　水　工



縦排水工

名　　　称 規　　　　　　格 1号 2号 3号 4号 合計 単位

縦排水工 現場打 9.8 9.8 m

吹付枠工 300×300　σ=18N/mm2 19.6 19.6 m

モルタル吹付工 t=10cm　σ=18N/mm2 2.9 2.9 m2

ラス張工 (菱形金網φ2×50×50) 8.8 8.8 m2

鉄筋 SD295A D13 L=800 12 12 本

9.552 9.552 kg

GRC製跳水防止板 W900×L1000×t20mm 3 3 枚

オールアンカー SUS M12(L=100mm) 17 17 本

アンカー穿孔 φ12.7mm H=90mm 17 17 箇所

天端コンクリート σ=18N/mm2  t=10cm 2.9 2.9 m2

同上型枠 1.0 1.0 m2

数　　　量　　　集　　　計　　　表



名　　　称 規格・寸法 数　量 単位

4号縦排水工

縦排水工 現場打 9.8 m

吹付枠工 300×300　σ=18N/mm2 19.6 m

× = m

モルタル吹付工 t=10cm　σ=18N/mm2 2.9 m2

× = m2

ラス張工 (菱形金網φ2×50×50) 8.8 m2

× = m2

　鉄筋 SD295A D13 L=800 12 本

( ÷ )＋ 1 = 本

× = 本

× × = kg 9.552 kg

GRC製跳水防止板 W900×L1000×t20mm 3 枚

オールアンカー SUS M12(L=100mm) 17 本

アンカー穿孔 φ12.7mm H=90mm 17 箇所

天端コンクリート σ=18N/mm2 t=10cm × = m2 2.9 m2

同上型枠 = m2 1.0 m2

縦排水工 材　　料　　計　　算　　書
計　　　　　　算　　　　　　式

9.8 2 19.6

9.8 0.3 2.9

9.8 0.9 8.8

9.8 2.0

9.8

6

6 2 12

12 0.8 0.995 9.552

0.3 9.8 2.9

0.1 1.0



人家保全柵工



人家保全柵工

名　　称 数　量 単位 備　考

人家保全柵工

保全柵 H=1500 7.9 m

基礎工

基礎コンクリート ② 6.1 m3

同上型枠 無筋構造物 20.0 m2

均しコンクリート ② 0.8 m3

同上型枠 均しコンクリート 1.8 m2

水抜孔 VPφ75 5.4 m

遮水コンクリート ② 3.5 m3

間詰コンクリート ② 0.2 m3

目地 t=10mm 1.5 m2

小口止め工

コンクリート ② 0.6 m3

同上型枠 無筋構造物 4.8 m2

均しコンクリート ② 0.1 m3

同上型枠 均しコンクリート 0.5 m2

床掘 0.6 m3

埋戻し B＜1.0ｍ 0.1 m3

残土 0.5 m3

数　　量　　集　　計　　表
規　　　　格



名　　　称 規格・寸法 数　量 単位

人家保全柵工

保全柵 H=1500 ＋ = m 7.9 m7.9

人家保全柵工 材　　料　　計　　算　　書
計　　　　　　算　　　　　　式

2.0 5.9



名　　　称 規格・寸法 数　量 単位

基礎工

H=1000 = m

H=1200 = m

基礎コンクリート ② 6.1 m3

H=1000 ( ＋ ) /

× × = m3

H=1200 ( ＋ ) /

× × = m3

= m3

同上型枠 無筋構造物 20.0 m2

H=1000 ( ＋ ) ×

= m2

H=1000(断面) ( ＋ ) /

× × = m2

H=1200 ( ＋ ) ×

= m2

H=1200(断面) ( ＋ ) /

× × = m2

= m2

均しコンクリート ② 0.8 m3

H=1000 × × = m3

H=1200 × × = m3

= m3

同上型枠 均しコンクリート 1.8 m2

H=1000 × × = m2

H=1000(断面) × × = m2

H=1200 × × = m2

H=1200(断面) × × = m2

= m2

0.500 0.860 2

1.200 1 0.816

1.060 0.100 1 0.106

1.060 0.100 5.9 0.625

計 0.825

計 20.027

1.000 0.100 2.0 0.200

1.000 0.100

0.500 0.800 2

1.000 2.0

材　　料　　計　　算　　書
計　　　　　　算　　　　　　式

人家保全柵工

2.0

5.9

1.000 1.044 2.0

1.300

0.500 0.860 2

1.200 5.9 4.814

1.200 1.253 5.9

14.473

0.500 0.800 2

1.000 1 0.650

0.100

5.9 0.100 2 1.180

2.0 0.100 2 0.400

計 1.786

4.088

計 6.114

1



名　　　称 規格・寸法 数　量 単位

水抜孔 VPφ75 L=0.6m /本 構造図より 5.4 m

H=1000 本 × m = m

H=1200 本 × m = m

= m

遮水コンクリート ② 3.5 m3

H=1000 × = m3

H=1200 × = m3

= m3

間詰コンクリート ② 0.2 m3

H=1000 × = m3

H=1200 × = m3

= m3

目地 t=10mm 1.5 m2

H=1000 ( ＋ ) /

× × = m2

H=1200 ( ＋ ) /

× × = m2

= m2

1.2

0.6 4.2

人家保全柵工 材　　料　　計　　算　　書
計　　　　　　算　　　　　　式

2 0.6

0.024 2.000

7

計

0.500 0.800 2

1.000 1

0.462 5.9 2.726

計 3.450

0.048

0.024 5.900 0.142

0.190

計 5.4

0.362 2.0 0.724

0.650

0.500 0.860 2

1.200 1 0.816

計 1.466



名　　　称 規格・寸法 数　量 単位

小口止め工

コンクリート ② ( ＋ ) / 0.6 m3

× × = m3

同上型枠 無筋構造物 ( ＋ ) / 4.8 m2

× × = m2

( ＋ ) ×

= m2

= m2

均しコンクリート ② × × = m3 0.1 m3

控除 × × = m3

= m3

同上型枠 均しコンクリート × × = m2 0.5 m2

× × = m2

= m2

床掘 × = m3 0.6 m3

埋戻し B＜1.0ｍ × = m3 0.1 m3

残土 － ÷ = m3 0.5 m3

1.200 0.605

1.500 1.860

人家保全柵工 材　　料　　計　　算　　書
計　　　　　　算　　　　　　式

1.500 1.860

0.1032.060

1.200 4.032

4.768

1.200

0.500 0.100 0.100

1.060 0.100 -0.011

2.060 0.100 2 0.412

2

計 0.512

計 0.092

2

0.300

2

2

1.253 0.300

0.736

計

0.500 0.100

0.100

2.0 0.3 0.6

0.3 0.3 0.1

0.6 0.1 0.9 0.5

埋戻し(B<1.0m)

L=0.30m

2.0床　掘

小口止め工

0.3



側　　溝　　工



側　溝　工

名　　称 数　量 単位 備　考

US1-A-B300B 新設 34.8 m

均しコンクリート ② 1.74 m3

同上型枠 均しコンクリート 6.96 m2

US1-B-B300B 新設 7.9 m

均しコンクリート ② 0.40 m3

同上型枠 均しコンクリート 1.58 m2

落蓋側溝300A型 新設 1.0 m

均しコンクリート ② 0.05 m3

同上型枠 均しコンクリート 0.20 m2

ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 B300用 2 枚

タタキコンクリート ②

上部 1.25 m3

下部 1.19 m3

数　　量　　集　　計　　表
規　　　　格



名　　　称 規格・寸法 数　量 単位

US1-A-B300B 新設 排水構造物延長調書より 34.8 m

均しコンクリート ② × × = m3 1.74 m3

同上型枠 均しコンクリート × × = m2 6.96 m2

US1-B-B300B 新設 排水構造物延長調書より 7.9 m

均しコンクリート ② × × = m3 0.40 m3

同上型枠 均しコンクリート × × = m2 1.58 m2

落蓋側溝300A型 新設 排水構造物延長調書より 1.0 m

均しコンクリート ② × × = m3 0.05 m3

同上型枠 均しコンクリート × × = m2 0.20 m2

ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 B300用 × = 枚 2 枚

タタキコンクリート ② 平面図より t=10cm 2.44 m3

上 × = m3

下 × = m3

計 = m3

0.5 0.1 1.0 0.05

0.5 0.1 7.9 0.40

0.1 7.9 2 1.58

材　　料　　計　　算　　書
計　　　　　　算　　　　　　式

側　溝　工

0.5 0.1 34.8 1.74

0.1 34.8 2 6.96

2.44

12.5 0.1 1.25

11.9 0.1 1.19

1.0 2 2

0.1 1.0 2 0.20



構　造　物　名 種　　　別 規　　　格 設置状況 単位 数　　　量 上下

側溝工

U型側溝 US1-A-B300B 新設 m 10.1 NO.30+7.70 ～ MO.30+9.55 上部

US1-A-B300B 新設 m 24.7 NO.40+0.45 ～ NO.55+1.75 上部

US1-B-B300B 新設 m 6.9 NO.30+7.70 ～ NO.40+4.30 下部

US1-B-B300B 新設 m 1.0 NO.57.2 下部

合計 m 42.7

落蓋側溝 300A型 新設 m 1.0 NO.57.2 下部

ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 B300用 新設 枚 2.0 〃 〃

排　水　構　造　物　延　長　調　書
設　　置　　位　　置 備　　　考

8号桝工

8号桝工

〃



斜面上



斜面下



落蓋側溝300A型





桝　　　　　工



桝　工

名　　　称 規　　　　　　格 6号 7号 8号 合計 単位

床　掘 2.7 2.5 2.9 8.1 m3

埋戻し B＜1.0ｍ 1.3 1.1 0.8 3.2 m3

残土運搬 1.3 1.3 2.0 4.6 m3

残土処分 1.3 1.3 2.0 4.6 m3

現場打集水桝 B600×L600×H600 1 1 2 基

B800×L800×H600 1 1 基

均しｺﾝｸﾘｰﾄ ② 0.10 0.10 0.14 0.34 m3

同上型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ 0.40 0.40 0.48 1.28 m2

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 (T-2) 600用 (35.1kg/枚) 1 1 2 枚

(T-2) 800用 (59.7kg/枚) 1 1 枚

数　　　量　　　集　　　計　　　表



名　　　称 規格・寸法 数　量 単位

6号桝工

床掘 × = m3 2.7 m3

埋戻し B＜1.0m × = m3 1.3 m3

残土運搬 － ÷ = m3 1.3 m3

残土処分 1.3 m3

現場打集水桝 B600×L600×H600 1 基

均しコンクリート ① × × = m3 0.10 m3

同上型枠 均しコンクリート × × = m2 0.40 m2

グレーチング蓋 (T-2)600用 参考重量　35.1kg/枚 1 枚

1.3

2.7

1.000 1.000 0.100 0.10

0.9

1.000 0.100 0.40

1.4 1.9

4

桝　工 材　　料　　計　　算　　書
計　　　　　　算　　　　　　式

2.7 1.3 1.3

0.7 1.9



名　　　称 規格・寸法 数　量 単位

7号桝工

床掘 × = m3 2.5 m3

埋戻し B＜1.0m × = m3 1.1 m3

残土運搬 － ÷ = m3 1.3 m3

残土処分 1.3 m3

現場打集水桝 B600×L600×H600 1 基

均しコンクリート ① × × = m3 0.10 m3

同上型枠 均しコンクリート × × = m2 0.40 m2

グレーチング蓋 (T-2)600用 参考重量　35.1kg/枚 1 枚

8号桝工

床掘 × = m3 2.9 m3

埋戻し B＜1.0m × = m3 0.8 m3

残土運搬 － ÷ = m3 2.0 m3

残土処分 2.0 m3

現場打集水桝 B800×L800×H600 1 基

均しコンクリート ① × × = m3 0.14 m3

同上型枠 均しコンクリート × × = m2 0.48 m2

グレーチング蓋 (T-2)800用 参考重量　59.7kg/枚 1 枚

1.200 0.100 0.48

0.100 0.14

4

2.9

0.8

2.1

0.4 2.1

1.200 1.200

2.5

0.6 1.9 1.1

0.9

1.000 1.000 0.100 0.10

4

桝　工 材　　料　　計　　算　　書
計　　　　　　算　　　　　　式

2.9 0.8 2

1.3

2.5

1.4

1.1 0.9 1.3

1.000 0.100 0.40

1.9



1.4床　掘

L=0.90m

0.7埋戻し(B<1.0m)

6号桝工

0.6埋戻し(B<1.0m)

L=0.90m

1.3

7号桝工

床　掘
AS

0.4

L=1.10m

埋戻し(B<1.0m)

8号桝工

1.4床　掘



NO. 1

名　　　称 規格・寸法 数　量 単位

小型構造物 ② × × 0.39 m3

- × × ＝ m3

同上型枠 小型構造物 × × 4.50 m2

+ × × ＝ m2

無筋構造物 ② × × ＝ m3 0.10 m3

同上型枠 均しコンクリート × × ＝ m2 0.40 m2

小型構造物 ② × × 0.52 m3

- × × ＝ m3

同上型枠 小型構造物 × × 5.70 m2

+ × × ＝ m2

無筋構造物 ② × × ＝ m3 0.14 m3

同上型枠 均しコンクリート × × ＝ m2 0.48 m21.200 0.100 4 0.480

1.200 1.200 0.100 0.144

単位数量計算書
計　　　　　　算　　　　　　式

0.900 0.750 4

0.600 0.600 0.600 0.392

現場打桝　B600×L600×H600

桝　工

0.900 0.900 0.750

0.600 0.750 4 4.500

40.800 0.750 5.700

1.100 0.750

1.000 1.000

1.100 0.750

0.100 0.100

1.000 0.100 4 0.400

現場打桝　B800×L800×H600

0.800 0.800 0.5240.600

4
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復　　旧　　工



復旧工

名　　称 数　量 単位 備　考

舗装工

(宅地部)

表層工 ⑤再生密粒度As(13F)　t=5cm 1.4 m2

路盤工 再生砕石(RC-40)　t=25cm 1.4 m2

数　　量　　集　　計　　表
規　　　　格



名　　　称 規格・寸法 数　量 単位

舗装工 撤去復旧工詳細図より

(宅地部)

表層工 ⑤再生密粒度As(13F)　t=5cm 1.4 m2

＋ = m2

路盤工 再生砕石(RC-40)　t=25cm 1.4 m2

＋ = m20.3 1.1 1.4

材　　料　　計　　算　　書
計　　　　　　算　　　　　　式

復旧工

0.3 1.1 1.4



構　造　物　撤　去　工



構造物撤去工

名　　称 数　量 単位 備　考

構造物取壊し工

構造物取壊し 鉄筋構造物 0.2 m3

舗装版切断工

t=5cm 4.0 m

舗装版破砕工

t=5cm 1.7 m2

産廃処理工

殻運搬 有筋Co殻 0.2 m3

As塊 0.1 m3

殻処分 Co塊（有筋） 0.5 t

As塊 0.2 t

数　　量　　集　　計　　表
規　　　　格



名　　　称 規格・寸法 数　量 単位

構造物撤去工

落蓋側溝 300A型 撤去復旧工詳細図より (宅地部) 2.0 m

U型側溝 300B 撤去復旧工詳細図より (宅地部) 1.0 m

構造物取壊し工

構造物取壊し 鉄筋構造物 0.18 m3

落蓋300A型 重量159kg/m

/ × = m3

U型300B 重量133kg/m

/ × = m3

= m3

舗装版切断工

t=5cm 撤去復旧工詳細図より (宅地部) 4.0 m

＋ = m

舗装版破砕工

As舗装 t=5cm 撤去復旧工詳細図より (宅地部) 1.7 m2

＋ = m2

材　　料　　計　　算　　書
計　　　　　　算　　　　　　式

構造物撤去工

1.8 2.2 4.0

0.159 2.5 2.0 0.13

0.5 1.2 1.7

0.133 2.5 1.0 0.05

計 0.18



名　　　称 規格・寸法 数　量 単位

産廃処理工

殻運搬 有筋Co殻 構造物取壊し数量より = m3 0.18 m3

As塊

宅地部 × = m3 0.09 m3

殻処分 Co塊（有筋） × = t 0.45 t

As塊 × = t 0.21 t

構造物撤去工 材　　料　　計　　算　　書
計　　　　　　算　　　　　　式

0.18

0.21

0.18 2.5 0.45

0.09 2.35

1.7 0.05 0.09



仮　設　工



仮設工

名　　称 数　量 単位 備　考

敷鉄板 1524×6096×22

設置撤去 185.8 m2 N=20枚

数　　量　　集　　計　　表
規　　　　格



名　　　称 規格・寸法 数　量 単位

敷鉄板 1524×6096×22 重量1.604t/枚 面積A=9.29m2/枚

設置撤去 185.8 m2

1 施工計画図より = m2

2 施工計画図より = m2

3 施工計画図より = m2

4 施工計画図より = m2

= m2

N= / = 枚 20 枚

W= × = t 32.080 t20 1.604 32.080

計 185.8

185.8 9.29 20

材　　料　　計　　算　　書
計　　　　　　算　　　　　　式

仮設工

29.7

27.0

69.1

60.0


