
工事番号　繰 第 5772 号令和８年度

中里川河川維持(河床整理)工事

参 考 資 料

北津軽郡 中泊町 大字 中里 地内

注） 工事価格の円滑な見積りに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない。



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年6月

歩 掛 適 用 年 月 2026年6月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年6月

単 価 地 区 中泊町(旧中里町)

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 0%

現場環境改善費（率計上）

市 街 地 補 正 市街地以外

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
01:河川工事

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

除 雪 工 事 補 正
未使用 1.00

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.01
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積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

工 期 日 数
0日間

冬 期 日 数
0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
任意設定 0.36%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.02

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%
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設計数量 積算数量 設計数量 積算数量

河川維持 施工延長 L=800m 式 1 1
河川土工 式 1 1

河床掘削 式 1 1
掘削 ｍ3 2600.0 2,600

CB210100 掘削 ｍ3 2600.0 2,600
積込 ｍ3 2600.0 2,600

CB210020 積込（ルーズ） ｍ3 2600.0 2,600
残土処理 式 1 1

土砂等運搬 ｍ3 2600.0 2,600
CB210110 土砂等運搬 ｍ3 2600.0 2,600

整地 ｍ3 2600.0 2,600
CB210610 整地 ｍ3 2600.0 2,600

残土等処分 ｍ3 2600.0 2,600
ZZ99*01*01002 建設発生土受入料 ｍ3 2600.0 2,600 処分費の対象

雑木伐採工 式 1 1
伐木除根工 式 1 1

伐木・伐竹 ｍ2 3000.0 3,000
CB320510 伐木・伐竹（伐木除根） ｍ2 3000.0 3,000

集積積込み ｍ2 3000.0 3,000
CB320560 集積積込み（機械施工）除根なし ｍ2 3000.0 3,000

運搬 m3 50.0 50
CB320580 運搬（伐木除根）除根なし m3 37.0 40 生木　

CB320580 運搬（伐木除根）除根なし m3 13.0 10 幹

共通仮設費 式 1 1
準備費 式 1 1

木根等処分費 t 30.00 30
木くず処分費 ｔ 30.00 30
木くず処分費（生木） t 30.00 30.0 処分費の対象

技術管理費 式 1 1
測量設計費 式 1 1

測量設計費 km 1.00 1.0

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

当初数量 変更数量
摘要

レベル４
細別

レベル５
規格

レベル６
積算要素

単位



設計内訳書（本01）
工事名 中里川河川維持(河床整理)工事

事業区分
工事区分

河川維持･修繕
河川維持

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

河川維持

式 1    

河川土工

式 1    

河床掘削

式 1    

掘削

m3 2,600    

内   1号

積込(ルーズ)

m3 2,600    

内   2号

残土処理

式 1    

土砂等運搬　

m3 2,600    

内   3号

整地　

m3 2,600    

内   4号

残土等処分　

m3 2,600    

内   5号

雑木伐採工

式 1    

伐木伐採

式 1    

伐木・除根

m2 3,000    

内   6号

集積積込み　

m2 3,000    

内   7号
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設計内訳書（本01）
工事名 中里川河川維持(河床整理)工事

事業区分
工事区分

河川維持･修繕
河川維持

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

運搬

m3 50    

内   8号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

準備費

式 1    

木根等処分費　

式 1    

内   9号

技術管理費

式 1    

測量設計費

式 1    

内  10号

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 中里川河川維持(河床整理)工事

事業区分
工事区分

河川維持･修繕
河川維持

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
掘削

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

掘削

CB210100

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3
未満

m3 2,600    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
積込(ルーズ)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

積込(ﾙｰｽﾞ)

CB210020

土砂,土量50,000m3未満

m3 2,600    

 02-01-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
土砂等運搬　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土砂等運搬

CB210110

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,1
.5km以下 m3 2,600    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
整地　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

整地

CB210610

残土受入れ地での処理

m3 2,600    

 02-01-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
残土等処分　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

建設発生土受入料

ZZ99*01*01002 m3 2,600    

 

管理費区分：T

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
伐木・除根

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

伐木･伐竹(伐木除根)

CB320510

伐木(人力:粗)(10本/100m2未満)

m2 3,000    

 03-02-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
集積積込み　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

集積積込み(機械施工)(伐木除根)

CB320560

無し,全ての費用

m2 3,000    

 03-02-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   8号
運搬

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

運搬(伐木除根)

CB320580

機械施工,無し,無し,60.0km以下,全
ての費用

m3 50    

 03-02-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   9号
木根等処分費　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

木くず処分費

ZZ99*01*01001 t 30    

 

管理費区分：T

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  10号
測量設計費

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

測量設計費(河川改良)
築堤･護岸､片岸､W<45m

Z237230060 km 1.1  

 

管理費区分：0

合計
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 中里川河川維持(河床整理)工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

河川維持

(0001)

　　　

式 1    

  河川土工

  (0002)

  　　　

式 1    

オプション入力

    河床掘削

    (0003)

    　　　

式 1    

オプション入力

      掘削

      (0004)

      　　　

m3 2,600    

オプション入力

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        掘削

        m3 2,600    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

J03　押土の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000m3未満

CB210100

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      積込(ルーズ)

      (0005)

      　　　

m3 2,600    

オプション入力

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　中泊町(旧中里町)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 9 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 中里川河川維持(河床整理)工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        積込(ﾙｰｽﾞ)

        m3 2,600    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　作業内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土量50,000m3未満

CB210020

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    残土処理

    (0006)

    　　　

式 1    

オプション入力

      土砂等運搬　

      (0007)

      　　　

m3 2,600    

オプション入力

第0003号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        土砂等運搬

        m3 2,600    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J05　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 1.5km以下

CB210110

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 10 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 中里川河川維持(河床整理)工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      整地　

      (0008)

      　　　

m3 2,600    

オプション入力

第0004号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        整地

        m3 2,600    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 残土受入れ地での処理

CB210610

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      残土等処分　

      (0009)

      　　　

m3 2,600    

オプション入力

第0005号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　T

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        建設発生土受入料

        m3 2,600    

ZZ99*01*01002

管理費区分　T

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 中里川河川維持(河床整理)工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  雑木伐採工

  (0010)

  　　　

式 1    

オプション入力

    伐木伐採

    (0011)

    　　　

式 1    

オプション入力

      伐木・除根

      (0012)

      　　　

m2 3,000    

オプション入力

第0006号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        伐木･伐竹(伐木除根)

        m2 3,000    

J01　樹木･竹 樹木密集度及び施工区分　　　　　　　　　　 伐木(人力:粗)(10本/100m2未満)

CB320510

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      集積積込み　

      (0013)

      　　　

m2 3,000    

オプション入力

第0007号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　中泊町(旧中里町)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 中里川河川維持(河床整理)工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        集積積込み(機械施工)(伐木除根)

        m2 3,000    

J01　除根作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB320560

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      運搬

      (0014)

      　　　

m3 50    

オプション入力

第0008号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        運搬(伐木除根)

        m3 50    

J01　積込条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

J02　除根作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J08　運搬距離(機械･除根無･DID無)　　　　　　　　　　 　 60.0km以下

J10　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB320580

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0015) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 13 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 中里川河川維持(河床整理)工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

共通仮設

(0016)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0017)

  　　　

式 1    

    準備費

    (0018)

    　　　

式 1    

      木根等処分費　

      (0019)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0009号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　T

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        木くず処分費

        t 30    

ZZ99*01*01001

管理費区分　T

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    技術管理費

    (0020)

    　　　

式 1    

      測量設計費

      (0021)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0010号内訳書

単位数量　　         1    式

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 14 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 中里川河川維持(河床整理)工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        測量設計費(河川改良)

        築堤･護岸､片岸､W<45m km 1.1  

Z237230060

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    現場環境改善費

    (0022)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0023) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0024) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　01:河川工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.01 

純工事費

(0025) 式 1    

  現場管理費

  (0026) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 15 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 中里川河川維持(河床整理)工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.36%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.02 

工事原価

(0027) 式 1    

  一般管理費等

  (0028) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0029) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0030) 式 1    

工事費計

(0031) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 16 -



登　録　単　価
工事名 中里川河川維持(河床整理)工事

コード 名称 規格 単位 単価 年度 月 備考

ZZ99*01*01001 木くず処分費 t 18,000   2026 6 確定

ZZ99*01*01002 建設発生土受入料 m3 730   2026 6 確定

青森県- 17 -



L ＝ ｍ ｍ

SL1.875　両岸 

A ＝ × ＝ ㎡ ㎡

A ＝ × ＝ ㎡ ㎡

A ＝ × ＝ ㎡ ㎡

＊ A ＝ ㎡ ㎡

A ＝ ㎡ ㎡

A ＝ ㎡ ㎡

A ＝ × × ＝ ㎡ ㎡

A ＝ × ＝ ㎡ ㎡

A ＝ × × ＝ ㎡ ㎡

運搬（伐根材）

0

2100.0

0800.0

集積積込み

2100

除根なし

0.7

0

割合（想定）

除根あり

除根なし

3000.0

3000.0

0.0

3000

除根あり

割合（想定）伐採面積

00.70.0

3000.0

伐木・伐竹

除根

整地

運搬（生木）

3.75

0

0

0.0

数 量

3000

800.0伐木除根工 800

800.0

数量集計書

名称 計 算 式

800.0

0.0

除根なし

0.5

3000.0 3000

0.0

0.7

伐採面積

00.00.50.0

除根あり

割合（想定） 割合（想定）



A ＝ × ＝ ㎡ ㎡

A ＝ × ＝ ㎡ ㎡

m3

m3

W ＝ × ＝ t t

W ＝ × ＝ ｔ ｔ

W ＝ × ＝ ｔ ｔ

14.3t*70%=10.0t 10.0/0.8= 12.5 13

 ※　生木：伐根材　＝　0.5：0.5　と想定。

※　想定割合は、実績重量按分に基づき変更する。

伐根材

30.0 0 0.00 0.00

※　木くず：幹　＝　0.7：0.3　と想定。

生木

割合（想定）

30.0 1 30.00 30.00

（想定）

3000.0 10t/1,000㎡ 30.00 30.0

除根なし

3000.0 0.3 900.0 900

木根等処分費 木くず（生木＋伐根材）

30t*100%=30t 30/0.8= 37.5 37

0.0 0.3 0.0 0

運搬(幹) 伐採面積 割合（想定）

除根あり

数量集計書

名称 計 算 式 数 量



L ＝ ｍ ｍ

V ＝ × × ＝ ㎥ ㎥

m2 m

V ＝ ㎥ ㎥

残土処理工

積込（ルーズ）

3.3 800.0 2600.0

土砂等運搬

整地

2600.0 2600

掘削工 800.0 800

掘削 2600

厚さ（想定）

数量集計書

名称 計 算 式 数 量


