
令和８年度

県営ため池等整備事業

長橋ため等第5号工事

青森県

工    事    数    量    表
【当初】

西北農林水産事務所 農村整備つがる庁舎



　１．土工

　　(１)土工

　　　表土剥取 m3 390.000

　　　掘削 m3 1,700.000

　　　床堀 m3 18.000

　　　人力荒仕上 ㎡ 20.000

　　　基面整正 ㎡ 80.000

　　　購入土 改良土盛土不足土 m3 1,100.000

　　　盛土材改良・盛土 現場内小運搬含む m3 2,512.000

　　　残土運搬 m3 390.000

　　　残土敷均し m3 390.000

　　(２)法面仕上げ

　　　盛土法面仕上 ㎡ 1,210.000

　　(３)改良工

　　　地盤改良-2 中層(5m＜L≦8m) m3 1,774.000

　　　撹拌用バケット使用料 基 1.000

　２．かごマット工

　　(１)かごマット工

　　　かごマット工 5段積 ㎡ 40.000

　　　かごマット工 3段積 ㎡ 51.000

　　　かごマット工 2段積 ㎡ 27.000

　　　かごマット工 1段積 ㎡ 5.000

　　　吸出防止材 t=10cm ㎡ 143.000

　３．仮設工

　　(１)工事用道路（下流） 土工
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　　　床堀 m3 290.000

　　　盛土-1 構造物周辺 m3 12.000

　　　盛土-2 B＜1.0m m3 1.000

　　　盛土-3 1.0m≦B＜2.5m m3 3.000

　　　盛土-4 2.5m≦B＜4.0m m3 1.000

　　　盛土-5 4.0m≦B m3 270.000

　　　切土法面仕上 ㎡ 9.000

　　　盛土法面仕上 ㎡ 130.000

　　　敷砂利 ㎡ 860.000

　　　購入土 m3 350.000

　　　撤去 残土処理 m3 260.000

　　(２)仮排水管

　　　高密度ポリエチレン管 ダブルφ900 ｍ 13.600

　　(３)その他仮設工

　　　土木シート設置撤去 ㎡ 5,500.000

　　　廃プラスチック運搬 ton 0.550

　　　廃プラスチック処分 ton 0.550

　　(４)除雪工

　　　除雪（機械） 工事用道路 km 0.240

　　　除雪（機械） 仮設ヤード m3 5,500.000

　４．その他

　　(１)運搬費

　　　運搬費

　　　　運搬費

　　　　　分解・組立・運搬費 中層混合処理機 台 1.000
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　　(２)技術管理費

　　　技術管理費

　　　　技術管理費

　　　　　一軸圧縮試験 試料 2.000

一括計上価格

　１．一括計上価格

　　(１)一括計上価格

　　　六価クロム溶出試験 検体 2.000
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