
設計内訳書（水産生産）
工事名 野辺地地区水産生産基盤整備工事

事業区分
工事区分

漁港整備
船揚場

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

船揚場

式 1    

先端止壁工

式 1    

先端止壁ﾌﾞﾛｯｸ製作工

式 1    

先端止壁ﾌﾞﾛｯｸ製作 18-8-40 W/C≦55%

個 60    

内   1号

斜路工

式 1    

張ブロック製作工

式 1    

張ブロックA製作 21-8-40 W/C≦60%

個 244    

内   2号

張ブロックB製作 21-8-40 W/C≦60%

個 61    

内   3号

張ブロックC製作 21-8-40 W/C≦60%

個 61    

内   4号

仮設工

式 1    

敷鉄板設置・撤去工

式 1    

敷鉄板設置・撤去

式 1    

内   5号

直接工事費

式 1    

青森県- 1 -



設計内訳書（水産生産）
工事名 野辺地地区水産生産基盤整備工事

事業区分
工事区分

漁港整備
船揚場

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

運搬費

式 1    

仮設材等運搬　

式 1    

内   6号

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    
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設計内訳書（水産生産）
工事名 野辺地地区水産生産基盤整備工事

事業区分
工事区分

漁港整備
船揚場

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   1号
先端止壁ﾌﾞﾛｯｸ製作 18-8-40 W/C≦55%

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

先端止壁ﾌﾞﾛｯｸ製作工
W=5.0t/個,L1.99*B0.50/1.15×H1.30m

個 60    

単   1号 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   2号
張ブロックA製作 21-8-40 W/C≦60%

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

張ﾌﾞﾛｯｸA型製作
W=2.7t/個,L1.99×B1.99×H0.30m

個 244    

単   2号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   3号
張ブロックB製作 21-8-40 W/C≦60%

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

張ﾌﾞﾛｯｸB型製作
W=2.6t/個,L1.99×B1.88/1.92×H0.30m

個 61    

単   3号 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   4号
張ブロックC製作 21-8-40 W/C≦60%

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

張ﾌﾞﾛｯｸC型製作
W=2.3t/個,L1.99×B1.69/1.65×H0.30m

個 61    

単   4号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   5号
敷鉄板設置・撤去

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

敷鉄板設置･撤去

WB253610

設置･撤去

m2 372    

単   5号 02-05-16

管理費区分：0

敷鉄板賃料

WB253630

22×1,524×6,096(mm),無,76日,無,
有

枚 40    

単   6号 02-05-16

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   6号
仮設材等運搬　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,18
km,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 130    

単   7号 01-02-02

管理費区分：0

仮設材等の積込み取卸し費

WB010030

積込み､取卸し(往復分)

t 65    

単   8号 01-02-02

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   1号
先端止壁ﾌﾞﾛｯｸ製作工
W=5.0t/個,L1.99*B0.50/1.15×H1.30m 単位 個 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ敷設

DH142010

無し

m2 2.29 

単   9号 03-04-02

管理費区分：0

吊り筋
SS400 φ16×1460

ZZ99*01*01001 本 2    

           

管理費区分：0

吊鉄筋･吊ﾊﾞｰ組立

DH142080

鉄筋径38mm未満ｸﾚｰﾝ抜き,陸上ｸﾚｰﾝ,
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊

kg 4.61 

単  10号 03-04-02

管理費区分：0

鋼製型枠組立組外

DH142090

本体方塊,陸上ｸﾚｰﾝ,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油
圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊

m2 8.02 

単  11号 03-04-02

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設

DH142100

本体方塊,ﾐｷｻｰ車打設

m3 2.156

単  12号 03-04-02

管理費区分：0

合計

単価
円／個
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   2号
張ﾌﾞﾛｯｸA型製作
W=2.7t/個,L1.99×B1.99×H0.30m 単位 個 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ敷設

DH142010

無し

m2 3.96 

単   9号 03-04-02

管理費区分：0

鉄筋加工組立

DH142050

SD345 D13,陸上ｸﾚｰﾝ,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(
油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊

kg 32.06 

単  13号 03-04-02

管理費区分：0

吊り筋
SS400 φ13×920

ZZ99*01*01002 本 4    

           

管理費区分：0

吊鉄筋･吊ﾊﾞｰ組立

DH142080

鉄筋径38mm未満ｸﾚｰﾝ抜き,陸上ｸﾚｰﾝ,
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊

kg 3.828

単  10号 03-04-02

管理費区分：0

鋼製型枠組立組外

DH142090

本体方塊,陸上ｸﾚｰﾝ,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油
圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊

m2 2.64 

単  11号 03-04-02

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設

DH142100

本体方塊,ﾐｷｻｰ車打設

m3 1.175

単  14号 03-04-02

管理費区分：0

合計

単価
円／個
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   3号
張ﾌﾞﾛｯｸB型製作
W=2.6t/個,L1.99×B1.88/1.92×H0.30m 単位 個 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ敷設

DH142010

無し

m2 3.82 

単   9号 03-04-02

管理費区分：0

鉄筋加工組立

DH142050

SD345 D13,陸上ｸﾚｰﾝ,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(
油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊

kg 31.43 

単  13号 03-04-02

管理費区分：0

吊り筋
SS400 φ13×920

ZZ99*01*01002 本 4    

           

管理費区分：0

吊鉄筋･吊ﾊﾞｰ組立

DH142080

鉄筋径38mm未満ｸﾚｰﾝ抜き,陸上ｸﾚｰﾝ,
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊

kg 3.828

単  10号 03-04-02

管理費区分：0

鋼製型枠組立組外

DH142090

本体方塊,陸上ｸﾚｰﾝ,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油
圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊

m2 2.6  

単  11号 03-04-02

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設

DH142100

本体方塊,ﾐｷｻｰ車打設

m3 1.123

単  14号 03-04-02

管理費区分：0

合計

単価
円／個
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   4号
張ﾌﾞﾛｯｸC型製作
W=2.3t/個,L1.99×B1.69/1.65×H0.30m 単位 個 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ敷設

DH142010

無し

m2 3.28 

単   9号 03-04-02

管理費区分：0

鉄筋加工組立

DH142050

SD345 D13,陸上ｸﾚｰﾝ,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(
油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊

kg 27.24 

単  13号 03-04-02

管理費区分：0

吊り筋
SS400 φ13×920

ZZ99*01*01002 本 4    

           

管理費区分：0

吊鉄筋･吊ﾊﾞｰ組立

DH142080

鉄筋径38mm未満ｸﾚｰﾝ抜き,陸上ｸﾚｰﾝ,
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊

kg 3.828

単  10号 03-04-02

管理費区分：0

鋼製型枠組立組外

DH142090

本体方塊,陸上ｸﾚｰﾝ,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油
圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊

m2 2.46 

単  11号 03-04-02

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設

DH142100

本体方塊,ﾐｷｻｰ車打設

m3 0.984

単  14号 03-04-02

管理費区分：0

合計

単価
円／個
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   5号
WB253610

敷鉄板設置･撤去 設置･撤去
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.295

           

管理費区分：0

とび工

R0106 人 0.295

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.295

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

WK250590 日 0.295

単  15号 02-05-16

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   6号
WB253630

敷鉄板賃料 22×1,524×6,096(mm),無,76日,無,
有 単位 枚 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

敷き鉄板賃料
22×1524×6096mm

L002413001

供用日数:76日

枚 1    

           

管理費区分：0

整備費(敷鉄板)
22×1524×6096mm

Z006754002 枚 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   7号
WB010020

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,18
km,12m以内,各種(実数入力),0,無 単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基本運賃区分B
製品長12m以内 20kmまで

Z006810102 t 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   8号
WB010030

仮設材等の積込み取卸し費 積込み､取卸し(往復分)
単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

積込み.取卸し費(仮設材等)

Z006800001 t 2    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t
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３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   9号
DH142010

ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ敷設 無し
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ敷設

Q300101010 m2 100    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  10号
DH142080

吊鉄筋･吊ﾊﾞｰ組立 鉄筋径38mm未満ｸﾚｰﾝ抜き,陸上ｸﾚｰﾝ,
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊 単位 kg 単位数量

1,000    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

吊鉄筋･吊ﾊﾞｰ組立
鉄筋径38mm未満ｸﾚｰﾝ抜き

Q300601010 kg 1,000    

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊

DHT20850 日 0.1  

単  16号 07-01-28

管理費区分：0

合計

単価
円／kg
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３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  11号
DH142090

鋼製型枠組立組外 本体方塊,陸上ｸﾚｰﾝ,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油
圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊 単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鋼製型枠組立組外(方塊製作)
ｸﾚｰﾝ抜き

Q300702010 m2 100    

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊

DHT20850 日 0.8  

単  16号 07-01-28

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  12号
DH142100

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 本体方塊,ﾐｷｻｰ車打設
単位 m3 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 土木(3)･港湾(6)
18-8-40 W/C≦55%

ZZ99*02500001 m3 10.1  

           

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(方塊製作)
ﾐｷｻｰ車から直接投入

Q300802020 m3 10    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

青森県- 15 -



３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  13号
DH142050

鉄筋加工組立 SD345 D13,陸上ｸﾚｰﾝ,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(
油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊 単位 kg 単位数量

1,000    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋(異形)
SD345 D13

Z301010200001 kg 1,020    

           

管理費区分：0

鉄筋加工組立(Lｾﾙﾌﾞﾛｯｸ製作)
ｸﾚｰﾝ抜き

Q300502010 kg 1,000    

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊

DHT20850 日 0.1  

単  16号 07-01-28

管理費区分：0

合計

単価
円／kg

青森県- 16 -



３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  14号
DH142100

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 本体方塊,ﾐｷｻｰ車打設
単位 m3 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 港湾(10)
21-8-40 W/C≦60%

ZZ99*02500002 m3 10.1  

           

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(方塊製作)
ﾐｷｻｰ車から直接投入

Q300802020 m3 10    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

青森県- 17 -



３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  15号
WK250590

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 119    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

L001010004 日 1.06 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 18 -



４次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  16号
DHT20850

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
16t吊

L301010250 日 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 19 -



【参考資料】積算入力データリスト（水産生産）
工事名 野辺地地区水産生産基盤整備工事

事業区分 漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

船揚場

(0001)

　　　

式 1    

オプション入力

  先端止壁工

  (0002)

  　　　

式 1    

オプション入力

    先端止壁ﾌﾞﾛｯｸ製作工

    (0003)

    　　　

式 1    

オプション入力

      先端止壁ﾌﾞﾛｯｸ製作

      (0004)

      　　　

個 60    

オプション入力

第0001号内訳書

単位数量　　         1    個

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　野辺地町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        先端止壁ﾌﾞﾛｯｸ製作工

        W=5.0t/個,L1.99*B0.50/1.15×H1.30m 個 60    

オプション入力

単位数量　　         1    個

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　野辺地町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ敷設

          m2 2.29 

J01　下地材料の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

DH142010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　野辺地町

労務補正　　1.000  00-00

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 20 -



【参考資料】積算入力データリスト（水産生産）
工事名 野辺地地区水産生産基盤整備工事

事業区分 漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          吊り筋

          SS400 φ16×1460 本 2    

ZZ99*01*01001

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　野辺地町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          吊鉄筋･吊ﾊﾞｰ組立

          kg 4.61 

J01　吊鉄筋･吊ﾊﾞｰ組立の指定　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋径38mm未満ｸﾚｰﾝ抜き

J02　ｸﾚｰﾝ機種の選定　　　　　　　　　　　　　　　　　　 陸上ｸﾚｰﾝ

J03　陸上ｸﾚｰﾝの機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ

J04　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝの規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊

DH142080

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　野辺地町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          鋼製型枠組立組外

          m2 8.02 

J01　ﾌﾞﾛｯｸ種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 本体方塊

J02　ｸﾚｰﾝ機種の選定　　　　　　　　　　　　　　　　　　 陸上ｸﾚｰﾝ

J03　陸上ｸﾚｰﾝの機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ

J04　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝの規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊

DH142090

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　野辺地町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｺﾝｸﾘｰﾄ打設

          m3 2.156

J01　ﾌﾞﾛｯｸ種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 本体方塊

J02　施工方式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾐｷｻｰ車打設

DH142100

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　野辺地町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 21 -



【参考資料】積算入力データリスト（水産生産）
工事名 野辺地地区水産生産基盤整備工事

事業区分 漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

  斜路工

  (0005)

  　　　

式 1    

オプション入力

    張ブロック製作工

    (0006)

    　　　

式 1    

オプション入力

      張ブロックA製作

      (0007)

      　　　

個 244    

オプション入力

第0002号内訳書

単位数量　　         1    個

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　野辺地町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        張ﾌﾞﾛｯｸA型製作

        W=2.7t/個,L1.99×B1.99×H0.30m 個 244    

オプション入力

単位数量　　         1    個

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　野辺地町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ敷設

          m2 3.96 

J01　下地材料の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

DH142010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　野辺地町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 22 -



【参考資料】積算入力データリスト（水産生産）
工事名 野辺地地区水産生産基盤整備工事

事業区分 漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          鉄筋加工組立

          kg 32.06 

J01　鉄筋の指定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 SD345 D13

J02　ｸﾚｰﾝ機種の選定　　　　　　　　　　　　　　　　　　 陸上ｸﾚｰﾝ

J03　陸上ｸﾚｰﾝの機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ

J04　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝの規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊

DH142050

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　野辺地町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          吊り筋

          SS400 φ13×920 本 4    

ZZ99*01*01002

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　野辺地町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          吊鉄筋･吊ﾊﾞｰ組立

          kg 3.828

J01　吊鉄筋･吊ﾊﾞｰ組立の指定　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋径38mm未満ｸﾚｰﾝ抜き

J02　ｸﾚｰﾝ機種の選定　　　　　　　　　　　　　　　　　　 陸上ｸﾚｰﾝ

J03　陸上ｸﾚｰﾝの機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ

J04　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝの規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊

DH142080

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　野辺地町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          鋼製型枠組立組外

          m2 2.64 

J01　ﾌﾞﾛｯｸ種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 本体方塊

J02　ｸﾚｰﾝ機種の選定　　　　　　　　　　　　　　　　　　 陸上ｸﾚｰﾝ

J03　陸上ｸﾚｰﾝの機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ

J04　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝの規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊

DH142090

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　野辺地町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 23 -



【参考資料】積算入力データリスト（水産生産）
工事名 野辺地地区水産生産基盤整備工事

事業区分 漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          ｺﾝｸﾘｰﾄ打設

          m3 1.175

J01　ﾌﾞﾛｯｸ種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 本体方塊

J02　施工方式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾐｷｻｰ車打設

DH142100

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　野辺地町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      張ブロックB製作

      (0008)

      　　　

個 61    

オプション入力

第0003号内訳書

単位数量　　         1    個

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　野辺地町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        張ﾌﾞﾛｯｸB型製作

        W=2.6t/個,L1.99×B1.88/1.92×H0.30m 個 61    

オプション入力

単位数量　　         1    個

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　野辺地町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ敷設

          m2 3.82 

J01　下地材料の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

DH142010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　野辺地町

労務補正　　1.000  00-00

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 24 -



【参考資料】積算入力データリスト（水産生産）
工事名 野辺地地区水産生産基盤整備工事

事業区分 漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          鉄筋加工組立

          kg 31.43 

J01　鉄筋の指定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 SD345 D13

J02　ｸﾚｰﾝ機種の選定　　　　　　　　　　　　　　　　　　 陸上ｸﾚｰﾝ

J03　陸上ｸﾚｰﾝの機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ

J04　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝの規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊

DH142050

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　野辺地町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          吊り筋

          SS400 φ13×920 本 4    

ZZ99*01*01002

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　野辺地町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          吊鉄筋･吊ﾊﾞｰ組立

          kg 3.828

J01　吊鉄筋･吊ﾊﾞｰ組立の指定　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋径38mm未満ｸﾚｰﾝ抜き

J02　ｸﾚｰﾝ機種の選定　　　　　　　　　　　　　　　　　　 陸上ｸﾚｰﾝ

J03　陸上ｸﾚｰﾝの機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ

J04　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝの規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊

DH142080

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　野辺地町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          鋼製型枠組立組外

          m2 2.6  

J01　ﾌﾞﾛｯｸ種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 本体方塊

J02　ｸﾚｰﾝ機種の選定　　　　　　　　　　　　　　　　　　 陸上ｸﾚｰﾝ

J03　陸上ｸﾚｰﾝの機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ

J04　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝの規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊

DH142090

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　野辺地町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 25 -



【参考資料】積算入力データリスト（水産生産）
工事名 野辺地地区水産生産基盤整備工事

事業区分 漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          ｺﾝｸﾘｰﾄ打設

          m3 1.123

J01　ﾌﾞﾛｯｸ種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 本体方塊

J02　施工方式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾐｷｻｰ車打設

DH142100

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　野辺地町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      張ブロックC製作

      (0009)

      　　　

個 61    

オプション入力

第0004号内訳書

単位数量　　         1    個

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　野辺地町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        張ﾌﾞﾛｯｸC型製作

        W=2.3t/個,L1.99×B1.69/1.65×H0.30m 個 61    

オプション入力

単位数量　　         1    個

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　野辺地町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ敷設

          m2 3.28 

J01　下地材料の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

DH142010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　野辺地町

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 26 -



【参考資料】積算入力データリスト（水産生産）
工事名 野辺地地区水産生産基盤整備工事

事業区分 漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          鉄筋加工組立

          kg 27.24 

J01　鉄筋の指定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 SD345 D13

J02　ｸﾚｰﾝ機種の選定　　　　　　　　　　　　　　　　　　 陸上ｸﾚｰﾝ

J03　陸上ｸﾚｰﾝの機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ

J04　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝの規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊

DH142050

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　野辺地町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          吊り筋

          SS400 φ13×920 本 4    

ZZ99*01*01002

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　野辺地町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          吊鉄筋･吊ﾊﾞｰ組立

          kg 3.828

J01　吊鉄筋･吊ﾊﾞｰ組立の指定　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋径38mm未満ｸﾚｰﾝ抜き

J02　ｸﾚｰﾝ機種の選定　　　　　　　　　　　　　　　　　　 陸上ｸﾚｰﾝ

J03　陸上ｸﾚｰﾝの機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ

J04　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝの規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊

DH142080

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　野辺地町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          鋼製型枠組立組外

          m2 2.46 

J01　ﾌﾞﾛｯｸ種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 本体方塊

J02　ｸﾚｰﾝ機種の選定　　　　　　　　　　　　　　　　　　 陸上ｸﾚｰﾝ

J03　陸上ｸﾚｰﾝの機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ

DH142090

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　野辺地町

労務補正　　1.000  00-00

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 27 -



【参考資料】積算入力データリスト（水産生産）
工事名 野辺地地区水産生産基盤整備工事

事業区分 漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J04　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝの規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊 豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｺﾝｸﾘｰﾄ打設

          m3 0.984

J01　ﾌﾞﾛｯｸ種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 本体方塊

J02　施工方式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾐｷｻｰ車打設

DH142100

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　野辺地町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  仮設工

  (0010)

  　　　

式 1    

オプション入力

    敷鉄板設置・撤去工

    (0011)

    　　　

式 1    

オプション入力

      敷鉄板設置・撤去

      (0012)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0005号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　野辺地町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        敷鉄板設置･撤去

        m2 372    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置･撤去

WB253610

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　野辺地町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 28 -



【参考資料】積算入力データリスト（水産生産）
工事名 野辺地地区水産生産基盤整備工事

事業区分 漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

        敷鉄板賃料

        枚 40    

J01　敷鉄板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 22×1,524×6,096(mm)

J02　不足分弁償金の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J04　供用日数(日)(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 76日

J05　継続工事の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J07　整備費の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有

WB253630

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　野辺地町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0013) 式 1    

共通仮設

(0014)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0015)

  　　　

式 1    

    運搬費

    (0016)

    　　　

式 1    

      仮設材等運搬　

      (0017)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0006号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　野辺地町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        仮設材等の運搬 WB010020

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 29 -



【参考資料】積算入力データリスト（水産生産）
工事名 野辺地地区水産生産基盤整備工事

事業区分 漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 130    

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 18km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　野辺地町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の積込み取卸し費

        t 65    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 積込み､取卸し(往復分)

WB010030

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　野辺地町

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    現場環境改善費

    (0018)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0019) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0020) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　54:構造物工事（漁港）

施工地域等補正　　　　　　　　　　　地方部（一般交通の影響を受けない場合）　　 0.00%

海上輸送に要する補正　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　4週8休以上　　　　　　　　　　　　　　　　 1.02 

純工事費

(0021) 式 1    

  現場管理費

  (0022) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　地方部（一般交通の影響を受けない場合）　　 0.00%

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 30 -



【参考資料】積算入力データリスト（水産生産）
工事名 野辺地地区水産生産基盤整備工事

事業区分 漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

工期日数　　　　　　　　　　　　　　 140日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　  46日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　自動設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.40%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

週休２日補正　　　　　　　　　　　　4週8休以上　　　　　　　　　　　　　　　　 1.03 

工事原価

(0023) 式 1    

  一般管理費等

  (0024) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0025) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0026) 式 1    

工事費計

(0027) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 31 -




