
令和８年度

工事番号　繰急メンテ第　1-1 号

内丸一丁目区域 急傾斜地崩壊対策工事　実施設計書

参　考　資　料

八戸市　　内丸一丁目　　地内

　注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事契約を拘束するものではない。　



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年6月

歩 掛 適 用 年 月 2026年6月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年6月

単 価 地 区 八戸市(旧八戸市)

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 0%

現場環境改善費（率計上）

市 街 地 補 正 市街地

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
07:砂防・地すべり等工事

施 工 地 域 等 補 正
市街地（DID補正）（１）－３ 1.2

除 雪 工 事 補 正
未使用 1.00

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.01
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積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
市街地（DID補正）（１）－３ 1.1

工 期 日 数
0日間

冬 期 日 数
0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
任意設定 0.60%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.02

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%
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設計内訳書（本01）
工事名 内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事

事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
斜面対策

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

斜面対策

式 1    

砂防土工

式 1    

埋戻し工

式 1    

埋戻し 土砂

m3 1    

内   1号

法面整形工

式 1    

法面整形(切土部) 

m2 350    

内   2号

残土処理工

式 1    

土砂等運搬 

m3 50    

内   3号

残土等処分 

m3 60    

内   4号

法面工

式 1    

法枠工

式 1    

簡易吹付法枠工

m2 355    

内   5号

枠内景観処理工 残存化粧型枠(擬石模様)

m2 198    

内   6号
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設計内訳書（本01）
工事名 内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事

事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
斜面対策

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

滑り止め工

式 1    

滑り止め ﾓﾙﾀﾙ吹付

箇所 1    

内   7号

張ｺﾝｸﾘｰﾄ工

式 1    

張ｺﾝｸﾘｰﾄ

m3 2    

内   8号

擁壁工

式 1    

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ補修工

式 1    

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ補修

m3 2    

内   9号

排水構造物工

式 1    

作業土工 

式 1    

床掘 土砂

m3 40    

内  10号

埋戻し 土砂、砕石

m3 30    

内  11号

側溝工

式 1    

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 US1-B-B300B

m 61    

内  12号
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設計内訳書（本01）
工事名 内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事

事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
斜面対策

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

側溝蓋 B300用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋

枚 31    

内  13号

場所打水路工

式 1    

場所打水路 4号縦排水 B800-H700

箇所 1    

内  14号

場所打流末排水 4号流末排水

箇所 1    

内  15号

防護柵工 

式 1    

防護柵工 

式 1    

転落(横断)防止柵 H=1500

m 31    

内  16号

法留基礎工 B350×H700

m3 6    

内  17号

落石防護柵 

式 1    

落石防護柵設置工 支柱φ114.3 H=1500

m 30    

内  18号

落石防護柵基礎工 B500×H600

m3 9    

内  19号

構造物撤去工 

式 1    

防護柵撤去工 

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事

事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
斜面対策

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

防護柵(横断・転落防止柵)撤去 既設木製

m 31    

内  20号

構造物取壊し工 

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋・鉄筋構造物

m3 35    

内  21号

法枠撤去工 

式 1    

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去 

m2 362    

内  22号

排水構造物撤去工 

式 1    

U型側溝撤去 US1-B-B300B

m 62    

内  23号

蓋版撤去 B300用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋

枚 31    

内  24号

運搬処理工 

式 1    

現場発生品運搬 Co塊(無筋)

t 59    

内  25号

現場発生品運搬 Co塊(有筋)

t 23    

内  26号

現場発生品運搬 既設ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ法枠・水路 

t 136    

内  27号

現場発生品運搬 木くず

t 4    

内  28号
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設計内訳書（本01）
工事名 内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事

事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
斜面対策

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

斜面対策付属物設置工 

式 1    

銘板工 

式 1    

急傾斜地事業銘板 

枚 1    

内  29号

仮設工

式 1    

工事用道路工

式 1    

敷鉄板 22×1,524×3,048(mm)

m2 395    

内  30号

防護施設工

式 1    

単管傾斜足場・仮囲い

掛m2 110    

内  31号

仮囲い 

m 11    

内  32号

交通管理工

式 1    

交通誘導警備員

人日 348    

内  33号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事

事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
斜面対策

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

共通仮設費

式 1    

運搬費

式 1    

仮設材運搬費

t 68    

内  34号

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
埋戻し 土砂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

埋戻し

CB210410

現場制約あり,土砂,有り

m3 1.4  

 02-01-03

管理費区分：0

合計

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
法面整形(切土部) 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

法面整形

CB220010

切土部,有り,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､
粘性土

m2 355    

 02-02-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
土砂等運搬 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土砂等運搬

CB210110

小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m
3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),有
り,27.0km以下 m3 49    

 02-01-02

管理費区分：0

積込(ﾙｰｽﾞ)

CB210020

土砂,小規模(標準)

m3 49    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
残土等処分 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

残土等処分

CB210560 m3 64    

 02-01-02

管理費区分：T

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
簡易吹付法枠工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｿｲﾙｺﾝｸﾘｰﾄ工
Mﾀｲﾌﾟ1500

m2 354.8  

単   1号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
枠内景観処理工 残存化粧型枠(擬石模様)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

残存化粧型枠設置

m2 198.3  

単   2号 

管理費区分：0

ずれ止めｱﾝｶｰ設置

本 1,100    

単   3号 

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)

CB224410

30mm以上200mm未満

孔 1,100    

 02-02-15

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ接着材塗布
ｴﾎﾟｷｼ樹脂系接着材

m2 198.3  

単   4号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
滑り止め ﾓﾙﾀﾙ吹付

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

間詰ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ
加算額[市場単価]

WB811150 m3 12.1  

単   5号 06-02-04

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   8号
張ｺﾝｸﾘｰﾄ

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能
付)打設,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-
8-40,一般養生,全ての費用 m3 2    

 02-03-01

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

m2 3.3  

 02-02-06

管理費区分：0

目地板

CB224710

30m2未満,瀝青質目地板t=10

m2 3.3  

 02-02-18

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能
付)打設,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-
8-40,一般養生,全ての費用 m3 2.3  

 02-03-01
均しｺﾝｸﾘｰﾄ

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

m2 3.3  

 02-02-06
同上型枠

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   9号
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ補修

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能
付)打設,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-
8-40,一般養生,全ての費用 m3 2.1  

 02-03-01

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

m2 3.9  

 02-02-06

管理費区分：0

目地板

CB224710

30m2未満,瀝青質目地板t=10

m2 3.5  

 02-02-18

管理費区分：0

合計

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  10号
床掘 土砂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

床掘り

CB210030

土砂,上記以外(小規模),全ての費用

m3 23    

 02-01-03

管理費区分：0

床掘り

CB210030

土砂,現場制約あり

m3 18    

 02-01-03

管理費区分：0

土砂等運搬

CB210110

小規模,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m
3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),有
り,27.0km以下 m3 15    

 02-01-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  11号
埋戻し 土砂、砕石

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

埋戻し

CB210410

上記以外(小規模),土砂,全ての費用

m3 13    

 02-01-03

管理費区分：0

埋戻し

CB210410

現場制約あり,土砂,有り

m3 9    

 02-01-03

管理費区分：0

埋戻し
現場制約あり、砕石

m3 6    

単   6号 

管理費区分：0

合計

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  12号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 US1-B-B300B

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

U型側溝

WB821410

据付け,無し,無し,側溝(各種),L=20
00mm,1000kg/個以下,無し,無し,有
り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.5m3/10m m 61.2  

単   7号 01-10-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  13号
側溝蓋 B300用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

蓋版

WB821430

据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以
下,無し,無し

枚 31    

単   8号 01-10-01
既設再設置

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  14号
場所打水路 4号縦排水 B800-H700

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能
付)打設,土木12･港湾7,13 高炉 24-
8-25(20),一般養生,全ての費用 m3 5.1  

 02-03-01

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

m2 36.4  

 02-02-06

管理費区分：0

目地板

CB224710

30m2未満,瀝青質目地板t=10

m2 0.5  

 02-02-18

管理費区分：0

鉄筋工[市場単価]

WB810010

SD345 D13,一般構造物,10t未満,無,
無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満
含む),補正無(一般構造物) t 0.09 

単   9号 02-02-06
SD345 D13

管理費区分：0

鉄筋工[市場単価]

WB810010

SD345 D16～25,一般構造物,10t未満
,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%
未満含む),補正無(一般構造物) t 0.21 

単  10号 02-02-06
SD345 D16

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能
付)打設,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-
8-40,一般養生,全ての費用 m3 1.5  

 02-03-01
均しｺﾝｸﾘｰﾄ

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

m2 3.2  

 02-02-06
均しｺﾝｸﾘｰﾄ型枠

管理費区分：0

合計

青森県- 16 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  15号
場所打流末排水 4号流末排水

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

小型構造物,ｸﾚｰﾝ車打設,土木12･港
湾7,13 高炉 24-8-25(20),一般養生
,打設高約17m以下､距離約17m以下, m3 0.2  

 02-03-01

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

m2 1.6  

 02-02-06

管理費区分：0

鉄筋工[市場単価]

WB810010

SD345 D13,一般構造物,10t未満,無,
無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満
含む),補正無(一般構造物) t 0.01 

単  11号 02-02-06
SD345 D13

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能
付)打設,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-
8-40,一般養生,全ての費用 m3 0.1  

 02-03-01
均しｺﾝｸﾘｰﾄ

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

m2 0.3  

 02-02-06
均しｺﾝｸﾘｰﾄ型枠

管理費区分：0

合計

青森県- 17 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  16号
転落(横断)防止柵 H=1500

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

防護柵(横断･転落防止柵)設置工

WB810760

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式,1.5m,10
0m未満,無

m 31.3  

単  12号 06-02-03

管理費区分：0

合計

青森県- 18 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  17号
法留基礎工 B350×H700

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

小型構造物,人力打設,土木(2)･港湾
(5) 高炉 18-8-40,一般養生,無し,
全ての費用 m3 6.3  

 02-03-01
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,小型構造物

m2 37.1  

 02-02-06

管理費区分：0

円形型枠φ120

m 0.1  

単  13号 

管理費区分：0

目地板

CB224710

30m2未満,瀝青質目地板t=10

m2 0.5  

 02-02-18

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,人力打設,土木(2)
･港湾(5) 高炉 18-8-40,一般養生,
無し,全ての費用 m3 1.4  

 02-03-01
均しｺﾝｸﾘｰﾄ

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

m2 6.1  

 02-02-06
同上型枠

管理費区分：0

合計

青森県- 19 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  18号
落石防護柵設置工 支柱φ114.3 H=1500

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

落石防護柵設置
支柱φ114.3 H=1500@1500

m 29.7  

単  14号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  19号
落石防護柵基礎工 B500×H600

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

小型構造物,ｸﾚｰﾝ車打設,土木(2)･港
湾(5) 高炉 18-8-40,一般養生,打設
高約17m以下､距離約17m以下,標準, m3 8.9  

 02-03-01

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,小型構造物

m2 36.8  

 02-02-06

管理費区分：0

円形型枠φ120

m 5.2  

単  13号 

管理費区分：0

目地板

CB224710

30m2未満,瀝青質目地板t=10

m2 8    

 02-02-18

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能
付)打設,土木(2)･港湾(5) 高炉 18-
8-40,一般養生,全ての費用 m3 1.8  

 02-03-01
均しｺﾝｸﾘｰﾄ

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

m2 6    

 02-02-06
同上型枠

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  20号
防護柵(横断・転落防止柵)撤去 既設木製

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

防護柵(横断･転落防止柵)撤去工

WB810770

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式,1.5m,無
,無

m 31.3  

単  15号 06-02-03

管理費区分：0

合計

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  21号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋・鉄筋構造物

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

構造物とりこわし

WB824010

無筋構造物,人力施工,無し,無し

m3 25.3  

単  16号 06-01-04

管理費区分：0

構造物とりこわし

WB824010

鉄筋構造物,人力施工,無し,無し

m3 9.3  

単  17号 06-01-04

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  22号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去

m2 362.5  

単  18号 

管理費区分：0

合計

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  23号
U型側溝撤去 US1-B-B300B

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

U型側溝

WB821410

再利用撤去,無し,無し,側溝(各種),
L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し

m 62.1  

単  19号 01-10-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  24号
蓋版撤去 B300用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

蓋版

WB821430

再利用撤去,無し,蓋版(各種),40kg/
枚以下,無し,無し

枚 31    

単  20号 01-10-01

管理費区分：0

合計

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  25号
現場発生品運搬 Co塊(無筋)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

人力積込

CB210830

土砂

m3 25.3  

 02-01-02

管理費区分：0

現場発生品及び支給品運搬

CB010410

ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t,有り,7
.0km以下

t 59.3  

 01-02-02

管理費区分：0

再生化施設受入価格
Co塊(無筋)

ZZ99*01*02001 t 59.3  管理費区分：T

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  26号
現場発生品運搬 Co塊(有筋)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

人力積込

CB210830

土砂

m3 9.3  

 02-01-02

管理費区分：0

現場発生品及び支給品運搬

CB010410

ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t,有り,7
.0km以下

t 23.3  

 01-02-02

管理費区分：0

再生化施設受入価格
Co塊(有筋)

ZZ99*01*02002 t 23.3  管理費区分：T

合計

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  27号
現場発生品運搬 既設ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ法枠・水路 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場発生品及び支給品運搬

CB010410

ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t,有り,7
.0km以下

t 135.9  

 01-02-02

管理費区分：0

現場発生品及び支給品積込･荷卸

CB010420

ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

t 135.9  

 01-02-03

管理費区分：0

再生化施設受入価格
Co製品

ZZ99*01*02003 t 135.9  管理費区分：T

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  28号
現場発生品運搬 木くず

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場発生品及び支給品運搬

CB010410

ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t,有り,1
7.0km以下

t 4.4  

 01-02-02

管理費区分：0

現場発生品及び支給品積込･荷卸

CB010420

ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

t 4.4  

 01-02-03

管理費区分：0

再生化施設受入価格
木くず

ZZ99*01*02004 t 4.4  管理費区分：T

合計

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  29号
急傾斜地事業銘板 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

急傾斜地事業銘板
青銅製 300×200×12mm

Z231332015 枚 1    管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  30号
敷鉄板 22×1,524×3,048(mm)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

敷鉄板設置･撤去

WB253610

設置･撤去

m2 394.8  

単  21号 02-05-16

管理費区分：0

敷鉄板賃料

WB253630

22×1,524×3,048(mm),無,193日,無
,有

枚 85    

単  22号 02-05-16

管理費区分：0

合計

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  31号
単管傾斜足場・仮囲い

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

足場工

WB252110

単管傾斜足場,必要,標準(1.0)

掛m2 111    

単  23号 02-04-01

管理費区分：0

土留め板

m3 1.3  

単  24号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  32号
仮囲い 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

仮囲い設置･撤去

WB253110

設置･撤去,193日

m 11    

単  25号 02-05-13

管理費区分：0

合計

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  33号
交通誘導警備員

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

交通誘導警備員B

WB010212 人日 348    

単  26号 02-04-04

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  34号
仮設材運搬費

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,0.
6km,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 68.2  

単  27号 01-02-02

管理費区分：0

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,0.
6km,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 68.2  

単  27号 01-02-02

管理費区分：0

仮設材等の積込み取卸し費

WB010030

積込み､取卸し(往復分)

t 68.2  

単  28号 01-02-02

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
ｿｲﾙｺﾝｸﾘｰﾄ工
Mﾀｲﾌﾟ1500 単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾗｽ張工[市場単価]

WB811120

250m2以上500m2未満,無

m2 100    

単  29号 06-02-04

管理費区分：0

ｿｲﾙｺﾝｸﾘｰﾄ工
Mﾀｲﾌﾟ 1500

m2 100    

単  30号 
施工規模補正30%

管理費区分：0

ﾓﾙﾀﾙ吹付工

WB810810

10cm,250m2以上500m2未満,無,無

m2 55.9  

単  31号 06-02-04

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
残存化粧型枠設置

単位 m2 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

中詰工(中詰ﾌﾞﾛｯｸ)

WB220330

1.39個/100m2,3段以上,標準(1.0)

m2 100    

単  32号 02-02-01
共Ⅱ-2-①-15中詰ﾌﾞﾛｯ
ｸ設置準用
管理費区分：0

残存化粧型枠(ﾌﾟﾛﾃﾛｯｸﾒｰｸ) Z230121005
t70×W600×L1200 割石40

ZZ99*01*01004 m2 100    管理費区分：0

合計

単価
円／m2

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
ずれ止めｱﾝｶｰ設置

単位 本 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｱﾝｶｰ設置工

WB220313 本 100    

単  33号 02-02-01
共Ⅱ-2-①-17ｱﾝｶｰ工準
用
管理費区分：0

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼
SD295 D10

Z001102008 t 0.028

0.56kg/m×0.5m×100
本
管理費区分：0

合計

単価
円／本
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
ｺﾝｸﾘｰﾄ接着材塗布
ｴﾎﾟｷｼ樹脂系接着材 単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

含浸材塗布

DZ820010

無し,無し,無,その他,表面含浸材(k
g),0.9kg

m2 100    

単  34号 06-03-03
土木ｺｽﾄp440表面含浸
工準用
管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ接着材 ｴﾎﾟﾎﾞﾝﾄﾞEB-100
5kgｾｯﾄ

ZZ99*01*01005 ｾｯﾄ 18    

100m2*0.9kg/m2÷5kg/
ｾｯﾄ
管理費区分：0

合計

単価
円／m2

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
WB811150

間詰ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ
加算額[市場単価] 単位 m3 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

現場吹付法枠工 加算額
間詰ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ

Q001436003 m3 100    管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
埋戻し
現場制約あり、砕石 単位 m3 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

埋戻し

CB210410

現場制約あり,土砂,有り

m3 10    

           02-01-03

管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 13.3  

10m3*1.33

管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
WB821410

U型側溝 据付け,無し,無し,側溝(各種),L=20
00mm,1000kg/個以下,無し,無し,有
り,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0,0.5m3/10m

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

U型側溝 昼間
L2000 1000kg以下 制約無

Q001365003 m 10    管理費区分：0

側溝
1種 300B 300×300×2000

Y000300000001 個 5    管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 0.6  管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
WB821430

蓋版 据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以
下,無し,無し 単位 枚 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
40kg以下 制約無

Q001367001 枚 100    管理費区分：0

側溝蓋
既設再利用

Y000301000001 枚 100    管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    管理費区分：0

合計

単価
円／枚
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
WB810010

鉄筋工[市場単価] SD345 D13,一般構造物,10t未満,無,
無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満
含む),補正無(一般構造物)

単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼
SD345 D13

Z001102019 t 1.03 管理費区分：0

鉄筋工
加工･組立共 一般構造物

Q001001002 t 1    管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    管理費区分：0

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
WB810010

鉄筋工[市場単価] SD345 D16～25,一般構造物,10t未満
,無,無,無,無,補正無(鉄筋割合10%
未満含む),補正無(一般構造物)

単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼
SD345 D16～25

Z001102020 t 1.03 管理費区分：0

鉄筋工
加工･組立共 一般構造物

Q001001002 t 1    管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    管理費区分：0

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
WB810010

鉄筋工[市場単価] SD345 D13,一般構造物,10t未満,無,
無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満
含む),補正無(一般構造物)

単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼
SD345 D13

Z001102019 t 1.03 管理費区分：0

鉄筋工
加工･組立共 一般構造物

Q001001002 t 1    管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    管理費区分：0

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  12号
WB810760

防護柵(横断･転落防止柵)設置工 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式,1.5m,10
0m未満,無 単位 m 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

横断･転落防止柵設置工 CO建込用
ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式

Q001156004 m 100    管理費区分：0

防護柵(P種)
ﾌﾟﾗ擬木格子柵 H=1.5m@1.5m 特注品

Y001191000001 m 100    管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  13号
円形型枠φ120

単位 m 単位数量
4    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

円形型枠
φ125×3.1×4000

ZZ99*01*01007 本 1    管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  14号
落石防護柵設置
支柱φ114.3 H=1500@1500 単位 m 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 3.1  

県河川p.18

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 18.6  管理費区分：0

落石防護柵
支柱φ114.3 H=1500 @1500

Z231330010 m 100    管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  15号
WB810770

防護柵(横断･転落防止柵)撤去工 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式,1.5m,無
,無 単位 m 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

横断･転落防止柵撤去工 CO建込用
ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式

Q001168004 m 100    管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    管理費区分：0

合計

単価
円／m

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  16号
WB824010

構造物とりこわし 無筋構造物,人力施工,無し,無し
単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

無筋構造物
昼間 人力施工 制約無

Q001611002 m3 1    管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  17号
WB824010

構造物とりこわし 鉄筋構造物,人力施工,無し,無し
単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋構造物
昼間 人力施工 制約無

Q001611008 m3 1    管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    管理費区分：0

合計

単価
円／m3

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  18号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去

単位 m2 単位数量
200    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ設置
(中詰除く)

WB220310

2個/m2,無,無,標準(1.0)

m2 100    

単  35号 02-02-01
撤去　設置*50%

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  19号
WB821410

U型側溝 再利用撤去,無し,無し,側溝(各種),
L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し 単位 m 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

U型側溝 昼間
L2000 1000kg以下 制約無

Q001365003 m 10    管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    管理費区分：0

合計

単価
円／m

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  20号
WB821430

蓋版 再利用撤去,無し,蓋版(各種),40kg/
枚以下,無し,無し 単位 枚 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
40kg以下 制約無

Q001367001 枚 100    管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    管理費区分：0

合計

単価
円／枚
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  21号
WB253610

敷鉄板設置･撤去 設置･撤去
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.295 管理費区分：0

とび工

R0106 人 0.295 管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.295 管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

WK250590 日 0.295

単  36号 02-05-16

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004 式 1    管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  22号
WB253630

敷鉄板賃料 22×1,524×3,048(mm),無,193日,無
,有 単位 枚 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

敷き鉄板賃料
22×1524×3048mm

L002412001

供用日数:193日

枚 1    管理費区分：0

整備費(敷鉄板)
22×1524×3048mm

Z006754001 枚 1    管理費区分：0

合計

単価
円／枚
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  23号
WB252110

足場工 単管傾斜足場,必要,標準(1.0)
単位 掛m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 1.5  管理費区分：0

とび工

R0106 人 6.1  管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 2.7  管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

L001130006 日 0.8  管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004 式 1    管理費区分：0

合計

単価
円／掛m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  24号
土留め板

単位 m3 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

足場板(杉)
4.0m×3.6cm×20cm

m3 7    

単  37号 
損率70% 10m3*70%

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

青森県- 48 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  25号
WB253110

仮囲い設置･撤去 設置･撤去,193日
単位 m 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.49 管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 2.449 管理費区分：0

仮囲い10m当り仮設材損料
単管土中打込式 H=3.0m

Z006070001 供用日 193    管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004 式 1    管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  26号
WB010212

交通誘導警備員B
単位 人日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員B

R0804 人 1    管理費区分：0

合計

単価
円／人日

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  27号
WB010020

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,0.
6km,12m以内,各種(実数入力),0,無 単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基本運賃区分B
製品長12m以内 10kmまで

Z006810101 t 1    管理費区分：0

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  28号
WB010030

仮設材等の積込み取卸し費 積込み､取卸し(往復分)
単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

積込み.取卸し費(仮設材等)

Z006800001 t 2    管理費区分：0

合計

単価
円／t
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３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  29号
WB811120

ﾗｽ張工[市場単価] 250m2以上500m2未満,無
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾗｽ張工

Q001434001 m2 100    管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  30号
ｿｲﾙｺﾝｸﾘｰﾄ工
Mﾀｲﾌﾟ 1500 単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋加工組立

kg 161.41 

単  38号 

管理費区分：0

組立枠設置工

個 94    

単  39号 

管理費区分：0

交点ｱﾝｶｰ打設工

本 52    

単  40号 

管理費区分：0

枠吹付工

m3 5.27 

単  41号 

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004 式 1    

小面積補正(300m2以上
500m2未満)
管理費区分：0

合計

単価
円／m2

青森県- 53 -



３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  31号
WB810810

ﾓﾙﾀﾙ吹付工 10cm,250m2以上500m2未満,無,無
単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付)
厚10cm

Q001400006 m2 1    管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  32号
WB220330

中詰工(中詰ﾌﾞﾛｯｸ) 1.39個/100m2,3段以上,標準(1.0)
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 1.2  管理費区分：0

ﾌﾞﾛｯｸ工

R0108 人 4.4  管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 8    管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ
既設撤去

Y000361000001 個 1.39 管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

L001130006 日 0.7  管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004 式 1    管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  33号
WB220313

ｱﾝｶｰ設置工
単位 本 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

普通作業員

R0102 人 0.3  管理費区分：0

法枠用留杭
別途計上

Y000374000001 本 10    管理費区分：0

合計

単価
円／本

３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  34号
DZ820010

含浸材塗布 無し,無し,無,その他,表面含浸材(k
g),0.9kg 単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

表面含浸工 含浸材塗布
高所作業車無 制約無 昼間

Q001650025 m2 1    管理費区分：0

表面含浸材
別途計上

Y000516000001 kg 0.9  管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  35号
WB220310

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ設置
(中詰除く)

2個/m2,無,無,標準(1.0)
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 2.778 管理費区分：0

ﾌﾞﾛｯｸ工

R0108 人 2.778 管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 8.333 管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ
既設撤去

Y000361000001 個 200    管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

L001130006 日 2.778 管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004 式 1    管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  36号
WK250590

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 119    管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

L001010004 日 1.06 管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    管理費区分：0

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  37号
足場板(杉)
4.0m×3.6cm×20cm 単位 m3 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

足場板(杉)
4.0m×3.6cm×20cm

Z006105001 m3 10    管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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４次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  38号
鉄筋加工組立

単位 kg 単位数量
1,000    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 3.7  

*簡易吹付法枠協会

管理費区分：0

法面工

R0105 人 14.81 

*

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 3.7  

*

管理費区分：0

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼
SD295 D10

Z001102008 t 1.17 

ﾛｽ率17%

管理費区分：0

諸雑費(率)

ZS7210100 式 1    

*)労務費の%

管理費区分：0

合計

単価
円／kg
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４次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  39号
組立枠設置工

単位 個 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.19 

*簡易吹付後枠協会

管理費区分：0

法面工

R0105 人 0.57 

*

管理費区分：0

ｶﾞｯﾃﾝﾀﾞｰM型
L=400 H=140 W=330

ZZ99*01*01001 個 100    管理費区分：0

諸雑費(率)

ZS7210100 式 1    

*)労務費の%

管理費区分：0

合計

単価
円／個
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４次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  40号
交点ｱﾝｶｰ打設工

単位 本 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 1    

*簡易吹付法枠協会

管理費区分：0

法面工

R0105 人 4    

*

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 2    

*

管理費区分：0

交点ｱﾝｶｰ
D16 L=750mm

ZZ99*01*01002 本 100    管理費区分：0

諸雑費(率)

ZS7210100 式 1    

*)労務費の%

管理費区分：0

合計

単価
円／本
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４次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  41号
枠吹付工

単位 m3 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 1.85 

*簡易吹付法枠協会

管理費区分：0

法面工

R0105 人 5.56 

*

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 3.7  

*

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 3.7  

*

管理費区分：0

ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)
25kg袋入

Z002002006 t 5.586

ﾛｽ率33%

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂
洗い 荒目

Z002104001 m3 16.49 

ﾛｽ率33%

管理費区分：0

NAF-6

ZZ99*01*01003 kg 13.3  

ﾛｽ率33%

管理費区分：0

ﾓﾙﾀﾙ吹付機運転
ﾓｰﾀｰ駆動0.8～1.2m3/h

日 1.85 

単  42号 

管理費区分：0

ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ運転
0.34m3

日 1.85 

単  43号 

管理費区分：0

諸雑費(率)

ZS7210100 式 1    

*)労務費の%

管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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５次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  42号
ﾓﾙﾀﾙ吹付機運転
ﾓｰﾀｰ駆動0.8～1.2m3/h 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾓﾙﾀﾙｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(法面用)[湿式]
[ﾓｰﾀ駆動] 0.8～1.2m3/h

M002011006

機械条件:供用　持込

供用日 1.29 

簡易吹付法枠協会

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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５次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  43号
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ運転
0.34m3 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(一般)

R0115 人 0.8  

簡易吹付法枠協会

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 15    管理費区分：0

ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通]
山積0.34m3

L001020011 日 1.58 管理費区分：0

合計

単価
円／日
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

斜面対策

(0001) 式 1    

  砂防土工

  (0002) 式 1    

    埋戻し工

    (0003) 式 1    

      埋戻し 

      (0004) m3 1    

オプション入力

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        埋戻し

        m3 1.4  

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 現場制約あり

J02　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J03　締固めの有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

CB210410

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    法面整形工

    (0005) 式 1    

      法面整形(切土部) 

      (0006) m2 350    

オプション入力

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m2

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 66 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        法面整形

        m2 355    

J01　整形箇所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 切土部

J03　現場制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J04　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

CB220010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    残土処理工

    (0007) 式 1    

      土砂等運搬 

      (0008) m3 50    

オプション入力

第0003号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        土砂等運搬

        m3 49    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小規模

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

CB210110

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 67 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 有り

J14　運搬距離(km)(DID区間有)　　　　　　　　　　　　 　 27.0km以下

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        積込(ﾙｰｽﾞ)

        m3 49    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　作業内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小規模(標準)

CB210020

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      残土等処分 

      (0009) m3 60    

オプション入力

第0004号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        残土等処分

        m3 64    

CB210560

管理費区分　T

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  法面工

  (0010) 式 1    

    法枠工
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    (0011) 式 1    

      簡易吹付法枠工

      (0012) m2 355    

オプション入力

第0005号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｿｲﾙｺﾝｸﾘｰﾄ工

        Mﾀｲﾌﾟ1500 m2 354.8  

オプション入力

単位数量　　       100    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾗｽ張工[市場単価]

          m2 100    

J01　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 250m2以上500m2未満

J03　法面清掃必要としない場合の補正　　　　　　　　　　 無

WB811120

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｿｲﾙｺﾝｸﾘｰﾄ工

          Mﾀｲﾌﾟ 1500 m2 100    

オプション入力

単位数量　　       100    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            鉄筋加工組立

            kg 161.41 

諸雑費1：対象

オプション入力

単位数量　　     1,000    kg

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              土木一般世話役

              人 3.7  

諸雑費1：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              法面工

              人 14.81 

諸雑費1：対象

R0105

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              普通作業員

              人 3.7  

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼

              SD295 D10 t 1.17 

Z001102008

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              諸雑費(率)

              式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝1.000%

ZS7210100

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            組立枠設置工

            個 94    

諸雑費1：対象

オプション入力

単位数量　　       100    個

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              土木一般世話役

              人 0.19 

諸雑費1：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              法面工

              人 0.57 

諸雑費1：対象

R0105

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              ｶﾞｯﾃﾝﾀﾞｰM型

              L=400 H=140 W=330 個 100    

ZZ99*01*01001

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              諸雑費(率)

              式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝3.000%

ZS7210100

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            交点ｱﾝｶｰ打設工

            本 52    

諸雑費1：対象

オプション入力

単位数量　　       100    本

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              土木一般世話役

              人 1    

諸雑費1：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              法面工

              人 4    

諸雑費1：対象

R0105

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              普通作業員

              人 2    

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              交点ｱﾝｶｰ

              D16 L=750mm 本 100    

ZZ99*01*01002

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              諸雑費(率)

              式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝4.000%

ZS7210100

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            枠吹付工

            m3 5.27 

諸雑費1：対象

オプション入力

単位数量　　        10    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              土木一般世話役

              人 1.85 

諸雑費1：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              法面工

              人 5.56 

諸雑費1：対象

R0105

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              特殊作業員

              人 3.7  

諸雑費1：対象

R0101

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              普通作業員

              人 3.7  

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)

              25kg袋入 t 5.586

Z002002006

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂

              洗い 荒目 m3 16.49 

Z002104001

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              NAF-6

              kg 13.3  

ZZ99*01*01003

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              ﾓﾙﾀﾙ吹付機運転

              ﾓｰﾀｰ駆動0.8～1.2m3/h 日 1.85 

オプション入力

単位数量　　         1    日

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

                ﾓﾙﾀﾙｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機(法面用)[湿式]

                [ﾓｰﾀ駆動] 0.8～1.2m3/h 供用日 1.29 

K01　機械使用条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 供用　持込

K02　岩石割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 岩石工の割増対象にしない

K04　供用日当り運転時間　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

K06　交替制割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

K07　異常補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

K09　基礎価格補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正対象外

K10　北海道・沖縄輸送補正　　　　　　　　　　　　　　　 補正無し

M002011006

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　B地区

単価補正　　               　

              ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ運転

              0.34m3 日 1.85 

オプション入力

単位数量　　         1    日

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

                運転手(一般)

                人 0.8  

R0115

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

                軽油

                L 15    

Z006702002

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

                ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通]

                山積0.34m3 日 1.58 

K01　長期割引の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

K03　夜間割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正しない

L001020011

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

              諸雑費(率)

              式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝19.000%

ZS7210100

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            諸雑費(率+まるめ)

            式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝30.000%

ZS8000004

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾓﾙﾀﾙ吹付工

          m2 55.9  

J01　吹付厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10cm

J02　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 250m2以上500m2未満

J03　時間制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　　 無

J04　枠内吹付の場合の補正　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB810810

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      枠内景観処理工

      (0013) m2 198    

オプション入力

第0006号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        残存化粧型枠設置

        m2 198.3  

オプション入力

単位数量　　       100    m2

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 78 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          中詰工(中詰ﾌﾞﾛｯｸ)

          m2 100    

J01　中詰ﾌﾞﾛｯｸ100m2当りの使用量　　　　　　　　　　　　 1.39個/100m2

J02　中詰ﾌﾞﾛｯｸの段数　　　　　　　　　　　　　　　　 　 3段以上

J03　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数　　　　　　　　　　　　　　 標準(1.0)

WB220330

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          残存化粧型枠(ﾌﾟﾛﾃﾛｯｸﾒｰｸ) Z230121005

          t70×W600×L1200 割石40 m2 100    

ZZ99*01*01004

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ずれ止めｱﾝｶｰ設置

        本 1,100    

オプション入力

単位数量　　       100    本

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｱﾝｶｰ設置工

          本 100    

WB220313

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 79 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼

          SD295 D10 t 0.028

Z001102008

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)

        孔 1,100    

J01　削孔深さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 30mm以上200mm未満

CB224410

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｺﾝｸﾘｰﾄ接着材塗布

        ｴﾎﾟｷｼ樹脂系接着材 m2 198.3  

オプション入力

単位数量　　       100    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          含浸材塗布

          m2 100    

DZ820010

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 80 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　高所作業車の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J04　表面含浸材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 その他

J05　表面含浸材種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 表面含浸材(kg)

J06　表面含浸材1m2当り使用量(実数)　　　　　　　　　 　 0.9kg

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｺﾝｸﾘｰﾄ接着材 ｴﾎﾟﾎﾞﾝﾄﾞEB-100

          5kgｾｯﾄ ｾｯﾄ 18    

ZZ99*01*01005

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    滑り止め工

    (0014) 式 1    

オプション入力

      滑り止め

      (0015) 箇所 1    

オプション入力

第0007号内訳書

単位数量　　         1    箇所

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        間詰ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ

        加算額[市場単価] m3 12.1  

WB811150

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 81 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

    張ｺﾝｸﾘｰﾄ工

    (0016) 式 1    

オプション入力

      張ｺﾝｸﾘｰﾄ

      (0017) m3 2    

オプション入力

第0008号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 2    

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        型枠

        m2 3.3  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        目地板

        m2 3.3  

CB224710

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 82 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　1工事当り使用量　　　　　　　　　　　　　　　　 　 30m2未満

J02　目地板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 瀝青質目地板t=10

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 2.3  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        型枠

        m2 3.3  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  擁壁工

  (0018) 式 1    

    天端ｺﾝｸﾘｰﾄ補修工

    (0019) 式 1    

オプション入力

      天端ｺﾝｸﾘｰﾄ補修

      (0020) m3 2    

オプション入力

第0009号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 83 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 2.1  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        型枠

        m2 3.9  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        目地板

        m2 3.5  

J01　1工事当り使用量　　　　　　　　　　　　　　　　 　 30m2未満

J02　目地板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 瀝青質目地板t=10

CB224710

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  排水構造物工

  (0021) 式 1    

オプション入力

    作業土工 オプション入力

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 84 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    (0022) 式 1    

      床掘 

      (0023) m3 40    

オプション入力

第0010号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        床掘り

        m3 23    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上記以外(小規模)

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB210030

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        床掘り

        m3 18    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 現場制約あり

CB210030

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        土砂等運搬

        m3 15    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小規模

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

CB210110

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 有り

J14　運搬距離(km)(DID区間有)　　　　　　　　　　　　 　 27.0km以下

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      埋戻し 

      (0024) m3 30    

オプション入力

第0011号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        埋戻し

        m3 13    

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上記以外(小規模)

J02　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB210410

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        埋戻し

        m3 9    

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 現場制約あり

J02　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J03　締固めの有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

CB210410

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        埋戻し

        現場制約あり、砕石 m3 6    

オプション入力

単位数量　　        10    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 86 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          埋戻し

          m3 10    

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 現場制約あり

J02　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J03　締固めの有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

CB210410

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

          RC-40 m3 13.3  

Z002122003

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    側溝工

    (0025) 式 1    

オプション入力

      ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 

      (0026) m 61    

オプション入力

第0012号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 87 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        U型側溝

        m 61.2  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　L=1000･L=4000の使用の有無　　　　　　　　　　　 　 無し

J03　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　U型側溝の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 側溝(各種)

J06　U型側溝の規格･仕様　　　　　　　　　　　　　　　　 L=2000mm

J07　U型側溝の質量　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 1000kg/個以下

J08　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J09　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J10　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J11　基礎砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J12　基礎砕石設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　 0.5m3/10m

WB821410

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      側溝蓋 

      (0027) 枚 31    

オプション入力

第0013号内訳書

単位数量　　         1    枚

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        蓋版

        枚 31    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付け

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版(各種)

J05　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 40kg/枚以下

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821430

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    場所打水路工 オプション入力
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    (0028) 式 1    

      場所打水路 

      (0029) 箇所 1    

オプション入力

第0014号内訳書

単位数量　　         1    箇所

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 5.1  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木12･港湾7,13 高炉 24-8-25(20)

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        型枠

        m2 36.4  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋･無筋構造物

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        目地板

        m2 0.5  

J01　1工事当り使用量　　　　　　　　　　　　　　　　 　 30m2未満

J02　目地板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 瀝青質目地板t=10

CB224710

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        鉄筋工[市場単価]

        t 0.09 

J01　鉄筋材料規格･径　　　　　　　　　　　　　　　　 　 SD345 D13

J02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 一般構造物

J03　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10t未満

J04　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

J05　夜間作業補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J06　ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J07　法面作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J08　太径鉄筋補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正無(鉄筋割合10%未満含む)

J09　構造物種別による補正　　　　　　　　　　　　　　　 補正無(一般構造物)

WB810010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        鉄筋工[市場単価]

        t 0.21 

J01　鉄筋材料規格･径　　　　　　　　　　　　　　　　 　 SD345 D16～25

J02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 一般構造物

J03　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10t未満

J04　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

J05　夜間作業補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J06　ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J07　法面作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J08　太径鉄筋補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正無(鉄筋割合10%未満含む)

J09　構造物種別による補正　　　　　　　　　　　　　　　 補正無(一般構造物)

WB810010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 1.5  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 90 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        型枠

        m2 3.2  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      場所打流末排水

      (0030) 箇所 1    

オプション入力

第0015号内訳書

単位数量　　         1    箇所

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 0.2  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ車打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木12･港湾7,13 高炉 24-8-25(20)

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J08　打設高さ､水平打設距離　　　　　　　　　　　　　 　 打設高約17m以下､距離約17m以下

J09　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        型枠

        m2 1.6  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋･無筋構造物

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

        鉄筋工[市場単価]

        t 0.01 

J01　鉄筋材料規格･径　　　　　　　　　　　　　　　　 　 SD345 D13

J02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 一般構造物

J03　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10t未満

J04　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

J05　夜間作業補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J06　ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J07　法面作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J08　太径鉄筋補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正無(鉄筋割合10%未満含む)

J09　構造物種別による補正　　　　　　　　　　　　　　　 補正無(一般構造物)

WB810010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 0.1  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        型枠

        m2 0.3  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  防護柵工 

  (0031) 式 1    

オプション入力

    防護柵工 オプション入力
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    (0032) 式 1    

      転落(横断)防止柵 

      (0033) m 31    

オプション入力

第0016号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        防護柵(横断･転落防止柵)設置工

        m 31.3  

J01　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込

J02　防護柵種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式

J03　支柱間隔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.5m

J05　施工規模による加算　　　　　　　　　　　　　　　　 100m未満

J07　夜間作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB810760

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      法留基礎工 

      (0034) m3 6    

オプション入力

第0017号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 6.3  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J07　現場内小運搬の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        型枠

        m2 37.1  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        円形型枠φ120

        m 0.1  

オプション入力

単位数量　　         4    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          円形型枠

          φ125×3.1×4000 本 1    

ZZ99*01*01007

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        目地板

        m2 0.5  

J01　1工事当り使用量　　　　　　　　　　　　　　　　 　 30m2未満

CB224710

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J02　目地板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 瀝青質目地板t=10 単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 1.4  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J07　現場内小運搬の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        型枠

        m2 6.1  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    落石防護柵 

    (0035) 式 1    

オプション入力

      落石防護柵設置工 

      (0036) m 30    

オプション入力

第0018号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        落石防護柵設置

        支柱φ114.3 H=1500@1500 m 29.7  

オプション入力

単位数量　　       100    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 3.1  

R0125

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 18.6  

R0102

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          落石防護柵

          支柱φ114.3 H=1500 @1500 m 100    

Z231330010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

      落石防護柵基礎工 

      (0037) m3 9    

オプション入力

第0019号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 8.9  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ車打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J08　打設高さ､水平打設距離　　　　　　　　　　　　　 　 打設高約17m以下､距離約17m以下

J09　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        型枠

        m2 36.8  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        円形型枠φ120

        m 5.2  

オプション入力

単位数量　　         4    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          円形型枠

          φ125×3.1×4000 本 1    

ZZ99*01*01007

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        目地板

        m2 8    

J01　1工事当り使用量　　　　　　　　　　　　　　　　 　 30m2未満

J02　目地板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 瀝青質目地板t=10

CB224710

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 1.8  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        型枠

        m2 6    

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  構造物撤去工 

  (0038) 式 1    

オプション入力

    防護柵撤去工 

    (0039) 式 1    

オプション入力

      防護柵(横断・転落防止柵)撤去

      (0040) m 31    

オプション入力

第0020号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        防護柵(横断･転落防止柵)撤去工

        m 31.3  

J01　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込

J02　防護柵種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式

J03　支柱間隔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.5m

J04　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

J05　夜間作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB810770

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    構造物取壊し工 

    (0041) 式 1    

オプション入力

      ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 

      (0042) m3 35    

オプション入力

第0021号内訳書

単位数量　　         1    m3
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        構造物とりこわし

        m3 25.3  

J01　構造物区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋構造物

J02　工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力施工

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB824010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        構造物とりこわし

        m3 9.3  

J01　構造物区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋構造物

J02　工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力施工

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB824010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    法枠撤去工 

    (0043) 式 1    

オプション入力

      ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去 

      (0044) m2 362    

オプション入力

第0022号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去

        m2 362.5  

オプション入力

単位数量　　       200    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ設置

          (中詰除く) m2 100    

J01　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ使用量(実数入力)　　　　　　　　　　　 2個/m2

J02　ｱﾝｶｰの有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J03　吸出し防止材の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J04　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数　　　　　　　　　　　　　　 標準(1.0)

WB220310

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    排水構造物撤去工 

    (0045) 式 1    

オプション入力

      U型側溝撤去 

      (0046) m 62    

オプション入力

第0023号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        U型側溝

        m 62.1  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再利用撤去

J02　L=1000･L=4000の使用の有無　　　　　　　　　　　 　 無し

J03　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　U型側溝の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 側溝(各種)

J06　U型側溝の規格･仕様　　　　　　　　　　　　　　　　 L=2000mm

J07　U型側溝の質量　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 1000kg/個以下

J08　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J09　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821410

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      蓋版撤去 

      (0047) 枚 31    

オプション入力

第0024号内訳書

単位数量　　         1    枚

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        蓋版

        枚 31    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再利用撤去

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版(各種)

J05　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 40kg/枚以下

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821430

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    運搬処理工 

    (0048) 式 1    

オプション入力

      現場発生品運搬

      (0049) t 59    

オプション入力

第0025号内訳書
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        人力積込

        m3 25.3  

J01　土質等区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

CB210830

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        現場発生品及び支給品運搬

        t 59.3  

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

J02　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 有り

J04　片道運搬距離(km)DID有　　　　　　　　　　　　　 　 7.0km以下

CB010410

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        再生化施設受入価格

        Co塊(無筋) t 59.3  

ZZ99*01*02001

管理費区分　T

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      現場発生品運搬 オプション入力
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      (0050) t 23    第0026号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        人力積込

        m3 9.3  

J01　土質等区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

CB210830

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        現場発生品及び支給品運搬

        t 23.3  

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

J02　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 有り

J04　片道運搬距離(km)DID有　　　　　　　　　　　　　 　 7.0km以下

CB010410

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        再生化施設受入価格

        Co塊(有筋) t 23.3  

ZZ99*01*02002

管理費区分　T

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      現場発生品運搬 

      (0051) t 136    

オプション入力

第0027号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        現場発生品及び支給品運搬

        t 135.9  

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

J02　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 有り

J04　片道運搬距離(km)DID有　　　　　　　　　　　　　 　 7.0km以下

CB010410

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        現場発生品及び支給品積込･荷卸

        t 135.9  

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

CB010420

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        再生化施設受入価格

        Co製品 t 135.9  

ZZ99*01*02003

管理費区分　T

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

      現場発生品運搬 

      (0052) t 4    

オプション入力

第0028号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        現場発生品及び支給品運搬

        t 4.4  

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

J02　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 有り

J04　片道運搬距離(km)DID有　　　　　　　　　　　　　 　 17.0km以下

CB010410

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        現場発生品及び支給品積込･荷卸

        t 4.4  

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

CB010420

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        再生化施設受入価格

        木くず t 4.4  

ZZ99*01*02004

管理費区分　T

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

  斜面対策付属物設置工 

  (0053) 式 1    

オプション入力

    銘板工 

    (0054) 式 1    

オプション入力

      急傾斜地事業銘板 

      (0055) 枚 1    

オプション入力

第0029号内訳書

単位数量　　         1    枚

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        急傾斜地事業銘板

        青銅製 300×200×12mm 枚 1    

Z231332015

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  仮設工

  (0056) 式 1    

    工事用道路工

    (0057) 式 1    

      敷鉄板 オプション入力
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      (0058) m2 395    第0030号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        敷鉄板設置･撤去

        m2 394.8  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置･撤去

WB253610

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        敷鉄板賃料

        枚 85    

J01　敷鉄板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 22×1,524×3,048(mm)

J02　不足分弁償金の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J04　供用日数(日)(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 193日

J05　継続工事の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J07　整備費の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有

WB253630

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    防護施設工

    (0059) 式 1    

      単管傾斜足場・仮囲い

      (0060) 掛m2 110    

オプション入力

第0031号内訳書

単位数量　　         1    掛m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        足場工

        掛m2 111    

J01　工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 単管傾斜足場

J02　安全ﾈｯﾄ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 必要

J03　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正　　　　　　　　　　　　　　　　 標準(1.0)

WB252110

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        土留め板

        m3 1.3  

オプション入力

単位数量　　        10    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          足場板(杉)

          4.0m×3.6cm×20cm m3 7    

オプション入力

単位数量　　        10    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            足場板(杉)

            4.0m×3.6cm×20cm m3 10    

Z006105001

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      仮囲い 

      (0061) m 11    

オプション入力

第0032号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        仮囲い設置･撤去

        m 11    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置･撤去

J02　仮囲い供用日数(実数入力)　　　　　　　　　　　　　 193日

WB253110

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    交通管理工

    (0062) 式 1    

      交通誘導警備員

      (0063) 人日 348    

Q01　交通誘導警備員費　　　　　　　　　　　　　　　　　 交通誘導警備員B

第0033号内訳書

単位数量　　         1    人日

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        交通誘導警備員B

        人日 348    

WB010212

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0064) 式 1    

共通仮設

(0065) 式 1    

  共通仮設費

  (0066) 式 1    

    運搬費

    (0067) 式 1    

      仮設材運搬費

      (0068) t 68    

Q01　仮設材運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 仮設材等(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)の運搬

Q01　仮設材運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 仮設材等(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)の運搬

Q02　仮設材積込･取卸費　　　　　　　　　　　　　　　 　 仮設材等の積込み取卸し費

第0034号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        仮設材等の運搬 WB010020

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 111 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 68.2  

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 0.6km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 68.2  

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 0.6km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の積込み取卸し費

        t 68.2  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 積込み､取卸し(往復分)

WB010030

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    現場環境改善費

    (0069) 式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0070) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地

  共通仮設費（率計上）

  (0071) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　07:砂防・地すべり等工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　市街地（DID補正）（１）－３　　　　　　　　 1.2 

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 112 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.01 

純工事費

(0072) 式 1    

  現場管理費

  (0073) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　市街地（DID補正）（１）－３　　　　　　　　 1.1 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.60%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.02 

工事原価

(0074) 式 1    

  一般管理費等

  (0075) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0076) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0077) 式 1    

工事費計

(0078) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 113 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 114 -



繰急メンテ第1-1号 (2) 登　録　単　価　決　定　根　拠 1/1異常値  取消線 最頻度 太字 縦覧用

質量 丸め前

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価

Y000300000001 側溝 県材料単価表p.1 (特調)

　 1種 300B 300×300×2000 m3 7,930 7,930 7,930

Y000301000001 側溝蓋

　 既設再利用 枚 -  -  -  

Y000361000001 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ

　 既設撤去 個 -  -  -  

Y0003740000011 法枠用留杭

　 別途計上 本 -  -  -  

Y000516000001 表面含浸材

　 別途計上 kg -  -  -  

Y001191000001 防護柵(P種)

ﾌﾟﾗ擬木格子柵 H=1.5m@1.5m 特注品 m 132,100 132,100

Y007600000001 処分費 建設発生土受入地一覧表

建設発生土 m3 840 840 840

ZZ99*01*01001 ｶﾞｯﾃﾝﾀﾞｰM型

 L=400 H=140 W=330 個 1,000 1,000

ZZ99*01*01002 交点ｱﾝｶｰ

D16 L=750mm 本 380 380

ZZ99*01*01003 NAF-6

kg 11,900 11,900

ZZ99*01*01004 残存化粧型枠(ﾌﾟﾛﾃﾛｯｸﾒｰｸ) Z230121005 県材料単価表p.28 (特調) 10,200 ÷0.72 0.72m2/枚

t70×W600×L1200 割石40 ｍ2 10,200 ＝14,166 14,166 14,100

ZZ99*01*01005 ｺﾝｸﾘｰﾄ接着材 ｴﾎﾟﾎﾞﾝﾄﾞEB-100

5kgｾｯﾄ ｾｯﾄ 28,000 28,000

ZZ99*01*01007 円形型枠 p.173 p.221

φ125×3.1×4000 本

ZZ99*01*02001 再生化施設受入価格 県廃棄物受入料金p.3 (特調)

Co塊(無筋) t 1,500 1,500 1,500

ZZ99*01*02002 再生化施設受入価格 県廃棄物受入料金p.3 (特調)

Co塊(有筋) t 2,000 2,000 2,000

ZZ99*01*02003 再生化施設受入価格 県廃棄物受入料金p.3 (非公表)

Co製品 t 2,500 2,500 2,500

ZZ99*01*02004 再生化施設受入価格 県廃棄物受入料金p.4 (非公表)

木くず t 17,000 17,000 17,000

各種計算 決定価格 備考コード 名称・規格 単位 各種単価表等
物価資料　2025／5月号 見積価格



令和8度　繰急ﾒﾝﾃ第1-1号  内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事

計算数量 計上数量 計算数量 計上数量
斜面対策 式 1

砂防土工 式 1
埋戻し工 式 1

埋戻し 土砂 m3 1.4 1
CB210410 埋戻し m3 1.4 1.4 現場制約あり

法面整形工 式 1
法面整形(切土部) m2 354.8 350

CB220010 法面整形 m2 354.8 355 現場制約あり
残土処理工 式 1

土砂等運搬 m3 49.1 50
CB210110 土砂等運搬 m3 49.1 49 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)､L≦27.0km
CB210020 積込（ﾙｰｽﾞ） m3 49.1 49 (小規模)標準

残土等処分 m3 64.3 60
ＣＢ210560 残土等処分 m3 64.3 64 49.1+15.2

法面工 式 1
法枠工 式 1

簡易吹付法枠工 m2 354.8 355
ｿｲﾙｺﾝｸﾘｰﾄ工 m2 354.8 354.8 Mﾀｲﾌﾟ 1500

枠内景観処理工 残存化粧型枠（擬石模様） m2 198.3 198
残存化粧型枠設置 m2 198.3 198.3
ずれ止めｱﾝｶｰ設置 本 1,100.0 1,100

CB224410 ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ) 孔 1,100.0 1,100 30mm以上200mm未満
ｺﾝｸﾘｰﾄ接着材塗布 m2 198.3 198.3

滑り止め工 式 1
滑り止め ﾓﾙﾀﾙ吹付 箇所 1

間詰ﾓﾙﾀﾙ・ｺﾝｸﾘｰﾄ加算額 m3 12.1 12.1
張ｺﾝｸﾘｰﾄ工 式 1

張ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 2.0 2
CB240010 ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 2.0 2.0 土木（2)　高炉 18-8-40
CB240210 型枠 m2 3.3 3.3
CB224710 目地板 m2 3.3 3.3 瀝青質目地板t=10mm
CB240010 ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 2.3 2.3 均しｺﾝｸﾘｰﾄ 土木（2） 高炉 18-8-40 
CB240210 型枠 m2 3.3 3.3 均しｺﾝｸﾘｰﾄ型枠

擁壁工 式 1
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ補修工 式 1

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ補修 m3 2.1 2
CB240010 ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 2.1 2.1 土木（2） 高炉 18-8-40 
CB240210 型枠 m2 3.9 3.9
CB224710 目地板 m2 3.5 3.5 瀝青質目地板t=10mm

排水構造物工 式 1
作業土工 式 1

床堀 土砂 m3 40.5 40
CB210030 床掘り m3 22.9 23 上記以外(小規模)
CB210030 床掘り m3 17.6 18 現場制約あり
CB210110 土砂等運搬 m3 15.2 15 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)､L≦27.0km

埋戻し 土砂、砕石 m3 29.0 30
CB210410 埋戻し m3 13.4 13 土砂、上記以外(小規模)
CB210410 埋戻し m3 9.4 9 土砂、現場制約あり

埋戻し m3 6.2 6 砕石、現場制約あり
側溝工 式 1

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 US1-B-B300B m 61.2 61
U型側溝 m 61.2 61.2

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要
レベル５
規格

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別
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令和8度　繰急ﾒﾝﾃ第1-1号  内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事

計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要
レベル５
規格

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

側溝蓋 B300用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 枚 31.0 31
蓋版 枚 31.0 31 既設再利用

場所打水路工 式 1
現場打水路 4号縦排水 B800-H700 箇所 1.0 1

CB240010 ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 5.1 5.1 土木（12） 高炉 24-8-25 
CB240210 型枠 m2 36.4 36.4
CB224710 目地板 m2 0.5 0.5 瀝青質目地板t=10mm

鉄筋工[市場単価] t 0.090 0.090 SD345 D13
鉄筋工[市場単価] t 0.210 0.210 SD345 D16

CB240010 ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 1.5 1.5 均しｺﾝｸﾘｰﾄ 土木（2） 高炉 18-8-40 
CB240210 型枠 m2 3.2 3.2 同上型枠

現場打流末排水 4号流末排水 箇所 1.0 1
CB240010 ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 0.2 0.2 土木（12） 高炉 24-8-25 
CB240210 型枠 m2 1.6 1.6

鉄筋工[市場単価] t 0.010 0.010 SD345 D13
CB240010 ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 0.1 0.1 均しｺﾝｸﾘｰﾄ 土木（2）　高炉 18-8-40 
CB240210 型枠 m2 0.3 0.3 同上型枠

防護柵工 式 1
防護柵工 式 1

転落(横断)防止柵 H=1500 m 31.3 31
防護柵(横断･転落防止柵)設置工 m 31.3 31.3 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込､ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式

法留基礎工 B350×H700 m3 6.3 6
CB240010 ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 6.3 6.3 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ　土木（2） 高炉 18-8-40 
CB240210 型枠 m2 37.1 37.1

円形型枠φ120 m 0.1 0.1
CB224710 目地板 m2 0.5 0.5 瀝青質目地板t=10mm
CB240010 ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 1.4 1.4 均しｺﾝｸﾘｰﾄ 土木（2） 高炉 18-8-40 
CB240210 型枠 m2 6.1 6.1 同上型枠

落石防護柵 式 1
落石防護柵設置工 支柱φ114.3 H=1500@1500 m 29.7 30

落石防護柵設置 m 29.7 29.7
落石防護柵基礎工 B500×H600 m3 8.9 9

CB240010 ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 8.9 8.9 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ　土木（2） 高炉 18-8-40 
CB240210 型枠 m2 36.8 36.8

円形型枠φ120 m 5.2 5.2
CB224710 目地板 m2 8.0 8.0 瀝青質目地板t=10mm
CB240010 ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 1.8 1.8 均しｺﾝｸﾘｰﾄ 土木（2） 高炉 18-8-40 
CB240210 型枠 m2 6.0 6.0 同上型枠

構造物撤去工 式 1
防護柵撤去工 式 1

防護柵(横断･転落防止柵)撤去 既設木製 m 31.3 31
防護柵(横断･転落防止柵)撤去工 m 31.3 31.3

構造物取壊し工 式 1
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋･鉄筋構造物 m3 34.6 35

構造物とりこわし m3 25.3 25.3 無筋構造物
構造物とりこわし m3 9.3 9.3 鉄筋構造物

法枠撤去工 式 1
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去 m2 362.5 362

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去 m2 362.5 362.5
排水構造物撤去工 式 1

U型側溝撤去 US1-B-B300B m 62.1 62
Ｕ型側溝 ｍ 62.1 62.1
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令和8度　繰急ﾒﾝﾃ第1-1号  内丸一丁目区域急傾斜地崩壊対策工事

計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要
レベル５
規格

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

蓋版撤去 B300用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 枚 31.0 31
蓋版 枚 31.0 31 再利用撤去

運搬処理工 式 1
現場発生品運搬 Co塊(無筋) t 59.3 59

CB210830 人力積込 m3 25.3 25.3
CB010410 現場発生品及び支給品運搬 t 59.3 59.3 ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t　L≦7.0km

再生化施設受入価格  Co塊(無筋) t 59.3 59.3
現場発生品運搬 Co塊(有筋) t 23.3 23

CB210830 人力積込 m3 9.3 9.3
CB010410 現場発生品及び支給品運搬 t 23.3 23.3 ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t L≦7.0km

再生化施設受入価格  Co塊(有筋) t 23.3 23.3
現場発生品運搬 既設ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ法枠・水路 t 135.9 136

CB010410 現場発生品及び支給品運搬 t 135.9 135.9 ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t L≦7.0km
CB010420 現場発生品及び支給品積込･荷卸 t 135.9 135.9 ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t

再生化施設受入価格  Co製品 t 135.9 135.9
現場発生品運搬 木くず t 4.4 4

CB010410 現場発生品及び支給品運搬 t 4.4 4.4 ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t L≦17.0km
CB010420 現場発生品及び支給品積込･荷卸 t 4.4 4.4 ｸﾚｰﾝ装置付2t級､吊能力2.9t

再生化施設受入価格  木くず t 4.4 4.4
斜面対策付属物設置工 式 1

銘板工 式 1
急傾斜地事業銘板 枚 1 1

急傾斜地事業銘板 枚 1 1
仮設工 式 1

工事用道路工 m2 394.8 395
敷鉄板 22×1,524×3,048(mm) 敷鉄板設置・撤去 m2 394.8 394.8

敷鉄板賃料 枚 85 85
防護施設工 式 1

単管傾斜足場･仮囲い 単管傾斜足場 掛m2 111.1 110
足場工 掛m2 111.1 111
土留め板 m3 1.3 1.3 損率70%

仮囲い m 10.9 11
仮囲い設置･撤去 m 10.9 10.9 供用日数：193日

交通管理工 式 1
交通誘導警備員 人日 348.0 348

交通誘導警備員B 人 348.0 348
共通仮設 式 1

共通仮設費 式 1
運搬費 式 1

仮設材運搬費 敷鉄板 t 68.2 68
仮設材等の運搬 t 68.2 68.2
仮設材等の運搬 t 68.2 68.2
仮設材等の積込み取卸し費 t 68.2 68.2

3 / 3



種　　別 細　  別 規　　格 単位 数 量 摘  要

埋戻工 式 1

埋　戻 現場制約有り ｍ3 1.4

法面整形工 式 1

法面整形(切土部) 現場制約有り,レキ質・砂質・粘性土 ｍ2 354.8

残土処理工 式 1

土砂等運搬 小規模 ｍ3 49.1

 砂　防　土　工　数　量　集　計　表 



既設縦排水工及び縦隔壁工撤去部

撤去取壊し工詳細図(3/4)、滑り止工復旧計画図(2/2)より

・4号縦排水工 NO.5+1.2(WNO.13.09)

＝ ( － ) ×

× ＝

・⑨NO.5+11.7（法肩WNO.23.83）

＝ ( － ) ×

× ＝

・⑩NO.6+1.7（法肩WNO.34.33）

＝ ( － ) ×

× ＝

＝

法面工面積展開図より

＝ ＋ ＋ ＝

○既存ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ法枠内土量

①撤去面積:撤去面積展開図より

＝ ＋ ＋ ＝

②撤去ﾌﾞﾛｯｸ法枠個数

＝ × ＝

埋戻幅

中央部15～17

116.73 ｍ2354.81119.20

法面整形(切土部)

Ａ

合　計 1.40 ｍ3

埋戻深

中央部8～9 中央部10～14

法面長 滑止部控除

12.047

埋戻深

0.076

砂 防 土 工

種別・細別 算　　　式

滑止部控除

12.566

法面長

法面長 滑止部控除

埋戻深

埋　戻

数　量

砂防土工

11.800

埋戻幅

埋戻幅

Ｖ1 1.300 0.800

0.083 0.75 ｍ3

Ｖ2 1.302 0.400

0.32 ｍ3

Ｖ3 1.265 0.400

0.076 0.33 ｍ3

1.4 ｍ3

法面整形工

354.8 ｍ2

残土処理工

土砂等運搬

中央部5～6 中央部7～8 中央部9～10

Ａ 114.35 123.51 362.49 ｍ2124.63

118.88

計上面積 1㎡当り個数

Ｎ 362.49 ㎡ 2 個/㎡ 725 個



③撤去ﾌﾞﾛｯｸ法枠内中詰土量

＝ × ＝

○運搬土量

＝ － / ＝

撤去個数 1個当り中詰量

Ｖ 725 0.0699 個/ 50.68 ｍ3

中詰土量 埋戻土量

Ｖ 50.68 1.40 0.9 49.12 ｍ3 49.1 ｍ3



種　　別 細　  別 規　　格 単位 数 量 摘  要

簡易吹付法枠工 式 1

ラス張工 金網#14,50×50 ｍ2 354.8

（付属材料）

ラス用アンカー φ16,L=400mm 本 106

ラス用補助アンカー φ9,L=200mm 本 532

配筋工 異形棒鋼D10mm,0.56kg/m kg 669.9 W=0.670t

交点アンカー打設工 アンカーD16,L=750mm 本 185

組立枠設置工 Mタイプ,B330×L400×H140mm 個 334

枠吹付工 繊維混合モルタル ｍ3 18.7

モルタル・コンクリート吹付工 枠内モルタル吹付,t=10cm ｍ2 198.3

残存(化粧)型枠工 式 1

残存化粧型枠 プロテロックメークt70×W600×L1200割石40 ｍ2 198.3

枚 275

ずれ止めアンカー工 異形棒鋼D10mm,L=500mm 本 1,100 W=0.31t

削孔 φ20mm,削孔深100mm 孔 1,100

目地材 エポキシ樹脂系接着剤,平滑面 ｍ2 198.3

（材料費）

ｺﾝｸﾘｰﾄ接着剤 エポキシ樹脂系接着剤 缶/ｾｯﾄ 36 W=178.5kg

滑り止め工 式 1

モルタル吹付 ｍ3 12.1

 法　面　工　数　量　集　計　表 （1 / 2）



種　　別 細　  別 規　　格 単位 数 量 摘  要

張工（法面部） 式 1

コンクリート張 ②18-8-40 t=100mm ｍ3 2.0

型　枠 ｍ2 3.3

均しコンクリート ②18-8-40 t=100mm ｍ3 2.3

均しコンクリート型枠 ｍ2 3.3

目地材 瀝青質系t=10mm ｍ2 3.3

 法　面　工　数　量　集　計　表 （2 / 2）



「横断図」,「簡易吹付法枠工標準図」,「法面工面積展開図」

「滑り止工復旧計画図」参照

金網#14，50×50

（材工共）

○南　側：対象区間NO.5+1.2～NO.6+12.1

ラス張設置面積：法面工面積展開図(2/3)より

＝ ＋ ＋ ＝

○付属材料

①ラス用アンカーφ16，L＝400mm（金網固定用）

＝ ÷ × ＝

②ラス用補助アンカーφ9，L＝200mm（金網固定用）

＝ ÷ × ＝

異形棒鋼D10mm，0.56kg/m

重量：単位数量「簡易吹付法枠工」100㎡当より

＝ ÷ × ＝

アンカーD16，L＝750mm

本数：単位数量「簡易吹付法枠工」100㎡当より

＝ ÷ × ＝

Mタイプ，B330×L400×H140mm

設置個数：単位数量「簡易吹付法枠工」100㎡当より

＝ ÷ × ＝

法　面　工

種別・細別 算　　　式

Ｗ

中央部10～14

118.88 119.20

数　量

法面工

簡易吹付法枠工

ラス張工

Ａ

個354.8

中央部8～9

106.4

Ｎ 94

106 本

計上面積

本 532

個334333.5

184.5

100㎡当本数 換算面積 計上面積

Ｎ 30 本 100 354.8

100㎡当本数 換算面積

Ｎ 150 本 100 354.8

交点ｱﾝｶｰ打設工

配筋工

100㎡当り重量 換算面積 計上面積

Ｎ 52 本 100 354.8

組立枠設置工

100㎡当個数 換算面積 計上面積

ｍ2 354.8 ｍ2

本 185 本

換算面積 計上面積

100 354.8 669.9 kg669.9

本

本

kg

個 100

中央部15～17

116.73 354.81

100㎡当本数

188.8 kg

532.2



法　面　工

種別・細別 算　　　式 数　量

繊維混合モルタル

吹付量：単位数量「簡易吹付法枠工」100㎡当より

＝ ÷ × ＝

枠内：モルタル吹付,t＝10cm

吹付面積：単位数量「簡易吹付法枠工」100㎡当より

＝ ÷ × ＝

計上面積

354.8

Ｖ 5.27

55.9

ﾓﾙﾀﾙ・ｺﾝｸﾘｰﾄ

吹付工

100

換算面積

ｍ3 18.7 ｍ3

198.3 ｍ2 198.3 ｍ2

18.7
計上面積

枠吹付工

Ａ

換算面積

354.8

100㎡当枠内吹付面積

㎡ 100

100㎡当吹付量



法　面　工

種別・細別 算　　　式 数　量

プロテロックメークt70×W600×L1200割石40

枠内面積：単位数量「枠内景観」100㎡当より

＝ ÷ × ＝

＝ ÷ ( × ) ＝

異形棒鋼D10mm，L=500mm

重量：単位数量「枠内景観」100㎡当より

＝ × ＝

＝ × × ＝

φ10mm，削孔深100mm

削孔数：単位数量「枠内景観」100㎡当より

＝ × ＝

エポキシ樹脂系接着剤，平滑面

目地塗布面積：単位数量「枠内景観」100㎡当より

＝ ÷ × ＝

○材料費

＝ × ＝

＝ ÷ ＝

孔

目地材

kg

kg/ｾｯﾄ

残存(化粧)型枠工

35.7 缶ｾｯﾄ

1枚当削孔数 総設置枚数

枚

5.0

総枠内面積 1㎡当塗布量(平滑面)

0.90 kg/㎡

総必要量 換算重量

354.8

1100 本

枚

kg

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔

Ａ

Ｎ

308.0

4.0 本 275 枚 1100

1本当単位重量 総本数

Ｎ

ずれ止めアンカー

1枚当設置本数 総設置枚数

残存化粧型枠

100

Ｎ 198.3 0.60㎡

Ａ 55.9

対象枠内面積 幅

Ｗ 198.3 ㎡

Ｎ 178.5 kg

計上面積

198.3 ｍ2 198.3354.8

1100

308.0 kg

本

275.4 275枚

ｍ2

延長

1.20

1本当長さ

Ｗ 0.56

100㎡当枠内面積 換算面積

198.3

178.5

缶ｾｯﾄ 36

kg 178.5

㎡ 100

100㎡当枠内面積 換算面積

1100孔4.0

kg 0.5 1100

55.9

275

198.3 ｍ2

計上面積

孔

㎡

ｍ2



法　面　工

種別・細別 算　　　式 数　量

滑り止工復旧計画図より

①法肩WNO.13.49（NO.5＋1.2）～法肩WNO.23.83（NO.5＋11.5）

＝ ×( ＋ ) ×

×( ＋ ) × ×

＝

②法肩WNO.23.83（NO.5＋11.5）～法肩WNO.34.33（NO.6＋2.0）

＝ ×( ＋ ) ×

×( ＋ ) × ×

＝

③法肩WNO.34.33（NO.6＋2.0）～法肩WNO.44.38（NO.6＋12.1）

＝ ×( ＋ ) ×

×( ＋ ) × ×

＝

＝

②18-8-40 t＝100mm

法面工面積展開図「コンクリート張面積算定表」より

法下WNO.14.05～法下WNO.44.82

＝ ( ＋ ＋ ＋

＋ ) ×

＝ 1.99

モルタル吹付

底面幅

底面幅 高さ

滑り止め工

1／2

ｍ3

6.80

中央部□4 中央部□5

1.000

1.000Ｖ2

Ｖ1

4.12

Ａ 0.92 4.38

2.0 ｍ3ｍ3

12.09合　計

張工（法面部）

コンクリート張

12.1 ｍ3

1／20.833

ｍ3

1／2

中央部□7

1.24

中央部□8 中央部□9

平均

10.32 10.28 1／2

4.11

厚さ

中央部□6

Ｖ3 1.000 0.775 0.769

下辺打設長

0.1004.98 1.55

高さ

0.820

平均

上辺打設長 下辺打設長 平均

9.96 9.96 1／2 1／2

高さ 高さ 平均

0.820 0.775 1／2

1／2

上辺打設長 下辺打設長 平均

10.00 10.00

上辺打設長

ｍ3

高さ 高さ 平均底面幅

ｍ3

1／2

3.86



法　面　工

種別・細別 算　　　式 数　量

法下WNO.14.05～法下WNO.44.82

＝ ( ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ) ×

＝

法下WNO.14.05～法下WNO.44.82

＝ ( ＋ ＋ ＋

× ＝

＝

②18-8-40 t＝100mm

法下WNO.14.05～法下WNO.44.82

＝ ( × ＋ )

× ＝

＝ ( × ＋ )

× ＝

＝ ( × ＋ )

× ＝

＝ ( × ＋ )

× ＝

＝ ( × ＋ )

× ＝

3.3 ｍ2

9.98 0.100 6.80

ｍ2

□4延長

0.26 ｍ2

0.100

中央部□8 高さ

中央部□7

型　枠

法面側

Ａ1

WNO.25.85

0.65 0.65

0.100

合　計

□5面積

中央部□4 中央部□5

Ａ2

Ｖ1

ｍ2

0.78

0.51 ｍ3

ｍ3

0.14 ｍ3

ｍ3

1.91

3.00

WNO.42.13

0.65

□6延長 法面側張出幅 □6面積

Ｖ2 1.40 0.100 0.92

Ｖ4 1.91 0.100 1.24

Ｖ3 6.75 0.100

Ｖ5 7.67 0.100 4.98

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

3.26

法面側張出幅

WNO.34.46

0.65

1.40 6.75

中央部□9

厚さ

法面側張出幅 □4面積

0.100

□5延長

妻部

WNO.24.44

厚さ

0.100

□7延長

□8面積

法面側張出幅 □7面積

□8延長 法面側張出幅

厚さ

0.100

2.30

ｍ3

4.38

0.11

厚さ

0.100

0.57

厚さ

0.100

中央部□6

9.98

7.67

高さ



法　面　工

種別・細別 算　　　式 数　量

＝ ( × ＋ )

× ＝

＝

法下WNO.14.05～法下WNO.44.82

＝ ( ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ) ×

＝

法下WNO.14.05～法下WNO.44.82

＝ ( ＋ ＋ ＋

× ＝

＝

瀝青質系t＝10mm

法下WNO.14.05～法下WNO.44.82

＝ ( ＋ ＋ ＋

＋ ＋ ) ×

＝

法下WNO.14.05～法下WNO.44.82

＝ ( ＋ ＋ ＋

× ＝

＝ 3.3 ｍ2

高さ

0.100 0.26 ｍ2

妻部

WNO.24.44 WNO.25.85 WNO.34.46

Ａ2 0.65

WNO.42.13

0.650.65 0.65

合　計 3.26 ｍ2

Ａ1 9.98 1.42 6.71

目地材

法下水路側

0.26

1.40 6.75

高さ

0.100

Ａ2 0.65 0.65 0.65

Ａ1

3.3 ｍ23.26 ｍ2

ｍ2

2.3 ｍ32.29 ｍ3

9.98

0.100

妻部

WNO.24.44 WNO.25.85 WNO.34.46

3.00

均しｺﾝｸﾘｰﾄ型枠

法面側

中央部□4 中央部□5 中央部□6

合　計

□9延長 法面側張出幅 □9面積

Ｖ6

2.30 0.100

WNO.42.13

0.65

ｍ2

合　計

□4延長 □5延長 □6延長 □7延長

1.90

0.100

中央部□7

1.91

中央部□8 中央部□9 □16延長

2.30 0.100 1.55

厚さ

7.67

7.67

3.00 ｍ2

□9延長 高さ

2.29

高さ

□8延長

ｍ30.18



ラス金網#14，50×50

（材工共）

＝ ＝

ラス用アンカーφ16，L＝400mm（金網固定用）

＝ ＝

ラス用補助アンカーφ9，L＝200mm（金網固定用）

＝ ＝

異形棒鋼D10mm，0.56kg/m

＝ ＝

アンカーD16，L＝750mm

＝ ＝

単 位 数 量 表

種別・細別 算　　　式

ラス張工

100㎡当本数

面積

Ａ 100.0

吹付枠詳細図 ｶﾞｯﾃﾝﾀﾞｰM型模式図

数　量

100㎡当り簡易吹付法枠工（枠内：モルタル t＝10cm）

標準展開図 標準断面図

100.0 ｍ2 100

本

kg

ｍ2

30 本Ｎ

kg 188.8 188.8 kg

Ｎ 150 150 本 150

配筋工

Ｗ

100㎡当り重量

188.8

100㎡当本数

交点ｱﾝｶｰ打設工

Ｎ 52

30 本

100㎡当本数

本

30

52 本 52



単 位 数 量 表 100㎡当り簡易吹付法枠工（枠内：モルタル t＝10cm）

Mタイプ，B330×L400×H140mm

＝ ＝

繊維混合モルタル

＝ ＝

枠内：モルタル吹付t＝10cm

＝ ＝

94 個

ｍ2

組立枠設置工

100㎡当個数

Ｎ 94 94

55.9

吹付工

Ａ

個

種別・細別 算　　　式

55.9 ｍ2 55.9

数　量

100㎡当り枠内吹付面積

ｍ3

ｍ2

枠吹付工

Ｖ

100㎡当り吹付量

5.27 ｍ3 5.27 ｍ3 5.27

ﾓﾙﾀﾙ・ｺﾝｸﾘｰﾄ



プロテロックメークt70×W600×L1200割石40

＝ ÷ ( × ) ＝

異形棒鋼D10mm，0.56kg/m

＝ × ＝

＝ × × ＝

φ20mm 削孔深100mm

＝ ＝

エポキシ樹脂系接着剤，平滑面

＝ ＝

＝ × ＝

単 位 数 量 表 簡易吹付法枠工（枠内景観処理）

1.20

種別・細別 算　　　式

幅

100㎡当り

Ｗ

1本当単位重量

0.56 kg/m

1本当長さ

100㎡当り枠内面積

78 枚0.60

標準断面図枠内景観処理

55.9 ｍ2

100㎡当枚数

78

数　量

残存化粧型枠

312 本 312 本

延長

78

枚

枚Ｎ

4.0 本

孔孔312 孔

50.3

ｍ2

50.3 kg

55.9 ｍ2

312

kg55.9 ｍ2 0.90

312

kg/㎡

55.9

Ｗ

削孔

100㎡当り枠内面積 1㎡当塗布量(平滑面)

目地材

100㎡当り枠内面積

Ａ 55.9 ｍ2

100㎡当箇所数

Ｎ

87.4 kgkg

ずれ止めアンカー

Ｎ

1枚当設置本数

87.43120.5

100㎡当本数



種　　別 細　  別 規　　格 単位 数 量 摘  要

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ補修工 式 1

天端コンクリート ②18-8-40 ｍ3 2.1

型　枠 ｍ2 3.9

目地材 瀝青質系t=10mm ｍ2 3.5

 擁　壁　工　数　量　集　計　表 



「法下水路工及びブロック積天端補修工計画図」参照

②18-8-40

法下水路工及びブロック積天端補修工計画図より

法下WNO.14.45～法下WNO.44.82

＝ ( ＋ ) × ×

＝

＝

①法下WNO.14.45～法下WNO.44.82

＝ ( ＋ ) ×

× ×

＝

②法下WNO.14.45

＝ ( ／ ) × ＝

③法下WNO.25.85

＝ ( ／ ) × ＝

④法下WNO.34.46

＝ ( ／ ) × ＝

⑤法下WNO.42.13

＝ ( ／ ) × ＝

＝

数　量

擁壁工

3.90 ｍ2

擁　壁　工

種別・細別 算　　　式

Ａ2 18.20 30.31

厚さ

妻側

総打設面積 総延長

0.100

合　計

30.31 0.100

Ａ5

Ａ3

Ａ4

ｍ3

型　枠

法下側

最小厚 最大厚 平均

合　計 2.09 ｍ3 2.1

区間総打設面積

18.20

法下側延長

30.31

0.100 0.130

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ補修工

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ

Ｖ

最小厚 最大厚 平均

0.100 0.130 1／2

ｍ2

3.9 ｍ2

3.64

0.06

Ａ1 1／2

斜率

1.044

2.09 ｍ3

総打設面積 総延長 厚さ

ｍ2

総打設面積 総延長 厚さ

18.20 30.31 0.100

0.06 ｍ2

総打設面積 総延長 厚さ

0.06 ｍ2

18.20 30.31 0.130 0.08 ｍ2

18.20



数　量

擁　壁　工

種別・細別 算　　　式

瀝青質系t＝10mm

①法下WNO.14.45～法下WNO.44.82

＝ ( ＋ ) × ×

＝

②法下WNO.14.45

＝ ( ／ ) × ＝

③法下WNO.25.85

＝ ( ／ ) × ＝

④法下WNO.34.46

＝ ( ／ ) × ＝

⑤法下WNO.42.13

＝ ( ／ ) × ＝

＝

18.20

妻側

総打設面積 総延長

Ａ2 18.20 30.31

Ａ3 18.20

Ａ1 0.080 0.130 1／2

目地材

法面側

合　計 3.45 ｍ2 3.5 ｍ2

0.08 ｍ2

総打設面積 総延長

最小厚 最大厚 平均 法下側延長

30.37

3.19 ｍ2

0.06 ｍ2

厚さ

0.100 0.06 ｍ2

0.06 ｍ2

厚さ

30.31 0.130

総打設面積 総延長 厚さ

Ａ4 18.20 30.31 0.100

総打設面積 総延長 厚さ

Ａ5

30.31 0.100



種　別 細　  別 規　　格 単位 数 量 摘  要

作業土工 式 1

床掘(床掘) 土砂,小規模 ｍ3 22.9 法肩部

床掘(床掘) 土砂,現場制約有り ｍ3 17.6 法下部

埋戻 土砂,小規模 ｍ3 13.4 法肩部

埋戻 土砂,現場制約有り ｍ3 9.4 法下部

埋戻 砕石,現場制約有り ｍ3 6.2 法下部

基面整正 ｍ2 42.3

残土処理工 式 1

土砂等運搬 小規模 ｍ3 15.2

山腹排水路工 式 1

山腹Ｕ型側溝 US1-B-B300B,L=1000mm ｍ 61.2 参考134kg/m/個

蓋版 B300用,グレーチング蓋,1.0m/枚/15kg 枚 31 法肩部既設再利用

現場打水路工 式 1

4号縦排水工(現場打) B800-H550 基 1

コンクリート ⑫24-8-25 ｍ3 5.1

型　枠 ｍ2 36.4

鉄　筋 SD345,D13 t 0.09

SD345,D16 t 0.21

均しコンクリート ②18-8-40,t=100mm ｍ3 1.5

均しコンクリート型枠 ｍ2 3.2

目地材 瀝青質系t=10mm ｍ2 0.5

4号流末排水(現場打) B800-H700 箇所 1 中央部

コンクリート ⑫24-8-25 ｍ3 0.2

型　枠 ｍ2 1.6

鉄　筋 SD345,D13 t 0.01

均しコンクリート ②18-8-40,t=100mm ｍ3 0.1

均しコンクリート型枠 ｍ2 0.3

 山 腹 水 路 工 数 量 集 計 表 



「横断図」,「法下水路工及びブロック積天端補修工計画図」

「流末排水構造図」,「縦排水工構造図」,「法肩水路工計画図」

土量計算書（法下部）より

＝ ＝

土量計算書（法肩部）より

＝ ＝

砕石

土量計算書（法下部）より

＝ ＝

土砂

土量計算書（法下部）より

＝ ＝

土砂

土量計算書（法肩部）より

＝ ＝

①山腹水路部

＝ ( － ) × (

＋ ) ＝

②4号縦排水工部

＝ ( ＋ ) ×

× ＋ ×

＋ × ＝

＝

＝ ( ＋ ) － (

＋ ) / ＝

法肩部延長

30.84

法下埋戻土量

9.4

数　量

山腹水路工

作業土工

ｍ3

22.9

9.4 ｍ3 9.4

13.4Ｖ 13.4 13.4 ｍ3

ｍ3

ｍ3

ｍ322.9

9.4

山 腹 水 路 工

種別・細別

法下部延長

Ａ

Ｖ 6.2

Ｖ

算　　　式

敷幅

0.500 0.050 30.37

埋　戻

（法肩部）

基面整正

17.6

Ｖ

ｍ3

1／2

敷設幅

1.000

42.3 ｍ2

15.215.2 ｍ3

14.78 ｍ2

合計 42.32 ｍ2

ｍ227.54

床　掘(床掘)

（法下部）

床　掘(床掘)

（法肩部）

埋　戻

Ｖ

6.2 ｍ36.2

17.6

22.9

17.6 ｍ3

ｍ3

（法下部）

ｍ3

法肩床掘土量

残土処理工

構造物併設控除

B-B延長 A-A延長

Ａ4 1.603 1.671

敷設幅 斜長

1.000 12.714

法下床掘土量

延長 敷設幅

0.430 1.000

土砂等運搬

0.9

Ｖ 17.6 22.9

法肩埋戻土量

13.4



数　量

山 腹 水 路 工

種別・細別 算　　　式

US1-B-B300B，L=1000mm,134kg/個

新規（入替）据付延長

＝ ＋ ＝

B300用，グレーチング蓋，1.0m/枚/15kg

法肩部再利用据付のみ

＝ ÷ ＝

B800×H550

＝ ＝

⑫24-8-25,鉄筋構造物,ポンプ車打設

本体

＝ ( ( ＋ ) ×

× ＋ ( ＋ )

× × ) ×

× ＝

＝ ( ＋ ) ×

× × ＝

＝ ( ＋ ) ×

× × ＝

流下部控除

＝ × × ( (

＋ ) × ) ＝

Ｎ 1

0.550 1.331

コンクリート

Ｖ1

排水路幅

上面長 下面長

Ｖ3 0.350 0.330

Ｖ4 0.300 0.300

ｍ3

Ｖ2 1／2

水路高

基

1.00

A-A上面 A-A下面

1.399

枚

1.571 1／2

高さ B-B上面 B-B下面

0.64

1.503

高さ 平均

1／2 0.550 1／2

A-A

1.480

61.21 ｍ ｍ

31

61.2

枚 31

1

30.84

現場打水路工

12.714

上面斜長 下面斜長

12.912

0.800

ｍ3-0.13 

1／2

水路高 排水路幅

0.700 0.800 0.19 ｍ3

幅 平均高

山腹Ｕ型側溝

法下部延長 法肩部延長

1 基

排水路幅

0.550 0.800 5.64 ｍ3

（中央部）

4号縦排水工

法肩部 1.0/枚

蓋版

30.37Ｌ1 30.84

Ｎ

山腹排水路工

B-B 平均

1.412 1／2 控除



数　量

山 腹 水 路 工

種別・細別 算　　　式

＝ × × ＝

＝ × × ＝

側面開口部控除

＝ × ×

× ＝

＝

一般型枠，鉄筋構造物

外面

＝ ( ＋ ) ×

× × ＝

＝ ( ＋ ) ×

× × ＝

＝ ( ＋ ) ×

× × ＝

＝ ( ＋ ) ×

× × ＝

正面及び背面

＝ ( × －

× ) × ＝

＝ ( × －

× ) × ＝

12.948

幅 高さ 底長

Ｖ6

合　計

高さ 設置数

0.550 1 面

0.550 2 面

0.700 2 面

Ｃ－Ｃ Ａ5 0.800 0.550 0.300

高さ

0.550 1

ｍ3

Ｖ5 0.300 0.300

0.48 ｍ2

排水路幅 高さ 流路幅

0.300 0.300 0.241

控除 -1.17 ｍ3

控除 -0.02 

幅 高さ 底斜長

5.10

幅 高さ 壁厚

ｍ3 5.1 ｍ3

型　枠

上面 下面

Ａ－Ａ Ａ1 1.399 1.571 1／2

面 0.82 ｍ2

上面 下面

高さ 設置数

Ｂ－Ｂ Ａ2 1.331 1.503 1／2

0.78 ｍ2

上面 下面

Ａ3 12.912 12.714 1／2

高さ 設置数

14.09 ｍ2

上面 下面

Ａ4 0.350 0.330 1／2

高さ 設置数

設置数

0.300 1 面 ｍ2

排水路幅 高さ 流路幅

Ｅ－Ｅ側 Ａ6 0.800 0.700 0.300

0.35

高さ 設置数

0.300 1 面 0.47 ｍ2

ｍ3

Ｖ7 0.300 0.300 0.250

設置数

2 箇所 控除 -0.05 



数　量

山 腹 水 路 工

種別・細別 算　　　式

内面（流路部）

＝ ( ＋ ) ×

× × ＝

＝ ( ＋ ) ×

× × ＝

＝ ( ＋ ) ×

× × ＝

＝ ( ＋ ) ×

× × ＝

＝ × × ＝

＝ ( ＋ ) ×

× × ＝

＝ × × ＝

斜路天端面

＝ × × ＝

側面開口部控除

＝ × × ＝

＝

SD345，D13～D16

4号縦排水工構造図「鉄筋質量表」より

①Ｄ13

＝ ＝

上面 下面

Ａ12 0.350 0.241 1／2

12.948 0.300

上面 下面

Ｂ－Ｂ側 Ａ8 1.352 1.433 1／2

高さ 設置数

0.43 ｍ2

上面 下面

Ａ－Ａ側 Ａ7 1.377 1.458 1／2

高さ 設置数

0.300 1 面

0.300 1 面 0.43 ｍ2

ｍ2

A-A B-B

Ａ9 1.458 1.433 1／2

底幅 設置数

0.300 1 面 0.42

上面 下面

Ａ10 12.912 12.948 1／2

壁高さ 設置数

0.300 2 面 7.76 ｍ2

底斜長 底幅 設置数

Ａ11 1 面 3.88 ｍ2

壁高さ 設置数

0.300 2 面 0.18 ｍ2

底長 底幅 設置数

Ａ13 0.241 0.300 1 面 0.07 ｍ2

斜長 壁幅 設置数

Ａ14 12.912 0.250 2 面 6.46 ｍ2

合　計 36.44 ｍ2

幅 高さ 設置数

36.4 ｍ2

鉄　筋

合計質量

Ｗ 90 kg 90 kg 90 kg

0.09 ｔ

Ａ15 0.300 0.300 2 面 控除 -0.18 ｍ2



数　量

山 腹 水 路 工

種別・細別 算　　　式

②Ｄ16

＝ ＝

②18-8-40，無筋構造物，t＝100mm

＝ ( ＋ ) ×

× × ＝

＝ × × ＝

＝ × × ＝

＝

一般型枠，均しｺﾝｸﾘｰﾄ

側面

＝ ( ＋ ) × ＝

＝ × × ＝

＝ × × ＝

正面及び背面

＝ × × ＝

＝

瀝青質系t＝10mm

①法下側

＝ × ×

＋ × ＝

②法肩側

＝ × × ＝

＝

0.21 ｔ

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

A-A側 B-B側

合計質量

Ｗ 205 kg 205 kg 205 kg

Ｖ1 1.671 1.603 1／2

敷設幅 厚さ

1.000 0.100 0.16 ｍ3

斜長 敷設幅 厚さ

Ｖ2 12.714 1.000 0.100 1.27 ｍ3

底長 敷設幅 厚さ

Ｖ3 0.430 1.000 0.100 0.04 ｍ3

合　計 1.47 ｍ3 1.5 ｍ3

均しｺﾝｸﾘｰﾄ型枠

A-A側 B-B側 高さ

Ａ1 1.671 1.603 0.100 0.33 ｍ2

斜長 高さ 設置数

2 面 0.09 ｍ2

敷設幅 高さ 設置数

Ａ2 12.714 0.100 2 面 2.54 ｍ2

底長 高さ 設置数

3.2 ｍ2

目地材

幅 高さ 設置数

Ａ1 0.250 0.300 2 面

合　計 3.16 ｍ2

合　計 0.50 ｍ2 0.5 ｍ2

幅 高さ 設置数

Ａ2 0.250 0.300 2 面 0.15 ｍ2

0.800 0.250 0.35 ｍ2

幅 高さ

Ａ4 1.000 0.100 2 面 0.20 ｍ2

Ａ3 0.430 0.100



数　量

山 腹 水 路 工

種別・細別 算　　　式

B800×H700

＝ ＝

⑫24－8－25，小型構造物，人力打設

本体

＝ ( ＋ ) ×

× × ＝

流下部控除

＝ × ×

× ( ( ＋ )

× ) ＝

＝

一般型枠，小型構造物

外面

＝ ( ＋ ) ×

× × ＝

正面及び背面

＝ × × ＝

＝ × × ＝

流下部控除

＝ × ×

× ＝

＝

SD345，D13～D16

流末排水構造図「4号流末排水鉄筋質量表」より

①Ｄ13

＝ ＝

4号流末排水

（中央部）

Ｎ 1 1 箇所 1 箇所

コンクリート

上面長 下面長

Ｖ1 0.370 0.570 1／2
高さ 施設幅

0.700 0.800 0.26 ｍ3

半径 半径 円周率

Ｖ2 0.165 0.165 3.141
上面 下面

0.430 0.514

1／2 控除 -0.04 ｍ3

合　計 0.22 ｍ3 0.2 ｍ3

型　枠

上面長 下面長

Ａ1 0.370 0.570 1／2
高さ 設置数

0.700 2 面 0.66 ｍ2

壁幅 高さ 設置数

Ａ2 0.800 0.700 1 面 0.56 ｍ2

施設幅 斜長 設置数

Ａ3 0.800 0.728 1 面 0.58 ｍ2

半径 半径 円周率

Ａ4 0.165 0.165 3.141
設置数

2 面 控除 -0.17 ｍ2

合　計 1.63 ｍ2 1.6 ｍ2

鉄　筋

合計質量

Ｗ 11 kg 11 kg 11 kg
0.01 ｔ



数　量

山 腹 水 路 工

種別・細別 算　　　式

②18-8-40，無筋構造物，t＝100mm

＝ × × ＝

一般型枠，均しｺﾝｸﾘｰﾄ

側面

＝ × × ＝

正面

＝ × ＝

＝

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

敷設幅 延長 厚さ

Ｖ 0.900 0.460 0.150 0.06 ｍ3 0.1 ｍ3

Ａ2 0.900 0.150 0.14 ｍ2

均しｺﾝｸﾘｰﾄ型枠

延長 厚さ 設置数

Ａ1 0.460 0.150 2 面

合　計 0.28 ｍ2 0.3 ｍ2

0.14 ｍ2

敷設幅 厚さ



断 面 平均断面 立 積

NO.5 +0.8 0.00 0.7 － － WNO.13.65

NO.6 19.20 0.5 0.60 11.5 WNO.32.56

NO.6 +12.1 12.10 0.5 0.50 6.1 WNO.44.82

31.30 17.6

測   点

合　 　　計

＊   ＊   ＊    土　　量　　計　　算　　書     ＊   ＊   ＊

 作 業 土 工

距 離

作　業　土　工（ 法 下 部 ）

備考床　掘



断 面 平均断面 立 積 断 面 平均断面 立 積

NO.5 +0.8 0.00 0.2 － － 0.3 － － WNO.13.65

NO.6 19.20 0.2 0.20 3.8 0.3 0.30 5.8 WNO.32.56

NO.6 +12.1 12.10 0.2 0.20 2.4 0.3 0.30 3.6 WNO.44.82

31.30 6.2 9.4合　 　　計

＊   ＊   ＊    土　　量　　計　　算　　書     ＊   ＊   ＊

 作 業 土 工

測   点 距 離

作　業　土　工（ 法 下 部 ）

備考埋　戻（砕石）W＜1m 埋　戻（土砂）W＜1m



断 面 平均断面 立 積 断 面 平均断面 立 積

NO.5 +0.8 0.00 0.8 － － 0.5 － － WNO.13.65

NO.6 19.20 0.7 0.75 14.4 0.4 0.45 8.6 WNO.32.56

NO.6 +12.1 12.10 0.7 0.70 8.5 0.4 0.40 4.8 WNO.44.82

31.30 22.9 13.4合　 　　計

＊   ＊   ＊    土　　量　　計　　算　　書     ＊   ＊   ＊

 作 業 土 工

測   点 距 離

作　業　土　工（ 法 肩 部 ）

備考床　掘 埋　戻（W＜1m）





種　別 細　  別 規　　格 単位 数 量 摘  要

防護柵工 式 1

転落(横断)防止柵 プラ擬木格子柵H＝1500mm ｍ 31.3

（材料費）

転落防止柵(本体) H=1500mm,ﾌﾟﾗ擬木製特注格子柵 ｍ 31.3

基礎コンクリート ②18-8-40 B350×H700 ｍ3 6.3

型  枠 ｍ2 37.1

円形型枠 支柱建込孔用φ120×H300mm ｍ2 0.1 4.2ｍ/箇所

目地材 瀝青質系t=10mm ｍ2 0.5

均しコンクリート ②18-8-40 t=100mm ｍ3 1.4

均しコンクリート型枠 ｍ2 6.1

基面整正 ｍ2 10.7

落石防護柵 式 1

人家保全柵設置 支柱φ114.3×4.3,H=1500mm,CO建込 ｍ 29.7

基礎コンクリート ②18-8-40 B500×H600 ｍ3 8.9

型  枠 ｍ2 36.8

円形型枠 支柱建込孔用φ114.3×H400mm ｍ2 8.0 5.2ｍ/箇所

目地材 瀝青質系t=10mm ｍ2 1.2

均しコンクリート ②18-8-40 t=100mm ｍ3 1.8

均しコンクリート型枠 ｍ2 6.0

基面整正 ｍ2 18.0

 防　護　柵　工　数　量　集　計　表 



「人家保全柵詳細図」,「法留基礎工詳細図」

「転落防止柵構造図」参照

支柱φ114.3×4.3，H＝1500mm，CO建込

○中央部：対象区間NO.5+1.2～NO.6+12.1

○設置位置：法下側

＝ ＝

②18－8－40，無筋構造物，ポンプ車打設，B500×H600

①人家保全柵基礎コンクリート

＝ ( ＋ ) ×

× × ＝

②柵支柱孔控除

＝ × ×

× × ＝

＝

Ｌ 29.70

埋込高さ 区間本数

20 控除

半径 半径

数　量

防護柵工

人家保全柵設置

最小高さ

0.600
最大高さ

8.99 ｍ3

Ｖ１ 0.600 1／2
延長 基礎幅

防 護 柵 工

種別・細別 算　　　式

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

合　計

円周率

3.141

-0.08 ｍ3

Ｖ４

8.9 ｍ38.91 ｍ3

29.950 0.500

0.057 0.057

0.400

29.70 ｍ 29.7 ｍ

区間延長



①連続基礎部

単位数量「人家保全柵」10m当より

＝ ( ÷ ) × ( (

＋ ) × ) ＝

②妻部（目地材挿入部）

＝ × × ＝

＝

支柱建込孔用φ114.3×H400mm

＝ × ＝

②18-8-40 t＝100mm

①連続基礎部

単位数量「人家保全柵」10m当より

＝ ( ÷ ) × ( (

＋ ) × ) ＝

＝ 1.8 ｍ3

1.80 ｍ3

1.80 ｍ3

3 箇所

幅

法下側延長

Ａ1

29.95 1／2

合　計

1／2

円形型枠

高さ 区間本数

Ａ3 0.500 0.600

合　計

m当り

Ｌ 0.400 20

10m当体積

高さ 設置数

36.84 ｍ2

ｍ

0.90

36.8 ｍ2

ｍ2

8.08.00 ｍ

35.94 ｍ2

種別・細別 算　　　式

m当り

Ｖ1 0.60 10.0

法面側延長 平均

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

12.00 10.0

10m当面積

法面側延長 平均

29.95

型　枠

29.95

法下側延長

29.95

数　量

防 護 柵 工



①連続基礎部

単位数量「人家保全柵」10m当より

＝ ( ÷ ) × ( (

＋ ) × ) ＝

＝

瀝青質系t＝10mm

＝ × × ＝

①連続基礎部

＝ × ( ( ＋ )

× ) ＝

＝ 18.0 ｍ2

1.2 ｍ2

ｍ2

法面側延長

Ａ1

合　計 17.97

ｍ21.20

基面整正

幅 法下側延長

0.600 29.95 29.95

平均

1／2 17.97

目地材

合　計 5.99 ｍ26.0

均しｺﾝｸﾘｰﾄ型枠

10m当面積 m当り 法下側延長

Ａ1 2.00

法面側延長

防 護 柵 工

種別・細別 算　　　式

ｍ2

10.0 29.95

平均

29.95 1／2

幅 設置数

Ａ 0.500

高さ

0.600 4 箇所

数　量

5.99 ｍ2

ｍ2



プラ擬木格子柵H＝1500mm

○中央部：対象区間NO.5+1.2～NO.6+12.1

○設置位置：法肩側

設置延長

＝ ＋ ＋ ＋

＝

②18－8－40　B350×H700

単位数量「法留基礎工」10m当より

①法肩WNO.13.89（4号縦排水工）～法肩WNO.44.38（5号縦排水工）

＝ ( ÷ ) × ＝

②柵支柱孔控除

＝ × ×

× × ＝

＝

一般型枠，無筋構造物

単位数量「法留基礎工」10m当より

①法肩WNO.13.89（4号縦排水工）～法肩WNO.44.38（5号縦排水工）

＝ ( ÷ ) × ＝

②妻部（目地材挿入部）

＝ × × ＝

＝

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

ｍ 31.3

数　量

ｍ

転落(横断)防止柵

Ｌ 1.50 9.49 9.7710.50

31.26

種別・細別 算　　　式

型　枠

合　計

Ｖ2 0.060

埋込高さ

0.300

半径

Ｖ1

区間本数

22

0.060

2.10 30.48

幅 高さ 設置数

12.00 10.0 30.48Ａ1

10m当面積 m当り 平均延長

10m当体積 m当り 平均延長

合　計 37.1 ｍ2

Ａ2 0.350 0.700 2 箇所

ｍ3

-0.07 ｍ3

3.141

ｍ3

半径 円周率

6.40

控除

36.58 ｍ2

37.07

0.49 ｍ2

10.0

6.3 ｍ36.33

防 護 柵 工

ｍ2



支柱建込孔用φ120×H300mm

＝ × ×

× × ＝

.

②18-8-40，無筋構造物，t＝100mm

単位数量「法留基礎工」10m当より

①法肩WNO.13.89（4号縦排水工）～法肩WNO.44.38（5号縦排水工）

＝ ( ÷ ) × ＝

一般型枠，均しｺﾝｸﾘｰﾄ

単位数量「法留基礎工」10m当より

①法肩WNO.13.89（4号縦排水工）～法肩WNO.44.38（5号縦排水工）

＝ ( ÷ ) × ＝

瀝青質系t＝10mm

＝ × × ＝

対象区間：法肩WNO.26.42（1号縦排水工）～法肩WNO.46.02

＝ × ＝

円形型枠

種別・細別

防 護 柵 工

数　量

Ａ 0.060 0.060 3.141

半径 半径 円周率

高さ 区間本数

0.122 0.07 ｍ2

算　　　式

均しｺﾝｸﾘｰﾄ型枠

10m当体積 m当り 平均延長

ｍ2

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

10m当体積 m当り 平均延長

Ｖ 0.45 10.0 30.48

0.300

Ａ 0.350 0.700 2 箇所 0.49

6.1 ｍ2

目地材

幅 高さ 設置数

Ｖ 2.00 10.0 30.48 6.10 ｍ2

Ａ 0.350 30.48

基面整正

幅 平均延長

10.67 ｍ2 10.7 ｍ2

ｍ2 0.5 ｍ2

1.37 ｍ3 1.4 ｍ3



H＝1500mm

＝ ＝

②18－8－40

＝ × ×

× ＝

一般型枠，無筋構造物

＝ × × ＝

②18－8－40，t＝100mm

＝ × × ＝

＝ × × ＝

瀝青質系t＝10mm

＝ × × ＝

均しｺﾝｸﾘｰﾄ型枠

目地材

Ａ 0.6 1

Ａ 2

本 7.0 本

2.00

12.00

ｍ2

ｍ3 0.60

ｍ3 1.50 ｍ3

ｍ2

ｍ2

10m当り

種別・細別 算　　　式 数　量

人家保全柵

高さ

0.6Ｖ

単 位 数 量 表 人　家　保　全　柵

Ｎ 7.0

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

縦幅

0.5
横幅

0.5

Ｖ 0.6 0.1 10

型　枠

Ａ
高さ

0.6
延長

10

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

面

延長

10 1.50

0.1 10

敷幅 厚さ

設置数

2

延長

0.60

厚さ 延長 設置数

面 2.00

12.00 ｍ2

ｍ3

0.5 箇所 0.30
幅 高さ 設置数

ｍ2 0.30 ｍ2



②18－8－40

＝ × × ＝

一般型枠，無筋構造物

＝ × × ＝

②18－8－40，t＝100mm

＝ × × ＝

一般型枠，均しｺﾝｸﾘｰﾄ

＝ × × ＝

瀝青質系t＝10mm

＝ × × ＝ ｍ2 0.21 ｍ2Ａ 0.350 0.600 1 箇所 0.21

ｍ2

目地材

幅 高さ 設置数

Ａ 0.100 10.000 2 面 2.00 ｍ2 2.00

ｍ3

均しｺﾝｸﾘｰﾄ型枠

厚さ 延長 設置数

Ｖ ｍ3 0.450.450 0.100 10.000 0.45

ｍ2面 12.00 12.00 ｍ2

均しｺﾝｸﾘｰﾄ

幅 厚さ 延長

Ａ 0.600 10.000 2

型　枠

高さ 延長 設置数

Ｖ 0.350 0.600 10.000

単 位 数 量 表 中央部法留基礎工（ 柵基礎兼用 ） 10m当り

2.10 ｍ3

種別・細別 算　　　式 数　量

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

幅 高さ 延長

2.10 ｍ3



種　　別 細　  別 規　　格 単位 数 量 摘  要

防止柵撤去工 式 1

防護柵撤去 木製,ｺﾝｸﾘｰﾄ建込,支柱間隔1.5m ｍ 31.3

構造物取壊し工 式 1

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物とりこわし 無筋構造物 ｍ3 25.3

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物とりこわし 鉄筋構造物 ｍ3 9.3

法枠撤去工 式 1

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去 176kg/個 m2 362.5 N=725個

排水構造物撤去工 式 1

既設水路 US1-B-B300B ｍ 62.1

蓋版撤去 再利用撤去,40kg/枚以下 枚 31 B300用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ

運搬処理工 式 1

人力積込 CO塊（無筋） ｍ3 25.3

現場発生品 CO塊（無筋） ｔ 59.3

処分費 CO塊（無筋） ｔ 59.3

人力積込 CO塊（有筋） ｍ3 9.3

現場発生品 CO塊（有筋） t 23.3

処分費 CO塊（有筋） t 23.3

現場発生品 既設木製転落防止柵 ｔ 4.4

処分費 木クズ ｔ 4.4

現場発生品 既設ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ法枠・水路 ｔ 135.9

処分費 CO製品 ｔ 135.9

 構 造 物 撤 去 工 数 量 集 計 表 



「撤去計画平面図」,「撤去取壊し工詳細図」，「撤去面積展開図」

「平板ブロック撤去・復旧図」参照

木製，コンクリート建込，支柱間隔1.5m

○中央部：対象区間NO.5+0.8～NO.6+12.1

撤去・処分：NO.5+0.8～NO.6+12.1まで

＝ ＝

②既設水路（US1-B-B300B）

撤去・処分：NO.5+0.8～NO.6+12.1まで

＝ ＋ ＝

再利用撤去，40kg/枚以下（B300用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ）

○撤去・再利用

＝ ÷ ＝

300kg/個(中詰土含む重量)，処分

①撤去面積：「撤去面積展開図」より

＝ ＋ ＋ ＝

②撤去個数

＝ × ＝

≒ 個

撤去延長

ｍ31.30

構造物撤去工

種別・細別 算　　　式

Ｌ 31.30

構造物撤去工

防止柵撤去工

防護柵撤去

(横断・転落防止柵)

中央部9～10

123.51

Ｎ 362.49 2

数　量

ｍ

枚

個/㎡ 725.0 個

31

計上面積

排水構造物撤去工

蓋版撤去

法肩部延長

31.3

法下部延長

Ｌ 30.76

枚

1.0/枚

1.00

362.49

法肩部延長

Ｎ

ｍ2

31.30

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ法枠撤去工

1㎡当り個数

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去

114.35

725725

31

中央部5～6 中央部7～8

124.63

個

Ａ

31.30 62.06 ｍ ｍ62.1



無筋構造物

○中央部：対象区間NO.5+0.8～NO.6+12.1

①法下部：法枠基礎

単位数量表「法枠基礎工」10m当りより

＝ ÷ × ＝

②法下部：間詰CO

＝ × ＝

④法下部：ブロック積天端工

＝ ×

＝

⑤法下部：ｺﾝｸﾘｰﾄ張

＝ × ＝

⑥法肩部：法留基礎工（転落防止柵基礎兼用）

基礎本体

＝ × × ＝

均しCO

＝ × × ＝

＝合　計 25.25 ｍ3 25.3 ｍ3

ｍ3

延長

ｍ3

ｍ3

高さ 延長

0.80

0.350 0.500 30.50

幅

5.34

Ｖ6 0.450 0.100 30.50 1.37

換算延長 延長

3.00 0.10

数　量種別・細別 算　　　式

構造物取壊し工

面積 厚さ

Ｖ4

Ｖ5

Ｖ3

無筋構造物

2.16 10.0 29.99

幅 厚さ

14.11

構造物撤去工

厚さ

10m当数量

Ｖ1

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

Ｖ2

面積 厚さ

ｍ34.67 0.100

面積

11.29

6.48 ｍ3

0.47

0.30 ｍ3



鉄筋構造物

①法面部：縦隔壁工

NO.5＋11.7⑨縦隔壁工

＝ ( ＋ ) ×

× × ＝

NO.6＋1.7⑩縦隔壁工

＝ ( ＋ ) ×

× × ＝

NO.5+1.2　4号縦排水工

＝ ( ＋ ) ×

× × ＝

＝ × × ＝

＝

下面長 高さ

Ｖ3 12.944 12.566 0.650

幅

1／2 0.800

1.91

1.95 ｍ3

9.33

控除 -1.16 

6.63 ｍ3

幅

0.300

下面長 高さ

Ｖ1 12.048 11.800 0.400

12.047 0.400

9.3 ｍ3ｍ3

1／2 0.400

上面長 下面長 高さ

合　計

算　　　式

Ｖ2

鉄筋構造物

上面長

上面長 高さ

Ｖ4 12.944 0.300

幅

0.4001／2

種別・細別 数　量

ｍ3

12.288

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

上面長

構造物撤去工

幅



無筋構造

コンクリート構造物取壊し数量より

＝ ＝

Co塊(無筋)

無筋コンクリート単位重量：

＝ × ＝

Co塊(無筋)

＝ ＝

鉄筋構造物

コンクリート構造物取壊し数量より

＝ ＝

Co塊(有筋)

鉄筋コンクリート単位重量：

＝ × ＝

Co塊(有筋)

＝ ＝

木製転落防止柵参考単位重量：

＝ × ＝

木クズ

＝ ＝

W 23.33 23.33 ｔ 23.3 ｔ

W 59.34 59.34 ｔ 59.3 ｔ

現場発生品運搬

ｔｔ

ｔ

ｍ3

59.34

25.3

数　量

無筋取壊量

25.25 25.25 ｍ3

算　　　式

59.32.35

運搬処理工

人力積込

9.33

Ｖ

2.50

ｔ

構造物撤去工

現場発生品運搬

有筋取壊量

人力積込

W

処分費

上記より

現場発生品運搬

W

Ｖ

25.25

4.4

0.14 ｔ／m

撤去延長

31.30 0.14

9.33

2.35 ｔ／㎥

9.39.33 ｍ3

処分費

2.50ｔ 23.33

種別・細別

処分費

ｔ

ｔ／㎥

4.38 ｔ 4.4 ｔ

4.38

ｔ 23.3 ｔ

ｍ3



ｺﾝｸﾘｰﾄ製品

①既設ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ法枠

＝ × ＝

②既設水路（US1-B-B300B）

＝ × ＝

＝

CO製品

処分重量

＝ ＝Ｗ 135.92 ｔ上記より

数　量

ｔ

現場発生品運搬

構造物撤去工

種別・細別

処分費

算　　　式

Ｗ2 0.134

135.9

Ｗ1 725

ｔ8.32

127.60

処分延長 1ｍ当り重量

1個当り重量

62.06

処分個数

0.176

135.92 ｔ合計 135.9 ｔ

t/ｍ

t/個 ｔ



②18－8－40，H=520mm

＝ ( ＋ ) ×

× × ＝

＝ ( ＋ ) ×

× × ＝

＝

単 位 数 量 表 法　枠　基　礎　工 10m当り

種別・細別 算　　　式 数　量

ｺﾝｸﾘｰﾄ

上面 下面

Ｖ1 0.250 0.520 1／2

幅 延長

0.190 10.000

ｍ3

ｍ3

上面 下面

Ｖ2 0.200 0.350 1／2

0.73

高さ 延長

0.520 10.000 1.43

2.16 ｍ3 2.16 ｍ3合　計



種　　別 細　  別 規　　格 単位 数 量 摘  要

工事用道路工

敷鉄板 m2 394.8

枚 85

t 68.2

足場工 式 1

単管傾斜足場 H≦30m以下,安全ﾈｯﾄ有り 掛ｍ2 111.1

土留板 杉20cm×t3.6cm×L2.0m ｍ3 1.3

防護施設工 式 1

仮囲い(法面時) 設置・撤去,H＝3.00m ｍ 10.9

 仮  設  工  数  量  集  計  表 



仮設工平面図より

敷鉄板 　(22×1524×3048)

＝ × × ＝

＝ ＝

＝ × ＝

H≦30m以下，安全ﾈｯﾄ有り

区間②

＝ ( × ＋

× ) × ( ＋ ) ＝

＝

杉20cm×t3.6cm×L2.0m

＝ ÷ × (

÷ ) ×

× ( ( ＋ ) ÷ )

＝

設置・撤去，H＝3.00m

①H＝3.00m

＝ ＝

Ｗ

394.8

85

68.2

ｍ2

枚

t85 68.2 t0.802

ｍ285

Ｎ 85 85 枚

工事用道路工

Ａ 1.524 3.048 394.8

1.3 ｍ3

Ｌ 10.90 10.90 ｍ 10.9 ｍ

区間①

21.00

板1枚当高さ

掛ｍ2

10.00

10m当

1.60 0.200

板単位重量

0.014

設置延長

板1枚当幅

2.00

1.34 ｍ3

掛ｍ2合　計 111.10 111.1

仮設工

土留板

仮囲直高

算　　　式 数　量種別・細別

Ａ1 2.90 1.044 1.60

平均直高

足場工

仮囲い

111.1 掛ｍ2

Ｖ

単管傾斜足場

幅

1.00

斜率1:0.3 仮囲部直高

設置延長 余裕幅

21.00 3.00

余裕幅

3.00

10m当

10.00


