
令和８年度

工事番号　繰第　5531 号

小舟渡海岸維持工事　実施設計書

参　考　資　料

三戸郡階上町　大字　道仏　　地内

　注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事契約を拘束するものではない。　



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年6月

歩 掛 適 用 年 月 2026年6月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年6月

単 価 地 区 階上町

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 0%

現場環境改善費（率計上）

市 街 地 補 正 市街地以外

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
03:海岸工事

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

除 雪 工 事 補 正
未使用 1.00

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.01
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積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

工 期 日 数
0日間

冬 期 日 数
0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
任意設定 0.48%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.02

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%
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設計内訳書（本01）
工事名 小舟渡海岸維持工事

事業区分
工事区分

海岸整備
堤防･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

堤防･護岸

式 1    

構造物補修工 

式 1    

ひび割れ補修工 

式 1    

充てん工法 

m 17.8  

内   1号

断面修復工 

式 1    

左官工法 

構造物 1    

内   2号

左官工法 

構造物 1    

内   3号

断面修復

m3 0.2  

内   4号

表面保護工

式 1    

下地処理

m2 4    

内   5号

表面被覆

m2 13    

内   6号

天端被覆工

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ被覆工

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 小舟渡海岸維持工事

事業区分
工事区分

海岸整備
堤防･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ 

m3 10    

内   7号

目地板 

m2 9    

内   8号

不陸整正 

m2 49    

内   9号

付属物設置工

式 1    

防止柵工

式 1    

転落(横断)防止柵 

m 60    

内  10号

構造物撤去工

式 1    

構造物取壊し工

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 

m3 10    

内  11号

運搬処理工

式 1    

殻運搬 

m3 10    

内  12号

殻処分 

m3 10    

内  13号

直接工事費

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 小舟渡海岸維持工事

事業区分
工事区分

海岸整備
堤防･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
充てん工法 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ひび割れ補修工(充てん工法)

WB229010

20m未満,48.2kg

構造物 1    

単   1号 02-02-09

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
左官工法 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

断面修復工(左官工法)

WB229210

無し,0.1m3未満,0.06m3

構造物 1    

単   2号 02-02-09

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
左官工法 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

断面修復工(左官工法)

WB229210

有り,0.1m3以上,0.72m3

構造物 1    

単   3号 02-02-09

管理費区分：0

止水ﾓﾙﾀﾙ充填

m3 0.03 

単   4号 

管理費区分：0

鉄筋工[市場単価]

WB810010

SD345 D13,一般構造物,10t未満,無,
無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満
含む),補正無(一般構造物) t 0.029

単   5号 02-02-06

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
断面修復

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

鉄筋工[市場単価]

WB810010

SD345 D13,一般構造物,10t未満,無,
無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満
含む),補正無(一般構造物) t 0.004

単   5号 02-02-06

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

m2 0.5  

 02-02-06

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,人力打設,土木(3)
･港湾(6) 高炉 18-8-40,一般養生,
無し,全ての費用 m3 0.2  

 02-03-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
下地処理

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

下地処理(表面被覆)

WB820110

無し,無し,無

m2 3.6  

単   6号 06-03-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
表面被覆

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

下塗り

m2 12.6  

単   7号 

管理費区分：0

上塗り

m2 12.6  

単   8号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
ｺﾝｸﾘｰﾄ 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能
付)打設,土木(3)･港湾(6) 高炉 18-
8-40,一般養生,全ての費用 m3 9.7  

 02-03-01

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   8号
目地板 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

目地板

CB224710

30m2未満,瀝青質目地板t=10

m2 9.1  

 02-02-18

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   9号
不陸整正 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

不陸整正

CB410010

無し,全ての費用

m2 29    

 03-03-02

管理費区分：0

不陸整正

CB410010

有り,22mm以上28mm未満,粒度調整砕
石 M-25,全ての費用

m2 19.6  

 03-03-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  10号
転落(横断)防止柵 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

防護柵(横断･転落防止柵)設置工

WB810760

土中建込,ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式,2m,無,50m
以上100m未満,無

m 60    

単   9号 06-02-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  11号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

構造物とりこわし

WB824010

無筋構造物,機械施工,無し,無し,不
要

m3 9.8  

単  10号 06-01-04

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  12号
殻運搬 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬

CB227010

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機
械積込,無し,23.2km以下,全ての費
用 m3 9.8  

 02-02-07

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  13号
殻処分 

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費
無筋Co殻

ZZ99*01*09001 t 23    

 

管理費区分：T

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
WB229010

ひび割れ補修工(充てん工法) 20m未満,48.2kg
単位 構造物 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.85 

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 1.3  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 1.1  

           

管理費区分：0

充填材(ひび割れ充填用)
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ

Z231212010 kg 57.84 

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／構造物
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
WB229210

断面修復工(左官工法) 無し,0.1m3未満,0.06m3
単位 構造物 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 2.4  

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 4.5  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 2.3  

           

管理費区分：0

断面修復材(左官工法用)
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ

Z231214005 m3 0.071

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／構造物
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
WB229210

断面修復工(左官工法) 有り,0.1m3以上,0.72m3
単位 構造物 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 20.16 

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 38.16 

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 20.16 

           

管理費区分：0

断面修復材(左官工法用)
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ

Z231214005 m3 0.85 

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／構造物
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
止水ﾓﾙﾀﾙ充填

単位 m3 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾓﾙﾀﾙ練

CB240060

普通,機械費,労務費のみ(1日未満用
)

m3 1    

           02-04-01

管理費区分：0

止水用充填材

ZZ99*01*01001 m3 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
WB810010

鉄筋工[市場単価] SD345 D13,一般構造物,10t未満,無,
無,無,無,補正無(鉄筋割合10%未満
含む),補正無(一般構造物)

単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼
SD345 D13

Z001102019 t 1.03 

           

管理費区分：0

鉄筋工
加工･組立共 一般構造物

Q001001002 t 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
WB820110

下地処理(表面被覆) 無し,無し,無
単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

表面被覆工 下地処理
高所作業車無 制約無 昼間

Q001641025 m2 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
下塗り

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

含浸材塗布

DZ820010

無し,無し,無,その他,表面含浸材(k
g),1.1kg

m2 1    

単  11号 06-03-03

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
上塗り

単位 m2 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

含浸材塗布

DZ820010

無し,無し,無,その他,表面含浸材(k
g),1.1kg

m2 1    

単  12号 06-03-03

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
WB810760

防護柵(横断･転落防止柵)設置工 土中建込,ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式,2m,無,50m
以上100m未満,無 単位 m 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

横断･転落防止柵設置工 土中建込用
ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式

Q001150004 m 100    

           

管理費区分：0

防護柵(P種)
プラ擬木柵

Y001191000001 m 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

青森県- 18 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
WB824010

構造物とりこわし 無筋構造物,機械施工,無し,無し,不
要 単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

無筋構造物
昼間 機械施工 制約無

Q001611001 m3 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

青森県- 19 -



３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
DZ820010

含浸材塗布 無し,無し,無,その他,表面含浸材(k
g),1.1kg 単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

表面含浸工 含浸材塗布
高所作業車無 制約無 昼間

Q001650025 m2 1    

           

管理費区分：0

表面含浸材
ｴﾎﾟｼｷ樹脂系素地調整材(下塗)

Y000516000001 m2 1.1  

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

青森県- 20 -



３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  12号
DZ820010

含浸材塗布 無し,無し,無,その他,表面含浸材(k
g),1.1kg 単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

表面含浸工 含浸材塗布
高所作業車無 制約無 昼間

Q001650025 m2 1    

           

管理費区分：0

表面含浸材
膜厚型ｴﾎﾟｼｷ樹脂系防食材(上塗)

Y000516000002 m2 1.1  

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

青森県- 21 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 小舟渡海岸維持工事

事業区分 海岸整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

堤防･護岸

(0001)

　　　

式 1    

  構造物補修工 

  (0002)

  　　　

式 1    

オプション入力

    ひび割れ補修工 

    (0003)

    　　　

式 1    

オプション入力

      充てん工法 

      (0004)

      　　　

m 17.8  

オプション入力

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ひび割れ補修工(充てん工法)

        構造物 1    

J01　1構造物当り補修延べ延長区分　　　　　　　　　　 　 20m未満

J03　1構造物当充てん材設計量(実数)　　　　　　　　　 　 48.2kg

WB229010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    断面修復工 

    (0005)

    　　　

式 1    

オプション入力

      左官工法 

      (0006)

      　　　

構造物 1    

オプション入力

第0002号内訳書

単位数量　　         1    構造物

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 22 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 小舟渡海岸維持工事

事業区分 海岸整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        断面修復工(左官工法)

        構造物 1    

J01　鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理の有無　　　　　　　　　　　　 無し

J02　1構造物当り修復延べ体積区分　　　　　　　　　　 　 0.1m3未満

J03　1構造物当り修復延べ体積(実数)　　　　　　　　　 　 0.06m3

WB229210

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      左官工法 

      (0007)

      　　　

構造物 1    

オプション入力

第0003号内訳書

単位数量　　         1    構造物

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        断面修復工(左官工法)

        構造物 1    

J01　鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理の有無　　　　　　　　　　　　 有り

J02　1構造物当り修復延べ体積区分　　　　　　　　　　 　 0.1m3以上

J03　1構造物当り修復延べ体積(実数)　　　　　　　　　 　 0.72m3

WB229210

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 小舟渡海岸維持工事

事業区分 海岸整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        止水ﾓﾙﾀﾙ充填

        m3 0.03 

オプション入力

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾓﾙﾀﾙ練

          m3 1    

J01　ｾﾒﾝﾄ種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 普通

J02　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械費,労務費のみ(1日未満用)

CB240060

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          止水用充填材

          m3 1    

ZZ99*01*01001

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        鉄筋工[市場単価]

        t 0.029

J01　鉄筋材料規格･径　　　　　　　　　　　　　　　　 　 SD345 D13

J02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 一般構造物

J03　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10t未満

J04　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

J05　夜間作業補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J06　ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB810010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 24 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 小舟渡海岸維持工事

事業区分 海岸整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J07　法面作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J08　太径鉄筋補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正無(鉄筋割合10%未満含む)

J09　構造物種別による補正　　　　　　　　　　　　　　　 補正無(一般構造物)

      断面修復

      (0008)

      　　　

m3 0.2  

オプション入力

第0004号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        鉄筋工[市場単価]

        t 0.004

J01　鉄筋材料規格･径　　　　　　　　　　　　　　　　 　 SD345 D13

J02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 一般構造物

J03　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10t未満

J04　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

J05　夜間作業補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J06　ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J07　法面作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J08　太径鉄筋補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正無(鉄筋割合10%未満含む)

J09　構造物種別による補正　　　　　　　　　　　　　　　 補正無(一般構造物)

WB810010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        型枠

        m2 0.5  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋･無筋構造物

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｺﾝｸﾘｰﾄ CB240010
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 小舟渡海岸維持工事

事業区分 海岸整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        m3 0.2  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(3)･港湾(6) 高炉 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J07　現場内小運搬の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    表面保護工

    (0009)

    　　　

式 1    

オプション入力

      下地処理

      (0010)

      　　　

m2 4    

オプション入力

第0005号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        下地処理(表面被覆)

        m2 3.6  

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　高所作業車の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB820110

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      表面被覆

      (0011)

      　　　

m2 13    

オプション入力

第0006号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 小舟渡海岸維持工事

事業区分 海岸整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        下塗り

        m2 12.6  

オプション入力

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          含浸材塗布

          m2 1    

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　高所作業車の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J04　表面含浸材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 その他

J05　表面含浸材種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 表面含浸材(kg)

J06　表面含浸材1m2当り使用量(実数)　　　　　　　　　 　 1.1kg

DZ820010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        上塗り

        m2 12.6  

オプション入力

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          含浸材塗布

          m2 1    

DZ820010

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 27 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 小舟渡海岸維持工事

事業区分 海岸整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　高所作業車の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J04　表面含浸材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 その他

J05　表面含浸材種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 表面含浸材(kg)

J06　表面含浸材1m2当り使用量(実数)　　　　　　　　　 　 1.1kg

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  天端被覆工

  (0012)

  　　　

式 1    

    ｺﾝｸﾘｰﾄ被覆工

    (0013)

    　　　

式 1    

      ｺﾝｸﾘｰﾄ 

      (0014)

      　　　

m3 10    

オプション入力

第0007号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 9.7  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(3)･港湾(6) 高炉 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      目地板 

      (0015)

      　　　

m2 9    

オプション入力

第0008号内訳書

単位数量　　         1    m2
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 小舟渡海岸維持工事

事業区分 海岸整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        目地板

        m2 9.1  

J01　1工事当り使用量　　　　　　　　　　　　　　　　 　 30m2未満

J02　目地板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 瀝青質目地板t=10

CB224710

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      不陸整正 

      (0016)

      　　　

m2 49    

オプション入力

第0009号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        不陸整正

        m2 29    

J01　補足材料の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 29 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 小舟渡海岸維持工事

事業区分 海岸整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        不陸整正

        m2 19.6  

J01　補足材料の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J02　補足材料平均厚さ　　　　　　　　　　　　　　　　　 22mm以上28mm未満

J03　補足材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 粒度調整砕石 M-25

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  付属物設置工

  (0017)

  　　　

式 1    

    防止柵工

    (0018)

    　　　

式 1    

      転落(横断)防止柵 

      (0019)

      　　　

m 60    

オプション入力

第0010号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        防護柵(横断･転落防止柵)設置工

        m 60    

J01　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土中建込

J02　防護柵種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式

J03　支柱間隔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2m

J04　根巻きｺﾝｸﾘｰﾄの有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J05　施工規模による加算　　　　　　　　　　　　　　　　 50m以上100m未満

J07　夜間作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB810760

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  構造物撤去工

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 30 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 小舟渡海岸維持工事

事業区分 海岸整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

  (0020)

  　　　

式 1    

    構造物取壊し工

    (0021)

    　　　

式 1    

      ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 

      (0022)

      　　　

m3 10    

オプション入力

第0011号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        構造物とりこわし

        m3 9.8  

J01　構造物区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋構造物

J02　工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　低騒音･低振動対策　　　　　　　　　　　　　　　 　 不要

WB824010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    運搬処理工

    (0023)

    　　　

式 1    

      殻運搬 

      (0024)

      　　　

m3 10    

オプション入力

第0012号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 31 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 小舟渡海岸維持工事

事業区分 海岸整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        殻運搬

        m3 9.8  

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械積込

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J04　運搬距離(km)(DID区間有無)　　　　　　　　　　　 　 23.2km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB227010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻処分 

      (0025)

      　　　

m3 10    

オプション入力

第0013号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        処分費

        無筋Co殻 t 23    

ZZ99*01*09001

管理費区分　T

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　階上町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0026) 式 1    

共通仮設

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 32 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 小舟渡海岸維持工事

事業区分 海岸整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

(0027)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0028)

  　　　

式 1    

    現場環境改善費

    (0029)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0030) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0031) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　03:海岸工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.01 

純工事費

(0032) 式 1    

  現場管理費

  (0033) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.48%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.02 

工事原価

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 33 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 小舟渡海岸維持工事

事業区分 海岸整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

(0034) 式 1    

  一般管理費等

  (0035) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0036) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0037) 式 1    

工事費計

(0038) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 34 -



小舟渡海岸 登　録　単　価　決　定　根　拠 1/1異常値  取消線 最頻度 太字 縦覧用

質量 丸め前 端数調整方法

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価 丸め単位

Y000516000001 表面含浸材 その他一般資材

ｴﾎﾟｼｷ樹脂系素地調整材（下塗） m2 10,100 10,100 100円単位(切捨)

Y000516000002 表面含浸材 その他一般資材

膜厚型ｴﾎﾟｼｷ樹脂系防食材（上塗） m2 25,400 25,400 100円単位(切捨)

Y001191000001 防護柵(P種) その他一般資材

プラ擬木柵 m 28,300 28,300 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01001 止水用充填材 19,100 ×31 その他一般資材

m3 ＝592,100 592,100 592,100 100円単位(切捨) 620kg/m3

止水ｾﾒﾝﾄ その他一般資材

20kg 缶 19,100 19,100 100円単位(切捨)

ZZ99*01*09001 処分費 県廃棄物受入料金p.3 (特調) 生単価

無筋Co殻 t 1,500 1,500 1,500 1円単位(切捨)

各種単価表等 備考コード 単位名称・規格 各種計算 決定価格
見積価格



H271001

計算数量 計上数量 計算数量 計上数量
堤防・護岸 式 1 1

構造物補修工 式 1 1
ひび割れ補修工 式 1 1

充てん工法 m 17.8 17.8
WB229010 ひび割れ補修工(充てん工法) 構造物 1 1 20m未満、48.2kg

断面修復工 式 1 1
左官工法 構造物 1 1

WB229210 断面修復工(左官工法) 構造物 1 1 鉄筋防錆処理無、0.1m3未満、0.06m3

左官工法 構造物 1 1
WB229210 断面修復工(左官工法) 構造物 1 1 鉄筋防錆処理有、0.1m3以上、0.72m3

止水ﾓﾙﾀﾙ充填 m3 0.03 0.03
WB810010 鉄筋工 ｔ 0.029 0.029

断面修復 m3 0.2 0.2
WB810010 鉄筋工 ｔ 0.004 0.004
CB240210 型枠 m2 0.5 0.5
CB240010 ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 0.2 0.2

表面保護工 式 1 1
下地処理 m2 3.6 4

下地処理 m2 3.6 3.6
表面被覆 m2 12.6 13

下塗り m2 12.6 12.6
上塗り m2 12.6 12.6

天端被覆工 式 1 1
ｺﾝｸﾘｰﾄ被覆工 式 1 1

ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 9.7 10
CB240010 ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 9.7 9.7

目地板 m2 9.1 9
CB224710 目地板 m2 9.1 9.1

不陸整正 m2 48.6 49
CB410010 不陸整生 m2 29.0 29.0 補足材料無
CB410010 不陸整生 m2 19.6 19.6 補足材料有

付属物設置工 式 1 1
防止柵工 式 1 1

転落(横断)防止柵 m 60.0 60
WB810760 防護柵(横断・転落)設置工 m 60.0 60.0

構造物撤去工 式 1 1
構造物取壊し工 式 1 1

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し m3 9.8 10
WB824010 構造物とりこわし m3 9.8 9.8 無筋Co

運搬処理工 式 1 1
殻運搬 m3 9.8 10

CB227010 殻運搬 m3 9.8 9.8
殻処分 m3 9.8 10

処分費 t 23.0 23.0 無筋Co殻

レベル５
規格

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要



ひび割れ補修工

充てん工法 20m未満 m 17.8

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ kg 48.2

断面修復工

左官工法 断面修復工 m3 0.064 鉄筋防錆処理無

左官工法 断面修復工 m3 0.724 鉄筋防錆処理有

ﾓﾙﾀﾙ練 m3 0.03

鉄筋 t 0.029

断面修復 鉄筋 t 0.004

型枠 m2 0.5

ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 0.2

表面保護工

表面被覆 下地処理 m2 3.6

下塗り、上塗り m2 12.6

   構造物補修工 数 量 集 計 表  

種　　　別 細　　　別 規　　格 単位 数　　量 摘　　　　　　要



(N0.1)

名　称 区　分

ひび割れ補修工

充てん工法 20m未満 ・ 補修工図より 17.8 m
4-1 4-2

スパン4 1.80 + 0.65 = 2.45
27-1 27-2 27-3

スパン27 6.20 + 4.90 + 4.30 = 15.40

合計 17.85

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ 48.2 kg

0.05(w) × 0.03(t) × 17.85 × 1800kg/m3 = 48.20

断面修復工

左官工法 断面修復工 ・ 補修工図(1/11),(4/11),(5/11)より 0.064 m3
4-1 8-1 12-1 12-2

0.0245 + 0.0215 + 0.0081 + 0.0102 = 0.0643

左官工法 断面修復工 ・ 補修工図(6/11),(8/11)より 0.724 m3
6-1 13-1 14-1 14-2

0.6720 + 0.0164 + 0.0308 + 0.0046 = 0.7238

ﾓﾙﾀﾙ練 ・ 補修工図(2/11)より 0.03 m3

0.10 × 0.05 × 5.60 = 0.028

鉄筋 0.029 t

スパン6 ・ 補修工図(2/11) 鉄筋質量表より W= 29.259

断面修復 鉄筋 0.004 t

・ 補修工図(10/11) 鉄筋質量表より W= 4.470

型枠 0.50 m2

2.80 × 0.17 = 0.50

ｺﾝｸﾘｰﾄ 0.20 m3

( 0.300 + 0.351 )÷ 2 × 0.17

× 2.80 = 0.2

構造物補修工 数　量　計　算　書

算　　　　　　　　　　　　定 数　量



(N0.2)

名　称 区　分

表面保護工

表面被覆 下地処理 ・ 補修工図より 3.6 m2
4-1 4-2 6-1 8-1

0.990 + 0.398 + 5.085 + 0.529
12-1 12-2 13-1 14-1

0.210 + 0.293 + 0.414 + 0.798
14-2 25-1 25-2 27-1

0.163 + 0.870 + 0.638 + 2.290 = 12.678

断面修復部控除(断面修復工箇所)
4-1 4-2 6-1 8-1

0.490 + 0.123 + 4.480 + 0.429
12-1 12-2 13-1 14-1

0.161 + 0.238 + 0.328 + 0.615
14-2 25-1 25-2 27-1

0.092 + 0.840 + 0.476 + 0.770 = 9.042

合計 3.636

下塗り、上塗り ・ 補修工図(2/11),(10/11)より 12.6 m2
4-1 4-2 6-1 8-1

0.990 + 0.398 + 5.085 + 0.529
12-1 12-2 13-1 14-1

0.210 + 0.293 + 0.414 + 0.798
14-2 25-1 25-2 27-1

0.163 + 0.870 + 0.638 + 2.290 = 12.678

構造物補修工 数　量　計　算　書

算　　　　　　　　　　　　定 数　量



天端被覆工

ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 9.7

目地板 瀝青質,t=10mm m2 9.1

不陸整正 補足材料無 m2 29.0

補足材料有 m2 19.6 粒調砕石(M-25) 平均厚t=2.2cm

   天端被覆工 数 量 集 計 表  

種　　　別 細　　　別 規　　格 単位 数　　量 摘　　　　　　要



名　称 区　分

ｺﾝｸﾘｰﾄ 9.7 m3

スパン6 ・ 天端被覆工張り替え求積図より A= 29.0

スパン13 ・ 天端被覆工張り替え求積図より A= 19.6

計 48.6

48.600 × 0.20 = 9.70

目地板 瀝青質,t=10mm 9.1 m2

スパン6 3.02 + 9.89 + 2.99 + 9.93 = 25.83

スパン13 3.09 + 6.67 + 3.09 + 6.67 = 19.52

合計 45.35

45.35 × 0.20 = 9.10

不陸整正

補足材料無 29.0 m2

スパン6 ・ 天端被覆工張り替え求積図より A= 29.0

補足材料有 ・ 粒調砕石(M-25) 平均厚t=2.2cm 19.6 m2

スパン13 ・ 天端被覆工張り替え求積図より A= 19.6

天端被覆工 数　量　計　算　書

算　　　　　　　　　　　　定 数　量



構造物取壊し工

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し m3 9.8

運搬処理工

殻運搬 Co殻(無筋) m3 9.8

殻処分 Co殻(無筋) t 23.0

   構造物撤去工 数 量 集 計 表  

種　　　別 細　　　別 規　　格 単位 数　　量 摘　　　　　　要



名　称 区　分

構造物取壊し工

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 9.8 m3

・ 補修工図(9/11)より

+0.0～+0.4 ( 0.053 + 0.044 )÷ 2 × 0.40 = 0.02

+0.4～+0.6 ( 0.044 + 0.015 )÷ 2 × 0.20 = 0.01

+1.8～+2.3 ( 0.000 + 0.051 )÷ 2 × 0.50 = 0.01

+2.3～+2.8 ( 0.051 + 0.055 )÷ 2 × 0.50 = 0.03

・ 補修工図(3/11),(7/11)より

スパン6 ・ 天端被覆工張り替え求積図より A= 29.0

スパン13 ・ 天端被覆工張り替え求積図より A= 19.6

計 48.6

48.600 × 0.20 = 9.70

合計 9.77

運搬処理工

殻運搬 Co殻(無筋) 9.8 m3

9.80 = 9.80

殻処分 23.0 t

Co殻(無筋) 9.8 × 2.350 t/m3 = 23.03

構造物撤去工 数　量　計　算　書

算　　　　　　　　　　　　定 数　量


