
令和 ８ 年度 工事番号 繰第5643号

　注）業務価格の円滑な見積りに資する資料であり、業務委託請負契約を拘束するものではない

参　考　資　料

　北津軽郡中泊町　大字中里　地内

滝ノ沢砂防維持 工事



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年6月

歩 掛 適 用 年 月 2026年6月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年6月

単 価 地 区 中泊町(旧中里町)

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 0%

現場環境改善費（率計上）

市 街 地 補 正 市街地以外

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
09:公園工事

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

除 雪 工 事 補 正
未使用 1.00

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.01
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積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

工 期 日 数
0日間

冬 期 日 数
0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
任意設定 0.48%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.02

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%
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設計内訳書（本01）
工事名 滝ノ沢砂防維持工事

事業区分
工事区分

公園緑地整備･改修
施設整備

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

施設整備

式 1    

構造物撤去工　

式 1    

やぐら等解体

式 1    

やぐら等解体

式 1    

内   1号

運搬処理工　

式 1    

現場発生品運搬　 木くず

ｔ 29    

内   2号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 滝ノ沢砂防維持工事

事業区分
工事区分

公園緑地整備･改修
施設整備

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
やぐら等解体

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

やぐら解体

式 1    

単   1号 

管理費区分：0

足場工

掛m2 574    

単   2号 

管理費区分：0

ﾐﾆｸﾚｰﾝ賃料

式 1    

単   3号 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
現場発生品運搬　 木くず

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場発生品及び支給品運搬

CB010410

ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積､吊能力2.9t,
無し,8.5km以下

t 29    

 01-02-02
L=38.7km

管理費区分：0

現場発生品及び支給品積込･荷卸

CB010420

ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積､吊能力2.9t

t 29    

 01-02-03

管理費区分：0

処分費(t)

WB020052 t 29    

単   4号 01-02-02

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
やぐら解体

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 22    

           
見積

管理費区分：0

とび工

R0106 人 44    

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 44    

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 35    

           

管理費区分：0

ｶﾆｸﾚｰﾝ賃料

ZZ99*01*01002 月 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           
上記計の14%

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
足場工

単位 掛m2 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 1.6  

           
共通Ⅱ-5-⑦-2

管理費区分：0

とび工

R0106 人 7    

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 1.3  

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           
労務費の34％

管理費区分：0

合計

単価
円／掛m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
ﾐﾆｸﾚｰﾝ賃料

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ｶﾆｸﾚｰﾝ賃料

ZZ99*01*01002 月 1    

           

管理費区分：0

合計

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
WB020052

処分費(t)
単位 t 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
木くず（建築廃材）

Y007600001001 t 100    

           

管理費区分：T

合計

単価
円／t
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 滝ノ沢砂防維持工事

事業区分 公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

施設整備

(0001)

　　　

式 1    

  構造物撤去工　

  (0002)

  　　　

式 1    

オプション入力

    やぐら等解体

    (0003)

    　　　

式 1    

オプション入力

      やぐら等解体

      (0004)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0001号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        やぐら解体

        式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 22    

諸雑費2：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 7 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 滝ノ沢砂防維持工事

事業区分 公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          とび工

          人 44    

諸雑費2：対象

R0106

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          特殊作業員

          人 44    

諸雑費2：対象

R0101

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 35    

諸雑費2：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｶﾆｸﾚｰﾝ賃料

          月 1    

諸雑費2：対象

ZZ99*01*01002

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 8 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 滝ノ沢砂防維持工事

事業区分 公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          諸雑費(率+まるめ)

          式 1    

諸雑費2  諸雑費率＝14.000%

ZS8000004

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        足場工

        掛m2 574    

オプション入力

単位数量　　       100    掛m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 1.6  

諸雑費1：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          とび工

          人 7    

諸雑費1：対象

R0106

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 9 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 滝ノ沢砂防維持工事

事業区分 公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 1.3  

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          諸雑費(率+まるめ)

          式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝34%

ZS8000004

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ﾐﾆｸﾚｰﾝ賃料

        式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｶﾆｸﾚｰﾝ賃料

          月 1    

諸雑費1：対象

ZZ99*01*01002

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 10 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 滝ノ沢砂防維持工事

事業区分 公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

    運搬処理工　

    (0005)

    　　　

式 1    

オプション入力

      現場発生品運搬　

      (0006)

      　　　

ｔ 29    

オプション入力

第0002号内訳書

単位数量　　         1    ｔ

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        現場発生品及び支給品運搬

        t 29    

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積､吊能力2.9t

J02　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J03　片道運搬距離(km)DID無　　　　　　　　　　　　　 　 8.5km以下

CB010410

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        現場発生品及び支給品積込･荷卸

        t 29    

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積､吊能力2.9t

CB010420

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        処分費(t)

        t 29    

WB020052

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 滝ノ沢砂防維持工事

事業区分 公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　中泊町(旧中里町)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0007) 式 1    

共通仮設

(0008)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0009)

  　　　

式 1    

    現場環境改善費

    (0010)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0011) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0012) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　09:公園工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.01 

純工事費

(0013) 式 1    

  現場管理費

  (0014) 式 1    
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 滝ノ沢砂防維持工事

事業区分 公園緑地整備･改修

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.48%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.02 

工事原価

(0015) 式 1    

  一般管理費等

  (0016) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0017) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0018) 式 1    

工事費計

(0019) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 13 -



繰第5643号 登　録　単　価　決　定　根　拠 1/1
異常値  取消線 最頻度 太字 縦覧用

質量 丸め前 端数調整方法

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価 丸め単位

Y007600001001 処分費 県廃棄物受入料金p.5 (特調) その他一般資材

木くず（建築廃材） ｔ 26,400 26,400 26,400 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01002 ｶﾆｸﾚｰﾝ賃料 その他一般資材

月 455,000 455,000 100円単位(切捨)

各種単価表等 備考コード
物価資料　2026／6月号

単位名称・規格 各種計算 決定価格
見積価格



計算数量 計上数量 計算数量 計上数量
施設整備 式 1

構造物撤去工 式 1
やぐら等解体 式 1

やぐら等解体 式 1.0 1
やぐら解体 式 1.0 1.0
足場工 掛m2 574.4 574 枠組足場
ﾐﾆｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ賃料 式 1.0 1.0

運搬処理工 式 1
現場発生品運搬 木くず t 29.0 29.0

CB010410 現場発生品及び支給品運搬 t 29.0 29.0 L=7.7km
CB010420 現場発生品及び支給品積込・荷卸 t 29.0 29.0

処分費（木くず） t 29.0 29.0 建築廃材

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要
レベル５

規格
レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別



No.  2 - 2

名　　　 　称 規  格 ・ 寸　法 単 位

や ぐ ら 解 体 式  1 0

仮 設 足 場 式  1 0

手摺先行型枠組足場 安全ネットなし 掛m2  574 4 特殊作業機械による

特 殊 作 業 機 械 ﾐﾆｸﾚｰﾝ 式  1 0

産 廃 式  1 0

建 設 廃 材 体積 m3  36 3

重量 t  29 0

運 搬 工 廃材運搬 式  1 0

体積 m3  36 3

重量 t  29 0

§2.　撤　去　工

数　　　量　　　表

数　　　　量 摘　　　　要



種 別

や ぐ ら 等 解 体 1 1 0 式

や ぐ ら 撤 去 数 量 1 1 0 式

木 材 撤 去 量 合計 9.598+9.598+8.714+8.419 36 3 m3

撤去明細表1より

や ぐ ら ① 9.598 = 9.598

撤去明細表2より

や ぐ ら ② 9.598 = 9.598

撤去明細表3より

や ぐ ら ③ 8.714 = 8.714

撤去明細表4より

連 絡 通 路 8.419 = 8.419

仮 設 足 場 1 1 0 式

足場参考図より

手摺先行型枠組足場 安全ネット無し 574.39 574 4 掛m2

施 工 機 械 ミニクレーン 1 1 0 式

産 廃 1 1 0 式

木 材 やぐら撤去量より 36.300 36 300 m3

廃材処分量 単位体積重量　800kg/m3

重量 36.300×0.800t/m3 29 04 t

運 搬 4tトラック 29 04 t

No.  2 - 3

算　　　　　　　　　　　式 数　　量



やぐら①撤去明細　表1

番付け 部材 厚 幅 L/H 数量 単材積 箇所数 材積 備考
1 1階～2階 柱 末口φ 300 6340 4 0.4479 1.7916
2 2階 柱 末口φ 300 3400 1 0.2402 0.2402
3 通路支柱 2階 柱 末口φ 300 2240 1 0.1583 0.1583
4 外側 1階～2階 柱 120 120 4100 8 0.0590 0.472
5 内側 1階～2階 柱 120 120 4100 8 0.0590 0.472
6 2階 床梁 120 150 3640 5 0.0655 0.3275
7 2階 床梁 120 150 2424 3 0.0436 0.1308
8 2階 軒桁 120 270 3640 4 0.1179 0.4716
9 2階 方杖 120 180 1718 4 0.0371 0.1484

10 2階 棟木 120 150 3988 4 0.0718 0.2872
11 7 垂木 45 105 426 8 0.0020 0.016
12 6 垂木 45 105 855 8 0.0040 0.032
13 5 垂木 45 105 1283 8 0.0061 0.0488
14 4 垂木 45 105 1710 8 0.0081 0.0648
15 3 垂木 45 105 2138 8 0.0101 0.0808
16 2 垂木 45 105 2566 8 0.0121 0.0968
17 1 垂木 45 105 2994 4 0.0141 0.0564
18 屋根板 30 5136 2994 4 0.2307 0.9228
19 鼻隠し 30 150 5136 4 0.0231 0.0924
20 火打ち 120 180 1500 4 0.0324 0.1296
21 2階 床 90 90 3756 14 0.0304 0.4256
22 2階 床 90 90 1332 13 0.0108 0.1404
23 階段 踊り場 90 90 1332 11 0.0108 ×5箇所 0.594
24 階段 踊り場 300 90 1332 1 0.0360 ×5箇所 0.18
25 階段 踏板 90 300 1275 4 0.0344 ×5箇所 0.688
26 階段 横木 45 350 1500 2 0.0236 ×5箇所 0.236
27 2,3,5,6,8,9,11,12 柵 踊り場 90 90 1050 2 0.0085 ×8箇所 0.136
28 2,3,5,6,8,9,11,12 柵 踊り場 40 90 820 3 0.0030 ×8箇所 0.072
29 1 柵 階段 90 90 1090 2 0.0088 ×1箇所 0.0176
30 1 柵 階段 40 90 1270 3 0.0046 ×1箇所 0.0138
31 4,7,10 柵 階段 90 90 1050 4 0.0085 ×3箇所 0.102
32 4,7,10 柵 階段 90 90 1240 1 0.0100 ×3箇所 0.03
33 13 柵 階段 90 90 466 1 0.0038 ×1箇所 0.0038
34 13 柵 階段 90 90 1050 2 0.0085 ×1箇所 0.017
35 13 柵 階段 90 90 950 1 0.0077 ×1箇所 0.0077
36 13 柵 階段 90 90 800 1 0.0065 ×1箇所 0.0065
37 14,15 柵 踊り場 90 90 1050 2 0.0085 ×2箇所 0.034
38 14,15 柵 踊り場 40 90 410 3 0.0015 ×2箇所 0.009
39 16 柵 階段 90 90 500 1 0.0041 ×1箇所 0.0041
40 16 柵 階段 90 90 350 1 0.0028 ×1箇所 0.0028
41 16 柵 階段 90 90 200 1 0.0016 ×1箇所 0.0016
42 2F柵 柱 120 120 1040 7 0.0150 0.105
43 2F柵 笠 120 60 3436 3 0.0247 0.0741
44 2F柵 横 100 90 1212 2 0.0109 ×11箇所 0.2398
45 2F柵 火打ち 100 45 1346 2 0.0061 ×11箇所 0.1342
46 内壁材 15 1092 4010 4 0.0657 0.2628
47 1階 土台 120 120 3636 6 0.0524 0.3144 0.016475
48 1階 土台 120 120 2424 2 0.0349 0.0698 0.002436
49 1階 土台 120 120 1143 3 0.0165 0.0495 0.000817
50

9.597527

場所/位置 修繕内容



やぐら③撤去明細　表2

番付け 部材 厚 幅 L/H 数量 単材積 箇所数 材積 備考
1 1階～2階 柱 末口φ 300 6340 4 0.4479 1.7916
2 2階 柱 末口φ 300 3400 1 0.2402 0.2402
3 通路支柱 2階 柱 末口φ 300 2240 1 0.1583 0.1583
4 外側 1階～2階 柱 120 120 4100 8 0.0590 0.472
5 内側 1階～2階 柱 120 120 4100 8 0.0590 0.472
6 2階 床梁 120 150 3640 5 0.0655 0.3275
7 2階 床梁 120 150 2424 3 0.0436 0.1308
8 2階 軒桁 120 270 3640 4 0.1179 0.4716
9 2階 方杖 120 180 1718 4 0.0371 0.1484

10 2階 棟木 120 150 3988 4 0.0718 0.2872
11 7 垂木 45 105 426 8 0.0020 0.016
12 6 垂木 45 105 855 8 0.0040 0.032
13 5 垂木 45 105 1283 8 0.0061 0.0488
14 4 垂木 45 105 1710 8 0.0081 0.0648
15 3 垂木 45 105 2138 8 0.0101 0.0808
16 2 垂木 45 105 2566 8 0.0121 0.0968
17 1 垂木 45 105 2994 4 0.0141 0.0564
18 屋根板 30 5136 2994 4 0.2307 0.9228
19 鼻隠し 30 150 5136 4 0.0231 0.0924
20 火打ち 120 180 1500 4 0.0324 0.1296
21 2階 床 90 90 3756 14 0.0304 0.4256
22 2階 床 90 90 1332 13 0.0108 0.1404
23 階段 踊り場 90 90 1332 11 0.0108 ×5箇所 0.594
24 階段 踊り場 300 90 1332 1 0.0360 ×5箇所 0.18
25 階段 踏板 90 300 1275 4 0.0344 ×5箇所 0.688
26 階段 横木 45 350 1500 2 0.0236 ×5箇所 0.236
27 2,3,5,6,8,9,11,12 柵 踊り場 90 90 1050 2 0.0085 ×8箇所 0.136
28 2,3,5,6,8,9,11,12 柵 踊り場 40 90 820 3 0.0030 ×8箇所 0.072
29 1 柵 階段 90 90 1090 2 0.0088 ×1箇所 0.0176
30 1 柵 階段 40 90 1270 3 0.0046 ×1箇所 0.0138
31 4,7,10 柵 階段 90 90 1050 4 0.0085 ×3箇所 0.102
32 4,7,10 柵 階段 90 90 1240 1 0.0100 ×3箇所 0.03
33 13 柵 階段 90 90 466 1 0.0038 ×1箇所 0.0038
34 13 柵 階段 90 90 1050 2 0.0085 ×1箇所 0.017
35 13 柵 階段 90 90 950 1 0.0077 ×1箇所 0.0077
36 13 柵 階段 90 90 800 1 0.0065 ×1箇所 0.0065
37 14,15 柵 踊り場 90 90 1050 2 0.0085 ×2箇所 0.034
38 14,15 柵 踊り場 40 90 410 3 0.0015 ×2箇所 0.009
39 16 柵 階段 90 90 500 1 0.0041 ×1箇所 0.0041
40 16 柵 階段 90 90 350 1 0.0028 ×1箇所 0.0028
41 16 柵 階段 90 90 200 1 0.0016 ×1箇所 0.0016
42 2F柵 柱 120 120 1040 7 0.0150 0.105
43 2F柵 笠 120 60 3436 3 0.0247 0.0741
44 2F柵 横 100 90 1212 2 0.0109 ×11箇所 0.2398
45 2F柵 火打ち 100 45 1346 2 0.0061 ×11箇所 0.1342
46 内壁材 15 1092 4010 4 0.0657 0.2628
47 1階 土台 120 120 3636 6 0.0524 0.3144 0.016475
48 1階 土台 120 120 2424 2 0.0349 0.0698 0.002436
49 1階 土台 120 120 1143 3 0.0165 0.0495 0.000817
50

9.597527

場所/位置 修繕内容



やぐら②撤去明細　表3

番付け 部材 厚 幅 L/H 数量 単材積 箇所数 材積 備考
1 1階～2階 柱 末口φ 300 6840 4 0.4832 1.9328
2 2階 柱 末口φ 300 2740 2 0.1936 0.3872
3 外側 1階～2階 柱 120 120 3830 5 0.0552 0.276
4 内側 1階～2階 筋かい 120 120 4124 4 0.0594 0.2376
5 内側 2階 床梁 120 150 3636 8 0.0654 0.5232
6 2階 火打ち 120 120 1116 4 0.0161 0.0644
7 2階 軒桁 120 270 3636 4 0.1178 0.4712
8 2階 火打ち 120 150 1144 8 0.0206 0.1648
9 2階 梁 120 180 2571 4 0.0555 0.222 ♦

10 2階 柱 120 120 1485 4 0.0214 0.0856 □
11 屋根 棟木上 120 150 2240 4 0.0403 0.1612
12 屋根 棟木下 120 150 2736 4 0.0492 0.1968
13 3 垂木上 45 105 657 2 0.0031 ×4箇所 0.031
14 2 垂木上 45 105 1080 2 0.0051 ×4箇所 0.051
15 1 垂木上 45 105 1504 2 0.0071 ×4箇所 0.071
16 1 垂木下 45 105 1710 7 0.0081 ×4箇所 0.2835
17 2 垂木下 45 105 1283 2 0.0061 ×4箇所 0.061
18 3 垂木下 45 105 855 2 0.0040 ×4箇所 0.04
19 4 垂木下 45 105 427 2 0.0020 ×4箇所 0.02
20 鼻隠し 30 150 5136 4 0.0231 0.0924
21 30 150 2718 4 0.0122 0.0488
22 屋根 板上 30 2718 1584 1 0.0646 ×4箇所 0.323 △
23 板上 30 3477 1659 1 0.1731 ×4箇所 0.8655 台形
24 2F 床板 90 90 3756 40 0.0304 1.216
25 土台 120 120 3636 6 0.0524 0.3144
26 土台 120 120 1116 4 0.0161 0.0644
27
28 手すり 柱 120 120 1040 6 0.0150 0.09
29 2F柵 笠 150 45 3436 2 0.0232 0.0464
30 2F柵 笠 150 45 2424 2 0.0164 0.0328
31 2F柵 横 100 90 1212 2 0.0109 ×10箇所 0.218
32 2F柵 火打ち 100 45 1346 2 0.0061 ×10箇所 0.122
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

8.714

場所/位置 修繕内容



工 事 名 ： 滝ノ沢砂防愛ランド　連絡通路

品　  名 ：

数量 単位材積 材積

厚さ 巾 長さ 本 m
3

m
3

丸棒 φ 0.0000 0.0000

角材 0.0000 0.0000

連絡通路

1 柱 φ 230 3899 12 0.1619 1.9429

2 土台 120 120 2500 6 0.0360 0.2160

3 胴差し 120 120 2090 6 0.0301 0.1806

4 頭繫ぎ梁 120 200 1812 6 0.0435 0.2609

5 方杖 120 120 4474 4 0.0644 0.2577

6 桁 120 180 2500 16 0.0540 0.8640

7 束柱 120 120 1130 28 0.0163 0.4556

8 床材 90 90 2412 14 0.0195 0.2735

9 床材 90 90 1812 192 0.0147 2.8180

10 手摺笠木 60 150 2500 16 0.0225 0.3600

11 手摺方杖 90 90 1000 28 0.0081 0.2268

12 枠材(横枠) 45 60 1130 64 0.0031 0.1953

13 枠材(縦枠) 45 60 820 64 0.0022 0.1417

14 縦格子 15 100 940 160 0.0014 0.2256

8.4187

8.4187計 木材総合計

やぐら撤去明細　表4

No 部位 樹種
寸法（mm）

備考


