
令和８年度 工事番号 繰広 第98-2-1号

　注）工事価格の円滑な見積りに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない

参　考　資　料

 弘前市 大字 広野外　 地内

平川広域河川改修（大和沢川工区）工事



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年6月

歩 掛 適 用 年 月 2026年6月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年6月

単 価 地 区 弘前市(旧弘前市)

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 0%

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
14:河川維持工事

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

除 雪 工 事 補 正
未使用 1.00

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
補正なし 1.00

青森県- 7 -



積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

工 期 日 数
0日間

冬 期 日 数
0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
自動設定 0.00%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
補正なし 1.00

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%
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設計内訳書（本01）
工事名 平川広域河川改修（大和沢川工区）工事

事業区分
工事区分

河川維持･修繕
河川維持

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

河川維持

式 1    

堤防養生工

式 1    

伐木除根工

式 1    

伐木･伐竹 樹木･竹の区分 樹木密集度及び施工区分:伐木(人
力施工:中)

m2 25,620    

内   1号

集積積込み

m2 25,620    

内   2号

伐木伐竹運搬＊ 生木・枝、幹

m3 393.7  

内   3号

堤防天端補強工

式 1    

堤防天端補強

式 1    

敷砂利*

ｍ 360    

内   4号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

準備費

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 平川広域河川改修（大和沢川工区）工事

事業区分
工事区分

河川維持･修繕
河川維持

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

木くず処分費

ｔ 116.6  

内   5号

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
伐木･伐竹 樹木･竹の区分 樹木密集度及び施工区分:伐

木(人力施工:中)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

伐木･伐竹(伐木除根)

CB320510

伐木(人力:中)10～50本100m2未満

m2 25,620    

 03-02-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
集積積込み

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

集積積込み(機械施工)(伐木除根)

CB320560

無し,全ての費用

m2 25,620    

 03-02-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
伐木伐竹運搬＊ 生木・枝、幹

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

運搬(伐木除根)

CB320580

機械施工,無し,無し,14.0km以下,全
ての費用

m3 181.7  

 03-02-03

管理費区分：0

運搬(伐木除根)

CB320580

機械施工,無し,無し,31.5km以下,全
ての費用

m3 212    

 03-02-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
敷砂利*

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

敷砂利

式 1    

単   1号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
木くず処分費

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

木くず（生木・枝・幹）処分費

ZZ99*01*01003 ｔ 116.6  

 

管理費区分：T

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
敷砂利

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 90    

           

管理費区分：0

整地

CB210610

敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),
無し

m3 90    

           02-01-02

管理費区分：0

合計
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 平川広域河川改修（大和沢川工区）工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

河川維持

(0001)

　　　

式 1    

  堤防養生工

  (0002)

  　　　

式 1    

    伐木除根工

    (0003)

    　　　

式 1    

      伐木･伐竹

      (0004)(P)

      　　　

m2 25,620    

Q01　樹木･竹の区分 樹木密集度及び施工区分　　　　　　　 伐木(人力施工:中)

Q02　伐木･伐竹費　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 伐木･伐竹(伐木除根)

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        伐木･伐竹(伐木除根)

        m2 25,620    

J01　樹木･竹 樹木密集度及び施工区分　　　　　　　　　　 伐木(人力:中)10～50本100m2未満

CB320510

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      集積積込み

      (0005)(P)

      　　　

m2 25,620    

Q01　集積費･積込み費　　　　　　　　　　　　　　　　 　 集積積込み(機械施工)(伐木除根)

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 7 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 平川広域河川改修（大和沢川工区）工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        集積積込み(機械施工)(伐木除根)

        m2 25,620    

J01　除根作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB320560

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      伐木伐竹運搬＊

      (0006)

      　　　

m3 393.7  

オプション入力

第0003号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        運搬(伐木除根)

        m3 181.7  

J01　積込条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

J02　除根作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J08　運搬距離(機械･除根無･DID無)　　　　　　　　　　 　 14.0km以下

J10　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB320580

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        運搬(伐木除根)

        m3 212    

J01　積込条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

J02　除根作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

CB320580

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 8 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 平川広域河川改修（大和沢川工区）工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J08　運搬距離(機械･除根無･DID無)　　　　　　　　　　 　 31.5km以下

J10　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  堤防天端補強工

  (0007)

  　　　

式 1    

オプション入力

    堤防天端補強

    (0008)

    　　　

式 1    

オプション入力

      敷砂利*

      (0009)

      　　　

ｍ 360    

オプション入力

第0004号内訳書

単位数量　　         1    ｍ

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        敷砂利

        式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

          RC-40 m3 90    

Z002122003

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 9 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 平川広域河川改修（大和沢川工区）工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          整地

          m3 90    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 敷均し(ﾙｰｽﾞ)

J02　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準(10,000m3未満)

J03　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB210610

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0010) 式 1    

共通仮設

(0011)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0012)

  　　　

式 1    

    準備費

    (0013)

    　　　

式 1    

      木くず処分費

      (0014)

      　　　

ｔ 116.6  

オプション入力

第0005号内訳書

単位数量　　         1    ｔ

管理費区分　T

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 10 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 平川広域河川改修（大和沢川工区）工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        木くず（生木・枝・幹）処分費

        ｔ 116.6  

ZZ99*01*01003

管理費区分　T

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  共通仮設費（率計上）

  (0015) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　14:河川維持工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.01 

純工事費

(0016) 式 1    

  現場管理費

  (0017) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　自動設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.02 

工事原価

(0018) 式 1    

  一般管理費等

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 11 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 平川広域河川改修（大和沢川工区）工事

事業区分 河川維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

  (0019) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0020) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0021) 式 1    

工事費計

(0022) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 12 -



繰広委第98-2-1号 (2) 登　録　単　価　決　定　根　拠 1/1
異常値  取消線 最頻度 太字 縦覧用

質量 丸め前 端数調整方法

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価 丸め単位

Y007600001001 処分費 県廃棄物受入料金p.2 (特調) その他一般資材

木くず t 22,000 22,000 22,000 100円単位(切捨)

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

各種計算 決定価格 備考コード 名称・規格 単位 各種単価表等
物価資料　2026／6月号 見積価格



設計数量 積算数量 設計数量 積算数量

河川工事 施工数量N= 　1.00　式 式 1 1
堤防養生工 式 1 1

伐木除根工 式
伐木・伐竹 m2 25,620 25,620

CB320510 伐木・伐竹（伐木除根） 伐木（機械施工） m2 25,620 25,620
集積積込み m2 25,620 25,620

CB320560 集積積込み（機械施工）除根なし m2 25,620 25,620
運搬 ｍ3 393.7 393.7

CB320580 運搬（伐木除根）機械施工除根なし ｍ3 181.7 181.7 立木集積所L=12.5km

CB320580 運搬（伐木除根）機械施工除根なし ｍ3 212.0 212.0 処理施設L=29.0km

堤防天端補強工 式 1 1
堤防天端補強 式 1 1

敷砂利 RC-40 ｍ 360 360
共通仮設

共通仮設費 式 1 1
準備費 式 1 1

木根等処分費 t 116.6 116.6
木くず処分費（生木） t 116.6 116.6 処分費の対象

レベル６
積算要素

単位
レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

当初数量 変更数量
摘要

レベル４
細別

レベル５
規格



L ＝ ｍ ｍ

A ＝ × ＝ ㎡ ㎡

A  ＝ ×  ＝  ㎡ ㎡

A  ＝ ×  ＝  ㎡ ㎡

A  ＝  ㎡ ㎡

集積積込み A  ＝  ㎡ ㎡

A ＝ ㎡ ㎡

A  ＝ × ×  ＝  ㎡  ㎡

A ＝ × × ＝ ㎡ ㎡

W ＝ × ＝ t t

V ＝ / ＝ ㎥ ㎥

A ＝ × ＝ m2 ㎡

W ＝ × ＝ t t

V ＝ / ＝ ㎥ ㎥

* 木くず：幹＝0.7:0.3と想定。

* 生木：伐根材＝0.5:0.5と想定。

* 想定割合は、実績重量按分に基づき変更する。

堤防天端補強工 式

敷砂利 再生砕石（RC-40) L ＝ ｍ ｍ

A ＝ × ＝ m2 ㎡

V ＝ × ＝ m3 m3

除根なし運搬（伐根材）

0.5

（処理施設へ運搬）

13t/1,000㎡ 116.57

116.57 0.55

8967.0

212.0211.95

（想定）

116.6木くず(生木)

除根なし

数 量

伐採面積

25,620

割合（想定）

25620.0

8967.025620.0

割合（想定）

1830

0.7

1830.0伐木除根工

1830.0伐木・伐竹

数量集計書

名称 計 算 式

除根なし

14.0 25620.0

25,620

1830.0 0.0 0

0

 除根 0 1830.0 0.0 0

 整地 0

 除根なし 0.0 0

 除根あり 0.0

（割合：１．０）

運搬（幹） 除根なし

（割合：０．０）

除根あり

伐採面積 割合（想定） 割合（想定）

運搬（生木）

0.0 0.7 0.5 0.0 0

8,967

（立木集積場へ運搬） 99.92 0.55 181.67 181.7

7686.0 13t/1,000㎡ 99.92 99.9

360

25,620 0.3 7686 7,686

（想定）

900 0.1 90 90

1

360 2.5 900 900

360


