
設計内訳書（港整備）
工事名 奥内漁港港整備工事

事業区分
工事区分

漁港整備
護岸･岸壁･物揚場

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

護岸･岸壁･物揚場
4号-2.0m物揚場

式 1    

上部工

式 1    

上部ｺﾝｸﾘｰﾄ工

式 1    

支保

m 58    

内   1号

鉄筋 SD345 D13

Kg 2,191    

内   2号

型枠

m2 186    

内   3号

伸縮目地 瀝青質系

m2 8    

内   4号

ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉B 港湾(10) 21-8-40 W/C≦60%

m3 72    

内   5号

付属工

式 1    

係船柱工

式 1    

係船柱　 直柱5t φ150

基 10    

内   6号

防舷材工

式 1    

防舷材　 130H×1100L

基 27    

内   7号
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設計内訳書（港整備）
工事名 奥内漁港港整備工事

事業区分
工事区分

漁港整備
護岸･岸壁･物揚場

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

梯子 150H×1200L+1200L

基 1    

内   8号

車止･縁金物工

式 1    

車止　 150H×150W

m 33    

内   9号

縁金物　 ｺﾞﾑ製 100H×100W

m 27    

内  10号

防食工

式 1    

電気防食　 電位測定装置

個 1    

内  11号

裏込･裏埋工

式 1    

裏埋土工

式 1    

土砂盛土　 購入土

m3 161    

内  12号

第2南護岸

式 1    

海上地盤改良工

式 1    

床掘土工

式 1    

土砂掘削

m3 15    

内  13号
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設計内訳書（港整備）
工事名 奥内漁港港整備工事

事業区分
工事区分

漁港整備
第2南護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

基礎工

式 1    

基礎捨石工

式 1    

基礎捨石 30～200kg/個

m3 712    

内  14号

捨石本均し ±5cm

m2 154    

内  15号

捨石荒均し ±20cm

m2 198    

内  16号

捨石荒均し ±30cm

m2 284    

内  17号

被覆･根固工

式 1    

被覆ﾌﾞﾛｯｸ工

式 1    

被覆ﾌﾞﾛｯｸ据付 M型ﾌﾞﾛｯｸ1t型
1.5×1.0×0.5 1.00t/個

個 208    

内  18号

根固ﾌﾞﾛｯｸ工

式 1    

根固ﾌﾞﾛｯｸ製作 6.23t
高炉B 港湾(5) 18-8-40 W/C≦60%

個 22    

内  19号

根固ﾌﾞﾛｯｸ製作 8.72t
高炉B 港湾(5) 18-8-40 W/C≦60%

個 2    

内  20号

根固ﾌﾞﾛｯｸ据付 6.23t 2.5×1.5×0.8

個 22    

内  21号
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設計内訳書（港整備）
工事名 奥内漁港港整備工事

事業区分
工事区分

漁港整備
第2南護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

根固ﾌﾞﾛｯｸ据付 8.72t 3.4×1.5×0.8

個 2    

内  22号

上部工
(胸壁工)

式 1    

上部ｺﾝｸﾘｰﾄ工
(胸壁ｺﾝｸﾘｰﾄ)

式 1    

型枠

m2 191    

内  23号

伸縮目地 瀝青質系

m2 18    

内  24号

ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉B 港湾(2) 18-8-40 W/C≦65%

m3 92    

内  25号

裏込･裏埋工

式 1    

裏込工

式 1    

裏込材 割栗石 5～15cm

m3 161    

内  26号

裏込均し ±20cm

m2 281    

内  27号

吸出し防止材 防砂ｼｰﾄ 不織布 厚さ5mm以上 原反+縫製･継目

m2 569    

内  28号

構造物撤去工　

式 1    

撤去工　

式 1    
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設計内訳書（港整備）
工事名 奥内漁港港整備工事

事業区分
工事区分

漁港整備
第2南護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾌﾞﾛｯｸ撤去･据付 六脚ﾌﾞﾛｯｸ A0.40形 1.012t/個

個 67    

内  29号

仮設工　

式 1    

工事用道路工

式 1    

敷鉄板 22×1524×6096

m2 167    

内  30号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

運搬費

式 1    

仮設材等運搬　 敷鉄板

式 1    

内  31号

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    
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設計内訳書（港整備）
工事名 奥内漁港港整備工事

事業区分
工事区分

漁港整備
第2南護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   1号
支保

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

支保組立組外(鋼矢板式)

DH106020

陸上,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)
16t吊

m 58    

単   1号 03-06-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   2号
鉄筋 SD345 D13

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

鉄筋加工組立

DH106090

SD345 D13,重力式･鋼矢板式,有り,
陸上,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)
16t吊 kg 2,191    

単   2号 03-06-02

管理費区分：0

溶接

DH106110

陸上,標準,半自動,I形,7mm,5m以上(
標準),無し

m 50    

単   3号 03-06-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   3号
型枠

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

鋼製型枠組立組外(鋼矢板式)

DH106130

陸上,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)
16t吊

m2 144    

単   4号 03-06-02

管理費区分：0

木製型枠組立組外(鋼矢板式)

DH106160

陸上,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)
16t吊

m2 42    

単   5号 03-06-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   4号
伸縮目地 瀝青質系

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

伸縮目地

DH106180

瀝青質系

m2 8    

単   6号 03-06-02

管理費区分：0

合計

 

青森県- 8 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   5号
ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉B 港湾(10) 21-8-40 W/C≦60%

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設

DH106190

ﾐｷｻｰ車打設,鉄筋

m3 72    

単   7号 03-06-02

管理費区分：0

基礎砕石敷均し

DH106270 m3 3    

単   8号 03-06-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   6号
係船柱　 直柱5t φ150

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

係船柱取付

DH107010

陸上,100kN未満,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧
伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊

基 10    

単   9号 03-07-02
材料別途

管理費区分：0

係船柱 直柱5t
物揚場及び-4.0m岸壁迄

Z231251005 個 3    

 

管理費区分：0

係船柱 直柱5t
物揚場及び-4.0m岸壁迄

Z231251005 個 7    

 
支給品

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   7号
防舷材　 130H×1100L

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

埋込栓取付

DH107040

陸上,H = 250mm未満,5基以上(標準)
,先付け(標準)

基 27    

単  10号 03-07-03
材料別途

管理費区分：0

防舷材取付

DH107050

陸上,無し,H = 250mm未満,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚ
ｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊,5基以上
(標準) 基 27    

単  11号 03-07-03
材料別途

管理費区分：0

防舷材(取付金具)
漁港型 130H (4本) SUS

Z231242010 組 8    

 

管理費区分：0

防舷材(本体)
漁港型 130H×1100L

ZZ99*23000001 基 8    

 

管理費区分：0

防舷材(取付金具)
漁港型 130H (4本) SUS

Z231242010 組 19    

 
支給品

管理費区分：0

防舷材(本体)
漁港型 130H×1100L

ZZ99*23000001 基 19    

 
支給品

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   8号
梯子 150H×1200L+1200L

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

埋込栓取付

DH107040

陸上,H = 250mm未満,5基以上(標準)
,先付け(標準)

基 1    

単  10号 03-07-03
材料別途

管理費区分：0

梯子取付

DH107060

陸上,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)
16t吊

基 1    

単  12号 03-07-03
材料別途

管理費区分：0

ｺﾞﾑ製梯子(天端部手摺､金具込み)
150H×1200L+1200L 金具SUS

ZZ99*23500002 基 1    

 
支給品

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   9号
車止　 150H×150W

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

車止取付

DH107080

1本当り質量100㎏未満の場合,延30m
以上(標準),先付け(標準)

m 33    

単  13号 03-07-04
材料別途

管理費区分：0

車止め
150H×150W (鋼製､ﾎﾞﾙﾄ込) SUS

Z231260010 m 12    

 

管理費区分：0

車止め
150H×150W (鋼製､ﾎﾞﾙﾄ込) SUS

Z231260010 m 21    

 
支給品

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

内  10号
縁金物　 ｺﾞﾑ製 100H×100W

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

縁金物取付

DH107110

延30m未満

m 27    

単  14号 03-07-04
材料別途

管理費区分：0

ｺｰﾅｰ保護材(ｺﾞﾑ製)
100H×100W ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含(SUS304)

Z231216005 m 9    

 

管理費区分：0

ｺｰﾅｰ保護材(ｺﾞﾑ製)
100H×100W ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含(SUS304)

Z231216005 m 18    

 
支給品

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

内  11号
電気防食　 電位測定装置

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

電位測定装置取付

DH107160 個 1    

単  15号 03-07-05
材料別途

管理費区分：0

端子板

ZZ99*01*02001 個 1    

 
支給品

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

内  12号
土砂盛土　 購入土

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

山土
ﾙｰｽﾞ 現着(10,000m3未満に適用)

Z231365005 m3 199    

 

管理費区分：0

路体(築堤)盛土

CB210510

2.5m以上4.0m未満

m3 43    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

内  13号
土砂掘削

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

床掘り

CB210030

土砂,上記以外(小規模),全ての費用

m3 15    

 02-01-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

内  14号
基礎捨石 30～200kg/個

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

捨石投入

DH103060

30%,標準,10m未満,1,000m3未満

m3 712    

単  16号 03-03-04

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

内  15号
捨石本均し ±5cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

捨石本均し･荒均し(陸上)

DH103080

陸上施工,無し,本均し,±5cm,200kg
/個未満,1,000m2未満,潮待ち部以外
,100kg/個未満,無し m2 154    

単  17号 03-03-04

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

内  16号
捨石荒均し ±20cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

捨石本均し･荒均し(陸上)

DH103080

陸上施工,無し,荒均し,±30cm,200k
g/個未満,1,000m2未満,潮待ち部以
外,100kg/個未満,無し m2 131    

単  18号 03-03-04

管理費区分：0

捨石本均し･荒均し(水中)

DH103070

無し,荒均し,±30cm,200kg/個未満,
普通,800m2未満,潮待ち部以外,10m
未満,無し m2 67    

単  19号 03-03-04

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

内  17号
捨石荒均し ±30cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

捨石本均し･荒均し(陸上)

DH103080

陸上施工,無し,荒均し,±30cm,200k
g/個未満,1,000m2未満,潮待ち部以
外,100kg/個未満,無し m2 187    

単  18号 03-03-04

管理費区分：0

捨石本均し･荒均し(水中)

DH103070

無し,荒均し,±30cm,200kg/個未満,
普通,800m2未満,潮待ち部以外,10m
未満,無し m2 97    

単  19号 03-03-04

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

内  18号
被覆ﾌﾞﾛｯｸ据付 M型ﾌﾞﾛｯｸ1t型

1.5×1.0×0.5 1.00t/個

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾌﾞﾛｯｸ運搬据付･仮置
(陸上連携方式)

DH105060

据付,1t/個,標準,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧
伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油
圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊,標準,ﾄﾗｯｸ,11t 個 82    

単  20号 03-05-04

管理費区分：0

ﾌﾞﾛｯｸ運搬据付･仮置
(陸上連携方式)

DH105060

据付,1t/個,標準,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧
伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油
圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊,標準,ﾄﾗｯｸ,11t 個 126    

単  21号 03-05-04

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

内  19号
根固ﾌﾞﾛｯｸ製作 6.23t

高炉B 港湾(5) 18-8-40 W/C≦60%

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

根固ﾌﾞﾛｯｸ製作

CBA05010

0.8m(2.5×1.5×0.8)(有孔部:0.30
～0.45m2/ｶ所 1ｶ所,直接打設,(油圧
伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊,各種 個 22    

 03-05-05

管理費区分：0

吊筋
SS400 φ16×1040

ZZ99*00900002 本 88    

 

管理費区分：0

吊鉄筋･吊ﾊﾞｰ組立

DH105210

鉄筋径38mm未満ｸﾚｰﾝ抜き,陸上ｸﾚｰﾝ,
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊

kg 144    

単  22号 03-05-05

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

内  20号
根固ﾌﾞﾛｯｸ製作 8.72t

高炉B 港湾(5) 18-8-40 W/C≦60%

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ敷設

DH105160

無し

m2 9    

単  23号 03-05-05

管理費区分：0

吊筋
SS400 φ16×1160

ZZ99*00900004 本 8    

 

管理費区分：0

吊鉄筋･吊ﾊﾞｰ組立

DH105210

鉄筋径38mm未満ｸﾚｰﾝ抜き,陸上ｸﾚｰﾝ,
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊

kg 15    

単  22号 03-05-05

管理費区分：0

鋼製型枠組立組外

DH105220

陸上ｸﾚｰﾝ,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌ
ﾞ型)16t吊

m2 20    

単  24号 03-05-05

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設

DH105230

ﾐｷｻｰ車打設

m3 8    

単  25号 03-05-05

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

内  21号
根固ﾌﾞﾛｯｸ据付 6.23t 2.5×1.5×0.8

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾌﾞﾛｯｸ運搬据付･仮置
(陸上連携方式)

DH105120

据付,6.23t/個,標準,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(
油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊,標準,ﾄﾗｯｸ, 個 22    

単  26号 03-05-05

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

内  22号
根固ﾌﾞﾛｯｸ据付 8.72t 3.4×1.5×0.8

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾌﾞﾛｯｸ運搬据付･仮置
(陸上連携方式)

DH105120

据付,8.72t/個,標準,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(
油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊,標準,ﾄﾚｰﾗ, 個 2    

単  27号 03-05-05

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

内  23号
型枠

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

鋼製型枠組立組外(重力式)

DH106120

陸上,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)
16t吊

m2 191    

単  28号 03-06-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

内  24号
伸縮目地 瀝青質系

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

伸縮目地

DH106180

瀝青質系

m2 18    

単   6号 03-06-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

内  25号
ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉B 港湾(2) 18-8-40 W/C≦65%

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設

DH106190

ﾐｷｻｰ車打設,無筋

m3 92    

単  29号 03-06-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

内  26号
裏込材 割栗石 5～15cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

裏込材投入(直接投入)

DH109020

25%,割石,10m未満,1,000m3未満,0.4
1

m3 161    

単  30号 03-09-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

内  27号
裏込均し ±20cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

裏込均し(Ⅰ,Ⅱ)(陸上)

DH109060

陸上施工,無し,裏込均し(Ⅱ)(±20c
m),1,000m2未満,潮待ち部以外

m2 199    

単  31号 03-09-02

管理費区分：0

裏込均し(Ⅱ)(水中)

DH109070

普通,800m2未満,潮待ち部以外,10m
未満

m2 81    

単  32号 03-09-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

内  28号
吸出し防止材 防砂ｼｰﾄ 不織布 厚さ5mm以上 原反+縫製･継

目

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

防砂ｼｰﾄ敷設

DH109080

陸上,陸上ｸﾚｰﾝ,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸
縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊,10m未満(標準)

m2 569    

単  33号 03-09-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

内  29号
ﾌﾞﾛｯｸ撤去･据付 六脚ﾌﾞﾛｯｸ A0.40形 1.012t/個

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾌﾞﾛｯｸ撤去(1ｽｲﾝｸﾞ内)

DH115040

撤去･据付(乱積),異形ﾌﾞﾛｯｸ[被覆､
消波],陸上,1.012t/個,無し,標準,ﾗ
ﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊, 個 54    

単  34号 03-15-03

管理費区分：0

ﾌﾞﾛｯｸ撤去(1ｽｲﾝｸﾞ内)

DH115040

撤去･据付(乱積),異形ﾌﾞﾛｯｸ[被覆､
消波],陸上,1.012t/個,無し,標準,ﾗ
ﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊, 個 13    

単  35号 03-15-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

内  30号
敷鉄板 22×1524×6096

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

敷鉄板設置･撤去

WB253610

設置･撤去

m2 167    

単  36号 02-05-16

管理費区分：0

敷鉄板賃料

WB253630

22×1,524×6,096(mm),無,117日,無
,有

枚 18    

単  37号 02-05-16

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

内  31号
仮設材等運搬　 敷鉄板

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,11
.3km,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 58    

単  38号 01-02-02

管理費区分：0

仮設材等の積込み取卸し費

WB010030

積込み､取卸し(往復分)

t 29    

単  39号 01-02-02

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   1号
DH106020

支保組立組外(鋼矢板式) 陸上,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)
16t吊 単位 m 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

支保組立組外(鋼矢板式)
ｸﾚｰﾝ抜き

Q300302020 m 100    

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊

DHT20850 日 2.1  

単  40号 07-01-28

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   2号
DH106090

鉄筋加工組立 SD345 D13,重力式･鋼矢板式,有り,
陸上,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)
16t吊

単位 kg 単位数量
1,000    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋(異形)
SD345 D13

Z301010200001 kg 1,030    

           

管理費区分：0

鉄筋加工組立(上部工製作)
ｸﾚｰﾝ抜き

Q300503010 kg 1,000    

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊

DHT20850 日 0.1  

単  40号 07-01-28

管理費区分：0

合計

単価
円／kg
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   3号
DH106110

溶接 陸上,標準,半自動,I形,7mm,5m以上(
標準),無し 単位 m 単位数量

50    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

半自動ｱｰｸ溶接(陸上施工)
I型  6mm以上10mmまで

Q301902010 m 50    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   4号
DH106130

鋼製型枠組立組外(鋼矢板式) 陸上,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)
16t吊 単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鋼製型枠組立組外(鋼矢板式)
ｸﾚｰﾝ抜き

Q300704020 m2 100    

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊

DHT20850 日 2    

単  40号 07-01-28

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   5号
DH106160

木製型枠組立組外(鋼矢板式) 陸上,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)
16t吊 単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

木製型枠組立組外(鋼矢板式)
ｸﾚｰﾝ抜き

Q300704040 m2 100    

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊

DHT20850 日 1    

単  40号 07-01-28

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   6号
DH106180

伸縮目地 瀝青質系
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

伸縮目地工(瀝青質系)
t=10mm

Q301101010 m2 100    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   7号
DH106190

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 ﾐｷｻｰ車打設,鉄筋
単位 m3 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)
港湾(10) 21-8-40 W/C≦60%

ZZ99*02500007 m3 10.2  

           

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(上部工製作)
ﾐｷｻｰ車から直接投入

Q300804020 m3 10    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   8号
DH106270

基礎砕石敷均し
単位 m3 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

ZZ99*05200001 m3 12    

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.3  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 1.8  

           

管理費区分：0

雑材料
労務費の%

ZS7H10040

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   9号
DH107010

係船柱取付 陸上,100kN未満,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧
伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊 単位 基 単位数量

5    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

係船柱 別途

ZZ99*23200002 基 5    

           

管理費区分：0

係船柱取付
100kN未満(陸上)ｸﾚｰﾝ抜き

Q301201010 基 5    

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊

DHT20850 日 0.4  

単  40号 07-01-28

管理費区分：0

合計

単価
円／基

青森県- 30 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  10号
DH107040

埋込栓取付 陸上,H = 250mm未満,5基以上(標準)
,先付け(標準) 単位 基 単位数量

14    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

埋込栓 材料別途

ZZ99*23100003 基 14    

           

管理費区分：0

埋込栓取付
H=250mm未満(陸上施工)

Q301302090 基 14    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／基

青森県- 31 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  11号
DH107050

防舷材取付 陸上,無し,H = 250mm未満,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚ
ｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊,5基以上
(標準)

単位 基 単位数量
14    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

防舷材 材料別途

ZZ99*23000002 基 14    

           

管理費区分：0

防舷材取付
H=250mm未満(陸上施工)ｸﾚｰﾝ抜き

Q301301090 基 14    

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊

DHT20850 日 1    

単  40号 07-01-28

管理費区分：0

合計

単価
円／基

青森県- 32 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  12号
DH107060

梯子取付 陸上,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)
16t吊 単位 基 単位数量

14    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

梯子 材料別途

ZZ99*23500001 基 14    

           

管理費区分：0

梯子取付
H=250mm未満(陸上施工)ｸﾚｰﾝ抜き

Q301303010 基 14    

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊

DHT20850 日 1    

単  40号 07-01-28

管理費区分：0

合計

単価
円／基

青森県- 33 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  13号
DH107080

車止取付 1本当り質量100㎏未満の場合,延30m
以上(標準),先付け(標準) 単位 m 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

車止 材料別途

ZZ99*23400002 m 100    

           

管理費区分：0

車止取付
二次製品 ｸﾚｰﾝ抜き

Q301402010 m 100    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  14号
DH107110

縁金物取付 延30m未満
単位 m 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

縁金物 材料別途

ZZ99*23300002 m 100    

           

管理費区分：0

縁金物取付
二次製品

Q301404020 m 100    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

青森県- 34 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  15号
DH107160

電位測定装置取付
単位 個 単位数量

2    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

端子板

Z303010020001 個 2    

           

管理費区分：0

電位測定装置取付

Q301504010 個 2    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／個

青森県- 35 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  16号
DH103060

捨石投入 30%,標準,10m未満,1,000m3未満
単位 m3 単位数量

1,000    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基礎捨石(中詰石)
陸上渡し 30～200kg/個

ZZ99*03100002 m3 1,300    

           

管理費区分：0

潜水士船
D 270PS型 3～5t吊

DHT11482

運転1日当り

日 2.89 

単  41号 07-01-18

管理費区分：0

雑材料
全体の%

ZS7H10030

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

青森県- 36 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  17号
DH103080

捨石本均し･荒均し(陸上) 陸上施工,無し,本均し,±5cm,200kg
/個未満,1,000m2未満,潮待ち部以外
,100kg/個未満,無し

単位 m2 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾊﾞｯｸﾎｳ(排出ｶﾞｽ対策型)
山積0.8m3(平積0.6m3)

DHT22670 日 2.9  

単  42号 07-01-39

管理費区分：0

石工

R0107 人 3.7  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 32.9  

           

管理費区分：0

雑材料
全体の%

ZS7H10030

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

青森県- 37 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  18号
DH103080

捨石本均し･荒均し(陸上) 陸上施工,無し,荒均し,±30cm,200k
g/個未満,1,000m2未満,潮待ち部以
外,100kg/個未満,無し

単位 m2 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾊﾞｯｸﾎｳ(排出ｶﾞｽ対策型)
山積0.8m3(平積0.6m3)

DHT22670 日 1.4  

単  42号 07-01-39

管理費区分：0

石工

R0107 人 1.8  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 15.8  

           

管理費区分：0

雑材料
全体の%

ZS7H10030

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

青森県- 38 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  19号
DH103070

捨石本均し･荒均し(水中) 無し,荒均し,±30cm,200kg/個未満,
普通,800m2未満,潮待ち部以外,10m
未満,無し

単位 m2 単位数量
22.3  

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

潜水士船
D 270PS型 3～5t吊

DHT11482

運転1日当り

日 1    

単  41号 07-01-18

管理費区分：0

雑材料
全体の%

ZS7H10030

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

青森県- 39 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  20号
DH105060

ﾌﾞﾛｯｸ運搬据付･仮置
(陸上連携方式)

据付,1t/個,標準,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧
伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油
圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊,標準,ﾄﾗｯｸ,11t

単位 個 単位数量
91    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊

DHT20870 日 1    

単  43号 07-01-28

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊

DHT20870 日 1    

単  43号 07-01-28

管理費区分：0

ﾄﾗｯｸ
11t積

DHT20470 日 3    

単  44号 07-01-33

管理費区分：0

とび工

R0106 人 2    

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 4    

           

管理費区分：0

雑材料
全体の%

ZS7H10030

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／個

青森県- 40 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  21号
DH105060

ﾌﾞﾛｯｸ運搬据付･仮置
(陸上連携方式)

据付,1t/個,標準,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧
伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油
圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊,標準,ﾄﾗｯｸ,11t

単位 個 単位数量
91    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊

DHT20870 日 1    

単  43号 07-01-28

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊

DHT20870 日 1    

単  43号 07-01-28

管理費区分：0

ﾄﾗｯｸ
11t積

DHT20470 日 3    

単  44号 07-01-33

管理費区分：0

潜水士船
D 270PS型 3～5t吊

DHT11482

運転1日当り

日 1    

単  41号 07-01-18

管理費区分：0

とび工

R0106 人 2    

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 4    

           

管理費区分：0

雑材料
全体の%

ZS7H10030

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／個

青森県- 41 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  22号
DH105210

吊鉄筋･吊ﾊﾞｰ組立 鉄筋径38mm未満ｸﾚｰﾝ抜き,陸上ｸﾚｰﾝ,
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊 単位 kg 単位数量

1,000    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

吊鉄筋･吊ﾊﾞｰ組立
鉄筋径38mm未満ｸﾚｰﾝ抜き

Q300601010 kg 1,000    

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊

DHT20850 日 0.1  

単  40号 07-01-28

管理費区分：0

合計

単価
円／kg

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  23号
DH105160

ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ敷設 無し
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ敷設

Q300101010 m2 100    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

青森県- 42 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  24号
DH105220

鋼製型枠組立組外 陸上ｸﾚｰﾝ,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌ
ﾞ型)16t吊 単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鋼製型枠組立組外(方塊製作)
ｸﾚｰﾝ抜き

Q300702010 m2 100    

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊

DHT20850 日 0.8  

単  40号 07-01-28

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  25号
DH105230

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 ﾐｷｻｰ車打設
単位 m3 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)
土木(2)･港湾(5) 18-8-40 W/C≦60%

ZZ99*02500005 m3 10.1  

           

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(方塊製作)
ﾐｷｻｰ車から直接投入

Q300802020 m3 10    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

青森県- 43 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  26号
DH105120

ﾌﾞﾛｯｸ運搬据付･仮置
(陸上連携方式)

据付,6.23t/個,標準,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(
油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊,標準,ﾄﾗｯｸ,

単位 個 単位数量
64    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊

DHT20880 日 1    

単  45号 07-01-28

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊

DHT20880 日 1    

単  45号 07-01-28

管理費区分：0

ﾄﾗｯｸ
11t積

DHT20470 日 3    

単  44号 07-01-33

管理費区分：0

とび工

R0106 人 2    

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 4    

           

管理費区分：0

雑材料
全体の%

ZS7H10030

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／個

青森県- 44 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  27号
DH105120

ﾌﾞﾛｯｸ運搬据付･仮置
(陸上連携方式)

据付,8.72t/個,標準,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(
油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊,標準,ﾄﾚｰﾗ,

単位 個 単位数量
59    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊

DHT20900 日 1    

単  46号 07-01-28

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊

DHT20900 日 1    

単  46号 07-01-28

管理費区分：0

ﾄﾚｰﾗ
25t積

DHT20530 日 2    

単  47号 07-01-34

管理費区分：0

とび工

R0106 人 2    

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 4    

           

管理費区分：0

雑材料
全体の%

ZS7H10030

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／個

青森県- 45 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  28号
DH106120

鋼製型枠組立組外(重力式) 陸上,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)
16t吊 単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鋼製型枠組立組外(重力式)
ｸﾚｰﾝ抜き

Q300704010 m2 100    

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊

DHT20850 日 2    

単  40号 07-01-28

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  29号
DH106190

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 ﾐｷｻｰ車打設,無筋
単位 m3 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B)
港湾(2) 18-8-40 W/C≦65%

ZZ99*02500006 m3 10.3  

           

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(上部工製作)
ﾐｷｻｰ車から直接投入

Q300804020 m3 10    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

青森県- 46 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  30号
DH109020

裏込材投入(直接投入) 25%,割石,10m未満,1,000m3未満,0.4
1 単位 m3 単位数量

1,000    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

割栗石
150-200mm

ZZ99*04700002 m3 1,250    

           

管理費区分：0

潜水士船
D 270PS型 3～5t吊

DHT11482

運転1日当り

日 1.02 

単  41号 07-01-18

管理費区分：0

雑材料
全体の%

ZS7H10030

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

青森県- 47 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  31号
DH109060

裏込均し(Ⅰ,Ⅱ)(陸上) 陸上施工,無し,裏込均し(Ⅱ)(±20c
m),1,000m2未満,潮待ち部以外 単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾊﾞｯｸﾎｳ(排出ｶﾞｽ対策型)
山積0.8m3(平積0.6m3)

DHT22670 日 1.1  

単  42号 07-01-39

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 14    

           

管理費区分：0

雑材料
全体の%

ZS7H10030

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  32号
DH109070

裏込均し(Ⅱ)(水中) 普通,800m2未満,潮待ち部以外,10m
未満 単位 m2 単位数量

24.3  
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

潜水士船
D 270PS型 3～5t吊

DHT11482

運転1日当り

日 1    

単  41号 07-01-18

管理費区分：0

雑材料
全体の%

ZS7H10030

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

青森県- 49 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  33号
DH109080

防砂ｼｰﾄ敷設 陸上,陸上ｸﾚｰﾝ,ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸
縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊,10m未満(標準) 単位 m2 単位数量

516    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

防砂ｼｰﾄ【港湾用】
不織布 厚さ5mm以上 原反+縫製･継目

ZZ99*23800001 m2 568    

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊

DHT20850 日 1    

単  40号 07-01-28

管理費区分：0

防砂ｼｰﾄ敷設
ｸﾚｰﾝ抜き(陸上施工)

Q301701010 m2 516    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

青森県- 50 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  34号
DH115040

ﾌﾞﾛｯｸ撤去(1ｽｲﾝｸﾞ内) 撤去･据付(乱積),異形ﾌﾞﾛｯｸ[被覆､
消波],陸上,1.012t/個,無し,標準,ﾗ
ﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊,

単位 個 単位数量
91    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊

DHT20870 日 1    

単  43号 07-01-28

管理費区分：0

とび工

R0106 人 1    

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 3    

           

管理費区分：0

雑材料
全体の%

ZS7H10030

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／個
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  35号
DH115040

ﾌﾞﾛｯｸ撤去(1ｽｲﾝｸﾞ内) 撤去･据付(乱積),異形ﾌﾞﾛｯｸ[被覆､
消波],陸上,1.012t/個,無し,標準,ﾗ
ﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊,

単位 個 単位数量
91    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊

DHT20870 日 1    

単  43号 07-01-28

管理費区分：0

潜水士船
D 270PS型 3～5t吊

DHT11482

運転1日当り

日 1    

単  41号 07-01-18

管理費区分：0

とび工

R0106 人 1    

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 2    

           

管理費区分：0

雑材料
全体の%

ZS7H10030

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／個
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  36号
WB253610

敷鉄板設置･撤去 設置･撤去
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.295

           

管理費区分：0

とび工

R0106 人 0.295

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.295

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

WK250590 日 0.295

単  48号 02-05-16

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  37号
WB253630

敷鉄板賃料 22×1,524×6,096(mm),無,117日,無
,有 単位 枚 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

敷き鉄板賃料
22×1524×6096mm

L002413001

供用日数:117日

枚 1    

           

管理費区分：0

整備費(敷鉄板)
22×1524×6096mm

Z006754002 枚 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  38号
WB010020

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,11
.3km,12m以内,各種(実数入力),0,無 単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基本運賃区分B
製品長12m以内 20kmまで

Z006810102 t 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  39号
WB010030

仮設材等の積込み取卸し費 積込み､取卸し(往復分)
単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

積込み.取卸し費(仮設材等)

Z006800001 t 2    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t
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３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  40号
DHT20850

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
16t吊

L301010250 日 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 56 -



３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  41号
DHT11482

潜水士船
D 270PS型 3～5t吊

運転1日当り
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

軽油 免税

Z304010130 L 129    

           

管理費区分：0

潜水世話役

R3008 人 0.24 

           

管理費区分：0

潜水士

R0128 人 1.2  

           

管理費区分：0

潜水連絡員

R0129 人 1.2  

           

管理費区分：0

潜水送気員

R0130 人 1.2  

           

管理費区分：0

潜水士船
D 270PS型 3～5t吊

M301296000

機械条件:運転日当り損料

日 1    

           

管理費区分：0

潜水士船
D 270PS型 3～5t吊

M301296000

機械条件:供用日当り損料

日 1.65 

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  42号
DHT22670

ﾊﾞｯｸﾎｳ(排出ｶﾞｽ対策型)
山積0.8m3(平積0.6m3) 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

軽油

Z304010090 L 87    

           

管理費区分：0

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･排対型(第2次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3/平積0.6m3

M302451000

機械条件:運転時間当り損料

時間 5.8  

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･排対型(第2次)]
標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3/平積0.6m3

M302451000

機械条件:供用日当り損料

日 1.5  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  43号
DHT20870

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

L301010270 日 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 59 -



３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  44号
DHT20470

ﾄﾗｯｸ
11t積 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

軽油

Z304010090 L 47    

           

管理費区分：0

運転手(一般)

R0115 人 1    

           

管理費区分：0

ﾄﾗｯｸ[普通型]
10～11t積

M302640000

機械条件:運転時間当り損料

時間 4.7  

           

管理費区分：0

ﾄﾗｯｸ[普通型]
10～11t積

M302640000

機械条件:供用日当り損料

日 1.13 

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  45号
DHT20880

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
35t吊

L301010280 日 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  46号
DHT20900

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
50t吊

L301010300 日 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  47号
DHT20530

ﾄﾚｰﾗ
25t積 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

軽油

Z304010090 L 113    

           

管理費区分：0

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

ﾄﾚｰﾗ[ｾﾐ]
25t積

M302700000

機械条件:運転時間当り損料

時間 6.3  

           

管理費区分：0

ﾄﾚｰﾗ[ｾﾐ]
25t積

M302700000

機械条件:供用日当り損料

日 1.9  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  48号
WK250590

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 119    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

L001010004 日 1.06 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 63 -



【参考資料】積算入力データリスト（港整備）
工事名 奥内漁港港整備工事

事業区分 漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

護岸･岸壁･物揚場

(0001)4号-2.0m物揚場

　　　

式 1    

  上部工

  (0002)

  　　　

式 1    

    上部ｺﾝｸﾘｰﾄ工

    (0003)

    　　　

式 1    

      支保

      (0004)

      　　　

m 58    

Q01　支保組立組外　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 支保組立組外(鋼矢板式)

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        支保組立組外(鋼矢板式)

        m 58    

J01　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 陸上

J02　陸上ｸﾚｰﾝ類の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ

J03　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝの規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊

DH106020

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      鉄筋

      (0005)

      　　　

Kg 2,191    

Q01　鉄筋加工組立　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋加工組立

Q02　溶接　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 溶接

第0002号内訳書

単位数量　　         1    Kg

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 64 -



【参考資料】積算入力データリスト（港整備）
工事名 奥内漁港港整備工事

事業区分 漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　4週8休以上

        鉄筋加工組立

        kg 2,191    

J01　鉄筋の指定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 SD345 D13

J02　構造形式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 重力式･鋼矢板式

J03　ｸﾚｰﾝ類の有無(引船含む)　　　　　　　　　　　　　　 有り

J04　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 陸上

J05　陸上ｸﾚｰﾝ類の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ

J06　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝの規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊

DH106090

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        溶接

        m 50    

J01　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 陸上

J02　施工方法の指定　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J03　溶接方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 半自動

J06　開先種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 I形

J07　板厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7mm

J09　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5m以上(標準)

J10　ｸﾚｰﾝの有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

DH106110

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      型枠

      (0006)

      　　　

m2 186    

Q01　型枠組立組外　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鋼製型枠組立組外(鋼矢板式)

Q01　型枠組立組外　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 木製型枠組立組外(鋼矢板式)

第0003号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        鋼製型枠組立組外(鋼矢板式)

        m2 144    

J01　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 陸上

J02　陸上ｸﾚｰﾝ類の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ

J03　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝの規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊

DH106130

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 65 -



【参考資料】積算入力データリスト（港整備）
工事名 奥内漁港港整備工事

事業区分 漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        木製型枠組立組外(鋼矢板式)

        m2 42    

J01　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 陸上

J02　陸上ｸﾚｰﾝ類の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ

J03　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝの規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊

DH106160

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      伸縮目地

      (0007)

      　　　

m2 8    

Q01　伸縮目地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 伸縮目地

第0004号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        伸縮目地

        m2 8    

J01　伸縮目地材の指定　　　　　　　　　　　　　　　　　 瀝青質系

DH106180

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      ｺﾝｸﾘｰﾄ

      (0008)

      　　　

m3 72    

Q01　陸上ｺﾝｸﾘｰﾄ打設　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(陸上)

Q02　自積ﾊﾞｹｯﾄ打設･台船ﾊﾞｹｯﾄ打設　　　　　　　　　　 　 計上しない

第0005号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 66 -



【参考資料】積算入力データリスト（港整備）
工事名 奥内漁港港整備工事

事業区分 漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

Q03　ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻｰ船打設　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上しない

Q04　基礎砕石　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上しない

Q05　ｺﾝｸﾘｰﾄ表面はつり　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上しない

Q06　ｺﾝｸﾘｰﾄ打設(保全工事)　　　　　　　　　　　　　　　 計上しない

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        ｺﾝｸﾘｰﾄ打設

        m3 72    

J01　ｺﾝｸﾘｰﾄ打設方式　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾐｷｻｰ車打設

J02　鉄筋･無筋の選択　　　　　　　　　　　　　　　　 　 鉄筋

DH106190

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        基礎砕石敷均し

        m3 3    

DH106270

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  付属工

  (0009)

  　　　

式 1    

    係船柱工

    (0010)

    　　　

式 1    

      係船柱　

      (0011)

      　　　

基 10    

オプション入力

第0006号内訳書

単位数量　　         1    基

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 67 -



【参考資料】積算入力データリスト（港整備）
工事名 奥内漁港港整備工事

事業区分 漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        係船柱取付

        基 10    

J01　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 陸上

J02　係船柱規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100kN未満

J04　ｸﾚｰﾝ類の機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ

J05　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝの規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊

DH107010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        係船柱 直柱5t

        物揚場及び-4.0m岸壁迄 個 3    

Z231251005

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        係船柱 直柱5t

        物揚場及び-4.0m岸壁迄 個 7    

支給品費　      71,800   

Z231251005

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    防舷材工

    (0012)

    　　　

式 1    

      防舷材　

      (0013)

      　　　

基 27    

オプション入力

第0007号内訳書

単位数量　　         1    基

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 68 -



【参考資料】積算入力データリスト（港整備）
工事名 奥内漁港港整備工事

事業区分 漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        埋込栓取付

        基 27    

J01　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 陸上

J02　防舷材または梯子の高さ　　　　　　　　　　　　　　 H = 250mm未満

J03　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5基以上(標準)

J04　施工方式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 先付け(標準)

DH107040

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        防舷材取付

        基 27    

J01　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 陸上

J02　足場が必要な場合　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　防舷材の高さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 H = 250mm未満

J04　陸上ｸﾚｰﾝの機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ

J05　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝの規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊

J07　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5基以上(標準)

DH107050

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        防舷材(取付金具)

        漁港型 130H (4本) SUS 組 8    

Z231242010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        防舷材(本体)

        漁港型 130H×1100L 基 8    

ZZ99*23000001

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 69 -



【参考資料】積算入力データリスト（港整備）
工事名 奥内漁港港整備工事

事業区分 漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        防舷材(取付金具)

        漁港型 130H (4本) SUS 組 19    

支給品費　      26,600   

Z231242010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        防舷材(本体)

        漁港型 130H×1100L 基 19    

支給品費　     117,700   

ZZ99*23000001

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      梯子

      (0014)

      　　　

基 1    

オプション入力

第0008号内訳書

単位数量　　         1    基

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        埋込栓取付 DH107040

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 70 -



【参考資料】積算入力データリスト（港整備）
工事名 奥内漁港港整備工事

事業区分 漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        基 1    

J01　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 陸上

J02　防舷材または梯子の高さ　　　　　　　　　　　　　　 H = 250mm未満

J03　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5基以上(標準)

J04　施工方式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 先付け(標準)

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        梯子取付

        基 1    

J01　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 陸上

J02　ｸﾚｰﾝ類の機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ

J03　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝの規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊

DH107060

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｺﾞﾑ製梯子(天端部手摺､金具込み)

        150H×1200L+1200L 金具SUS 基 1    

支給品費　     661,500   

ZZ99*23500002

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    車止･縁金物工

    (0015)

    　　　

式 1    

      車止　

      (0016)

      　　　

m 33    

オプション入力

第0009号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00
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【参考資料】積算入力データリスト（港整備）
工事名 奥内漁港港整備工事

事業区分 漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        車止取付

        m 33    

J01　二次製品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1本当り質量100㎏未満の場合

J05　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 延30m以上(標準)

J06　施工方式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 先付け(標準)

DH107080

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        車止め

        150H×150W (鋼製､ﾎﾞﾙﾄ込) SUS m 12    

Z231260010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        車止め

        150H×150W (鋼製､ﾎﾞﾙﾄ込) SUS m 21    

支給品費　      38,200   

Z231260010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      縁金物　

      (0017)

      　　　

m 27    

オプション入力

第0010号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)
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【参考資料】積算入力データリスト（港整備）
工事名 奥内漁港港整備工事

事業区分 漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        縁金物取付

        m 27    

J01　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 延30m未満

DH107110

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｺｰﾅｰ保護材(ｺﾞﾑ製)

        100H×100W ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含(SUS304) m 9    

Z231216005

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｺｰﾅｰ保護材(ｺﾞﾑ製)

        100H×100W ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含(SUS304) m 18    

支給品費　      42,000   

Z231216005

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    防食工

    (0018)

    　　　

式 1    

      電気防食　

      (0019) 個 1    

オプション入力

第0011号内訳書
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【参考資料】積算入力データリスト（港整備）
工事名 奥内漁港港整備工事

事業区分 漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      　　　 単位数量　　         1    個

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        電位測定装置取付

        個 1    

DH107160

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        端子板

        個 1    

支給品費　      15,000   

ZZ99*01*02001

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  裏込･裏埋工

  (0020)

  　　　

式 1    

    裏埋土工

    (0021)

    　　　

式 1    

      土砂盛土　

      (0022)

      　　　

m3 161    

オプション入力

第0012号内訳書

単位数量　　         1    m3
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【参考資料】積算入力データリスト（港整備）
工事名 奥内漁港港整備工事

事業区分 漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        山土

        ﾙｰｽﾞ 現着(10,000m3未満に適用) m3 199    

Z231365005

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        路体(築堤)盛土

        m3 43    

J01　施工幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.5m以上4.0m未満

CB210510

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

第2南護岸

(0023)

　　　

式 1    

オプション入力

  海上地盤改良工

  (0024)

  　　　

式 1    

オプション入力

    床掘土工

    (0025)

    　　　

式 1    

オプション入力

      土砂掘削 オプション入力

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 75 -



【参考資料】積算入力データリスト（港整備）
工事名 奥内漁港港整備工事

事業区分 漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      (0026)

      　　　

m3 15    第0013号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        床掘り

        m3 15    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上記以外(小規模)

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB210030

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  基礎工

  (0027)

  　　　

式 1    

オプション入力

    基礎捨石工

    (0028)

    　　　

式 1    

オプション入力

      基礎捨石

      (0029)

      　　　

m3 712    

オプション入力

第0014号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上
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【参考資料】積算入力データリスト（港整備）
工事名 奥内漁港港整備工事

事業区分 漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        捨石投入

        m3 712    

J01　材料割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 30%

J02　1日当り投入指示量算定方法　　　　　　　　　　　 　 標準

J03　水深区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10m未満

J04　施工規模区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,000m3未満

DH103060

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      捨石本均し

      (0030)

      　　　

m2 154    

オプション入力

第0015号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        捨石本均し･荒均し(陸上)

        m2 154    

J01　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 陸上施工

J02　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ計上の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J06　均し区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本均し

J07　均し精度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ±5cm

J08　割石質量区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 200kg/個未満

J09　施工規模区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,000m2未満

J10　潮待ち区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 潮待ち部以外

J11　平均捨石質量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100kg/個未満

J12　目潰石の計上の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

DH103080

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      捨石荒均し

      (0031)

      　　　

m2 198    

オプション入力

第0016号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（港整備）
工事名 奥内漁港港整備工事

事業区分 漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        捨石本均し･荒均し(陸上)

        m2 131    

J01　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 陸上施工

J02　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ計上の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J06　均し区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 荒均し

J07　均し精度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ±30cm

J08　割石質量区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 200kg/個未満

J09　施工規模区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,000m2未満

J10　潮待ち区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 潮待ち部以外

J11　平均捨石質量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100kg/個未満

J12　目潰石の計上の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

DH103080

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        捨石本均し･荒均し(水中)

        m2 67    

J01　ｸﾚｰﾝ類の追加　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J12　均し区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 荒均し

J13　均し精度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ±30cm

J14　割石質量区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 200kg/個未満

J15　透明度区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 普通

J16　施工規模区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 800m2未満

J17　潮待ち区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 潮待ち部以外

J18　水深区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10m未満

J19　目潰石計上の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

DH103070

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      捨石荒均し

      (0032)

      　　　

m2 284    

オプション入力

第0017号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06
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【参考資料】積算入力データリスト（港整備）
工事名 奥内漁港港整備工事

事業区分 漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        捨石本均し･荒均し(陸上)

        m2 187    

J01　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 陸上施工

J02　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ計上の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J06　均し区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 荒均し

J07　均し精度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ±30cm

J08　割石質量区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 200kg/個未満

J09　施工規模区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,000m2未満

J10　潮待ち区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 潮待ち部以外

J11　平均捨石質量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100kg/個未満

J12　目潰石の計上の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

DH103080

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        捨石本均し･荒均し(水中)

        m2 97    

J01　ｸﾚｰﾝ類の追加　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J12　均し区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 荒均し

J13　均し精度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ±30cm

J14　割石質量区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 200kg/個未満

J15　透明度区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 普通

J16　施工規模区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 800m2未満

J17　潮待ち区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 潮待ち部以外

J18　水深区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10m未満

J19　目潰石計上の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

DH103070

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  被覆･根固工

  (0033)

  　　　

式 1    

オプション入力

    被覆ﾌﾞﾛｯｸ工

    (0034)

    　　　

式 1    

オプション入力
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【参考資料】積算入力データリスト（港整備）
工事名 奥内漁港港整備工事

事業区分 漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      被覆ﾌﾞﾛｯｸ据付

      (0035)

      　　　

個 208    

オプション入力

第0018号内訳書

単位数量　　         1    個

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        ﾌﾞﾛｯｸ運搬据付･仮置

        (陸上連携方式) 個 82    

J01　作業種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付

J02　ﾌﾞﾛｯｸ質量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 1t/個

J03　ｸﾚｰﾝの指定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J04　据付･仮置用ｸﾚｰﾝの機種　　　　　　　　　　　　　 　 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ

J05　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝの規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊

J07　積込用ｸﾚｰﾝの機種　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ

J08　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝの規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊

J10　運搬車両の指定　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J11　運搬車両の機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾄﾗｯｸ

J12　ﾄﾗｯｸの規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 11t積

J14　運搬車両1台のﾌﾞﾛｯｸ積載個数　　　　　　　　　　　　 11個

J15　往復平均運搬距離　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.1km

J17　労務編成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 玉掛･玉外のどちらも陸上(水上)

DH105060

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ﾌﾞﾛｯｸ運搬据付･仮置

        (陸上連携方式) 個 126    

J01　作業種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付

J02　ﾌﾞﾛｯｸ質量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 1t/個

J03　ｸﾚｰﾝの指定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J04　据付･仮置用ｸﾚｰﾝの機種　　　　　　　　　　　　　 　 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ

J05　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝの規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊

J07　積込用ｸﾚｰﾝの機種　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ

DH105060

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 80 -



【参考資料】積算入力データリスト（港整備）
工事名 奥内漁港港整備工事

事業区分 漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J08　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝの規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊

J10　運搬車両の指定　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J11　運搬車両の機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾄﾗｯｸ

J12　ﾄﾗｯｸの規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 11t積

J14　運搬車両1台のﾌﾞﾛｯｸ積載個数　　　　　　　　　　　　 11個

J15　往復平均運搬距離　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.1km

J17　労務編成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 玉掛･玉外のどちらか水中の場合

J18　水深区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 水深15m未満の場合

    根固ﾌﾞﾛｯｸ工

    (0036)

    　　　

式 1    

オプション入力

      根固ﾌﾞﾛｯｸ製作

      (0037)(P)

      　　　

個 22    

オプション入力

第0019号内訳書

単位数量　　         1    個

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        根固ﾌﾞﾛｯｸ製作

        個 22    

J01　ﾌﾞﾛｯｸ形状　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 0.8m(2.5×1.5×0.8)(有孔部:0.30～0.45m2/ｶ所 1ｶ所

J02　ｺﾝｸﾘｰﾄ打設方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　 直接打設

J03　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝの規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊

J04　ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄの規格　　　　　　　　　　　　　 　 各種

CBA05010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        吊筋

        SS400 φ16×1040 本 88    

ZZ99*00900002

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 81 -



【参考資料】積算入力データリスト（港整備）
工事名 奥内漁港港整備工事

事業区分 漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        吊鉄筋･吊ﾊﾞｰ組立

        kg 144    

J01　吊鉄筋･吊ﾊﾞｰ組立の指定　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋径38mm未満ｸﾚｰﾝ抜き

J02　ｸﾚｰﾝ機種の選定　　　　　　　　　　　　　　　　　　 陸上ｸﾚｰﾝ

J03　陸上ｸﾚｰﾝの機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ

J04　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝの規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊

DH105210

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      根固ﾌﾞﾛｯｸ製作

      (0038)

      　　　

個 2    

オプション入力

第0020号内訳書

単位数量　　         1    個

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ敷設

        m2 9    

J01　下地材料の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

DH105160

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        吊筋

        SS400 φ16×1160 本 8    

ZZ99*00900004

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 82 -



【参考資料】積算入力データリスト（港整備）
工事名 奥内漁港港整備工事

事業区分 漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        吊鉄筋･吊ﾊﾞｰ組立

        kg 15    

J01　吊鉄筋･吊ﾊﾞｰ組立の指定　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋径38mm未満ｸﾚｰﾝ抜き

J02　ｸﾚｰﾝ機種の選定　　　　　　　　　　　　　　　　　　 陸上ｸﾚｰﾝ

J03　陸上ｸﾚｰﾝの機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ

J04　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝの規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊

DH105210

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        鋼製型枠組立組外

        m2 20    

J01　ｸﾚｰﾝ機種の選定　　　　　　　　　　　　　　　　　　 陸上ｸﾚｰﾝ

J02　陸上ｸﾚｰﾝの機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ

J03　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝの規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊

DH105220

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｺﾝｸﾘｰﾄ打設

        m3 8    

J01　打設方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾐｷｻｰ車打設

DH105230

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      根固ﾌﾞﾛｯｸ据付

      (0039)

      　　　

個 22    

オプション入力

第0021号内訳書

単位数量　　         1    個

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 83 -



【参考資料】積算入力データリスト（港整備）
工事名 奥内漁港港整備工事

事業区分 漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        ﾌﾞﾛｯｸ運搬据付･仮置

        (陸上連携方式) 個 22    

J01　作業種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付

J02　ﾌﾞﾛｯｸ質量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 6.23t/個

J03　ｸﾚｰﾝの指定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J04　据付･仮置用ｸﾚｰﾝの機種　　　　　　　　　　　　　 　 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ

J05　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝの規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊

J07　積込用ｸﾚｰﾝの機種　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ

J08　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝの規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊

J10　運搬車両の指定　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J11　運搬車両の機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾄﾗｯｸ

J12　ﾄﾗｯｸの規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 11t積

J14　運搬車両1台のﾌﾞﾛｯｸ積載個数　　　　　　　　　　　　 1個

J15　往復平均運搬距離　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.1km

J17　労務編成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 玉掛･玉外のどちらも陸上(水上)

DH105120

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      根固ﾌﾞﾛｯｸ据付

      (0040)

      　　　

個 2    

オプション入力

第0022号内訳書

単位数量　　         1    個

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        ﾌﾞﾛｯｸ運搬据付･仮置

        (陸上連携方式) 個 2    

DH105120

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 84 -



【参考資料】積算入力データリスト（港整備）
工事名 奥内漁港港整備工事

事業区分 漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　作業種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付

J02　ﾌﾞﾛｯｸ質量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 8.72t/個

J03　ｸﾚｰﾝの指定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J04　据付･仮置用ｸﾚｰﾝの機種　　　　　　　　　　　　　 　 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ

J05　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝの規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊

J07　積込用ｸﾚｰﾝの機種　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ

J08　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝの規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊

J10　運搬車両の指定　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J11　運搬車両の機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾄﾚｰﾗ

J13　ﾄﾚｰﾗの規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 25t積

J14　運搬車両1台のﾌﾞﾛｯｸ積載個数　　　　　　　　　　　　 2個

J15　往復平均運搬距離　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.1km

J17　労務編成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 玉掛･玉外のどちらも陸上(水上)

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  上部工

  (0041)(胸壁工)

  　　　

式 1    

オプション入力

    上部ｺﾝｸﾘｰﾄ工

    (0042)(胸壁ｺﾝｸﾘｰﾄ)

    　　　

式 1    

オプション入力

      型枠

      (0043)

      　　　

m2 191    

オプション入力

第0023号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        鋼製型枠組立組外(重力式)

        m2 191    

J01　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 陸上

J02　陸上ｸﾚｰﾝ類の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ

DH106120

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 85 -



【参考資料】積算入力データリスト（港整備）
工事名 奥内漁港港整備工事

事業区分 漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J03　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝの規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊 労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      伸縮目地

      (0044)

      　　　

m2 18    

オプション入力

第0024号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        伸縮目地

        m2 18    

J01　伸縮目地材の指定　　　　　　　　　　　　　　　　　 瀝青質系

DH106180

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      ｺﾝｸﾘｰﾄ

      (0045)

      　　　

m3 92    

オプション入力

第0025号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 DH106190

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 86 -



【参考資料】積算入力データリスト（港整備）
工事名 奥内漁港港整備工事

事業区分 漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        m3 92    

J01　ｺﾝｸﾘｰﾄ打設方式　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾐｷｻｰ車打設

J02　鉄筋･無筋の選択　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無筋

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  裏込･裏埋工

  (0046)

  　　　

式 1    

オプション入力

    裏込工

    (0047)

    　　　

式 1    

オプション入力

      裏込材

      (0048)

      　　　

m3 161    

オプション入力

第0026号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        裏込材投入(直接投入)

        m3 161    

J01　材料割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 25%

J02　裏込材種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 割石

J03　水深区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10m未満

J04　施工規模区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,000m3未満

J05　全体数量に対する対象数量の割合　　　　　　　　　　 0.41

DH109020

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      裏込均し

      (0049) m2 281    

オプション入力

第0027号内訳書

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 87 -



【参考資料】積算入力データリスト（港整備）
工事名 奥内漁港港整備工事

事業区分 漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      　　　 単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        裏込均し(Ⅰ,Ⅱ)(陸上)

        m2 199    

J01　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 陸上施工

J02　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ計上の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J06　均し区分､精度　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 裏込均し(Ⅱ)(±20cm)

J07　施工規模区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,000m2未満

J08　潮待ち区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 潮待ち部以外

DH109060

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        裏込均し(Ⅱ)(水中)

        m2 81    

J01　透明度区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 普通

J02　施工規模区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 800m2未満

J03　潮待ち区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 潮待ち部以外

J04　水深区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10m未満

DH109070

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      吸出し防止材

      (0050)

      　　　

m2 569    

オプション入力

第0028号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 88 -



【参考資料】積算入力データリスト（港整備）
工事名 奥内漁港港整備工事

事業区分 漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　4週8休以上

        防砂ｼｰﾄ敷設

        m2 569    

J01　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 陸上

J02　市場単価の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 陸上ｸﾚｰﾝ

J03　ｸﾚｰﾝの機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ

J04　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝの規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)16t吊

J06　作業水深　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10m未満(標準)

DH109080

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  構造物撤去工　

  (0051)

  　　　

式 1    

オプション入力

    撤去工　

    (0052)

    　　　

式 1    

オプション入力

      ﾌﾞﾛｯｸ撤去･据付

      (0053)

      　　　

個 67    

オプション入力

第0029号内訳書

単位数量　　         1    個

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        ﾌﾞﾛｯｸ撤去(1ｽｲﾝｸﾞ内)

        個 54    

J01　作業種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 撤去･据付(乱積)

J02　ﾌﾞﾛｯｸ種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 異形ﾌﾞﾛｯｸ[被覆､消波]

J03　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 陸上

J04　ﾌﾞﾛｯｸ質量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 1.012t/個

J05　ｳｲﾝﾁ移動の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J06　ｸﾚｰﾝの指定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

DH115040

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 89 -



【参考資料】積算入力データリスト（港整備）
工事名 奥内漁港港整備工事

事業区分 漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J07　ｸﾚｰﾝの機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ

J08　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝの規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊

J14　労務編成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 玉掛･玉外のどちらも陸上(水上)

        ﾌﾞﾛｯｸ撤去(1ｽｲﾝｸﾞ内)

        個 13    

J01　作業種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 撤去･据付(乱積)

J02　ﾌﾞﾛｯｸ種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 異形ﾌﾞﾛｯｸ[被覆､消波]

J03　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 陸上

J04　ﾌﾞﾛｯｸ質量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 1.012t/個

J05　ｳｲﾝﾁ移動の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J06　ｸﾚｰﾝの指定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J07　ｸﾚｰﾝの機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ

J08　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝの規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊

J14　労務編成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 玉掛･玉外のどちらか水中の場合

J15　水深区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 水深15m未満の場合

DH115040

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  仮設工　

  (0054)

  　　　

式 1    

オプション入力

    工事用道路工

    (0055)

    　　　

式 1    

オプション入力

      敷鉄板

      (0056)

      　　　

m2 167    

オプション入力

第0030号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        敷鉄板設置･撤去

        m2 167    

WB253610

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 90 -



【参考資料】積算入力データリスト（港整備）
工事名 奥内漁港港整備工事

事業区分 漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置･撤去 歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        敷鉄板賃料

        枚 18    

J01　敷鉄板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 22×1,524×6,096(mm)

J02　不足分弁償金の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J04　供用日数(日)(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 117日

J05　継続工事の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J07　整備費の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有

WB253630

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0057) 式 1    

共通仮設

(0058)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0059)

  　　　

式 1    

    運搬費

    (0060)

    　　　

式 1    

      仮設材等運搬　

      (0061)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0031号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 91 -



【参考資料】積算入力データリスト（港整備）
工事名 奥内漁港港整備工事

事業区分 漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 58    

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 11.3km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の積込み取卸し費

        t 29    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 積込み､取卸し(往復分)

WB010030

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    現場環境改善費

    (0062)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0063) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0064) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　54:構造物工事（漁港）

施工地域等補正　　　　　　　　　　　地方部（一般交通の影響を受けない場合）　　 0.00%

海上輸送に要する補正　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　4週8休以上　　　　　　　　　　　　　　　　 1.02 

純工事費

(0065) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 92 -



【参考資料】積算入力データリスト（港整備）
工事名 奥内漁港港整備工事

事業区分 漁港整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

  現場管理費

  (0066) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　地方部（一般交通の影響を受けない場合）　　 0.00%

工期日数　　　　　　　　　　　　　　 195日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　 108日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　自動設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.66%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

週休２日補正　　　　　　　　　　　　4週8休以上　　　　　　　　　　　　　　　　 1.03 

工事原価

(0067) 式 1    

  一般管理費等

  (0068) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0069) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0070) 式 1    

工事費計

(0071) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 93 -




