
令和８年度

防災ダム事業

四和ダム防ダム第１２号工事

青森県

上北農林水産事務所

工    事    数    量    表
【当初】



直接製作費

　１．取水設備製作工

　　(１)取水設備製作工

　　　油圧ユニット製作 式 1.000

　　　　油圧ユニット
3門仕様,ﾎﾟﾃﾝｼｬﾙﾏｲｸﾛｽｲｯﾁ
付,ｵｰﾊﾞﾙ付き,200L

基 1.000

　　　油圧シリンダー製作 式 1.000

　　　　油圧シリンダー φ125mm×1100st 台 1.000

　　　　油圧シリンダー φ200×1430st 台 2.000

　　　油圧配管 式 1.000

　　　　油圧配管
SUS304TP,25A-Sch80,ｽﾃﾝﾚ
ｽ鋼板,ｽﾃﾝﾚｽ新断,0

kg 845.000

　　　　補助材料費(製作) 鋼製付属設備,13％, 式 1.000

　　　　副部材費 主要部材の15％ 式 1.000

　　　　機械設備製作工
水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼
製付属設備,製  作  工,

人 12.000

　　　　間接労務費
その他,75％,施設機械労
務単価

式 1.000

　　　　工場管理費 その他,25％, 式 1.000

　　　　酸洗い ㎡ 27.300

直接工事費

　１．輸送費

　　(１)輸送費

　　　輸送費（ダム用水門） 式 1.000

　　　　取水設備輸送
,,4tﾄﾗｯｸ,輸送距離
L=600km

台 3.000

　２．産業廃棄物処理工

　　(１)産業廃棄物処理工

　　　産業廃棄物処理工 殻運搬・処理工 ton 1.000

　　　　SP 殻運搬
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とり
こわし,機械積込,無
し,18.5km以下,

m3 0.426
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　　　　産業廃棄物処理 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 ton 1.000

　３．取水設備工

　　(１)取水設備設置・撤去工

　　　油圧ユニット据付工 式 1.000

　　　　油圧ユニット据付工
水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼
製付属設備,据　付　工,

人 24.000

　　　　普通作業員 人 6.000

　　　　据付間接費
ダム管理設備(流木止設備
以外),130％,

式 1.000

　　　　据付材料費
その他,,,,,－,据付工の
14％

式 1.000

　　　　補助材料費(据付) その他,4％,据付工の4％ 式 1.000

　　　油圧ユニット据付工（直接経費） 式 1.000

　　　　電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動･電撃防止器内蔵
型)]

,定格電流200A,運転１日
当たり算出,機械損料＋燃
料,軽油,交替制補正対象

日 6.000

　　　　発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･排対型(1次)]

,定格容量
20/25kVA(50/60Hz),運転
１日当たり算出,機械損料
＋燃料,軽油,交替制補正

日 6.000

　　　　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型
(~2014)]

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ
型),25ton吊り,あり

日 2.000

　　　　雑器具損料 式 1.000

　　　既設油圧ｼﾘﾝﾀﾞｰ撤去工 式 1.000

　　　　油圧ｼﾘﾝﾀﾞｰ撤去工
水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼
製付属設備,据　付　工,

人 24.000

　　　　普通作業員 人 6.000

　　　　据付間接費
ダム管理設備(流木止設備
以外),130％,

式 1.000

　　　　据付材料費
その他,,,,,－,据付工の
14％

式 1.000

　　　　補助材料費(据付) その他,4％,据付工の4％ 式 1.000

　　　既設油圧ｼﾘﾝﾀﾞｰ撤去工（直接経費） 式 1.000

　　　　電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動･電撃防止器内蔵
型)]

,定格電流200A,運転１日
当たり算出,機械損料＋燃
料,軽油,交替制補正対象

日 6.000

　　　　発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･排対型(1次)]

,定格容量
20/25kVA(50/60Hz),運転
１日当たり算出,機械損料
＋燃料,軽油,交替制補正

日 6.000

　　　　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型
(~2014)]

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ
型),25ton吊り,あり

日 4.000
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　　　　雑器具損料 式 1.000

　　　油圧ｼﾘﾝﾀﾞｰ据付工 式 1.000

　　　　油圧ｼﾘﾝﾀﾞｰ据付工
水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼
製付属設備,据　付　工,

人 36.000

　　　　普通作業員 人 9.000

　　　　据付間接費
ダム管理設備(流木止設備
以外),130％,

式 1.000

　　　　据付材料費
その他,,,,,－,据付工の
14％

式 1.000

　　　　補助材料費(据付) その他,4％,据付工の4％ 式 1.000

　　　油圧ｼﾘﾝﾀﾞｰ据付工（直接経費） 式 1.000

　　　　電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･直流ｱｰｸ式・排
対2次]

,最大溶接電流200A,運転
１日当たり算出,機械損料
＋燃料,軽油,交替制補正

日 9.000

　　　　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型
(~2014)]

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ
型),25ton吊り,あり

日 3.000

　　　　雑器具損料 式 1.000

　　　既設油圧配管撤去工 式 1.000

　　　　既設油圧配管撤去工
水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼
製付属設備,据　付　工,

人 28.000

　　　　普通作業員 人 7.000

　　　　据付間接費
ダム管理設備(流木止設備
以外),130％,

式 1.000

　　　　据付材料費
その他,,,,,－,据付工の
14％

式 1.000

　　　　補助材料費(据付) その他,4％,据付工の4％ 式 1.000

　　　既設油圧配管撤去（直接経費） 式 1.000

　　　　電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動･電撃防止器内蔵
型)]

,定格電流200A,運転１日
当たり算出,機械損料＋燃
料,軽油,交替制補正対象

日 7.000

　　　　発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･排対型(1次)]

,定格容量
20/25kVA(50/60Hz),運転
１日当たり算出,機械損料
＋燃料,軽油,交替制補正

日 7.000

　　　　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型
(~2014)]

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ
型),25ton吊り,あり

日 3.000

　　　　雑器具損料 式 1.000

　　　油圧配管設置工 式 1.000

　　　　油圧配管据付工
水門､ﾀﾞﾑ水門､除塵機､鋼
製付属設備,据　付　工,

人 56.000
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　　　　普通作業員 人 14.000

　　　　据付間接費
ダム管理設備(流木止設備
以外),130％,

式 1.000

　　　　据付材料費
その他,,,,,－,据付工の
14％

式 1.000

　　　　補助材料費(据付) その他,4％,据付工の4％ 式 1.000

　　　油圧配管設置工（直接経費） 式 1.000

　　　　電気溶接機[交流ｱｰｸ式(手動･電撃防止器内蔵
型)]

,定格電流200A,運転１日
当たり算出,機械損料＋燃
料,軽油,交替制補正対象

日 14.000

　　　　発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動･排対型(1次)]

,定格容量
20/25kVA(50/60Hz),運転
１日当たり算出,機械損料
＋燃料,軽油,交替制補正

日 14.000

　　　　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型
(~2014)]

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ
型),25ton吊り,あり

日 10.000

　　　　雑器具損料 式 1.000

　　　　フラッシング 回 3.000

　　　　二次コンクリート費 据付工の7％,, 式 1.000
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　１．仮設道路工

　　(１)仮設道路工

　　　大型土のう工 RC-40 袋 249.000

　　　大型土のう工 山土 袋 391.000

　　　仮設道路工 砂利舗装（RC-40） ㎡ 362.000

　　　仮設道路工 盛土（山土） m3 1,430.000

　２．その他
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