
繰第5586号

参　考　資　料

注）工事価格の円滑な見積りに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない

工事番号令和８年度

  北津軽郡  板柳町   大字横沢  地内

国道３３９号舗装補修（公適債）工事



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年6月

歩 掛 適 用 年 月 2026年6月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年6月

単 価 地 区 板柳町

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 0%

現場環境改善費（率計上）

市 街 地 補 正 市街地以外

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
06:舗装工事

施 工 地 域 等 補 正
一般交通影響有り（２）－１ 1.4

除 雪 工 事 補 正
未使用 1.00

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.01
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積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
一般交通影響有り（２）－１ 1.2

工 期 日 数
0日間

冬 期 日 数
0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
任意設定 0.36%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.02

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%
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設計内訳書（本01）
工事名 国道339号舗装補修（公適債）工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
道路維持

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

道路維持

式 1    

舗装工

式 1    

路面切削工

式 1    

路面切削 施工区分･平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2
以下),段差すりつけ撤去作業:有り

m2 2,250    

内   1号
夜間施工

殻運搬(路面切削) 殻種別:As切削材

m3 113    

内   2号

殻処分 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3 113    

内   3号

クラック抑制工　

式 1    

クラック抑制シート工　

ｍ 678    

内   4号
夜間施工

ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工

式 1    

表層(車道･路肩部) 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格
:⑤再生密粒度As(20F),舗装厚:50mm,平均幅員:3.
0m超

m2 2,250    

内   5号
夜間施工

区画線工　

式 1    

区画線設置工　

式 1    

ペイント式区画線　

ｍ 750    

内   6号
夜間施工
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設計内訳書（本01）
工事名 国道339号舗装補修（公適債）工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
道路維持

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

仮設工

式 1    

交通管理工

式 1    

交通誘導警備員

人日 14    

内   7号
夜間施工

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

運搬費

式 1    

建設機械運搬費

台 2    

内   8号

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 国道339号舗装補修（公適債）工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
道路維持

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.500-00800  0.0  0

内   1号
路面切削 施工区分･平均切削深さ:全面切削6cm以下(40

00m2以下),段差すりつけ撤去作業:有り

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

路面切削

CB430010

全面切削6cm以下(4000m2以下),有り
,全ての費用

m2 2,250    

 04-03-01

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
殻運搬(路面切削) 殻種別:As切削材

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬(路面切削)

CB430020

無し,9.0km以下,全ての費用

m3 112.5  

 04-03-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
殻処分 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費(t)

WB020052 t 264.4  

単   1号 01-02-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 0.000-00000  0.0  0

内   4号
クラック抑制シート工　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

クラック抑制シート
W=33cm

ZZ99*01*01001 ｍ 340.9  

 

管理費区分：0

クラック抑制シート
W=50cm

ZZ99*01*01002 ｍ 225    

 

管理費区分：0

クラック抑制シート
W=100cm

ZZ99*01*01003 ｍ 112.5  

 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.500-00800  0.0  0

内   5号
表層(車道･路肩部) 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料

規格:⑤再生密粒度As(20F),舗装厚:50mm,平
均幅員:3.0m超

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(車道･路肩部)

CB410260

3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m
3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,全ての費用

m2 2,250    

 03-03-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
ペイント式区画線　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

区画線設置

WB821210

有り,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,破線 15c
m,無し,無し,常温,白,全ての費用

m 150    

単   2号 03-03-06
中央線

管理費区分：0

区画線設置

WB821210

有り,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,実線 15c
m,無し,無し,常温,白,全ての費用

m 600    

単   3号 03-03-06
外側線

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.500-00800  0.0  0

内   7号
交通誘導警備員

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

交通誘導警備員A

WB010211 人日 7    

単   4号 02-04-04

管理費区分：0

交通誘導警備員B

WB010212 人日 7    

単   5号 02-04-04

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   8号
建設機械運搬費

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

貨物自動車による運搬(1車1回)

WB010010

路面切削機(ﾎｲｰﾙ廃材積込付)2.0m,3
7.3km,無,無

台 2    

単   6号 01-02-02

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
WB020052

処分費(t)
単位 t 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
As切削材

Y007600001001 t 100    

           

管理費区分：T

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 0.000-00000  0.0  0

単   2号
WB821210

区画線設置 有り,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,破線 15c
m,無し,無し,常温,白,全ての費用 単位 m 単位数量

1,000    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式) 夜間
豪雪有 破線15cm 制約無

Q001037031 m 1,000    

           

管理費区分：0

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 常温型
溶剤型 1種B 白

Z004350007 L 50    

           

管理費区分：0

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ
0.106～0.850mm

Z004352001 kg 39    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 40    

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 0.000-00000  0.0  0

単   3号
WB821210

区画線設置 有り,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,実線 15c
m,無し,無し,常温,白,全ての費用 単位 m 単位数量

1,000    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式) 夜間
豪雪有 実線15cm 制約無

Q001037028 m 1,000    

           

管理費区分：0

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 常温型
溶剤型 1種B 白

Z004350007 L 50    

           

管理費区分：0

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ
0.106～0.850mm

Z004352001 kg 39    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 33    

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.500-00800  0.0  0

単   4号
WB010211

交通誘導警備員A
単位 人日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員A

R0803 人 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／人日

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.500-00800  0.0  0

単   5号
WB010212

交通誘導警備員B
単位 人日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員B

R0804 人 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／人日
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
WB010010

貨物自動車による運搬(1車1回) 路面切削機(ﾎｲｰﾙ廃材積込付)2.0m,3
7.3km,無,無 単位 台 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

貨物自動車基本運賃
20t車以上30t車まで 50kmまで

Z006811002 台 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／台
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道339号舗装補修（公適債）工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

道路維持

(0001)

　　　

式 1    

  舗装工

  (0002)

  　　　

式 1    

    路面切削工

    (0003)

    　　　

式 1    

      路面切削

      (0004)(P)

      　　　

m2 2,250    

Q01　施工区分･平均切削深さ　　　　　　　　　　　　　 　 全面切削6cm以下(4000m2以下)

Q02　段差すりつけ撤去作業　　　　　　　　　　　　　　　 有り

Q03　切削費(持込)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 路面切削

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　板柳町

労調係数　　1.500  00-80 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        路面切削

        m2 2,250    

J01　施工区分･平均切削深さ　　　　　　　　　　　　　 　 全面切削6cm以下(4000m2以下)

J02　段差すりつけの撤去作業　　　　　　　　　　　　　　 有り

J03　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB430010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　板柳町

労調係数　　0.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻運搬(路面切削)

      (0005)(P)

      　　　

m3 113    

Q01　殻種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 As切削材

Q02　路面切削廃材運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　 殻運搬(路面切削)

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　板柳町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道339号舗装補修（公適債）工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        殻運搬(路面切削)

        m3 112.5  

J01　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J02　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 9.0km以下

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB430020

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　板柳町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻処分

      (0006)

      　　　

m3 113    

Q01　殻種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

Q02　処分費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 処分費(t)

第0003号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　板柳町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        処分費(t)

        t 264.4  

WB020052

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　板柳町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    クラック抑制工　

    (0007)

    　　　

式 1    

オプション入力

      クラック抑制シート工　

      (0008)

      　　　

ｍ 678    

オプション入力

第0004号内訳書

単位数量　　         1    ｍ
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道339号舗装補修（公適債）工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　板柳町

労調係数　　0.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        クラック抑制シート

        W=33cm ｍ 340.9  

ZZ99*01*01001

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　板柳町

労調係数　　0.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        クラック抑制シート

        W=50cm ｍ 225    

ZZ99*01*01002

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　板柳町

労調係数　　0.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        クラック抑制シート

        W=100cm ｍ 112.5  

ZZ99*01*01003

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　板柳町

労調係数　　0.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工

    (0009) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 15 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道339号舗装補修（公適債）工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    　　　

      表層(車道･路肩部)

      (0010)(P)

      　　　

m2 2,250    

Q01　材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

Q02　材料規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ⑤再生密粒度As(20F)

Q03　舗装厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50mm

Q04　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.0m超

Q05　施工費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 表層(車道･路肩部)

第0005号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　板柳町

労調係数　　1.500  00-80 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        表層(車道･路肩部)

        m2 2,250    

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.0m超

J04　1層当平均仕上厚 70mm以下　　　　　　　　　　　　　 50mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410260

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　板柳町

労調係数　　0.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  区画線工　

  (0011)

  　　　

式 1    

オプション入力

    区画線設置工　

    (0012)

    　　　

式 1    

オプション入力

      ペイント式区画線　

      (0013)

      　　　

ｍ 750    

オプション入力

第0006号内訳書

単位数量　　         1    ｍ

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　板柳町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 16 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道339号舗装補修（公適債）工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        区画線設置

        m 150    

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J02　施工方法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型

J03　豪雪補正の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J04　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 破線 15cm

J05　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J08　未供用区間の場合の補正　　　　　　　　　　　　　　 無し

J10　ﾍﾟｲﾝﾄ式塗料規格　　　　　　　　　　　　　　　　 　 常温

J11　塗料区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 白

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

WB821210

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　板柳町

労調係数　　0.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        区画線設置

        m 600    

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J02　施工方法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型

J03　豪雪補正の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J04　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 実線 15cm

J05　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J08　未供用区間の場合の補正　　　　　　　　　　　　　　 無し

J10　ﾍﾟｲﾝﾄ式塗料規格　　　　　　　　　　　　　　　　 　 常温

J11　塗料区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 白

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

WB821210

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　板柳町

労調係数　　0.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  仮設工

  (0014)

  　　　

式 1    

    交通管理工

    (0015)

    　　　

式 1    

      交通誘導警備員

      (0016)

      　　　

人日 14    

Q01　交通誘導警備員費　　　　　　　　　　　　　　　　　 交通誘導警備員A

第0007号内訳書

単位数量　　         1    人日

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 17 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道339号舗装補修（公適債）工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

Q01　交通誘導警備員費　　　　　　　　　　　　　　　　　 交通誘導警備員B 単価地区　　板柳町

労調係数　　1.500  00-80 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        交通誘導警備員A

        人日 7    

WB010211

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　板柳町

労調係数　　1.500  00-80 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        交通誘導警備員B

        人日 7    

WB010212

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　板柳町

労調係数　　1.500  00-80 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0017) 式 1    

共通仮設

(0018)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0019)

  　　　

式 1    

    運搬費

    (0020)

    　　　

式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 18 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道339号舗装補修（公適債）工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      建設機械運搬費

      (0021)

      　　　

台 2    

Q01　貨物自動車による運搬費　　　　　　　　　　　　　　 貨物自動車による運搬(1車1回)

第0008号内訳書

単位数量　　         1    台

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　板柳町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        貨物自動車による運搬(1車1回)

        台 2    

J01　運搬区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 路面切削機(ﾎｲｰﾙ廃材積込付)2.0m

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 37.3km

J03　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

J05　運搬中の賃料(損料)の有無　　　　　　　　　　　　　 無

WB010010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　板柳町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    現場環境改善費

    (0022)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0023) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0024) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　06:舗装工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　一般交通影響有り（２）－１　　　　　　　　　1.4 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.01 

純工事費

(0025) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 19 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道339号舗装補修（公適債）工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

  現場管理費

  (0026) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　一般交通影響有り（２）－１　　　　　　　　　1.2 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.36%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.02 

工事原価

(0027) 式 1    

  一般管理費等

  (0028) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0029) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0030) 式 1    

工事費計

(0031) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 20 -



繰第5586号 登　録　単　価　決　定　根　拠 1/1異常値  取消線 最頻度 太字 縦覧用

質量 丸め前

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価

Y001102000001 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 県材料単価表p.18 (掲載)

⑤再生密粒度As（20F) t

Y007600001001 処分費 県廃棄物受入料金p. (特調)

As切削材 t 500 500 500

ZZ99*01*01001 クラック抑制シート布設工W=33cm (特調)

　 (夜間施工) ｍ 2,610 2,610 2,610

ZZ99*01*01002 クラック抑制シート布設工W=50cm (特調)

　 (夜間施工) ｍ 3,250 3,250 3,250

ZZ99*01*01003 クラック抑制シート布設工W=100cm (特調)

　 (夜間施工) ｍ 4,970 4,970 4,970

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

各種単価表等 備考コード
物価資料　2026／6月号

単位名称・規格 各種計算 決定価格
見積価格



Ｒ8 繰第5586号 国道339号舗装補修（公適債）工事　　北津軽郡板柳町大字横沢 地内

設計数量 積算数量 設計数量 積算数量

道路維持 施工延長L＝300.0ｍ 式 1 1

舗装工 式 1 1

路面切削工 式 1 1

路面切削工 ㎡ 2,250.0 2,250 夜間施工

CB430010 路面切削　全面切削6.0cm以下（4,000㎡以下） ㎡ 2,250.0 2,250.0

殻運搬処分 ㎥ 112.5 113

CB430020 殻運搬（路面切削）　L=8.0Km　DID区間無 ㎥ 112.5 112.5

殻処分 ㎥ 112.5 113

処分費　As切削材 ｔ 264.4 264.4

クラック抑制工 式 1 1 夜間施工

ｸﾗｯｸ抑制シート工 m 678.4 678

ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ布設工（流し貼り工法）W=33㎝ m 340.9 340.9

ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ布設工（流し貼り工法）W=50㎝ m 225.0 225.0

ｸﾗｯｸ抑制ｼｰﾄ布設工（流し貼り工法）W=100㎝ m 112.5 112.5

ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 式 1 1 夜間施工

表層（車道・路肩部） ㎡ 2,250.0 2,250

CB410260 表層　3.0m超　⑤再生密粒度(20F)　t=50㎜ ㎡ 2,250.0 2,250.0

区画線設置工 式 1 1

ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 ｍ 750.0 750 夜間施工

WB821210 ペイント式溶剤型 破線15cm　中心線 ｍ 150.0 150.0

WB821210 ペイント式溶剤型 実線15cm　外側線 ｍ 600.0 600.0

仮設工 式 1 1

交通誘導警備員 人日 14 14 夜間施工

摘要
レベル５

規格
レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量



Ｒ8 繰第5586号 国道339号舗装補修（公適債）工事　　北津軽郡板柳町大字横沢 地内

設計数量 積算数量 設計数量 積算数量
摘要

レベル５
規格

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

交通誘導員Ａ 人 7 7

交通誘導員B 人 7 7

共通仮設 式 1 1

共通仮設費 式 1 1

運搬費 式 1 1

建設機械運搬費 台 2 2

WB010010 貨物自動車による運搬 路面切削機 2.0m 往復(片道L=37.3km) 台 2 2



繰第5586号 国道339号舗装補修（公適債）工事 北津軽郡板柳町大字横沢 地内

施工延長 L= 300.0 m 標準施工幅W= 7.50 ｍ

キロポスト kp ～ kp 300ｍ

舗装工

路面切削工

路面切削　平均t=５cm A= ＝ 2250.0 ≒ 2250.0 ｍ２

殻運搬処理

廃材運搬 D=8.0km V= 2250.0 × 0.05 ＝ 112.5 ≒ 112.5 ｍ３

再資源化受入費 切削材 W= 112.5 × 2.35 ＝ 264.4 ≒ 264.4 ｔ

オーバーレイ工

A= ＝ 2250.0 ≒ 2250.0 ｍ２

令和8年度

表層⑤再生密粒度As(20F)　t=５cm 面積計算式による

数　　量　　集　　計　　表

0.138 0.460

（藤崎町）

面積計算式による

上段は変更前を示す



舗装目地補修工

クラック処理工 ΣL= 340.9 ＋ 225.0 ＋ 112.5 ＝ 678.4 ｍ

クラック抑制シート（流し貼り）W=33cm L= 2250.0 × 0.05 ÷ 0.33 ＝ 340.9 ｍ

W=50cm L= 2250.0 × 0.05 ÷ 0.50 ＝ 225.0 ｍ

W=1.0m L= 2250.0 × 0.05 ÷ 1.00 ＝ 112.5 ｍ

区画線工

※当初数量は以下とし、横断歩道、停止線、路面標示等は現地精査により切削前と同じように復旧施工する。（設計変更対象）

中央線 ペイント破線（白）　W=15cm Ｌ＝ ＝ 150.0 ≒ 150.0 ｍ

Ｌ＝300/2＝150.00ｍ

外側線 ペイント実線（白）　W=15cm Ｌ＝ ＝ 600.0 ≒ 600.0 ｍ

Ｌ＝300×2＝600ｍ

※交通量を考慮し、タイヤへの巻き付け防止のため流し貼りを基本とする。また交通の影響が少ない部分の施工等は従来どおり常温貼りとする。

※当初は上記数量とし、切削後のｸﾗｯｸ調査により、協議の上必要分を施工するものとする。なおクラック著しい場合は局部打ち替えを検討する。

数　　量　　集　　計　　表

延長測定表による

延長測定表

延長測定表による

延長測定表

上段は変更前を示す



仮設工

交通管理工

交通誘導員 1.0 式

交通誘導員Ａ（夜間） N= 7 人

交通誘導員B（夜間） N= 7 人

交通誘導員A 夜間 N= 人

交通誘導員B 夜間 N= 人

数　　量　　集　　計　　表

上段は変更前を示す


