
令和８年度 工事番号

 工事

地内

繰第608-2号

参　考　資　料

国道280号交付金（災害防除）

東津軽郡蓬田村大字瀬辺地

注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない。



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年6月

歩 掛 適 用 年 月 2026年6月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年6月

単 価 地 区 蓬田村

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 0%

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
04:道路改良工事

施 工 地 域 等 補 正
一般交通影響有り（１）－２ 1.3

除 雪 工 事 補 正
未使用 1.00

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.01
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積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
一般交通影響有り（１）－２ 1.1

工 期 日 数
0日間

冬 期 日 数
0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
任意設定 0.60%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.02

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%
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設計内訳書（本01）
工事名 国道280号交付金（災害防除）工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
道路維持

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

道路維持

式 1    

道路土工

式 1    

掘削工

式 1    

掘削 土質:土砂,施工方法:片切掘削

m3 100    

内   1号

法面整形工

式 1    

法面整形(切土部) 現場制約:有り,土質:ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性
土

m2 300    

内   2号

残土処理工

式 1    

路体（築堤）盛土　

m3 90    

内   3号

土砂等運搬 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3 100    

内   4号

法面工

式 1    

法枠工

式 1    

吹付枠　 法枠規格：300×300

m2 300    

内   5号

鉄筋挿入工

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 国道280号交付金（災害防除）工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
道路維持

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

鉄筋挿入　

m 369    

内   6号

足場(鉄筋挿入)

空m3 260    

内   7号

仮設工

式 1    

交通管理工

式 1    

交通誘導警備員

人日 115    

内   8号

仮設防護柵工

式 1    

作業土工　

式 1    

内   9号

仮設防護柵

式 1    

内  10号

舗装復旧工

式 1    

内  11号

構造物取壊し工　

式 1    

内  12号

運搬処分　

式 1    

内  13号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 国道280号交付金（災害防除）工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
道路維持

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

共通仮設費

式 1    

運搬費

式 1    

仮設材運搬費

t 3.8  

内  14号

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
掘削 土質:土砂,施工方法:片切掘削

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

掘削

CB210100

土砂,片切掘削

m3 102    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
法面整形(切土部) 現場制約:有り,土質:ﾚｷ質土､砂及び砂質土､

粘性土

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

法面整形

CB220010

切土部,有り,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､
粘性土

m2 298    

 02-02-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
路体（築堤）盛土　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

路体(築堤)盛土

CB210510

4.0m以上,20,000m3未満,無し

m3 92    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
土砂等運搬 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土砂等運搬

CB210110

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,5
.5km以下 m3 102    

 02-01-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
吹付枠　 法枠規格：300×300

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾗｽ張工[市場単価]

WB811120

250m2以上500m2未満,無

m2 298    

単   1号 06-02-04

管理費区分：0

吹付枠工[市場単価]

WB811110

梁断面 300×300,250m以上500m未満

m 325    

単   2号 06-02-04

管理費区分：0

水切ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ
加算額[市場単価]

WB811130 m3 4.7  

単   3号 06-02-04

管理費区分：0

瀝青質板
t=10㎜

ZZ99*01*01009 m2 2.7  

 

管理費区分：0

機械播種施工による植生工

WB810830

植生基材吹付工,3cm,100m2以上250m
2未満,無,無,有

m2 177    

単   4号 06-02-04

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
鉄筋挿入　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

鉄筋挿入工

WB813110

II 削孔に要する重機の搬入困難,4.
1m/箇所,65mm/箇所,4.5m/箇所,標準
(0.4),200m以上(標準),無 m 369    

単   5号 06-02-14

管理費区分：0

削孔機械の上下移動

WB813120 回 15    

単   6号 06-02-14

管理費区分：0

材料費

式 1    

単   7号 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
足場(鉄筋挿入)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

鉄筋挿入工の仮設足場工

WB813130 空m3 260    

単   8号 06-02-14

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   8号
交通誘導警備員

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

交通誘導警備員A

WB010211 人日 115    

単   9号 02-04-04

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   9号
作業土工　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

床掘り

CB210030

土砂,標準,無し,無し

m3 10    

 02-01-03

管理費区分：0

埋戻し

CB210410

最大埋戻幅1m以上4m未満

m3 5    

 02-01-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  10号
仮設防護柵

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

小型構造物,ｸﾚｰﾝ車打設,土木(2)･港
湾(5) 高炉 18-8-40,一般養生,打設
高約17m以下､距離約17m以下,標準, m3 5    

 02-03-01

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,小型構造物

m2 10    

 02-02-06

管理費区分：0

切土及び発破防護柵の設置･撤去

WB253310

設置撤去,油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 12～13t
吊,標準(1.0)

m2 25    

単  10号 02-05-14
120ｍ×5ｍ

管理費区分：0

鋼矢板賃料(普通鋼矢板)

WB250150

II型,2m/枚,191日,無,有,無,1回

枚 31    

単  11号 02-05-02

管理費区分：0

H形鋼杭賃料

WB251760

H200,6m/本,191日,無,有,無,1回

本 3    

単  12号 02-05-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  11号
舗装復旧工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

埋戻し

CB210410

最大埋戻幅1m以上4m未満

m3 4    

 02-01-03

管理費区分：0

下層路盤(車道･路肩部)

CB410030

400mm,2層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,
全ての費用

m2 10    

 03-03-02

管理費区分：0

上層路盤(車道･路肩部)

CB410040

粒度調整砕石 M-40,120mm,1層施工,
全ての費用

m2 10    

 03-03-02

管理費区分：0

表層(車道･路肩部)

CB410260

1.4m以上3.0m以下,50mm,各種(2.30
以上2.40t/m3未満),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3,
全ての費用 m2 12    

 03-03-03

管理費区分：0

表層(車道･路肩部)

CB410260

1.4m以上3.0m以下,40mm,各種(2.20
以上2.30t/m3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,全
ての費用 m2 12    

 03-03-03

管理費区分：0

表層(車道･路肩部)

CB410260

1.4m以上3.0m以下,30mm,各種(2.30
以上2.40t/m3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,全
ての費用 m2 12    

 03-03-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  12号
構造物取壊し工　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

舗装版切断

CB430510

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用

m 15    

 03-01-05

管理費区分：0

舗装版破砕

CB430310

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,
有り,全ての費用

m2 12    

 03-01-05

管理費区分：0

構造物とりこわし

WB824010

無筋構造物,機械施工,無し,無し,不
要

m3 5    

単  13号 06-01-04

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  13号
運搬処分　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬

CB227010

舗装版破砕,機械(騒音対策不要､厚1
5cm以下),無し,60.0km以下,全ての
費用 m3 1.4  

 02-02-07
AS塊

管理費区分：0

処分費(t)

WB020052 t 3.4  

単  14号 01-02-02
As塊

管理費区分：0

殻運搬

CB227010

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機
械積込,無し,28.4km以下,全ての費
用 m3 5    

 02-02-07
無筋CO塊

管理費区分：0

処分費(t)

WB020052 t 11.8  

単  15号 01-02-02
無筋CO塊

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  14号
仮設材運搬費

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,37
1km,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 0.75 

単  16号 01-02-02

管理費区分：0

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,37
1km,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 0.75 

単  16号 01-02-02

管理費区分：0

仮設材等の積込み取卸し費

WB010030

積込み､取卸し(往復分)

t 0.75 

単  17号 01-02-02

管理費区分：0

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,73
3km,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 3    

単  18号 01-02-02
Ⅱ型

管理費区分：0

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,73
3km,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 3    

単  18号 01-02-02

管理費区分：0

仮設材等の積込み取卸し費

WB010030

積込み､取卸し(往復分)

t 3    

単  17号 01-02-02

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
WB811120

ﾗｽ張工[市場単価] 250m2以上500m2未満,無
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾗｽ張工

Q001434001 m2 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
WB811110

吹付枠工[市場単価] 梁断面 300×300,250m以上500m未満
単位 m 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ)
梁断面 300×300

Q001440003 m 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
WB811130

水切ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ
加算額[市場単価] 単位 m3 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

現場吹付法枠工 加算額
水切ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ

Q001436001 m3 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
WB810830

機械播種施工による植生工 植生基材吹付工,3cm,100m2以上250m
2未満,無,無,有 単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

法面工(植生基材吹付)
厚3cm

Q001408001 m2 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

青森県- 15 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
WB813110

鉄筋挿入工 II 削孔に要する重機の搬入困難,4.
1m/箇所,65mm/箇所,4.5m/箇所,標準
(0.4),200m以上(標準),無

単位 m 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋挿入工(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工)
現場条件II

Q001449006 m 1    

           

管理費区分：0

材料費
別途計上

Y000800001005 m 1.098

           

管理費区分：0

ｸﾞﾗｳﾄ材
ｾﾒﾝﾄ(高炉B) 25kg袋入

Y000231000001 t 0.005

           

管理費区分：0

材料費
別途計上

Y000800009002 組 0.244

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

青森県- 16 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
WB813120

削孔機械の上下移動
単位 回 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋挿入工 上下移動工
現場条件II 削孔機械の上下移動

Q001443001 回 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／回

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
材料費

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ロックボルト材料費
L=4.5ｍ

本 90    

単  19号 

管理費区分：0

合計

青森県- 17 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
WB813130

鉄筋挿入工の仮設足場工
単位 空m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋挿入工 足場工
現場条件II 仮設足場の設置･撤去

Q001445001 空m3 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／空m3

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
WB010211

交通誘導警備員A
単位 人日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員A

R0803 人 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／人日

青森県- 18 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
WB253310

切土及び発破防護柵の設置･撤去 設置撤去,油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 12～13t
吊,標準(1.0) 単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

切土及び発破防護柵の設置

WB253311

油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 12～13t吊,標準(1.
0)

m2 100    

単  20号 02-05-14

管理費区分：0

切土及び発破防護柵の撤去

WB253312

油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 12～13t吊,標準(1.
0)

m2 100    

単  21号 02-05-14

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
WB250150

鋼矢板賃料(普通鋼矢板) II型,2m/枚,191日,無,有,無,1回
単位 枚 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鋼矢板(本矢板)
2型(48kg/m)

L002010001

供用日数:191日

t 0.096

           

管理費区分：0

鋼矢板 修理費及び損耗費

Y000450002 t 0.096

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚

青森県- 19 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  12号
WB251760

H形鋼杭賃料 H200,6m/本,191日,無,有,無,1回
単位 本 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

H形鋼(杭用)
200型(49.9kg/m)

L002110001

供用日数:191日

t 0.299

           

管理費区分：0

H形鋼 修理費及び損耗費

Y000450004 t 0.299

           

管理費区分：0

合計

単価
円／本

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  13号
WB824010

構造物とりこわし 無筋構造物,機械施工,無し,無し,不
要 単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

無筋構造物
昼間 機械施工 制約無

Q001611001 m3 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

青森県- 20 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  14号
WB020052

処分費(t)
単位 t 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
AS塊

Y007600001001 t 100    

           

管理費区分：T

合計

単価
円／t

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  15号
WB020052

処分費(t)
単位 t 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
無筋CO塊

Y007600001002 t 100    

           

管理費区分：T

合計

単価
円／t

青森県- 21 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  16号
WB010020

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,37
1km,12m以内,各種(実数入力),0,無 単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基本運賃区分B
製品長12m以内 200kmまで

Z006810120 t 1    

           

管理費区分：0

基本運賃区分B
製品長12m以内 20km毎加算額

Z006810121 t 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t

青森県- 22 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  17号
WB010030

仮設材等の積込み取卸し費 積込み､取卸し(往復分)
単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

積込み.取卸し費(仮設材等)

Z006800001 t 2    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t

青森県- 23 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  18号
WB010020

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,73
3km,12m以内,各種(実数入力),0,無 単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基本運賃区分B
製品長12m以内 200kmまで

Z006810120 t 1    

           

管理費区分：0

基本運賃区分B
製品長12m以内 20km毎加算額

Z006810121 t 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t

青森県- 24 -



３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  19号
ロックボルト材料費
L=4.5ｍ 単位 本 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

異形棒鋼ロックボルト
D19×1000㎜、SD345

ZZ99*01*01001 m 4.5  

           

管理費区分：0

ASコマナット
D19用

ZZ99*01*01002 個 1    

           

管理費区分：0

K-1スペーサー
D19-45

ZZ99*01*01003 個 2    

           

管理費区分：0

角座金
150×150×厚9㎜

ZZ99*01*01004 枚 1    

           

管理費区分：0

ベルワッシャー
φ74.5

ZZ99*01*01005 個 1    

           

管理費区分：0

ベルキャップ
φ100×150　アルミ製

ZZ99*01*01006 個 1    

           

管理費区分：0

ベルシース
φ45×200

ZZ99*01*01007 個 1    

           

管理費区分：0

AS丸カップラー
D19用

ZZ99*01*01008 個 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／本

青森県- 25 -



３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  20号
WB253311

切土及び発破防護柵の設置 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 12～13t吊,標準(1.
0) 単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 1.429

           

管理費区分：0

とび工

R0106 人 1.429

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 2.857

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
12～13t吊

L001130015 日 1.429

           

管理費区分：0

高所作業車運転

WK250530 日 1.429

単  22号 02-05-14

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  21号
WB253312

切土及び発破防護柵の撤去 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 12～13t吊,標準(1.
0) 単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.917

           

管理費区分：0

とび工

R0106 人 0.917

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 1.835

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
12～13t吊

L001130015 日 0.917

           

管理費区分：0

高所作業車運転

WK250530 日 0.917

単  22号 02-05-14

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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４次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  22号
WK250530

高所作業車運転
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 24    

           

管理費区分：0

高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)ﾌﾞｰﾑ型
標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ 作業床高さ12m

L001081002 日 1.07 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道280号交付金（災害防除）工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

道路維持

(0001)

　　　

式 1    

  道路土工

  (0002)

  　　　

式 1    

    掘削工

    (0003)

    　　　

式 1    

      掘削

      (0004)(P)

      　　　

m3 100    

Q01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

Q02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 片切掘削

Q06　掘削費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 掘削

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　蓬田村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        掘削

        m3 102    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 片切掘削

CB210100

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　蓬田村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    法面整形工

    (0005)

    　　　

式 1    

      法面整形(切土部)

      (0006)(P)

      　　　

m2 300    

Q01　現場制約　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 29 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道280号交付金（災害防除）工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

Q02　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

Q03　法面整形費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 法面整形

単価地区　　蓬田村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        法面整形

        m2 298    

J01　整形箇所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 切土部

J03　現場制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J04　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

CB220010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　蓬田村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    残土処理工

    (0007)

    　　　

式 1    

      路体（築堤）盛土　

      (0008)

      　　　

m3 90    

オプション入力

第0003号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　蓬田村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        路体(築堤)盛土

        m3 92    

J01　施工幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4.0m以上

J02　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20,000m3未満

J03　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB210510

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　蓬田村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 30 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道280号交付金（災害防除）工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

      土砂等運搬

      (0009)(P)

      　　　

m3 100    

Q01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

Q02　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

Q03　運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂等運搬

第0004号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　蓬田村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        土砂等運搬

        m3 102    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J05　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 5.5km以下

CB210110

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　蓬田村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  法面工

  (0010)

  　　　

式 1    

    法枠工

    (0011)

    　　　

式 1    

      吹付枠　

      (0012)

      　　　

m2 300    

オプション入力

第0005号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　蓬田村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 31 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道280号交付金（災害防除）工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ﾗｽ張工[市場単価]

        m2 298    

J01　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 250m2以上500m2未満

J03　法面清掃必要としない場合の補正　　　　　　　　　　 無

WB811120

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　蓬田村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        吹付枠工[市場単価]

        m 325    

J01　規格･仕様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 梁断面 300×300

J02　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 250m以上500m未満

WB811110

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　蓬田村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        水切ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ

        加算額[市場単価] m3 4.7  

WB811130

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　蓬田村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        瀝青質板

        t=10㎜ m2 2.7  

ZZ99*01*01009

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　蓬田村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 32 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道280号交付金（災害防除）工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        機械播種施工による植生工

        m2 177    

J01　工種区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 植生基材吹付工

J02　吹付厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3cm

J03　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100m2以上250m2未満

J04　時間制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　　 無

J05　法面垂直高による補正　　　　　　　　　　　　　　　 無

J06　枠内吹付の場合の補正　　　　　　　　　　　　　　　 有

WB810830

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　蓬田村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    鉄筋挿入工

    (0013)

    　　　

式 1    

      鉄筋挿入　

      (0014)

      　　　

m 369    

オプション入力

第0006号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　蓬田村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        鉄筋挿入工

        m 369    

J01　現場条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 II 削孔に要する重機の搬入困難

J02　1箇所当り平均削孔長(実数入力)　　　　　　　　　 　 4.1m/箇所

J04　削孔径(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　　　 65mm/箇所

J06　1箇所当り平均鉄筋長(実数入力)　　　　　　　　　 　 4.5m/箇所

J07　ｸﾞﾗｳﾄ材補正係数　　　　　　　　　　　　　　　　 　 標準(0.4)

J10　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 200m以上(標準)

J11　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

WB813110

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　蓬田村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        削孔機械の上下移動

        回 15    

WB813120

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道280号交付金（災害防除）工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　蓬田村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        材料費

        式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　蓬田村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ロックボルト材料費

          L=4.5ｍ 本 90    

オプション入力

単位数量　　         1    本

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　蓬田村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            異形棒鋼ロックボルト

            D19×1000㎜、SD345 m 4.5  

ZZ99*01*01001

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　蓬田村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ASコマナット

            D19用 個 1    

ZZ99*01*01002

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道280号交付金（災害防除）工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　蓬田村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            K-1スペーサー

            D19-45 個 2    

ZZ99*01*01003

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　蓬田村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            角座金

            150×150×厚9㎜ 枚 1    

ZZ99*01*01004

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　蓬田村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ベルワッシャー

            φ74.5 個 1    

ZZ99*01*01005

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　蓬田村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ベルキャップ

            φ100×150　アルミ製 個 1    

ZZ99*01*01006

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 35 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道280号交付金（災害防除）工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　蓬田村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            ベルシース

            φ45×200 個 1    

ZZ99*01*01007

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　蓬田村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            AS丸カップラー

            D19用 個 1    

ZZ99*01*01008

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　蓬田村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      足場(鉄筋挿入)

      (0015)

      　　　

空m3 260    

Q01　仮設足場費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋挿入工の仮設足場工

第0007号内訳書

単位数量　　         1    空m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　蓬田村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        鉄筋挿入工の仮設足場工

        空m3 260    

WB813130

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道280号交付金（災害防除）工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　蓬田村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  仮設工

  (0016)

  　　　

式 1    

    交通管理工

    (0017)

    　　　

式 1    

      交通誘導警備員

      (0018)

      　　　

人日 115    

Q01　交通誘導警備員費　　　　　　　　　　　　　　　　　 交通誘導警備員A

第0008号内訳書

単位数量　　         1    人日

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　蓬田村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        交通誘導警備員A

        人日 115    

WB010211

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　蓬田村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    仮設防護柵工

    (0019)

    　　　

式 1    

オプション入力

      作業土工　

      (0020) 式 1    

オプション入力

第0009号内訳書

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 37 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道280号交付金（災害防除）工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      　　　 単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　蓬田村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        床掘り

        m3 10    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J03　土留方式の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB210030

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　蓬田村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        埋戻し

        m3 5    

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 最大埋戻幅1m以上4m未満

CB210410

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　蓬田村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      仮設防護柵

      (0021)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0010号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　蓬田村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 38 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道280号交付金（災害防除）工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 5    

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ車打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 高炉 18-8-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J08　打設高さ､水平打設距離　　　　　　　　　　　　　 　 打設高約17m以下､距離約17m以下

J09　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　蓬田村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        型枠

        m2 10    

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　蓬田村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        切土及び発破防護柵の設置･撤去

        m2 25    

J01　設置･撤去　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 設置撤去

J02　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝの規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 12～13t吊

J03　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正　　　　　　　　　　　　　　　　 標準(1.0)

WB253310

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　蓬田村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        鋼矢板賃料(普通鋼矢板)

        枚 31    

J01　鋼矢板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 II型

J02　鋼矢板1枚当りの長さ(実数入力)　　　　　　　　　 　 2m/枚

J03　供用日数(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　　 191日

J04　継続工事の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J06　修理費及び損耗費の有無　　　　　　　　　　　　　　 有

WB250150

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　蓬田村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 39 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道280号交付金（災害防除）工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J07　鋼矢板の整備費(実数入力)　　　　　　　　　　　　　 

J08　補助工法の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J09　一現場での使用回数(実数入力)　　　　　　　　　　　 1回

単価補正　　               　

        H形鋼杭賃料

        本 3    

J01　H形鋼の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 H200

J02　H形鋼1本当り長さ(実数入力)　　　　　　　　　　　　 6m/本

J03　供用日数(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　　 191日

J04　継続工事の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J06　修理費及び損耗費の有無　　　　　　　　　　　　　　 有

J07　H形鋼の整備費(実数入力)　　　　　　　　　　　　 　 

J08　補助工法の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J09　一現場での使用回数(実数入力)　　　　　　　　　　　 1回

WB251760

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　蓬田村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      舗装復旧工

      (0022)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0011号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　蓬田村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        埋戻し

        m3 4    

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 最大埋戻幅1m以上4m未満

CB210410

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　蓬田村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        下層路盤(車道･路肩部)

        m2 10    

CB410030

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 40 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道280号交付金（災害防除）工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 400mm

J02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2層施工

J03　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　蓬田村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        上層路盤(車道･路肩部)

        m2 10    

J01　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 粒度調整砕石 M-40

J06　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 120mm

J07　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1層施工

J09　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410040

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　蓬田村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        表層(車道･路肩部)

        m2 12    

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m以上3.0m以下

J04　1層当平均仕上厚 70mm以下　　　　　　　　　　　　　 50mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410260

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　蓬田村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        表層(車道･路肩部)

        m2 12    

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m以上3.0m以下

J04　1層当平均仕上厚 70mm以下　　　　　　　　　　　　　 40mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.20以上2.30t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410260

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　蓬田村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        表層(車道･路肩部)

        m2 12    

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m以上3.0m以下

CB410260

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 41 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道280号交付金（災害防除）工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J04　1層当平均仕上厚 70mm以下　　　　　　　　　　　　　 30mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

単価地区　　蓬田村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      構造物取壊し工　

      (0023)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0012号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　蓬田村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        舗装版切断

        m 15    

J01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

J02　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15cm以下

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB430510

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　蓬田村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        舗装版破砕

        m2 12    

J01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

J02　障害等の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　騒音振動対策　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 不要

J04　舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15cm以下

J06　積込作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB430310

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　蓬田村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        構造物とりこわし

        m3 5    

WB824010

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 42 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道280号交付金（災害防除）工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　構造物区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋構造物

J02　工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　低騒音･低振動対策　　　　　　　　　　　　　　　 　 不要

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　蓬田村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      運搬処分　

      (0024)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0013号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　蓬田村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        殻運搬

        m3 1.4  

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 舗装版破砕

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械(騒音対策不要､厚15cm以下)

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J07　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 60.0km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB227010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　蓬田村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        処分費(t)

        t 3.4  

WB020052

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　蓬田村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        殻運搬 CB227010

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 43 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道280号交付金（災害防除）工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        m3 5    

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械積込

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J04　運搬距離(km)(DID区間有無)　　　　　　　　　　　 　 28.4km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　蓬田村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        処分費(t)

        t 11.8  

WB020052

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　蓬田村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0025) 式 1    

共通仮設

(0026)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0027)

  　　　

式 1    

    運搬費

    (0028)

    　　　

式 1    

      仮設材運搬費

      (0029)

      　　　

t 3.8  

Q01　仮設材運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 仮設材等(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)の運搬

Q01　仮設材運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 仮設材等(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)の運搬

Q02　仮設材積込･取卸費　　　　　　　　　　　　　　　 　 仮設材等の積込み取卸し費

第0014号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　蓬田村

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 44 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道280号交付金（災害防除）工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 0.75 

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 371km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　蓬田村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 0.75 

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 371km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　蓬田村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の積込み取卸し費

        t 0.75 

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 積込み､取卸し(往復分)

WB010030

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　蓬田村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 3    

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 733km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　蓬田村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 45 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道280号交付金（災害防除）工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無 単価補正　　               　

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 3    

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 733km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　蓬田村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の積込み取卸し費

        t 3    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 積込み､取卸し(往復分)

WB010030

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　蓬田村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    現場環境改善費

    (0030)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0031) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0032) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　04:道路改良工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　一般交通影響有り（１）－２　　　　　　　　　1.3 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.01 

純工事費

(0033) 式 1    
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道280号交付金（災害防除）工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

  現場管理費

  (0034) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　一般交通影響有り（１）－２　　　　　　　　　1.1 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.60%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.02 

工事原価

(0035) 式 1    

  一般管理費等

  (0036) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0037) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0038) 式 1    

工事費計

(0039) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 47 -



設計数量 積算数量 設計数量 積算数量

斜面対策工 式 1
道路土工 式 1

掘削工 式 1
掘削 m3 102.0 100

CB210100 掘削 m3 102.0 102 土砂、片切
法面整形工 式 1

法面整形（切土部） m3 297.8 300
CB210100 切土部 m3 297.8 298 切土部

残土処理工 式 1
路体（築堤）盛土 m3 92.0 90

CB210510 路体（築堤）盛土 m3 92.0 92 4.0m以上,20000m未満
土砂等運搬 102.0 100

CB210110 土砂等運搬 m3 102.0 102 L=4.3㎞
法面工 式 1

法枠工 式 1
吹付枠 m2 297.8 300

WB811120 ラス張工 m2 297.8 298
WB811110 吹付枠工 m2 325.15 325 梁断面　300×300
WB811130 水切ﾓﾙﾀﾙ・ｺﾝｸﾘｰﾄ m2 4.69 4.7

瀝青質板 m2 2.70 2.7
WB810830 機械播種施工による植生工 m2 177.17 177 植生基材吹付　t＝3㎝

鉄筋挿入工 式 1
鉄筋挿入 m 369.0 369

WB813110 鉄筋挿入工 m 369.0 369 φ65㎜
WB813120 削孔機械の上下移動 回 15 15

材料費 式 1 1
足場工 空m3 259.5 260

WB813130 鉄筋挿入工の仮設足場工 空m3 259.5 260
仮設工 式 1

交通管理工 式 1
交通誘導員警備員 人日 115 115

交通誘導員警備員A 人日 115 115
仮設防護柵工 式 1

作業土工 式 1 1
CB210030 床掘 m3 10.0 10 土砂、標準
CB210410 埋戻し m3 5.0 5 最大埋戻幅1m以上4m未満

仮設防護柵 式 1 1
CB240010 ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 5.0 5 小型構造物
CB240210 型枠 m2 10.0 10 一般型枠
WB253310 切土及び発破防護柵の設置・撤去 m2 25.0 25 設置・撤去
WB250150 鋼矢板賃料 枚 31.3 31 SY295　U型Ⅱ　2m　N=191日
WB251760 H形鋼杭賃料 本 2.5 3 H-200、4～8ｍ　N=191日

舗装復旧工 式 1 1
CB210410 埋戻し m3 3.6 4 最大埋戻幅1m以上4m未満

摘要
レベル４

細別
レベル５

規格
レベル６
積算要素

単位
レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

当初数量 変更数量



CB410030 下層路盤 m2 10.0 10 t＝400㎜、RC-40
CB410040 上層路盤 m2 10.0 10 t＝120㎜、M-40
CB410260 表層 m2 12.0 12 1.4m以上3.0m以下、①再生粗粒度As（20）

CB410260 表層 m2 12.0 12 1.4m以上3.0m以下、②再生密粒度Aｓ（13）

CB410260 表層 m2 12.0 12 1.4m以上3.0m以下、⑤再生密粒度As（13F）

構造物取壊し工 式 1 1
CB430510 舗装版切断 m 14.8 15 As舗装版、15㎝以下
CB430310 舗装版破砕 m2 12.0 12 As舗装版、15㎝以下
WB824010 構造物とりこわし m3 5.0 5 無筋構造物

運搬処分 式 1 1
CB227010 殻運搬 m3 1.44 1.4 As殻
WB020052 処分費 t 3.38 3.4 As殻
CB227010 殻運搬 m3 5.00 5.0 Co殻
WB020052 処分費 t 11.75 11.8 Co殻

共通仮設 式 1
共通仮設費 式 1

運搬費 式 1
仮設材運搬費 t 3.75 3.8

WB010020 仮設材等の運搬 ｔ 0.75 0.75 H鋼（H-200）仙台～現場　L=371ｋｍ
WB010020 仮設材等の運搬 ｔ 0.75 0.75 H鋼（H-200）現場～仙台　L=371ｋｍ
WB010030 仮設材等の積込み積下ろし費 ｔ 0.75 0.75
WB010020 仮設材等の運搬 ｔ 3.00 3.00 鋼矢板（2型）東京～現場　L=733ｋｍ
WB010020 仮設材等の運搬 ｔ 3.00 3.00 鋼矢板（2型）現場～東京　L=733ｋｍ
WB010030 仮設材等の積込み積下ろし費 ｔ 3.00 3.00



＝ 102

＝ 92

＝ 102

路体盛土 4.0m以上

工　　　　種 種　　　目

運搬土量*0.9

掘削 片切掘削

土砂運搬

数量集計表土　　　工

算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式 数　　量 単位

別紙土量計算書より
m3

m3

m3



断面積 平均値 立  積 断面積 平均値 立  積

10.9

9.5

102.0 0.0
合    計

10.000

NO.9

NO.8

NO.7
10.000 10.20 102.0

NO.6

IP.1

NO.5

NO.4+6

NO.4

NO.3

NO.2

NO.1

立　積　計　算　書
測　　　　点 距　 離

片切掘削C1



＝ 297.76

＝ 325.15

＝ 4.69

＝ 2.70

＝ 177.17

法枠工

枠内吹付

エラスタイト
t=10mm

水切ﾓﾙﾀﾙ・ｺﾝｸﾘｰﾄ

計　算　書

工　　　　種 種　　　目 算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式

ラス張工

吹付枠

吹付枠工
297.76 × (109.20/100) 

数　　量 単位

ｍ2

m3

ｍ2
別紙法面求積図より

□300×300
2000×2000

ｍ2
297.76 × (59.50/100) 

297.76 × (1.575/100) 

ｍ

0.3×0.3×(14+16)
目地（瀝青質板）



吹付法枠工( F300-2000×2000 )単位数量 A=10m×10m=100m2当り

◎ 法枠・ロックボルト併用区間

1. 吹付コンクリート ( 18N/mm2 )

L= 10.000 × 6 + (10.000 -  0.300 × 6 ) × 6 = 109.200 m

V= 109.200 ×0.300 ×0.300 = 9.828 m3

2. ユニット式フレ－ム　( F300 )

L= 10.000 × 4 + 1.700 × 100 = 210.000 m

3. 鉄 筋 ( SD345  D13 )
kg/m

W= ( 10.000 ×6 + 10.000 × 6 ) ×4 × 0.995 = 477.600 kg

4. 主アンカ－鉄筋  ( D19 L=800 )

N= 6 × 6 = 36 本

5. 補助アンカ－鉄筋  ( D13 L=500 )

N= 10 × 6 = 60 本

6. 水切りコンクリート ( 18N/mm2 )

V= 1/2 × 0.300 × 0.300 × 1.400 × 5 × 5 = 1.575 m3

7. 枠内－吹付工

・植生基材吹付(t=3cm)

a1= 1.700 × 1.700 × 5 × 5 = 72.250 m2

水切ｺﾝ控除a2= 0.300 × 1.700 × 5 × 5 = -12.750 m2

計 = 59.500 m2

8. ラス張り

A= 10.0 × 10.0 = 100.000 m2

9. 円形型枠　( 紙製ボイド φ75 )

L= 0.300 × 6 × 6 = 10.800 m



＝ 369.00

＝ 4.10

＝ 4.50

15

259.50

L=4.5ｍ

4.1 +0.40 

空m3
足場工計算書より

回

足場工

機械の上下移動

鉄筋挿入工

ｍ平均鉄筋長

計　算　書

工　　　　種

ｍ
369/90

数　　量 単位

削孔工
土砂

φ65mm

ｍ

種　　　目 算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式

(4.5-0.4)×90 = 369

平均削孔長

16段



工種 種別 単位 数量

ロックボルト工 NO.6～NO.7

L=3.5 0 0

ロックボルト工 NO.6～NO.7

L=4.5 90 90

合計 90

　

　

鉄筋挿入工集計表

本

算　　　　　　式

本

本



断面積 平均値 立  積 断面積 平均値 立  積

24.2

27.7

足　場　工　計　算　書
測　　　　点 距　 離

足場工

NO.1

NO.2

NO.3

NO.4

NO.4+6

NO.5

IP.1

NO.6

NO.7
10.000 25.95 259.5

NO.8

NO.9

合    計
10.0 259.5



＝ 10.00

＝ 5.00

＝ 5.00

＝ 10.00

＝ 25.00

＝ 3.00

＝ 31.25

＝ 0.75

＝ 2.50

＝ 3.60

＝ 10.00

＝ 10.00

＝ 12.00

＝ 12.00

＝ 12.00

＝ 14.80

＝ 12.00

＝ 5.00

舗装版破砕工

コンクリート取壊し
防護柵基礎

取壊し

舗装版切断工 ｔ＝12cm

仮設防護柵工より

構造物取壊し工

埋戻し 発生材

①再生粗粒度
As（20F)t=5cm

上層路盤工
粒調砕石M-40

t=12cm

②再生密粒度
As（13F)t=4cm

舗装復旧工

下層路盤工
再生クラッシャーラン

RC-40t=40cm

表層工
⑤再生密粒度
As（13F)t=3cm

作業土工

工　　　　種 種　　　目

床堀 土砂

仮設防護柵

コンクリート基礎型枠 小型構造物

支柱
H-200×200×
8×12　L=6.0ｍ

鋼矢板
Ⅱ型400×100
×10.5　L=2.0ｍ

防護柵設置・撤去

コンクリート基礎 σck＝18N/mm2

計　算　書仮設防護柵工

算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式

埋戻し 1m以上4m未満

数　　量

2.0×1.0×5.0

単位

(5.0/0.4)×(5.0/2.0)×96.0ｋｇ/1000

(1.0×2箇所)×5.0

(0.5×1.0×5.0)×2

(1.0×1.0×1.0)×5.0

2.4×5.0

ｍ3

ｍ3

(5.0/0.4)×(5.0/2.0)

2.0×5.0

(5.0/2.0)×299.4ｋg/1000

2.4×5.0

2.0×5.0×0.36

2.0×5.0

(2.4×2)+(5.0×2)

2.4×5.0

2.4×5.0

ｍ2

ｍ3

ｔ

ｔ

ｍ2

ｍ3

枚

ｍ2

ｍ2

ｍ2

ｍ2

ｍ2

ｍ3

本

ｍ2

ｍ2

(5.0/2.0)

5.0×5.0



＝ 1.44

＝ 3.38

＝ 5.00

＝ 11.75
t

5.0×2.35

t
1.44×2.35

処分費 無筋Co殻

殻運搬 無筋Co殻 ｍ3
仮設防護柵工より

処分費 As殻

種　　　目 算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式

殻運搬 As殻 ｍ3
12.0×0.12

数　　量 単位

運搬処分

仮設防護柵工 計　算　書

工　　　　種











登録単価表 登　録　単　価　決　定　根　拠 1/1異常値 取消線 最頻度 太字 縦覧用

質量 丸め前

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ 許容範囲 採用価格 単　 価

L002010004001 鋼矢板(本矢板) 2型(48kg/m) p.810 p.286

360日以内 t

L002010004001 鋼矢板(本矢板) 2型(48kg/m) p.810 p.286

720日以内 t

Y000231000001 ｸﾞﾗｳﾄ材 県材料単価表p.17 (掲載)

ｾﾒﾝﾄ(高炉B) 25kg袋入　Z002002008 t

Y000800001005 材料費

m -  -  -  

Y000800009002 材料費

組 -  -  -  

Y007600001001 処分費 県廃棄物受入料金p.2 (特調)

As塊 t 1,000 1,000 1,000

Y007600001002 処分費 県廃棄物受入料金p.2 (特調)

無筋Co塊 t 1,600 1,600 1,600

ZZ99*01*01001 異形棒鋼ロックボルト p.73

D19×1000㎜、SD345 ｍ

ZZ99*01*01002 ASコマナット p.74

D19用 個

ZZ99*01*01003 K-1スペーサー p.72 p.74

D19-45　ロックボルト用ちょうちん型 個

ZZ99*01*01004 角座金 p.72 p.73

150×150×厚9㎜ 枚

ZZ99*01*01005 ベルワッシャー p.74

φ74.5 個

ZZ99*01*01006 ベルキャップ p.74

φ100×150　アルミ製 個

ZZ99*01*01007 ベルシース p.74

φ45×200 個

ZZ99*01*01008 AS丸カップラー p.74

D19用 個

ZZ99*01*01009 瀝青質板 p.538

t＝10㎜ m2

各種単価表等 備考コード
物価資料　2026／5月号

単位名称・規格 各種計算 決定価格
見積価格


