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積   算   参   考   資   料
    工     種   ･    種     目 規    格 単  位 数    量 備  考

直接工事費（仮設工を除く）

・土工 撤去掘削(既設機場撤去)

・・機械掘削

・・・ 床掘り m3 370.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 床掘り
土質:土砂,施工方法:標準,土留方式の種類:無し,障害の
有無:無し,長期割引単価区分:あり m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 土砂掘削 土質:土砂 m3 99.000 算出数量：1.000 m3

　　　　機械土工(超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑﾊﾞｯｸﾎｳ掘削) 機械区分:ﾊﾞｯｸﾎｳ m3 1.000

・・盛土・埋戻

・・・ 埋戻 4.0m≦B,7tﾌﾞﾙ＋振動ﾛｰﾗ m3 530.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 路体（築堤）盛土・埋戻
施工幅員:4.0m以上,施工数量:20,000m3未満,障害の有無
:無し,長期割引単価区分:あり m3 1.000

　　　　＊ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･～低騒音型･排対型(～2014)] 通称7t級 7～9t 日 -

　　　　＊振動ﾛｰﾗ(土工用)[ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ･~低騒･排(~2014)] 運転質量11～12t 日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・整形工

・・・ 人力荒仕上 ㎡ 180.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　整形工(人力荒仕上げ) 土質区分:土砂 ㎡ 1.000

・土工 一次掘削（既設樋管撤去）

・・機械掘削

・・・ 掘削 m3 850.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 掘削

土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土の有無:無し,障害の
有無:無し,施工数量:5,000m3未満,火薬使用:-,破砕片除
去の有無:-,集積押土の有無:- m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)･排対型(3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 供用日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・盛土・埋戻

・・・ 埋戻 2.5≦B＜4.0m,BH+振動ﾛｰﾗ搭乗式 m3 33.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 路体（築堤）盛土・埋戻
施工幅員:2.5m以上4.0m未満,施工数量:-,障害の有無:-,
長期割引単価区分:あり m3 1.000
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　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回型･~超低･排(~2014)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 日 -

　　　　＊振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～超低･排対型(～3次)] 運転質量3.0～4.0t 日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 埋戻 4.0m≦B,7tﾌﾞﾙ+振動ﾛｰﾗ搭乗式 m3 310.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 路体（築堤）盛土・埋戻
施工幅員:4.0m以上,施工数量:20,000m3未満,障害の有無
:無し,長期割引単価区分:あり m3 1.000

　　　　＊ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･～低騒音型･排対型(～2014)] 通称7t級 7～9t 日 -

　　　　＊振動ﾛｰﾗ(土工用)[ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ･~低騒･排(~2014)] 運転質量11～12t 日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・整形工

・・・ 人力荒仕上 ㎡ 250.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　整形工(人力荒仕上げ) 土質区分:土砂 ㎡ 1.000

・土工 二次掘削（樋管工事）

・・機械掘削

・・・ 掘削 m3 1,500.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 掘削

土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土の有無:無し,障害の
有無:無し,施工数量:5,000m3未満,火薬使用:-,破砕片除
去の有無:-,集積押土の有無:- m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)･排対型(3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 供用日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・盛土・埋戻

・・・ 埋戻 土質:構造物周辺,人力+振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ m3 99.000 算出数量：1.000 m3

　　　　人力土工(盛土・埋戻)
土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出
し,締固め区分:振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ) m3 1.000

　　　　SP 積込(ルーズ） 土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満 m3 1.110

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2014年規制)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 供用日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 埋戻 土質:B＜1.0m,人力+振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ m3 10.000 算出数量：1.000 m3

　　　　人力土工(盛土・埋戻)
土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出
し,締固め区分:振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ) m3 1.000

　　　　SP 積込(ルーズ） 土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満 m3 1.110

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2014年規制)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 供用日 -
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　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 埋戻 土質:1.0≦B＜2.5m,人力+振動ﾛｰﾗ搭乗式 m3 63.000 算出数量：1.000 m3

　　　　人力土工(盛土・埋戻)
土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出
し,締固め区分:締固めを計上しない m3 1.000

　　　　締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
工種区分:築堤・埋戻,規格区分(ton):3.0～4.0ton,長期
割引単価区分:あり m3 1.000

　　　　SP 積込(ルーズ） 土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満 m3 1.110

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2014年規制)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 供用日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 埋戻 2.5≦B＜4.0m,BH+振動ﾛｰﾗ搭乗式 m3 180.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 路体（築堤）盛土・埋戻
施工幅員:2.5m以上4.0m未満,施工数量:-,障害の有無:-,
長期割引単価区分:あり m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回型･~超低･排(~2014)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 日 -

　　　　＊振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～超低･排対型(～3次)] 運転質量3.0～4.0t 日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 埋戻 4.0m≦B,7tﾌﾞﾙ+振動ﾛｰﾗ搭乗式 m3 730.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 路体（築堤）盛土・埋戻
施工幅員:4.0m以上,施工数量:20,000m3未満,障害の有無
:無し,長期割引単価区分:あり m3 1.000

　　　　＊ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･～低騒音型･排対型(～2014)] 通称7t級 7～9t 日 -

　　　　＊振動ﾛｰﾗ(土工用)[ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ･~低騒･排(~2014)] 運転質量11～12t 日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 盛土 土質:構造物周辺､人力+振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ m3 42.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 積込(ルーズ） 土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満 m3 1.110

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2014年規制)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 供用日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 盛土 4.0m≦B,7tﾌﾞﾙ+振動ﾛｰﾗ搭乗式 m3 680.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 路体（築堤）盛土・埋戻
施工幅員:4.0m以上,施工数量:20,000m3未満,障害の有無
:無し,長期割引単価区分:あり m3 1.000

　　　　＊ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･～低騒音型･排対型(～2014)] 通称7t級 7～9t 日 -

　　　　＊振動ﾛｰﾗ(土工用)[ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ･~低騒･排(~2014)] 運転質量11～12t 日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -
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　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・整形工

・・・ 人力荒仕上 ㎡ 480.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　整形工(人力荒仕上げ) 土質区分:土砂 ㎡ 1.000

・・・ 法面整形 ㎡ 2.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 法面整形

整形箇所:盛土部,法面締固めの有無:無し,現場制約の有
無:無し,土質:ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,長期割引単
価区分:あり ㎡ 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 日 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・クッション材（良質土）

・・・ 購入土 山土 m3 41.000 算出数量：1.000 m3

　　　　山土 m3 1.330

・土工 三次掘削（工場工事）

・・機械掘削

・・・ 掘削 m3 1,300.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 掘削

土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土の有無:無し,障害の
有無:無し,施工数量:5,000m3未満,火薬使用:-,破砕片除
去の有無:-,集積押土の有無:- m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)･排対型(3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 供用日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・基礎工

・・・ 砂基礎 山砂,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,管底部 m3 0.400 算出数量：10.000 m3

　　　　パイプライン基礎

基礎区分:砂・砂質土,材料区分:山砂(SF相当品以上),ﾊﾞ
ｯｸﾎｳ規格:山積0.80m3(平積0.60m3),締固め機械:振動ｺﾝﾊ
ﾟｸﾀ,締固め区分:区分Ⅰ,単価0円区分(基礎材):なし,長
期割引単価区分(賃料機械):あり m3 10.000

　　　　山砂 m3 13.200

・・・ 砂基礎 山砂,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,管側部 m3 0.400 算出数量：10.000 m3

　　　　パイプライン基礎

基礎区分:砂・砂質土,材料区分:山砂(SF相当品以上),ﾊﾞ
ｯｸﾎｳ規格:山積0.80m3(平積0.60m3),締固め機械:振動ｺﾝﾊ
ﾟｸﾀ,締固め区分:区分Ⅰ,単価0円区分(基礎材):あり,長
期割引単価区分(賃料機械):あり m3 10.000

　　　　山砂 m3 13.200

・・盛土・埋戻

・・・ 埋戻 土質:構造物周辺,人力+振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ m3 88.000 算出数量：1.000 m3
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　　　　人力土工(盛土・埋戻)
土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出
し,締固め区分:振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ) m3 1.000

　　　　SP 積込(ルーズ） 土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満 m3 1.110

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2014年規制)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 供用日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 埋戻 土質:B＜1.0m,人力+振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ m3 3.000 算出数量：1.000 m3

　　　　人力土工(盛土・埋戻)
土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出
し,締固め区分:振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ) m3 1.000

　　　　SP 積込(ルーズ） 土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満 m3 1.110

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2014年規制)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 供用日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 埋戻 土質:1.0≦B＜2.5m,人力+振動ﾛｰﾗ搭乗式 m3 46.000 算出数量：1.000 m3

　　　　人力土工(盛土・埋戻)
土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出
し,締固め区分:締固めを計上しない m3 1.000

　　　　締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
工種区分:築堤・埋戻,規格区分(ton):3.0～4.0ton,長期
割引単価区分:あり m3 1.000

　　　　SP 積込(ルーズ） 土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満 m3 1.110

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2014年規制)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 供用日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 埋戻 2.5≦B＜4.0m,BH+振動ﾛｰﾗ搭乗式 m3 110.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 路体（築堤）盛土・埋戻
施工幅員:2.5m以上4.0m未満,施工数量:-,障害の有無:-,
長期割引単価区分:あり m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回型･~超低･排(~2014)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 日 -

　　　　＊振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～超低･排対型(～3次)] 運転質量3.0～4.0t 日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 埋戻 4.0m≦B,7tﾌﾞﾙ+振動ﾛｰﾗ搭乗式 m3 770.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 路体（築堤）盛土・埋戻
施工幅員:4.0m以上,施工数量:20,000m3未満,障害の有無
:無し,長期割引単価区分:あり m3 1.000

　　　　＊ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･～低騒音型･排対型(～2014)] 通称7t級 7～9t 日 -

　　　　＊振動ﾛｰﾗ(土工用)[ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ･~低騒･排(~2014)] 運転質量11～12t 日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 埋戻（管上） 現場流用土,振動ﾛｰﾗﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ,管頂30cmまで m3 0.500 算出数量：10.000 m3
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　　　　パイプライン基礎

基礎区分:砂・砂質土,材料区分:現場流用土,ﾊﾞｯｸﾎｳ規格
:山積0.80m3(平積0.60m3),締固め機械:振動ﾛｰﾗﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄ
ﾞ式,締固め区分:区分Ⅰ,単価0円区分(基礎材):なし,長
期割引単価区分(賃料機械):あり m3 10.000

・・・ 埋戻（管上） 現場流用土,振動ﾛｰﾗﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ,管頂30cm～60cmまで m3 0.500 算出数量：10.000 m3

　　　　パイプライン基礎

基礎区分:砂・砂質土,材料区分:現場流用土,ﾊﾞｯｸﾎｳ規格
:山積0.80m3(平積0.60m3),締固め機械:振動ﾛｰﾗﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄ
ﾞ式,締固め区分:区分Ⅰ,単価0円区分(基礎材):なし,長
期割引単価区分(賃料機械):あり m3 10.000

・・・ 盛土 土質:構造物周辺,人力+振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ m3 11.000 算出数量：1.000 m3

　　　　人力土工(盛土・埋戻)
土質区分:砂・砂質土,作業区分:盛土,施工区分:まき出
し,締固め区分:振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ) m3 1.000

　　　　SP 積込(ルーズ） 土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満 m3 1.110

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2014年規制)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 供用日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 盛土 2.5≦B＜4.0m,BH+振動ﾛｰﾗ搭乗式 m3 34.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 路体（築堤）盛土・埋戻
施工幅員:2.5m以上4.0m未満,施工数量:-,障害の有無:-,
長期割引単価区分:あり m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回型･~超低･排(~2014)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 日 -

　　　　＊振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～超低･排対型(～3次)] 運転質量3.0～4.0t 日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 盛土 4.0m≦B,7tﾌﾞﾙ+振動ﾛｰﾗ搭乗式 m3 8.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 路体（築堤）盛土・埋戻
施工幅員:4.0m以上,施工数量:20,000m3未満,障害の有無
:無し,長期割引単価区分:あり m3 1.000

　　　　＊ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･～低騒音型･排対型(～2014)] 通称7t級 7～9t 日 -

　　　　＊振動ﾛｰﾗ(土工用)[ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ･~低騒･排(~2014)] 運転質量11～12t 日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・整形工

・・・ 基面整正 管水路基面 ㎡ 2.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 基面整正 整形区分:基面整正 ㎡ 1.000

　　　　＊普通作業員 人 -

・・・ 人力荒仕上 ㎡ 320.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　整形工(人力荒仕上げ) 土質区分:土砂 ㎡ 1.000

・・・ 法面整形 ㎡ 5.000 算出数量：1.000 ㎡
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　　　　SP 法面整形

整形箇所:盛土部,法面締固めの有無:無し,現場制約の有
無:無し,土質:ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,長期割引単
価区分:あり ㎡ 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 日 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・土工 送水路（送水管工事）

・・機械掘削

・・・ 床掘り m3 790.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 床掘り
土質:土砂,施工方法:標準,土留方式の種類:無し,障害の
有無:無し,長期割引単価区分:あり m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・基礎工

・・・ 砂基礎 山砂,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,管底部 m3 38.000 算出数量：10.000 m3

　　　　パイプライン基礎

基礎区分:砂・砂質土,材料区分:山砂(SF相当品以上),ﾊﾞ
ｯｸﾎｳ規格:山積0.80m3(平積0.60m3),締固め機械:振動ｺﾝﾊ
ﾟｸﾀ,締固め区分:区分Ⅰ,単価0円区分(基礎材):なし,長
期割引単価区分(賃料機械):あり m3 10.000

　　　　山砂 m3 13.200

・・・ 砂基礎 山砂,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,管側部 m3 41.000 算出数量：10.000 m3

　　　　パイプライン基礎

基礎区分:砂・砂質土,材料区分:山砂(SF相当品以上),ﾊﾞ
ｯｸﾎｳ規格:山積0.80m3(平積0.60m3),締固め機械:振動ｺﾝﾊ
ﾟｸﾀ,締固め区分:区分Ⅰ,単価0円区分(基礎材):あり,長
期割引単価区分(賃料機械):あり m3 10.000

　　　　山砂 m3 13.200

・・盛土・埋戻

・・・ 埋戻 土質:構造物周辺,人力+振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ m3 3.000 算出数量：1.000 m3

　　　　人力土工(盛土・埋戻)
土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出
し,締固め区分:振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ) m3 1.000

　　　　SP 積込(ルーズ） 土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満 m3 1.110

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2014年規制)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 供用日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 埋戻 土質:B＜1.0m,人力+振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ m3 109.000 算出数量：1.000 m3

　　　　人力土工(盛土・埋戻)
土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出
し,締固め区分:振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ) m3 1.000

　　　　SP 積込(ルーズ） 土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満 m3 1.110
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　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2014年規制)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 供用日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 埋戻 土質:1.0≦B＜2.5m,人力+振動ﾛｰﾗ搭乗式 m3 42.000 算出数量：1.000 m3

　　　　人力土工(盛土・埋戻)
土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出
し,締固め区分:締固めを計上しない m3 1.000

　　　　締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
工種区分:築堤・埋戻,規格区分(ton):3.0～4.0ton,長期
割引単価区分:あり m3 1.000

　　　　SP 積込(ルーズ） 土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満 m3 1.110

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2014年規制)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 供用日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 埋戻 2.5≦B＜4.0m,BH+振動ﾛｰﾗ搭乗式 m3 370.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 路体（築堤）盛土・埋戻
施工幅員:2.5m以上4.0m未満,施工数量:-,障害の有無:-,
長期割引単価区分:あり m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回型･~超低･排(~2014)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 日 -

　　　　＊振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～超低･排対型(～3次)] 運転質量3.0～4.0t 日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 埋戻 4.0m≦B,7tﾌﾞﾙ+振動ﾛｰﾗ搭乗式 m3 22.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 路体（築堤）盛土・埋戻
施工幅員:4.0m以上,施工数量:20,000m3未満,障害の有無
:無し,長期割引単価区分:あり m3 1.000

　　　　＊ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･～低騒音型･排対型(～2014)] 通称7t級 7～9t 日 -

　　　　＊振動ﾛｰﾗ(土工用)[ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ･~低騒･排(~2014)] 運転質量11～12t 日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 埋戻（管上） 山砂,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ,管頂30cmまで m3 56.000 算出数量：10.000 m3

　　　　パイプライン基礎

基礎区分:砂・砂質土,材料区分:山砂(SF相当品以上),ﾊﾞ
ｯｸﾎｳ規格:山積0.80m3(平積0.60m3),締固め機械:振動ｺﾝﾊ
ﾟｸﾀ,締固め区分:区分Ⅰ,単価0円区分(基礎材):なし,長
期割引単価区分(賃料機械):あり m3 10.000

　　　　山砂 m3 13.200

・・・ 埋戻（管上） 現場流用土,振動ﾛｰﾗﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ,管頂30cm～60cmまで m3 61.000 算出数量：10.000 m3

　　　　パイプライン基礎

基礎区分:砂・砂質土,材料区分:現場流用土,ﾊﾞｯｸﾎｳ規格
:山積0.80m3(平積0.60m3),締固め機械:振動ﾛｰﾗﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄ
ﾞ式,締固め区分:区分Ⅰ,単価0円区分(基礎材):なし,長
期割引単価区分(賃料機械):あり m3 10.000

・・整形工

・・・ 基面整正 管水路基面 ㎡ 120.000 算出数量：1.000 ㎡
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　　　　SP 基面整正 整形区分:基面整正 ㎡ 1.000

　　　　＊普通作業員 人 -

・・・ 法面整形 ㎡ 120.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 法面整形

整形箇所:切土部,法面締固めの有無:-,現場制約の有無:
無し,土質:ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土,長期割引単価
区分:あり ㎡ 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 日 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 人力荒仕上 ㎡ 610.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　整形工(人力荒仕上げ) 土質区分:土砂 ㎡ 1.000

・土砂運搬

・・掘削土運搬 残土予定量除く, D=300m以下

・・・ 土砂等運搬 掘削土直積み～仮置き場 m3 4,900.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 土砂等運搬

土砂等発生現場:標準,積込機種･規格:ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(
平積0.6m3),土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む),DID区間
の有無:無し,運搬距離:0.3km以下 m3 1.000

　　　　＊ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級 供用日 -

　　　　＊運転手（一般） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・埋戻・盛土材運搬 仮置き場から積込・運搬, D=300m以下

・・・ 積込（ルーズ） m3 4,200.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 積込(ルーズ） 土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満 m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2014年規制)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 供用日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 土砂等運搬 掘削土直積み～仮置き場 m3 4,200.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 土砂等運搬

土砂等発生現場:標準,積込機種･規格:ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(
平積0.6m3),土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む),DID区間
の有無:無し,運搬距離:0.3km以下 m3 1.000

　　　　＊ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級 供用日 -

　　　　＊運転手（一般） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・残土処理工

・・残土処理

・・・ 土砂等運搬 m3 160.000 算出数量：1.000 m3
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　　　　SP 土砂等運搬

土砂等発生現場:標準,積込機種･規格:ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(
平積0.6m3),土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む),DID区間
の有無:無し,運搬距離:11.5km以下 m3 1.000

　　　　＊ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級 供用日 -

　　　　＊運転手（一般） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

　　　　SP 積込(ルーズ） 土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満 m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2014年規制)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 供用日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 整地 m3 160.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 整地
作業区分:残土受入れ地での処理,施工数量:-,障害の有
無:-,長期割引単価区分:あり m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・本体工

・・沈砂池

・・・ 基面整正 ㎡ 24.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 基面整正 整形区分:基面整正 ㎡ 1.000

　　　　＊普通作業員 人 -

・・・ 均しコンクリート σck＝18N/mm2 m3 2.400 算出数量：1.000 m3

　　　　SP コンクリート

構造物種別:無筋･鉄筋構造物,打設工法:人力打設,ｺﾝｸﾘｰ
ﾄの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:特殊
養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),圧送管延長距離区分:-,現場内小
運搬の有無:無し,打設高さ､水平打設距離:-,長期割引単
価区分:あり,規格区分:18-8-40(普通) W/C65% m3 1.000

　　　　＊ジェットヒータ 126MJ/h 日 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊生コンクリート（普通） 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下) m3 - 材変

　　　　＊灯油 JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー Ｌ -

・・・ 型枠 ㎡ 1.200 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 型枠 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:均しｺﾝｸﾘｰﾄ ㎡ 1.000

　　　　＊型わく工 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

・・・ 鉄筋コンクリート σck＝21N/mm2 m3 41.000 算出数量：1.000 m3
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　　　　SP コンクリート

構造物種別:無筋･鉄筋構造物,打設工法:ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車
打設,ｺﾝｸﾘｰﾄの計上:計上する,設計日打設量:10m3以上10
0m3未満,養生工の種類:養生無し,圧送管延長距離区分:
延長無し,現場内小運搬の有無:-,打設高さ､水平打設距
離:-,,規格区分:21-12-25(20)(普通) W/C55% m3 1.000

　　　　＊ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式] 圧送能力90～110m3/h 供用日 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊生コンクリート(早強) 21-12-40 m3 - 材変

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 型枠 ㎡ 110.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 型枠 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:鉄筋･無筋構造物 ㎡ 1.000

　　　　＊型わく工 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

・・・ 鉄筋 規格区分:SD295,径区分:D13 ton 0.893 算出数量：1.000 ton

　　　　【鉄筋工】

規格区分:SD295,径区分:D13,作業区分:一般構造物,施工
規模:10t以上,時間的制約:受けない,夜間作業:無し,構
造物区分:一般構造物（切梁無し）,太径鉄筋量:10%未満 ton 1.000

・・・ 鉄筋 規格区分:SD345,径区分:D19 ton 1.911 算出数量：1.000 ton

　　　　【鉄筋工】

規格区分:SD345,径区分:D19,作業区分:一般構造物,施工
規模:10t以上,時間的制約:受けない,夜間作業:無し,構
造物区分:一般構造物（切梁無し）,太径鉄筋量:10%未満 ton 1.000

・・・ 二次コンクリート σck＝21N/mm2 m3 0.100 算出数量：1.000 m3

　　　　SP コンクリート

構造物種別:無筋･鉄筋構造物,打設工法:人力打設,ｺﾝｸﾘｰ
ﾄの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:養生
無し,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:無し,
打設高さ､水平打設距離:-,,規格区分:21-12-25(20)(普
通) W/C55% m3 1.000

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊生コンクリート(早強) 21-12-40 m3 - 材変

・・・ 目地板 ㎡ 14.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 目地板
1工事当り使用量:30m2未満,目地板の計上:計上する,規
格区分:目地板(瀝青質板) t=20mm ㎡ 1.000

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊目地板（瀝青質板） 20㎜ ㎡ -
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・・・ ダウエルバー 径:D16 本 49.000 算出数量：1.000 本

　　　　ダウエルバー設置 径:D16 本 1.000

・・・ 止水板 ｍ 14.200 算出数量：1.000 ｍ

　　　　SP 止水板
止水板の計上:計上する（塩ビ製）,規格区分:CF 200㎜
×5㎜ ｍ 1.000

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊止水板（塩化ビニル樹脂製） CF幅200㎜　厚5㎜ ｍ -

・・・ ステップ 本 14.000 算出数量：1.000 本

　　　　ﾏﾝﾎｰﾙ用足掛金物 ﾜｲﾄﾞｽﾃｯﾌﾟ 幅300×φ19 現場打用,, 個 1.000

・・・ 足場 足場区分:手摺先行型枠組 掛㎡ 106.000 算出数量：1.000 掛㎡

　　　　足場工
安全ネット区分:なし,足場区分:手摺先行型枠組,長期割
引単価区分(賃料機械):あり 掛㎡ 1.000

・・・ 支保
施工区分:パイプサポート支保,支保耐力KN/㎡:40KN/㎡
以下 空m3 1.000 算出数量：1.000 空m3

　　　　支保工
施工区分:パイプサポート支保,支保耐力KN/㎡:40KN/㎡
以下, 空m3 1.000

・・・ 既製コンクリート杭(プレボーリング工法) PHC A種φ400mm,L=21.0m 本 4.000 算出数量：10.000 本

　　　　土木一般世話役 人 2.180

　　　　溶接工 人 2.180

　　　　特殊作業員 人 2.180

　　　　とび工 人 2.180

　　　　普通作業員 人 2.180

　　　　運転手（特殊） 人 6.540

　　　　PHCコンクリート杭 A種,φ400,L=11.0m,, 本 10.000

　　　　PHCコンクリート杭 A種,φ400,L=10.0m,, 本 10.000

　　　　セメントミルク標準配合材料費 根固め液,φ400,ポルトランドセメント 本 10.000 算出数量：1.000 本

　　　　＊普通ポルトランドセメント バラもの,, ton 0.259

　　　　セメントミルク標準配合材料費 杭周固定液,L=21.0m,φ400,ポルトランドセメント 本 10.000 算出数量：1.000 本

　　　　＊普通ポルトランドセメント バラもの,, ton 1.217

　　　　ｸﾛｰﾗ式杭打機[ﾓﾝｹﾝ及びｱｰｽｵｰｶﾞ併用･直結三点支持式]

,ﾓﾝｹﾝ2tｵｰｶﾞ径350-800mmｵｰｶﾞ出力45kwﾘｰﾀﾞ長18-21m,機
械損料算出区分:運転１日当たり算出,単価計上区分:機
械損料等＋燃料＋運転労務,燃料区分:軽油 日 2.180

　　　　ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次)]

,50～55t吊,機械損料算出区分:運転１日当たり算出,単
価計上区分:機械損料等＋燃料＋運転労務,燃料区分:軽
油 日 2.180

　　　　ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)]

,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3),機械損料算出
区分:運転１日当たり算出,単価計上区分:機械損料等＋
燃料＋運転労務,燃料区分:軽油 日 2.180

　　　　ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[単軸式･電動式]
,掘削径350～600mm 最大掘削長40m,機械損料算出区分:
運転１日当たり算出,単価計上区分:機械損料等のみ, 日 2.180

　　　　雑品 0.260
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・・・ プレボーリング工法試験孔 箇所 1.000 算出数量：1.000 箇所

　　　　土木一般世話役 人 3.000

　　　　特殊作業員 人 3.000

　　　　とび工 人 3.000

　　　　普通作業員 人 3.000

　　　　セメントミルク標準配合材料費 根固め液,φ400,ポルトランドセメント 本 1.000 算出数量：1.000 本

　　　　＊普通ポルトランドセメント バラもの,, ton 0.259

　　　　セメントミルク標準配合材料費 杭周固定液,L=21.0m,φ400,ポルトランドセメント 本 1.000 算出数量：1.000 本

　　　　＊普通ポルトランドセメント バラもの,, ton 1.217

　　　　ｸﾛｰﾗ式杭打機[ﾓﾝｹﾝ及びｱｰｽｵｰｶﾞ併用･直結三点支持式]

,ﾓﾝｹﾝ2tｵｰｶﾞ径350-800mmｵｰｶﾞ出力45kwﾘｰﾀﾞ長18-21m,機
械損料算出区分:運転１日当たり算出,単価計上区分:機
械損料等＋燃料＋運転労務,燃料区分:軽油 日 3.000

　　　　ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次)]

,50～55t吊,機械損料算出区分:運転１日当たり算出,単
価計上区分:機械損料等＋燃料＋運転労務,燃料区分:軽
油 日 1.000

　　　　ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)]

,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3),機械損料算出
区分:運転１日当たり算出,単価計上区分:機械損料等＋
燃料＋運転労務,燃料区分:軽油 日 3.000

　　　　雑品 0.260

・・・ 杭頭処理 PHCφ400mm用,中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ,ｴﾗｽﾀｲﾄ 箇所 4.000 算出数量：1.000 箇所

　　　　SP コンクリート

構造物種別:無筋･鉄筋構造物,打設工法:人力打設,ｺﾝｸﾘｰ
ﾄの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:特殊
養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),圧送管延長距離区分:-,現場内小
運搬の有無:無し,打設高さ､水平打設距離:-,長期割引単
価区分:あり,規格区分:18-8-40(普通) W/C65% m3 0.020

　　　　＊ジェットヒータ 126MJ/h 日 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊生コンクリート（普通） 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下) m3 - 材変

　　　　＊灯油 JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー Ｌ -

　　　　SP 型枠 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:小型構造物 ㎡ 0.040

　　　　＊型わく工 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　SP 目地板
1工事当り使用量:30m2未満,目地板の計上:計上する,規
格区分:目地板(ゴム発泡体) t=10mm ㎡ 0.210

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊目地板（ゴム発泡体） 硬度20以上　10㎜ ㎡ -

・・・ 高含水汚泥産廃運搬 ton 23.000 算出数量：1.000 ton
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　　　　SP 土砂等運搬

土砂等発生現場:標準,積込機種･規格:ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(
平積0.6m3),土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む),DID区間
の有無:無し,運搬距離:49.5km以下 m3 0.910

　　　　＊ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級 供用日 -

　　　　＊運転手（一般） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 高含水汚泥産廃処理 ton 23.000 算出数量：1.000 ton

　　　　産業廃棄物 資材規格:高含水汚泥 ton 1.000

・・・ ネットフェンス ｍ 45.200 算出数量：1.000 ｍ

　　　　ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ工(本体)
ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ１単位当たり単価（円/ｍ）:6850,柵高(ｍ):1.5
ｍ,ブロック基礎区分:有,支柱間隔(ｍ):2.0ｍ ｍ 1.000

・・・ ネットフェンス（扉） ネット式片開門扉 組 1.000 算出数量：1.000 組

　　　　ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ工(扉) 柵高:1.5ｍ,規格区分:ﾈｯﾄ式片開,材料区分:亜鉛ﾒｯｷ製 組 1.000

・・吸水槽

・・・ 基面整正 ㎡ 20.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 基面整正 整形区分:基面整正 ㎡ 1.000

　　　　＊普通作業員 人 -

・・・ 均しコンクリート σck＝18N/mm2 m3 2.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP コンクリート

構造物種別:無筋･鉄筋構造物,打設工法:人力打設,ｺﾝｸﾘｰ
ﾄの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:特殊
養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),圧送管延長距離区分:-,現場内小
運搬の有無:無し,打設高さ､水平打設距離:-,長期割引単
価区分:あり,規格区分:18-8-40(普通) W/C65% m3 1.000

　　　　＊ジェットヒータ 126MJ/h 日 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊生コンクリート（普通） 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下) m3 - 材変

　　　　＊灯油 JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー Ｌ -

・・・ 型枠 ㎡ 1.800 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 型枠 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:均しｺﾝｸﾘｰﾄ ㎡ 1.000

　　　　＊型わく工 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

・・・ 鉄筋コンクリート σck＝21N/mm2 m3 44.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP コンクリート

構造物種別:無筋･鉄筋構造物,打設工法:ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車
打設,ｺﾝｸﾘｰﾄの計上:計上する,設計日打設量:10m3以上10
0m3未満,養生工の種類:養生無し,圧送管延長距離区分:
延長無し,現場内小運搬の有無:-,打設高さ､水平打設距
離:-,,規格区分:21-12-25(20)(普通) W/C55% m3 1.000
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　　　　＊ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式] 圧送能力90～110m3/h 供用日 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊生コンクリート(早強) 21-12-40 m3 - 材変

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 型枠 ㎡ 118.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 型枠 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:鉄筋･無筋構造物 ㎡ 1.000

　　　　＊型わく工 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

・・・ 鉄筋 規格区分:SD295,径区分:D13 ton 1.831 算出数量：1.000 ton

　　　　【鉄筋工】

規格区分:SD295,径区分:D13,作業区分:一般構造物,施工
規模:10t以上,時間的制約:受けない,夜間作業:無し,構
造物区分:一般構造物（切梁無し）,太径鉄筋量:10%未満 ton 1.000

・・・ 鉄筋 規格区分:SD295,径区分:D16 ton 0.105 算出数量：1.000 ton

　　　　【鉄筋工】

規格区分:SD295,径区分:D16,作業区分:一般構造物,施工
規模:10t以上,時間的制約:受けない,夜間作業:無し,構
造物区分:一般構造物（切梁無し）,太径鉄筋量:10%未満 ton 1.000

・・・ 鉄筋 規格区分:SD345,径区分:D22 ton 0.633 算出数量：1.000 ton

　　　　【鉄筋工】

規格区分:SD345,径区分:D22,作業区分:一般構造物,施工
規模:10t以上,時間的制約:受けない,夜間作業:無し,構
造物区分:一般構造物（切梁無し）,太径鉄筋量:10%未満 ton 1.000

・・・ ステップ 本 16.000 算出数量：1.000 本

　　　　ﾏﾝﾎｰﾙ用足掛金物 ﾜｲﾄﾞｽﾃｯﾌﾟ 幅300×φ19 現場打用,, 個 1.000

・・・ 床板グレーチング蓋 T-2受枠付き,700×700 枚 1.000 算出数量：1.000 枚

　　　　【排水構造物工】

施工区分Ⅰ:蓋版,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:ｺﾝｸﾘｰﾄ･
鋼製,規格Ⅱ:40kgを超え170kg/枚以下,時間的制約:なし
,法面小段面:-,,基礎砕石の施工有無:-,再利用撤去の有
無:再利用撤去を行なわない 枚 1.000

　　　　グレーチング桝蓋 受枠付　T-2 700×700用,, 組 1.000

・・・ 床板グレーチング蓋 T-2受枠付き,835×1075 枚 2.000 算出数量：1.000 枚

　　　　【排水構造物工】

施工区分Ⅰ:蓋版,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:ｺﾝｸﾘｰﾄ･
鋼製,規格Ⅱ:40kgを超え170kg/枚以下,時間的制約:なし
,法面小段面:-,,基礎砕石の施工有無:-,再利用撤去の有
無:再利用撤去を行なわない 枚 1.000

　　　　グレーチング桝蓋 受枠付き T-2 835×1075,, 組 1.000

・・・ 足場 足場区分:手摺先行型枠組 掛㎡ 94.000 算出数量：1.000 掛㎡

　　　　足場工
安全ネット区分:なし,足場区分:手摺先行型枠組,長期割
引単価区分(賃料機械):あり 掛㎡ 1.000
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・・・ 支保
施工区分:パイプサポート支保,支保耐力KN/㎡:40KN/㎡
以下 空m3 26.000 算出数量：1.000 空m3

　　　　支保工
施工区分:パイプサポート支保,支保耐力KN/㎡:40KN/㎡
以下, 空m3 1.000

・・・ 既製コンクリート杭(プレボーリング工法) PHC A種φ500mm,L=21.0m 本 4.000 算出数量：10.000 本

　　　　土木一般世話役 人 2.390

　　　　溶接工 人 2.390

　　　　特殊作業員 人 2.390

　　　　とび工 人 2.390

　　　　普通作業員 人 2.390

　　　　運転手（特殊） 人 7.170

　　　　PHCコンクリート杭 A種,φ500,L=13.0m,, 本 10.000

　　　　PHCコンクリート杭 B種,φ500,L=8.0m,, 本 10.000

　　　　セメントミルク標準配合材料費 根固め液,φ500,ポルトランドセメント 本 10.000 算出数量：1.000 本

　　　　＊普通ポルトランドセメント バラもの,, ton 0.464

　　　　セメントミルク標準配合材料費 杭周固定液,L=21.0m,φ500,ポルトランドセメント 本 10.000 算出数量：1.000 本

　　　　＊普通ポルトランドセメント バラもの,, ton 1.742

　　　　ｸﾛｰﾗ式杭打機[ﾓﾝｹﾝ及びｱｰｽｵｰｶﾞ併用･直結三点支持式]

,ﾓﾝｹﾝ2tｵｰｶﾞ径350-800mmｵｰｶﾞ出力45kwﾘｰﾀﾞ長18-21m,機
械損料算出区分:運転１日当たり算出,単価計上区分:機
械損料等＋燃料＋運転労務,燃料区分:軽油 日 2.390

　　　　ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･排対型(1次)]

,50～55t吊,機械損料算出区分:運転１日当たり算出,単
価計上区分:機械損料等＋燃料＋運転労務,燃料区分:軽
油 日 2.390

　　　　ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次)]

,標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3(平積0.35m3),機械損料算出
区分:運転１日当たり算出,単価計上区分:機械損料等＋
燃料＋運転労務,燃料区分:軽油 日 2.390

　　　　ｱｰｽｵｰｶﾞ(単体)[単軸式･電動式]
,掘削径350～600mm 最大掘削長40m,機械損料算出区分:
運転１日当たり算出,単価計上区分:機械損料等のみ, 日 2.390

　　　　雑品 0.230

・・・ 杭頭処理 PHCφ500mm用,中詰ｺﾝｸﾘｰﾄ,ｴﾗｽﾀｲﾄ 箇所 4.000 算出数量：1.000 箇所

　　　　SP コンクリート

構造物種別:無筋･鉄筋構造物,打設工法:人力打設,ｺﾝｸﾘｰ
ﾄの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:特殊
養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),圧送管延長距離区分:-,現場内小
運搬の有無:無し,打設高さ､水平打設距離:-,長期割引単
価区分:あり,規格区分:18-8-40(普通) W/C65% m3 0.050

　　　　＊ジェットヒータ 126MJ/h 日 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊生コンクリート（普通） 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下) m3 - 材変

　　　　＊灯油 JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー Ｌ -

　　　　SP 型枠 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:小型構造物 ㎡ 0.090
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　　　　＊型わく工 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　SP 目地板
1工事当り使用量:30m2未満,目地板の計上:計上する,規
格区分:目地板(ゴム発泡体) t=10mm ㎡ 0.350

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊目地板（ゴム発泡体） 硬度20以上　10㎜ ㎡ -

・・・ 高含水汚泥産廃運搬 ton 33.000 算出数量：1.000 ton

　　　　SP 土砂等運搬

土砂等発生現場:標準,積込機種･規格:ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(
平積0.6m3),土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む),DID区間
の有無:無し,運搬距離:49.5km以下 m3 0.910

　　　　＊ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級 供用日 -

　　　　＊運転手（一般） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 高含水汚泥産廃処理 ton 33.000 算出数量：1.000 ton

　　　　産業廃棄物 資材規格:高含水汚泥 ton 1.000

・・流量計室

・・・ 基面整正 ㎡ 15.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 基面整正 整形区分:基面整正 ㎡ 1.000

　　　　＊普通作業員 人 -

・・・ 基礎砕石 砕石の厚さ:12.5cmを超え17.5cm以下 ㎡ 15.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 基礎砕石

砕石の厚さ:12.5cmを超え17.5cm以下,砕石の計上:計上
する,長期割引単価区分:あり,規格区分:再生クラッシャ
ラン RC-40 40～0mm ㎡ 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 日 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊再生クラッシャラン RC-40 40～0mm m3 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 均しコンクリート σck＝18N/mm2・ m3 1.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP コンクリート

構造物種別:無筋･鉄筋構造物,打設工法:人力打設,ｺﾝｸﾘｰ
ﾄの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:特殊
養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),圧送管延長距離区分:-,現場内小
運搬の有無:無し,打設高さ､水平打設距離:-,長期割引単
価区分:あり,規格区分:18-8-40(普通) W/C65% m3 1.000

　　　　＊ジェットヒータ 126MJ/h 日 -

　　　　＊普通作業員 人 -
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　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊生コンクリート（普通） 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下) m3 - 材変

　　　　＊灯油 JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー Ｌ -

・・・ 型枠 ㎡ 1.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 型枠 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:均しｺﾝｸﾘｰﾄ ㎡ 1.000

　　　　＊型わく工 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

・・・ 鉄筋コンクリート σck＝21N/mm2 m3 19.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP コンクリート

構造物種別:無筋･鉄筋構造物,打設工法:ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車
打設,ｺﾝｸﾘｰﾄの計上:計上する,設計日打設量:10m3以上10
0m3未満,養生工の種類:養生無し,圧送管延長距離区分:
延長無し,現場内小運搬の有無:-,打設高さ､水平打設距
離:-,,規格区分:21-12-25(20)(普通) W/C55% m3 1.000

　　　　＊ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式] 圧送能力90～110m3/h 供用日 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊生コンクリート(早強) 21-12-40 m3 - 材変

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 型枠 ㎡ 77.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 型枠 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:鉄筋･無筋構造物 ㎡ 1.000

　　　　＊型わく工 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

・・・ 鉄筋 規格区分:SD295,径区分:D13 ton 1.097 算出数量：1.000 ton

　　　　【鉄筋工】

規格区分:SD295,径区分:D13,作業区分:一般構造物,施工
規模:10t以上,時間的制約:受けない,夜間作業:無し,構
造物区分:一般構造物（切梁無し）,太径鉄筋量:10%未満 ton 1.000

・・・ 鉄筋 規格区分:SD295,径区分:D16 ton 0.081 算出数量：1.000 ton

　　　　【鉄筋工】

規格区分:SD295,径区分:D16,作業区分:一般構造物,施工
規模:10t以上,時間的制約:受けない,夜間作業:無し,構
造物区分:一般構造物（切梁無し）,太径鉄筋量:10%未満 ton 1.000

・・・ 鉄筋 規格区分:SD345,径区分:D19 ton 0.575 算出数量：1.000 ton

　　　　【鉄筋工】

規格区分:SD345,径区分:D19,作業区分:一般構造物,施工
規模:10t以上,時間的制約:受けない,夜間作業:無し,構
造物区分:一般構造物（切梁無し）,太径鉄筋量:10%未満 ton 1.000

・・・ 台座コンクリート σck＝18N/mm2 m3 0.500 算出数量：1.000 m3
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　　　　SP コンクリート

構造物種別:無筋･鉄筋構造物,打設工法:人力打設,ｺﾝｸﾘｰ
ﾄの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:養生
無し,圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:無し,
打設高さ､水平打設距離:-,,規格区分:18-8-40(普通) W/
C65% m3 1.000

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊生コンクリート（高炉Ｂ） 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下) m3 - 材変

・・・ 型枠 ㎡ 3.200 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 型枠 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:鉄筋･無筋構造物 ㎡ 1.000

　　　　＊型わく工 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

・・・ ステップ 本 7.000 算出数量：1.000 本

　　　　ﾏﾝﾎｰﾙ用足掛金物 ﾜｲﾄﾞｽﾃｯﾌﾟ 幅300×φ19 現場打用,, 個 1.000

・・・ 吊り上げ金具 普通丸鋼　径19 個 11.000 算出数量：1.000 個

　　　　普通丸鋼 SR235　径19,, ton 0.003

　　　　丸鋼φ19_W2.23kg/本×1.37m≒0.003t

・・・ ずれ止め工 VUφ40 L=150mm,丸鋼φ25 L=350mm 個 10.000 算出数量：1.000 個

　　　　硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管人力布設
管種区分:VU,管径区分(mm):40mm,形状区分:直管(両差し
口),管長区分:4.0m管,接合箇所:0箇所 ｍ 0.150

　　　　普通丸鋼 SR235　径25,, ton 0.001

　　　　丸鋼φ25_W3.85kg/m×350mm≒0.001t

・・・ 通気孔 炭素鋼鋼管 箇所 2.000 算出数量：1.000 箇所

　　　　炭素鋼鋼管人力布設 規格区分:白ネジ付 100A(4B) ｍ 1.300

　　　　配管用炭素鋼鋼管(SGP) ショートエルボ,100A×180°防虫金網付,, 個 1.000

　　　　配管用炭素鋼鋼管(SGP) ショートエルボ,100A×90°,, 個 1.000

・・・ 簡易防水型マンホール蓋 丸形φ600mm 枚 1.000 算出数量：1.000 枚

　　　　ﾏﾝﾎｰﾙ鉄蓋 丸形600 (T-25),, 個 1.000

　　　　【排水構造物工】

施工区分Ⅰ:蓋版,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:ｺﾝｸﾘｰﾄ･
鋼製,規格Ⅱ:40kgを超え170kg/枚以下,時間的制約:なし
,法面小段面:-,,基礎砕石の施工有無:-,再利用撤去の有
無:再利用撤去を行なわない 枚 1.000

・・・ 足場 足場区分:手摺先行型枠組 掛㎡ 44.000 算出数量：1.000 掛㎡

　　　　足場工
安全ネット区分:なし,足場区分:手摺先行型枠組,長期割
引単価区分(賃料機械):あり 掛㎡ 1.000

・・吐出水槽

・・・ 基面整正 ㎡ 19.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 基面整正 整形区分:基面整正 ㎡ 1.000
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　　　　＊普通作業員 人 -

・・・ 基礎砕石 砕石の厚さ:12.5cmを超え17.5cm以下 ㎡ 19.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 基礎砕石

砕石の厚さ:12.5cmを超え17.5cm以下,砕石の計上:計上
する,長期割引単価区分:あり,規格区分:再生クラッシャ
ラン RC-40 40～0mm ㎡ 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 日 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊再生クラッシャラン RC-40 40～0mm m3 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 均しコンクリート σck＝18N/mm2 m3 1.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP コンクリート

構造物種別:無筋･鉄筋構造物,打設工法:人力打設,ｺﾝｸﾘｰ
ﾄの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:特殊
養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),圧送管延長距離区分:-,現場内小
運搬の有無:無し,打設高さ､水平打設距離:-,長期割引単
価区分:あり,規格区分:18-8-40(普通) W/C65% m3 1.000

　　　　＊ジェットヒータ 126MJ/h 日 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊生コンクリート（普通） 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下) m3 - 材変

　　　　＊灯油 JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー Ｌ -

・・・ 型枠 ㎡ 0.900 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 型枠 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:均しｺﾝｸﾘｰﾄ ㎡ 1.000

　　　　＊型わく工 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

・・・ 鉄筋コンクリート σck＝21N/mm2 m3 12.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP コンクリート

構造物種別:無筋･鉄筋構造物,打設工法:ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車
打設,ｺﾝｸﾘｰﾄの計上:計上する,設計日打設量:10m3以上10
0m3未満,養生工の種類:養生無し,圧送管延長距離区分:
延長無し,現場内小運搬の有無:-,打設高さ､水平打設距
離:-,,規格区分:21-12-25(20)(普通) W/C55% m3 1.000

　　　　＊ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式] 圧送能力90～110m3/h 供用日 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -
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　　　　＊生コンクリート(早強) 21-12-40 m3 - 材変

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 型枠 ㎡ 34.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 型枠 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:鉄筋･無筋構造物 ㎡ 1.000

　　　　＊型わく工 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

・・・ 鉄筋 規格区分:SD295,径区分:D13 ton 0.768 算出数量：1.000 ton

　　　　【鉄筋工】

規格区分:SD295,径区分:D13,作業区分:一般構造物,施工
規模:10t以上,時間的制約:受けない,夜間作業:無し,構
造物区分:一般構造物（切梁無し）,太径鉄筋量:10%未満 ton 1.000

・・・ 配管用炭素鋼鋼管(SGP) 片フランジ短管350A×917L 本 1.000 算出数量：1.000 本

　　　　鋼管吊込据付(φ80～500)

管長区分:6.0m管,口径区分(mm):350mm,板厚区分(mm):6.
0mm,施工区分:たて込み簡易土留以外,長期割引単価区分
(賃料機械):あり 本 1.000

　　　　配管用炭素鋼鋼管(SGP) 片フランジ短管,350A×917L,, 本 1.000

・・・ 配管用炭素鋼鋼管(SGP) 両フランジ90°曲管,350A 本 1.000 算出数量：1.000 本

　　　　鋼管吊込据付(φ80～500)

管長区分:6.0m管,口径区分(mm):350mm,板厚区分(mm):6.
0mm,施工区分:たて込み簡易土留以外,長期割引単価区分
(賃料機械):あり 本 1.000

　　　　配管用炭素鋼鋼管(SGP) 両フランジ90°曲管,350A,, 本 1.000

・・・ 配管用炭素鋼鋼管(SGP) らっぱ口管,φ350,スティフナー付 本 1.000 算出数量：1.000 本

　　　　配管用炭素鋼鋼管 らっぱ口管,φ350,スティフナー付,, 本 1.000

　　　　鋼管吊込据付(φ80～500)

管長区分:6.0m管,口径区分(mm):350mm,板厚区分(mm):6.
0mm,施工区分:たて込み簡易土留以外,長期割引単価区分
(賃料機械):あり 本 1.000

・・・ 異種管継手（FRE製)(フランジ付き） 離脱防止リング付　φ350 個 1.000 算出数量：1.000 個

　　　　鋼管吊込据付(φ80～500)

管長区分:6.0m管,口径区分(mm):350mm,板厚区分(mm):6.
0mm,施工区分:たて込み簡易土留以外,長期割引単価区分
(賃料機械):あり 本 1.000

　　　　異種管継手FRP製(フランジ付き) 離脱防止リング付きφ350,, 個 1.000

・・送水管

・・・ 埋設表示シート 幅150mm*ダブル､ポリエチレンクロス ｍ 145.400 算出数量：1.000 ｍ

　　　　埋設標識シート・地中埋設標敷設工
作業種別:埋設標識シート,規格:幅150mm､50m巻､2倍ﾎﾟﾘｴ
ﾁﾚﾝｸﾛｽ,, ｍ 1.000

・・・ 硬質ポリ塩化ビニル管 管種区分（機械）:VU,管径区分(mm):350mm ｍ 145.400 算出数量：1.000 ｍ

　　　　硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管機械布設

管種区分:VU,管径区分(mm):350mm,形状区分:RR管,管長
区分:5.0m管,接合箇所:0箇所,長期割引単価区分（賃料
機械）:あり ｍ 1.000

・・川表翼壁 樋門

・・・ 基面整正 ㎡ 17.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 基面整正 整形区分:基面整正 ㎡ 1.000
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　　　　＊普通作業員 人 -

・・・ 均しコンクリート σck＝18N/mm2 m3 1.200 算出数量：1.000 m3

　　　　SP コンクリート

構造物種別:無筋･鉄筋構造物,打設工法:人力打設,ｺﾝｸﾘｰ
ﾄの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:特殊
養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),圧送管延長距離区分:-,現場内小
運搬の有無:無し,打設高さ､水平打設距離:-,長期割引単
価区分:あり,規格区分:18-8-40(普通) W/C65% m3 1.000

　　　　＊ジェットヒータ 126MJ/h 日 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊生コンクリート（普通） 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下) m3 - 材変

　　　　＊灯油 JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー Ｌ -

・・・ 型枠 ㎡ 2.200 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 型枠 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:均しｺﾝｸﾘｰﾄ ㎡ 1.000

　　　　＊型わく工 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

・・・ 鉄筋コンクリート σck＝24N/mm2 m3 31.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP コンクリート

構造物種別:無筋･鉄筋構造物,打設工法:ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車
打設,ｺﾝｸﾘｰﾄの計上:計上する,設計日打設量:10m3以上10
0m3未満,養生工の種類:養生無し,圧送管延長距離区分:
延長無し,現場内小運搬の有無:-,打設高さ､水平打設距
離:-,,規格区分:24-8-25(20)(普通) W/C60% m3 1.000

　　　　＊ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式] 圧送能力90～110m3/h 供用日 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊生コンクリート(早強) 24-8-25 m3 - 材変

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 型枠 ㎡ 79.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 型枠 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:鉄筋･無筋構造物 ㎡ 1.000

　　　　＊型わく工 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

・・・ 鉄筋 規格区分:SD295,径区分:D13 ton 0.887 算出数量：1.000 ton

　　　　【鉄筋工】

規格区分:SD295,径区分:D13,作業区分:一般構造物,施工
規模:10t以上,時間的制約:受けない,夜間作業:無し,構
造物区分:一般構造物（切梁無し）,太径鉄筋量:10%未満 ton 1.000
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・・・ 鉄筋 規格区分:SD295,径区分:D16 ton 0.382 算出数量：1.000 ton

　　　　【鉄筋工】

規格区分:SD295,径区分:D16,作業区分:一般構造物,施工
規模:10t以上,時間的制約:受けない,夜間作業:無し,構
造物区分:一般構造物（切梁無し）,太径鉄筋量:10%未満 ton 1.000

・・・ 鉄筋 規格区分:SD345,径区分:D19 ton 0.166 算出数量：1.000 ton

　　　　【鉄筋工】

規格区分:SD345,径区分:D19,作業区分:一般構造物,施工
規模:10t以上,時間的制約:受けない,夜間作業:無し,構
造物区分:一般構造物（切梁無し）,太径鉄筋量:10%未満 ton 1.000

・・・ ステップ 本 6.000 算出数量：1.000 本

　　　　ﾏﾝﾎｰﾙ用足掛金物 ﾜｲﾄﾞｽﾃｯﾌﾟ 幅300×φ19 現場打用,, 個 1.000

・・・ 鋼矢板 鋼矢板規格:Ⅱw型,鋼矢板の長さ(m/枚):2.0 枚 17.000 算出数量：1.000 枚

　　　　油圧圧入工(鋼矢板)

鋼矢板区分:広幅鋼矢板,鋼矢板規格:Ⅱw型,圧入長(m):6
m以下,鋼矢板の長さ(m/枚):2.0,単価0円区分(鋼矢板):
なし 枚 1.000

・・・ 油圧式杭圧入引抜据付・解体 広幅鋼矢板(Ⅱw型) 回 1.000 算出数量：1.000 回

　　　　油圧式杭圧入引抜機据付・解体
鋼矢板区分:広幅鋼矢板（Ⅱw型･Ⅲw型･Ⅳw型）,作業区
分:圧入 回 1.000

・・・ 鋼矢板鉄筋拘束部 SD295A D16 箇所 34.000 算出数量：1.000 箇所

　　　　【鉄筋工】

規格区分:SD295,径区分:D16,作業区分:一般構造物,施工
規模:10t以上,時間的制約:受けない,夜間作業:無し,構
造物区分:一般構造物（切梁無し）,太径鉄筋量:10%未満 ton 0.002

　　　　電気溶接 溶接区分:すみ肉溶接,板厚区分(mm):10mm ｍ 0.200

・・・ 深層混合処理工 スラリー攪拌工,打設長17.25m,杭長14.5m 本 123.000 算出数量：1.000 本

　　　　スラリー攪拌工

施工区分:単軸施工,打設長(L)（施工本数選定用）:14ｍ
以上　　19ｍ未満,杭径(φ):1000～1600,打設長(L)（機
械選定用）:10ｍを超え20ｍ以下,杭長(m):14.5ｍ,杭長1
m当たり改良材使用量(t/m):0.17 本 1.000

・・川表胸壁 樋門

・・・ 基面整正 ㎡ 13.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 基面整正 整形区分:基面整正 ㎡ 1.000

　　　　＊普通作業員 人 -

・・・ 均しコンクリート σck＝18N/mm2 m3 1.300 算出数量：1.000 m3

　　　　SP コンクリート

構造物種別:無筋･鉄筋構造物,打設工法:人力打設,ｺﾝｸﾘｰ
ﾄの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:特殊
養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),圧送管延長距離区分:-,現場内小
運搬の有無:無し,打設高さ､水平打設距離:-,長期割引単
価区分:あり,規格区分:18-8-40(普通) W/C65% m3 1.000

　　　　＊ジェットヒータ 126MJ/h 日 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊生コンクリート（普通） 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下) m3 - 材変

　　　　＊灯油 JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー Ｌ -
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・・・ 型枠 ㎡ 2.500 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 型枠 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:均しｺﾝｸﾘｰﾄ ㎡ 1.000

　　　　＊型わく工 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

・・・ 鉄筋コンクリート σck＝24N/mm2 m3 23.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP コンクリート

構造物種別:無筋･鉄筋構造物,打設工法:ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車
打設,ｺﾝｸﾘｰﾄの計上:計上する,設計日打設量:10m3以上10
0m3未満,養生工の種類:養生無し,圧送管延長距離区分:
延長無し,現場内小運搬の有無:-,打設高さ､水平打設距
離:-,,規格区分:24-12-25(20)(普通)W/C55% m3 1.000

　　　　＊ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式] 圧送能力90～110m3/h 供用日 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊生コンクリート(早強) 24-8-25 m3 - 材変

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 型枠 ㎡ 75.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 型枠 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:鉄筋･無筋構造物 ㎡ 1.000

　　　　＊型わく工 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

・・・ 鉄筋 規格区分:SD295,径区分:D13 ton 0.168 算出数量：1.000 ton

　　　　【鉄筋工】

規格区分:SD295,径区分:D13,作業区分:一般構造物,施工
規模:10t以上,時間的制約:受けない,夜間作業:無し,構
造物区分:一般構造物（切梁無し）,太径鉄筋量:10%未満 ton 1.000

・・・ 鉄筋 規格区分:SD295,径区分:D16 ton 0.346 算出数量：1.000 ton

　　　　【鉄筋工】

規格区分:SD295,径区分:D16,作業区分:一般構造物,施工
規模:10t以上,時間的制約:受けない,夜間作業:無し,構
造物区分:一般構造物（切梁無し）,太径鉄筋量:10%未満 ton 1.000

・・・ 鉄筋 規格区分:SD345,径区分:D19 ton 0.552 算出数量：1.000 ton

　　　　【鉄筋工】

規格区分:SD345,径区分:D19,作業区分:一般構造物,施工
規模:10t以上,時間的制約:受けない,夜間作業:無し,構
造物区分:一般構造物（切梁無し）,太径鉄筋量:10%未満 ton 1.000

・・・ 鉄筋 規格区分:SD345,径区分:D22 ton 0.065 算出数量：1.000 ton

　　　　【鉄筋工】

規格区分:SD345,径区分:D22,作業区分:一般構造物,施工
規模:10t以上,時間的制約:受けない,夜間作業:無し,構
造物区分:一般構造物（切梁無し）,太径鉄筋量:10%未満 ton 1.000

・・・ 目地板 ㎡ 5.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 目地板
1工事当り使用量:30m2未満,目地板の計上:計上する,規
格区分:目地板(瀝青質板) t=20mm ㎡ 1.000
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　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊目地板（瀝青質板） 20㎜ ㎡ -

・・・ 止水板 耐震用止水板B=280mm ｍ 10.900 算出数量：1.000 ｍ

　　　　SP 止水板
止水板の計上:計上する（ゴム製）,規格区分:止水板各
種(ゴム製) ｍ 1.000

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊耐震用止水板 B=280mm ｍ - 材変

・・・ 耐震用止水板加工費 式 1.000 算出数量：1.000 式

　　　　耐震用止水板　直角加工費 箇所 6.000

・・・ 足場 足場区分:手摺先行型枠組 掛㎡ 116.000 算出数量：1.000 掛㎡

　　　　足場工
安全ネット区分:なし,足場区分:手摺先行型枠組,長期割
引単価区分(賃料機械):あり 掛㎡ 1.000

・・・ 支保
施工区分:パイプサポート支保,支保耐力KN/㎡:40KN/㎡
以下 空m3 28.000 算出数量：1.000 空m3

　　　　支保工
施工区分:パイプサポート支保,支保耐力KN/㎡:40KN/㎡
以下, 空m3 1.000

・・・ 鋼矢板 鋼矢板規格:Ⅱw型,鋼矢板の長さ(m/枚):2.0 枚 6.000 算出数量：1.000 枚

　　　　油圧圧入工(鋼矢板)

鋼矢板区分:広幅鋼矢板,鋼矢板規格:Ⅱw型,圧入長(m):6
m以下,鋼矢板の長さ(m/枚):2.0,単価0円区分(鋼矢板):
なし 枚 1.000

・・・ 鋼矢板 鋼矢板規格:Ⅱw型,鋼矢板の長さ(m/枚):4.0 枚 14.000 算出数量：1.000 枚

　　　　油圧圧入工(鋼矢板)

鋼矢板区分:広幅鋼矢板,鋼矢板規格:Ⅱw型,圧入長(m):6
m以下,鋼矢板の長さ(m/枚):4.0,単価0円区分(鋼矢板):
なし 枚 1.000

・・・ 可とう鋼矢板 鋼矢板規格:Ⅱw型,鋼矢板の長さ(m/枚):4.0 枚 2.000 算出数量：1.000 枚

　　　　油圧圧入工(鋼矢板)

鋼矢板区分:広幅鋼矢板,鋼矢板規格:Ⅱw型,圧入長(m):6
m以下,鋼矢板の長さ(m/枚):4.0,単価0円区分(鋼矢板):
あり 枚 1.000

　　　　可とう鋼矢板 Ⅱw型,L＝4.0m,, 枚 1.000

・・・ 油圧式杭圧入引抜据付・解体 広幅鋼矢板(Ⅱw型) 回 1.000 算出数量：1.000 回

　　　　油圧式杭圧入引抜機据付・解体
鋼矢板区分:広幅鋼矢板（Ⅱw型･Ⅲw型･Ⅳw型）,作業区
分:圧入 回 1.000

・・・ 鋼矢板鉄筋拘束部 SD295A D16 箇所 8.000 算出数量：1.000 箇所

　　　　【鉄筋工】

規格区分:SD295,径区分:D16,作業区分:一般構造物,施工
規模:10t以上,時間的制約:受けない,夜間作業:無し,構
造物区分:一般構造物（切梁無し）,太径鉄筋量:10%未満 ton 0.002

　　　　電気溶接 溶接区分:すみ肉溶接,板厚区分(mm):10mm ｍ 0.200

・・・ グラウトホール ミエール L=700 箇所 1.000 算出数量：1.000 箇所

　　　　グラウトホール SUS304 L=700,, 箇所 1.000

・・川表側函体 樋門

・・・ 基面整正 ㎡ 4.000 算出数量：1.000 ㎡
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　　　　SP 基面整正 整形区分:基面整正 ㎡ 1.000

　　　　＊普通作業員 人 -

・・・ 均しコンクリート σck＝18N/mm2 m3 0.700 算出数量：1.000 m3

　　　　SP コンクリート

構造物種別:無筋･鉄筋構造物,打設工法:人力打設,ｺﾝｸﾘｰ
ﾄの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:特殊
養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),圧送管延長距離区分:-,現場内小
運搬の有無:無し,打設高さ､水平打設距離:-,長期割引単
価区分:あり,規格区分:18-8-40(普通) W/C65% m3 1.000

　　　　＊ジェットヒータ 126MJ/h 日 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊生コンクリート（普通） 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下) m3 - 材変

　　　　＊灯油 JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー Ｌ -

・・・ 型枠 ㎡ 0.700 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 型枠 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:均しｺﾝｸﾘｰﾄ ㎡ 1.000

　　　　＊型わく工 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

・・・ 鉄筋コンクリート σck＝24N/mm2 m3 5.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP コンクリート

構造物種別:無筋･鉄筋構造物,打設工法:ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車
打設,ｺﾝｸﾘｰﾄの計上:計上する,設計日打設量:10m3以上10
0m3未満,養生工の種類:養生無し,圧送管延長距離区分:
延長無し,現場内小運搬の有無:-,打設高さ､水平打設距
離:-,,規格区分:24-12-25(20)(普通)W/C55% m3 1.000

　　　　＊ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式] 圧送能力90～110m3/h 供用日 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊生コンクリート(早強) 24-8-25 m3 - 材変

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 型枠 ㎡ 16.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 型枠 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:鉄筋･無筋構造物 ㎡ 1.000

　　　　＊型わく工 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

・・・ 鉄筋 規格区分:SD295,径区分:D13 ton 0.096 算出数量：1.000 ton
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　　　　【鉄筋工】

規格区分:SD295,径区分:D13,作業区分:一般構造物,施工
規模:10t以上,時間的制約:受けない,夜間作業:無し,構
造物区分:一般構造物（切梁無し）,太径鉄筋量:10%未満 ton 1.000

・・・ 鉄筋 規格区分:SD295,径区分:D16 ton 0.142 算出数量：1.000 ton

　　　　【鉄筋工】

規格区分:SD295,径区分:D16,作業区分:一般構造物,施工
規模:10t以上,時間的制約:受けない,夜間作業:無し,構
造物区分:一般構造物（切梁無し）,太径鉄筋量:10%未満 ton 1.000

・・・ 鉄筋 規格区分:SD345,径区分:D19 ton 0.147 算出数量：1.000 ton

　　　　【鉄筋工】

規格区分:SD345,径区分:D19,作業区分:一般構造物,施工
規模:10t以上,時間的制約:受けない,夜間作業:無し,構
造物区分:一般構造物（切梁無し）,太径鉄筋量:10%未満 ton 1.000

・・・ 鉄筋 規格区分:SD345,径区分:D22 ton 0.110 算出数量：1.000 ton

　　　　【鉄筋工】

規格区分:SD345,径区分:D22,作業区分:一般構造物,施工
規模:10t以上,時間的制約:受けない,夜間作業:無し,構
造物区分:一般構造物（切梁無し）,太径鉄筋量:10%未満 ton 1.000

・・・ 支保
施工区分:パイプサポート支保,支保耐力KN/㎡:40KN/㎡
以下 空m3 2.000 算出数量：1.000 空m3

　　　　支保工
施工区分:パイプサポート支保,支保耐力KN/㎡:40KN/㎡
以下, 空m3 1.000

・・遮水壁 樋門

・・・ 基面整正 ㎡ 13.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 基面整正 整形区分:基面整正 ㎡ 1.000

　　　　＊普通作業員 人 -

・・・ 均しコンクリート σck＝18N/mm2 m3 1.700 算出数量：1.000 m3

　　　　SP コンクリート

構造物種別:無筋･鉄筋構造物,打設工法:人力打設,ｺﾝｸﾘｰ
ﾄの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:特殊
養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),圧送管延長距離区分:-,現場内小
運搬の有無:無し,打設高さ､水平打設距離:-,長期割引単
価区分:あり,規格区分:18-8-40(普通) W/C65% m3 1.000

　　　　＊ジェットヒータ 126MJ/h 日 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊生コンクリート（普通） 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下) m3 - 材変

　　　　＊灯油 JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー Ｌ -

・・・ 型枠 ㎡ 1.900 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 型枠 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:均しｺﾝｸﾘｰﾄ ㎡ 1.000

　　　　＊型わく工 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

・・・ 鉄筋コンクリート σck＝24N/mm2 m3 19.000 算出数量：1.000 m3
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　　　　SP コンクリート

構造物種別:無筋･鉄筋構造物,打設工法:ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車
打設,ｺﾝｸﾘｰﾄの計上:計上する,設計日打設量:10m3以上10
0m3未満,養生工の種類:養生無し,圧送管延長距離区分:
延長無し,現場内小運搬の有無:-,打設高さ､水平打設距
離:-,,規格区分:24-12-25(20)(普通)W/C55% m3 1.000

　　　　＊ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式] 圧送能力90～110m3/h 供用日 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊生コンクリート(早強) 24-8-25 m3 - 材変

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 型枠 ㎡ 53.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 型枠 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:鉄筋･無筋構造物 ㎡ 1.000

　　　　＊型わく工 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

・・・ 鉄筋 規格区分:SD295,径区分:D13 ton 0.474 算出数量：1.000 ton

　　　　【鉄筋工】

規格区分:SD295,径区分:D13,作業区分:一般構造物,施工
規模:10t以上,時間的制約:受けない,夜間作業:無し,構
造物区分:一般構造物（切梁無し）,太径鉄筋量:10%未満 ton 1.000

・・・ 鉄筋 規格区分:SD295,径区分:D16 ton 0.396 算出数量：1.000 ton

　　　　【鉄筋工】

規格区分:SD295,径区分:D16,作業区分:一般構造物,施工
規模:10t以上,時間的制約:受けない,夜間作業:無し,構
造物区分:一般構造物（切梁無し）,太径鉄筋量:10%未満 ton 1.000

・・・ 鉄筋 規格区分:SD345,径区分:D19 ton 0.413 算出数量：1.000 ton

　　　　【鉄筋工】

規格区分:SD345,径区分:D19,作業区分:一般構造物,施工
規模:10t以上,時間的制約:受けない,夜間作業:無し,構
造物区分:一般構造物（切梁無し）,太径鉄筋量:10%未満 ton 1.000

・・・ 鉄筋 規格区分:SD345,径区分:D22 ton 0.318 算出数量：1.000 ton

　　　　【鉄筋工】

規格区分:SD345,径区分:D22,作業区分:一般構造物,施工
規模:10t以上,時間的制約:受けない,夜間作業:無し,構
造物区分:一般構造物（切梁無し）,太径鉄筋量:10%未満 ton 1.000

・・・ 足場 足場区分:手摺先行型枠組 掛㎡ 39.000 算出数量：1.000 掛㎡

　　　　足場工
安全ネット区分:なし,足場区分:手摺先行型枠組,長期割
引単価区分(賃料機械):あり 掛㎡ 1.000

・・・ 支保
施工区分:パイプサポート支保,支保耐力KN/㎡:40KN/㎡
以下 空m3 6.000 算出数量：1.000 空m3

　　　　支保工
施工区分:パイプサポート支保,支保耐力KN/㎡:40KN/㎡
以下, 空m3 1.000

・・・ 鋼矢板 鋼矢板規格:Ⅱw型,鋼矢板の長さ(m/枚):2.0 枚 5.000 算出数量：1.000 枚

　　　　油圧圧入工(鋼矢板)

鋼矢板区分:広幅鋼矢板,鋼矢板規格:Ⅱw型,圧入長(m):6
m以下,鋼矢板の長さ(m/枚):2.0,単価0円区分(鋼矢板):
なし 枚 1.000
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・・・ 鋼矢板 鋼矢板規格:Ⅱw型,鋼矢板の長さ(m/枚):5.0 枚 20.000 算出数量：1.000 枚

　　　　油圧圧入工(鋼矢板)

鋼矢板区分:広幅鋼矢板,鋼矢板規格:Ⅱw型,圧入長(m):6
m以下,鋼矢板の長さ(m/枚):5.0,単価0円区分(鋼矢板):
なし 枚 1.000

・・・ 可とう鋼矢板 鋼矢板規格:Ⅱw型,鋼矢板の長さ(m/枚):5.0 枚 2.000 算出数量：1.000 枚

　　　　油圧圧入工(鋼矢板)

鋼矢板区分:広幅鋼矢板,鋼矢板規格:Ⅱw型,圧入長(m):6
m以下,鋼矢板の長さ(m/枚):5.0,単価0円区分(鋼矢板):
あり 枚 1.000

　　　　可とう鋼矢板 Ⅱw型,L＝5.0m,, 枚 1.000

・・・ 油圧式杭圧入引抜据付・解体 広幅鋼矢板(Ⅱw型) 回 1.000 算出数量：1.000 回

　　　　油圧式杭圧入引抜機据付・解体
鋼矢板区分:広幅鋼矢板（Ⅱw型･Ⅲw型･Ⅳw型）,作業区
分:圧入 回 1.000

・・・ 鋼矢板鉄筋拘束部 SD295A D16 箇所 7.000 算出数量：1.000 箇所

　　　　【鉄筋工】

規格区分:SD295,径区分:D16,作業区分:一般構造物,施工
規模:10t以上,時間的制約:受けない,夜間作業:無し,構
造物区分:一般構造物（切梁無し）,太径鉄筋量:10%未満 ton 0.002

　　　　電気溶接 溶接区分:すみ肉溶接,板厚区分(mm):10mm ｍ 0.200

・・・ グラウトホール SUS304 L=500 箇所 2.000 算出数量：1.000 箇所

　　　　グラウトホール SUS304 L=500,, 箇所 1.000

・・川裏胸壁 樋門

・・・ 基面整正 ㎡ 11.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 基面整正 整形区分:基面整正 ㎡ 1.000

　　　　＊普通作業員 人 -

・・・ 均しコンクリート σck＝18N/mm2 m3 1.200 算出数量：1.000 m3

　　　　SP コンクリート

構造物種別:無筋･鉄筋構造物,打設工法:人力打設,ｺﾝｸﾘｰ
ﾄの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:特殊
養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),圧送管延長距離区分:-,現場内小
運搬の有無:無し,打設高さ､水平打設距離:-,長期割引単
価区分:あり,規格区分:18-8-40(普通) W/C65% m3 1.000

　　　　＊ジェットヒータ 126MJ/h 日 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊生コンクリート（普通） 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下) m3 - 材変

　　　　＊灯油 JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー Ｌ -

・・・ 型枠 ㎡ 1.400 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 型枠 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:均しｺﾝｸﾘｰﾄ ㎡ 1.000

　　　　＊型わく工 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

・・・ 鉄筋コンクリート σck＝24N/mm2 m3 12.000 算出数量：1.000 m3



（31／58）

　　　　SP コンクリート

構造物種別:無筋･鉄筋構造物,打設工法:ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車
打設,ｺﾝｸﾘｰﾄの計上:計上する,設計日打設量:10m3以上10
0m3未満,養生工の種類:養生無し,圧送管延長距離区分:
延長無し,現場内小運搬の有無:-,打設高さ､水平打設距
離:-,,規格区分:24-12-25(20)(普通)W/C55% m3 1.000

　　　　＊ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式] 圧送能力90～110m3/h 供用日 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊生コンクリート(早強) 24-8-25 m3 - 材変

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 型枠 ㎡ 55.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 型枠 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:鉄筋･無筋構造物 ㎡ 1.000

　　　　＊型わく工 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

・・・ 鉄筋 規格区分:SD295,径区分:D13 ton 0.304 算出数量：1.000 ton

　　　　【鉄筋工】

規格区分:SD295,径区分:D13,作業区分:一般構造物,施工
規模:10t以上,時間的制約:受けない,夜間作業:無し,構
造物区分:一般構造物（切梁無し）,太径鉄筋量:10%未満 ton 1.000

・・・ 鉄筋 規格区分:SD295,径区分:D16 ton 0.430 算出数量：1.000 ton

　　　　【鉄筋工】

規格区分:SD295,径区分:D16,作業区分:一般構造物,施工
規模:10t以上,時間的制約:受けない,夜間作業:無し,構
造物区分:一般構造物（切梁無し）,太径鉄筋量:10%未満 ton 1.000

・・・ 鉄筋 規格区分:SD345,径区分:D19 ton 0.417 算出数量：1.000 ton

　　　　【鉄筋工】

規格区分:SD345,径区分:D19,作業区分:一般構造物,施工
規模:10t以上,時間的制約:受けない,夜間作業:無し,構
造物区分:一般構造物（切梁無し）,太径鉄筋量:10%未満 ton 1.000

・・・ 鉄筋 規格区分:SD345,径区分:D22 ton 0.208 算出数量：1.000 ton

　　　　【鉄筋工】

規格区分:SD345,径区分:D22,作業区分:一般構造物,施工
規模:10t以上,時間的制約:受けない,夜間作業:無し,構
造物区分:一般構造物（切梁無し）,太径鉄筋量:10%未満 ton 1.000

・・・ 足場 足場区分:手摺先行型枠組 掛㎡ 34.000 算出数量：1.000 掛㎡

　　　　足場工
安全ネット区分:なし,足場区分:手摺先行型枠組,長期割
引単価区分(賃料機械):あり 掛㎡ 1.000

・・・ 支保
施工区分:パイプサポート支保,支保耐力KN/㎡:40KN/㎡
以下 空m3 4.000 算出数量：1.000 空m3

　　　　支保工
施工区分:パイプサポート支保,支保耐力KN/㎡:40KN/㎡
以下, 空m3 1.000

・・・ 鋼矢板 鋼矢板規格:Ⅱw型,鋼矢板の長さ(m/枚):2.0 枚 7.000 算出数量：1.000 枚

　　　　油圧圧入工(鋼矢板)

鋼矢板区分:広幅鋼矢板,鋼矢板規格:Ⅱw型,圧入長(m):6
m以下,鋼矢板の長さ(m/枚):2.0,単価0円区分(鋼矢板):
なし 枚 1.000
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・・・ 油圧式杭圧入引抜据付・解体 広幅鋼矢板(Ⅱw型) 回 1.000 算出数量：1.000 回

　　　　油圧式杭圧入引抜機据付・解体
鋼矢板区分:広幅鋼矢板（Ⅱw型･Ⅲw型･Ⅳw型）,作業区
分:圧入 回 1.000

・・・ 鋼矢板鉄筋拘束部 SD295A D16 箇所 7.000 算出数量：1.000 箇所

　　　　【鉄筋工】

規格区分:SD295,径区分:D16,作業区分:一般構造物,施工
規模:10t以上,時間的制約:受けない,夜間作業:無し,構
造物区分:一般構造物（切梁無し）,太径鉄筋量:10%未満 ton 0.002

　　　　電気溶接 溶接区分:すみ肉溶接,板厚区分(mm):10mm ｍ 0.200

・・・ グラウトホール SOS304 L=500 箇所 1.000 算出数量：1.000 箇所

　　　　グラウトホール SUS304 L=500,, 箇所 1.000

・・川裏翼壁 樋門

・・・ 基面整正 ㎡ 15.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 基面整正 整形区分:基面整正 ㎡ 1.000

　　　　＊普通作業員 人 -

・・・ 均しコンクリート σck＝18N/mm2 m3 1.500 算出数量：1.000 m3

　　　　SP コンクリート

構造物種別:無筋･鉄筋構造物,打設工法:人力打設,ｺﾝｸﾘｰ
ﾄの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:特殊
養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),圧送管延長距離区分:-,現場内小
運搬の有無:無し,打設高さ､水平打設距離:-,長期割引単
価区分:あり,規格区分:18-8-40(普通) W/C65% m3 1.000

　　　　＊ジェットヒータ 126MJ/h 日 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊生コンクリート（普通） 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下) m3 - 材変

　　　　＊灯油 JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー Ｌ -

・・・ 型枠 ㎡ 1.600 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 型枠 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:均しｺﾝｸﾘｰﾄ ㎡ 1.000

　　　　＊型わく工 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

・・・ 型枠 均しコンクリート ㎡ 1.700 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 型枠 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:均しｺﾝｸﾘｰﾄ ㎡ 1.000

　　　　＊型わく工 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

・・・ 鉄筋コンクリート σck＝24N/mm2 m3 27.000 算出数量：1.000 m3
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　　　　SP コンクリート

構造物種別:無筋･鉄筋構造物,打設工法:ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車
打設,ｺﾝｸﾘｰﾄの計上:計上する,設計日打設量:10m3以上10
0m3未満,養生工の種類:養生無し,圧送管延長距離区分:
延長無し,現場内小運搬の有無:-,打設高さ､水平打設距
離:-,,規格区分:24-12-25(20)(普通)W/C55% m3 1.000

　　　　＊ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式] 圧送能力90～110m3/h 供用日 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊生コンクリート(早強) 24-8-25 m3 - 材変

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 型枠 ㎡ 93.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 型枠 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:鉄筋･無筋構造物 ㎡ 1.000

　　　　＊型わく工 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

・・・ 鉄筋 規格区分:SD295,径区分:D13 ton 0.388 算出数量：1.000 ton

　　　　【鉄筋工】

規格区分:SD295,径区分:D13,作業区分:一般構造物,施工
規模:10t以上,時間的制約:受けない,夜間作業:無し,構
造物区分:一般構造物（切梁無し）,太径鉄筋量:10%未満 ton 1.000

・・・ 鉄筋 規格区分:SD295,径区分:D16 ton 0.687 算出数量：1.000 ton

　　　　【鉄筋工】

規格区分:SD295,径区分:D16,作業区分:一般構造物,施工
規模:10t以上,時間的制約:受けない,夜間作業:無し,構
造物区分:一般構造物（切梁無し）,太径鉄筋量:10%未満 ton 1.000

・・・ 鉄筋 規格区分:SD345,径区分:D25 ton 1.636 算出数量：1.000 ton

　　　　【鉄筋工】

規格区分:SD345,径区分:D25,作業区分:一般構造物,施工
規模:10t以上,時間的制約:受けない,夜間作業:無し,構
造物区分:一般構造物（切梁無し）,太径鉄筋量:10%未満 ton 1.000

・・・ 目地板 ㎡ 5.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 目地板
1工事当り使用量:30m2未満,目地板の計上:計上する,規
格区分:目地板(瀝青質板) t=20mm ㎡ 1.000

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊目地板（瀝青質板） 20㎜ ㎡ -

・・・ 止水板 耐震用止水板B=280mm ｍ 20.800 算出数量：1.000 ｍ

　　　　SP 止水板
止水板の計上:計上する（ゴム製）,規格区分:止水板各
種(ゴム製) ｍ 1.000

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊耐震用止水板 B=280mm ｍ - 材変
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・・・ 耐震用止水板加工費 式 1.000 算出数量：1.000 式

　　　　耐震用止水板　直角加工費 箇所 4.000

・・・ 足場 足場区分:手摺先行型枠組 掛㎡ 41.000 算出数量：1.000 掛㎡

　　　　足場工
安全ネット区分:なし,足場区分:手摺先行型枠組,長期割
引単価区分(賃料機械):あり 掛㎡ 1.000

・・・ 鋼矢板 鋼矢板規格:Ⅱw型,鋼矢板の長さ(m/枚):2.0 枚 6.000 算出数量：1.000 枚

　　　　油圧圧入工(鋼矢板)

鋼矢板区分:広幅鋼矢板,鋼矢板規格:Ⅱw型,圧入長(m):6
m以下,鋼矢板の長さ(m/枚):2.0,単価0円区分(鋼矢板):
なし 枚 1.000

・・・ 油圧式杭圧入引抜据付・解体 広幅鋼矢板(Ⅱw型) 回 1.000 算出数量：1.000 回

　　　　油圧式杭圧入引抜機据付・解体
鋼矢板区分:広幅鋼矢板（Ⅱw型･Ⅲw型･Ⅳw型）,作業区
分:圧入 回 1.000

・・・ 鋼矢板鉄筋拘束部 SD295A D16 箇所 6.000 算出数量：1.000 箇所

　　　　【鉄筋工】

規格区分:SD295,径区分:D16,作業区分:一般構造物,施工
規模:10t以上,時間的制約:受けない,夜間作業:無し,構
造物区分:一般構造物（切梁無し）,太径鉄筋量:10%未満 ton 0.002

　　　　電気溶接 溶接区分:すみ肉溶接,板厚区分(mm):10mm ｍ 0.200

・・可とう継手 樋門

・・・ 基面整正 ㎡ 8.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 基面整正 整形区分:基面整正 ㎡ 1.000

　　　　＊普通作業員 人 -

・・・ 均しコンクリート σck＝18N/mm2 m3 0.700 算出数量：1.000 m3

　　　　SP コンクリート

構造物種別:無筋･鉄筋構造物,打設工法:人力打設,ｺﾝｸﾘｰ
ﾄの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:特殊
養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),圧送管延長距離区分:-,現場内小
運搬の有無:無し,打設高さ､水平打設距離:-,長期割引単
価区分:あり,規格区分:18-8-40(普通) W/C65% m3 1.000

　　　　＊ジェットヒータ 126MJ/h 日 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊生コンクリート（普通） 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下) m3 - 材変

　　　　＊灯油 JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー Ｌ -

・・・ 型枠 ㎡ 0.300 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 型枠 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:均しｺﾝｸﾘｰﾄ ㎡ 1.000

　　　　＊型わく工 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

・・・ 鉄筋コンクリート σck＝24N/mm2 m3 7.000 算出数量：1.000 m3
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　　　　SP コンクリート

構造物種別:無筋･鉄筋構造物,打設工法:ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車
打設,ｺﾝｸﾘｰﾄの計上:計上する,設計日打設量:10m3以上10
0m3未満,養生工の種類:養生無し,圧送管延長距離区分:
延長無し,現場内小運搬の有無:-,打設高さ､水平打設距
離:-,,規格区分:24-12-25(20)(普通)W/C55% m3 1.000

　　　　＊ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式] 圧送能力90～110m3/h 供用日 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊生コンクリート(早強) 24-8-25 m3 - 材変

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 型枠 ㎡ 24.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 型枠 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:鉄筋･無筋構造物 ㎡ 1.000

　　　　＊型わく工 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

・・・ 鉄筋 規格区分:SD295,径区分:D13 ton 0.352 算出数量：1.000 ton

　　　　【鉄筋工】

規格区分:SD295,径区分:D13,作業区分:一般構造物,施工
規模:10t以上,時間的制約:受けない,夜間作業:無し,構
造物区分:一般構造物（切梁無し）,太径鉄筋量:10%未満 ton 1.000

・・・ 可とう継手 最大開き寸法50mm 箇所 2.000 算出数量：1.000 箇所

　　　　可とう継手 最大開き寸法50mm,, 個 1.000

・・管理橋受台

・・・ 基面整正 ㎡ 1.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 基面整正 整形区分:基面整正 ㎡ 1.000

　　　　＊普通作業員 人 -

・・・ 均しコンクリート σck＝18N/mm2 m3 0.100 算出数量：1.000 m3

　　　　SP コンクリート

構造物種別:無筋･鉄筋構造物,打設工法:人力打設,ｺﾝｸﾘｰ
ﾄの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:特殊
養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),圧送管延長距離区分:-,現場内小
運搬の有無:無し,打設高さ､水平打設距離:-,長期割引単
価区分:あり,規格区分:18-8-40(普通) W/C65% m3 1.000

　　　　＊ジェットヒータ 126MJ/h 日 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊生コンクリート（普通） 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下) m3 - 材変

　　　　＊灯油 JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー Ｌ -

・・・ 型枠 ㎡ 0.500 算出数量：1.000 ㎡
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　　　　SP 型枠 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:均しｺﾝｸﾘｰﾄ ㎡ 1.000

　　　　＊型わく工 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

・・・ 鉄筋コンクリート σck＝24N/mm2 m3 0.300 算出数量：1.000 m3

　　　　SP コンクリート

構造物種別:無筋･鉄筋構造物,打設工法:ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車
打設,ｺﾝｸﾘｰﾄの計上:計上する,設計日打設量:10m3以上10
0m3未満,養生工の種類:特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),圧送
管延長距離区分:延長無し,現場内小運搬の有無:-,打設
高さ､水平打設距離:-,長期割引単価区分:あり,規格区分
:24-12-25(20)(普通)W/C55% m3 1.000

　　　　＊ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式] 圧送能力90～110m3/h 供用日 -

　　　　＊ジェットヒータ 126MJ/h 日 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊生コンクリート(早強) 24-8-25 m3 - 材変

　　　　＊灯油 JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー Ｌ -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 型枠 ㎡ 2.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 型枠 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:鉄筋･無筋構造物 ㎡ 1.000

　　　　＊型わく工 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

・・・ 鉄筋 規格区分:SD295,径区分:D13 ton 0.019 算出数量：1.000 ton

　　　　【鉄筋工】

規格区分:SD295,径区分:D13,作業区分:一般構造物,施工
規模:10t以上,時間的制約:受けない,夜間作業:無し,構
造物区分:一般構造物（切梁無し）,太径鉄筋量:10%未満 ton 1.000

・・階段工

・・・ 基面整正 ㎡ 17.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 基面整正 整形区分:基面整正 ㎡ 1.000

　　　　＊普通作業員 人 -

・・・ 均しコンクリート σck＝18N/mm2 m3 1.700 算出数量：1.000 m3

　　　　SP コンクリート

構造物種別:無筋･鉄筋構造物,打設工法:人力打設,ｺﾝｸﾘｰ
ﾄの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:特殊
養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),圧送管延長距離区分:-,現場内小
運搬の有無:無し,打設高さ､水平打設距離:-,長期割引単
価区分:あり,規格区分:18-8-40(普通) W/C65% m3 1.000

　　　　＊ジェットヒータ 126MJ/h 日 -
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　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊生コンクリート（普通） 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下) m3 - 材変

　　　　＊灯油 JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー Ｌ -

・・・ 型枠 ㎡ 2.300 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 型枠 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:均しｺﾝｸﾘｰﾄ ㎡ 1.000

　　　　＊型わく工 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

・・・ 鉄筋コンクリート σck＝24N/mm2 m3 4.200 算出数量：1.000 m3

　　　　SP コンクリート

構造物種別:無筋･鉄筋構造物,打設工法:ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車
打設,ｺﾝｸﾘｰﾄの計上:計上する,設計日打設量:10m3以上10
0m3未満,養生工の種類:特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),圧送
管延長距離区分:延長無し,現場内小運搬の有無:-,打設
高さ､水平打設距離:-,長期割引単価区分:あり,規格区分
:24-12-25(20)(普通)W/C55% m3 1.000

　　　　＊ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式] 圧送能力90～110m3/h 供用日 -

　　　　＊ジェットヒータ 126MJ/h 日 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊生コンクリート(早強) 24-8-25 m3 - 材変

　　　　＊灯油 JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー Ｌ -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 型枠 ㎡ 12.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 型枠 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:鉄筋･無筋構造物 ㎡ 1.000

　　　　＊型わく工 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

・・・ 鉄筋 規格区分:SD295,径区分:D13 ton 0.207 算出数量：1.000 ton

　　　　【鉄筋工】

規格区分:SD295,径区分:D13,作業区分:一般構造物,施工
規模:10t以上,時間的制約:受けない,夜間作業:無し,構
造物区分:一般構造物（切梁無し）,太径鉄筋量:10%未満 ton 1.000

・護岸工

・・基礎コンクリート

・・・ 基礎コンクリート 1：1.8型 ｍ 26.100 算出数量：10.000 ｍ
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　　　　SP コンクリート

構造物種別:無筋･鉄筋構造物,打設工法:人力打設,ｺﾝｸﾘｰ
ﾄの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:特殊
養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),圧送管延長距離区分:-,現場内小
運搬の有無:無し,打設高さ､水平打設距離:-,長期割引単
価区分:あり,規格区分:18-8-25(20)(普通) W/C65% m3 0.630

　　　　＊ジェットヒータ 126MJ/h 日 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊生コンクリート(普通) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下） m3 -

　　　　＊灯油 JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー Ｌ -

　　　　SP 型枠 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:均しｺﾝｸﾘｰﾄ ㎡ 2.000

　　　　＊型わく工 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　SP コンクリート

構造物種別:小型構造物,打設工法:人力打設,ｺﾝｸﾘｰﾄの計
上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:特殊養生(
練炭),圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:無し
,打設高さ､水平打設距離:-,,規格区分:18-8-40(普通) W
/C65% m3 1.720

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊生コンクリート（普通） 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下) m3 - 材変

　　　　SP 型枠 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:小型構造物 ㎡ 10.430

　　　　＊型わく工 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

・・・ 基礎コンクリート 1：2.0型 ｍ 24.000 算出数量：10.000 ｍ

　　　　SP コンクリート

構造物種別:無筋･鉄筋構造物,打設工法:人力打設,ｺﾝｸﾘｰ
ﾄの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:特殊
養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),圧送管延長距離区分:-,現場内小
運搬の有無:無し,打設高さ､水平打設距離:-,長期割引単
価区分:あり,規格区分:18-8-25(20)(普通) W/C65% m3 0.620

　　　　＊ジェットヒータ 126MJ/h 日 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊生コンクリート(普通) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下） m3 -

　　　　＊灯油 JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー Ｌ -
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　　　　SP 型枠 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:均しｺﾝｸﾘｰﾄ ㎡ 2.000

　　　　＊型わく工 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　SP コンクリート

構造物種別:小型構造物,打設工法:人力打設,ｺﾝｸﾘｰﾄの計
上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:特殊養生(
練炭),圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:無し
,打設高さ､水平打設距離:-,,規格区分:18-8-40(普通) W
/C65% m3 1.680

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊生コンクリート（普通） 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下) m3 - 材変

　　　　SP 型枠 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:小型構造物 ㎡ 10.390

　　　　＊型わく工 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

・・小口止コンクリート

・・・ 小口止コンクリート ｍ 30.500 算出数量：10.000 ｍ

　　　　SP コンクリート

構造物種別:無筋･鉄筋構造物,打設工法:人力打設,ｺﾝｸﾘｰ
ﾄの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:特殊
養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),圧送管延長距離区分:-,現場内小
運搬の有無:無し,打設高さ､水平打設距離:-,長期割引単
価区分:あり,規格区分:18-8-25(20)(普通) W/C65% m3 0.500

　　　　＊ジェットヒータ 126MJ/h 日 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊生コンクリート(普通) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下） m3 -

　　　　＊灯油 JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー Ｌ -

　　　　SP 型枠 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:均しｺﾝｸﾘｰﾄ ㎡ 2.000

　　　　＊型わく工 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　SP コンクリート

構造物種別:小型構造物,打設工法:人力打設,ｺﾝｸﾘｰﾄの計
上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:特殊養生(
練炭),圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:無し
,打設高さ､水平打設距離:-,,規格区分:18-8-40(普通) W
/C65% m3 1.500

　　　　＊普通作業員 人 -
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　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊生コンクリート（普通） 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下) m3 - 材変

　　　　SP 型枠 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:小型構造物 ㎡ 10.000

　　　　＊型わく工 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

・・低水護岸天端工

・・・ 低水護岸天端工 ｍ 10.700 算出数量：10.000 ｍ

　　　　SP コンクリート

構造物種別:無筋･鉄筋構造物,打設工法:人力打設,ｺﾝｸﾘｰ
ﾄの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:特殊
養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),圧送管延長距離区分:-,現場内小
運搬の有無:無し,打設高さ､水平打設距離:-,長期割引単
価区分:あり,規格区分:18-8-25(20)(普通) W/C65% m3 0.500

　　　　＊ジェットヒータ 126MJ/h 日 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊生コンクリート(普通) 18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下） m3 -

　　　　＊灯油 JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー Ｌ -

　　　　SP 型枠 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:均しｺﾝｸﾘｰﾄ ㎡ 2.000

　　　　＊型わく工 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　SP コンクリート

構造物種別:小型構造物,打設工法:人力打設,ｺﾝｸﾘｰﾄの計
上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:特殊養生(
練炭),圧送管延長距離区分:-,現場内小運搬の有無:無し
,打設高さ､水平打設距離:-,,規格区分:18-8-40(普通) W
/C65% m3 3.580

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊生コンクリート（普通） 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下) m3 - 材変

　　　　SP 型枠 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:小型構造物 ㎡ 14.270

　　　　＊型わく工 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

・・護岸工（1：1.8型）

・・・ コンクリートブロック 河川景観（平張り）ブロック系突起型（上段部） ㎡ 158.600 算出数量：1.000 ㎡
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　　　　SP 平ブロック張

平ﾌﾞﾛｯｸ規格:平ﾌﾞﾛｯｸ各種,裏込材の有無:無し,裏込材10
m2当り使用量:-,遮水ｼｰﾄの有無:有り,吸出し防止材の有
無:無し,連結金具の有無:有り,連結金具10m2当り使用量
:5.0個以下,長期割引単価区分:あり,,遮水ｼｰﾄの規格:遮
水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm) ㎡ 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　吊能力2.9t 日 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊ブロック工 人 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊コンクリートブロック (平張り）河川景観タイプ,ブロック系突起型 ㎡ - 材変

　　　　＊遮水シート 厚1.0＋10.0mm ㎡ -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・護岸工（1：2.0型）

・・・ コンクリートブロック 河川景観（平張り）ブロック系突起型（下段部） ㎡ 121.300 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 平ブロック張

平ﾌﾞﾛｯｸ規格:平ﾌﾞﾛｯｸ各種,裏込材の有無:無し,裏込材10
m2当り使用量:-,遮水ｼｰﾄの有無:無し,吸出し防止材の有
無:有り,連結金具の有無:有り,連結金具10m2当り使用量
:5.0個以下,長期割引単価区分:あり,, ㎡ 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3　吊能力2.9t 日 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊ブロック工 人 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊コンクリートブロック (平張り）河川景観タイプ,ブロック系突起型 ㎡ - 材変

　　　　＊吸出防止材 t=10mm,ヤシ繊維系不織布 ㎡ - 材変

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・小口止コンクリート 既設護岸擦り付け

・・・ コンクリート m3 7.900 算出数量：1.000 m3

　　　　SP コンクリート

構造物種別:無筋･鉄筋構造物,打設工法:人力打設,ｺﾝｸﾘｰ
ﾄの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:特殊
養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),圧送管延長距離区分:-,現場内小
運搬の有無:無し,打設高さ､水平打設距離:-,長期割引単
価区分:あり,規格区分:18-8-40(普通) W/C65% m3 1.000

　　　　＊ジェットヒータ 126MJ/h 日 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊生コンクリート(普通) 18Ｎ/mm2　8cm　40mm　　(W/C=65%以下） m3 -

　　　　＊灯油 JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー Ｌ -
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・・・ 型枠 ㎡ 15.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 型枠 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:鉄筋･無筋構造物 ㎡ 1.000

　　　　＊型わく工 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

・・・ 目地板 ㎡ 4.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 目地板
1工事当り使用量:30m2未満,目地板の計上:計上する,規
格区分:目地板(瀝青質板) t=20mm ㎡ 1.000

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊目地板（瀝青質板） 20㎜ ㎡ -

・・かごマット

・・・ かごマット かごマット(スロープ型),t=30cm ㎡ 30.900 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP かごマット設置(スロープ型) 森林
かご厚さ:t=30cm,かご本体材質:亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ,詰石種類:
割栗石,詰石規格:径5～15cm ㎡ 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2011年規制)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 供用日 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊かごマット(スロープ型) t = 30cm めっき鉄線 ㎡ -

　　　　＊割栗石 5～15cm m3 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・高水敷コンクリート

・・・ コンクリート m3 21.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP コンクリート

構造物種別:無筋･鉄筋構造物,打設工法:人力打設,ｺﾝｸﾘｰ
ﾄの計上:計上する,設計日打設量:-,養生工の種類:特殊
養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),圧送管延長距離区分:-,現場内小
運搬の有無:無し,打設高さ､水平打設距離:-,長期割引単
価区分:なし,規格区分:18-8-40(普通) W/C65% m3 1.000

　　　　＊ジェットヒータ 126MJ/h 日 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊生コンクリート（普通） 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下) m3 - 材変

　　　　＊灯油 JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー Ｌ -

・・・ 型枠 ㎡ 1.900 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 型枠 型枠の種類:一般型枠,構造物の種類:鉄筋･無筋構造物 ㎡ 1.000
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　　　　＊型わく工 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

・・覆土

・・・ 覆土 m3 58.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 基面整正 整形区分:基面整正 ㎡ 1.000

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　SP 路体（築堤）盛土・埋戻
施工幅員:2.5m以上4.0m未満,施工数量:-,障害の有無:-,
長期割引単価区分:あり m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回型･~超低･排(~2014)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 日 -

　　　　＊振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～超低･排対型(～3次)] 運転質量3.0～4.0t 日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

　　　　山土 m3 1.330

・撤去工

・・既設土木構造物撤去

・・・ コンクリート構造物取壊し 時間的制約:なし m3 80.000 算出数量：1.000 m3

　　　　【構造物取壊し】
作業区分:有筋,時間的制約:なし,施工区分Ⅰ:機械,施工
区分Ⅱ:昼間施工,低騒音・低振動対策:しない m3 1.000

・・・ 殻運搬 有筋 m3 80.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 殻運搬
殻発生作業:ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,積込工法区
分:機械積込,DID区間の有無:無し,運搬距離:8.0km以下, m3 1.000

　　　　＊ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級 供用日 -

　　　　＊運転手（一般） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） 有筋 ton 200.000 算出数量：1.000 ton

　　　　産業廃棄物処理 資材規格:有筋 ton 1.000

・・・ コンクリート構造物取壊し 時間的制約:なし m3 22.000 算出数量：1.000 m3

　　　　【構造物取壊し】
作業区分:無筋,時間的制約:なし,施工区分Ⅰ:機械,施工
区分Ⅱ:昼間施工,低騒音・低振動対策:しない m3 1.000

・・・ 殻運搬 無筋 m3 22.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 殻運搬

殻発生作業:ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,積込工法区
分:機械積込,DID区間の有無:無し,運搬距離:18.5km以下
, m3 1.000

　　　　＊ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級 供用日 -

　　　　＊運転手（一般） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） 無筋 ton 52.000 算出数量：1.000 ton
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　　　　産業廃棄物処理 資材規格:無筋 ton 1.000

・・・ 裏込め材撤去 m3 10.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 掘削

土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土の有無:無し,障害の
有無:無し,施工数量:5,000m3未満,火薬使用:-,破砕片除
去の有無:-,集積押土の有無:- m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)･排対型(3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 供用日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 土砂等運搬 裏込め材 m3 10.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 土砂等運搬

土砂等発生現場:標準,積込機種･規格:ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(
平積0.6m3),土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む),DID区間
の有無:無し,運搬距離:9.5km以下 m3 1.000

　　　　＊ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級 供用日 -

　　　　＊運転手（一般） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 運搬・処理（産業廃棄物処分費） 土砂まじり路盤材,1.5t/m3 ton 20.400 算出数量：1.000 ton

　　　　産業廃棄物処理 資材規格:土砂まじり路盤材 ton 1.000

・・・ ふとんかご
作業区分:撤去,ふとんかご種別:階段式,ふとんかご規格
:高さ50cm×幅120cm ｍ 11.900 算出数量：1.000 ｍ

　　　　SP ふとんかご
作業区分:撤去,ふとんかご種別:階段式,ふとんかご規格
:高さ50cm×幅120cm ｍ 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(3次)］ 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 供用日 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊特殊作業員 人 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 土砂等運搬 ふとんかご詰材：0.57m3/1m m3 7.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 土砂等運搬

土砂等発生現場:標準,積込機種･規格:ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(
平積0.6m3),土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む),DID区間
の有無:無し,運搬距離:22.5km以下 m3 1.000

　　　　＊ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級 供用日 -

　　　　＊運転手（一般） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 運搬・処理（産業廃棄物処分費） ふとんかご詰材：,1.5t/m3 ton 11.000 算出数量：1.000 ton

　　　　産業廃棄物処理 資材規格:割栗石 ton 1.000

・・・ 鉄くず(スクラップ)運搬 ふとんかご本体：6.8kg/m ton 0.080 算出数量：1.000 ton

　　　　輸送費(仮設材)

使用単価区分:基本運賃(自動入力),製品長:12m以内,運
搬距離(片道):40kmまで,計上方法:片道計上,積卸し計上
区分:計上しない,,,冬期割増率（実数）:0.0,深夜早朝
割増率（実数）:0.0 ton 1.000
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・・・ ネットフェンス撤去工 1.5m,アンカーブロック,廃棄 ｍ 30.400 算出数量：1.000 ｍ

　　　　ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工（本体）
柵高:1.5ｍ,基礎区分:ｱﾝｶｰﾌﾞﾛｯｸ,撤去区分:廃棄,長期割
引単価区分(賃料機械):あり ｍ 1.000

・・・ ネットフェンス(扉)撤去工 ネット式片扉,廃棄 組 1.000 算出数量：1.000 組

　　　　ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去工（扉） 規格区分:ﾈｯﾄ式片開,撤去区分:廃棄 組 1.000

・・・ 鉄くず(スクラップ)運搬 既設ネットフェンス柵高1.5m：10.3kg/m ton 0.300 算出数量：1.000 ton

　　　　輸送費(仮設材)

使用単価区分:基本運賃(自動入力),製品長:12m以内,運
搬距離(片道):40kmまで,計上方法:片道計上,積卸し計上
区分:計上しない,,,冬期割増率（実数）:0.0,深夜早朝
割増率（実数）:0.0 ton 1.000

・・・ 殻運搬 無筋 m3 0.200 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 殻運搬

殻発生作業:ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,積込工法区
分:機械積込,DID区間の有無:無し,運搬距離:18.5km以下
, m3 1.000

　　　　＊ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級 供用日 -

　　　　＊運転手（一般） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） 無筋 ton 0.500 算出数量：1.000 ton

　　　　産業廃棄物処理 資材規格:無筋 ton 1.000

・・既設設備撤去工(機械設備) ポンプ設備、スクリーン設備

・・・ ポンプ類撤去工 設備機械工 式 1.000 算出数量：1.000 式

　　　　普通作業員 人 0.590

　　　　設備機械工 人 5.340

　　　　配管工 人 21.100

・・・ 鉄くず(スクラップ)運搬 既設ポンプ設備 ton 4.700 算出数量：1.000 ton

　　　　輸送費(仮設材)

使用単価区分:基本運賃(自動入力),製品長:12m以内,運
搬距離(片道):40kmまで,計上方法:片道計上,積卸し計上
区分:計上しない,,,冬期割増率（実数）:0.0,深夜早朝
割増率（実数）:0.0 ton 1.000

・・既設設備撤去工(電気設備)

・・・ ポンプ制御盤撤去 面 1.000 算出数量：1.000 面

　　　　電工 人 1.250

・・・ 鉄くず(スクラップ)運搬 既設ポンプ設備 ton 0.400 算出数量：1.000 ton

　　　　輸送費(仮設材)

使用単価区分:基本運賃(自動入力),製品長:12m以内,運
搬距離(片道):40kmまで,計上方法:片道計上,積卸し計上
区分:計上しない,,,冬期割増率（実数）:0.0,深夜早朝
割増率（実数）:0.0 ton 1.000

・・既設設備撤去工(機械設備) ゲート設備

・・・ 既設ゲート撤去 B1300×H1000×t100 基 1.000 算出数量：1.000 基

　　　　設備機械工 人 0.720

　　　　普通作業員 人 0.180
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・・・ 木くず運搬 ゲート扉体 ton 0.070 算出数量：1.000 ton

　　　　輸送費(仮設材)

使用単価区分:基本運賃(自動入力),製品長:12m以内,運
搬距離(片道):20kmまで,計上方法:片道計上,積卸し計上
区分:計上しない,,,冬期割増率（実数）:0.0,深夜早朝
割増率（実数）:0.0 ton 1.000

・・・ 運搬・処理（産業廃棄物処分費） ゲート扉体：木くず ton 0.070 算出数量：1.000 ton

　　　　産業廃棄物処理 資材規格:木くず ton 1.000

・・・ 鉄くず(スクラップ)運搬 既設ゲート ton 0.150 算出数量：1.000 ton

　　　　輸送費(仮設材)

使用単価区分:基本運賃(自動入力),製品長:12m以内,運
搬距離(片道):40kmまで,計上方法:片道計上,積卸し計上
区分:計上しない,,,冬期割増率（実数）:0.0,深夜早朝
割増率（実数）:0.0 ton 1.000

・・石綿管撤去

・・・ 石綿管継手取外し歩掛かり 1口/5.0m 口 20.000 算出数量：1.000 口

　　　　配管工 人 0.070

　　　　普通作業員 人 0.070

・・・ 石綿管吊上げ積込み(撤去)歩掛かり φ350mm,水道事業実務必携 ｍ 98.200 算出数量：10.000 ｍ

　　　　配管工 人 0.040

　　　　普通作業員 人 0.090

　　　　ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
機械区分:ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),規格:4.9ton吊り,
長期割引単価区分(賃料機械):あり 日 0.080

・・・ 石綿管運搬 ton 6.000 算出数量：1.000 ton

　　　　輸送費(仮設材)

使用単価区分:基本運賃(自動入力),製品長:12m以内,運
搬距離(片道):40kmまで,計上方法:片道計上,積卸し計上
区分:計上しない,,,冬期割増率（実数）:0.0,深夜早朝
割増率（実数）:0.0 ton 1.000

・・・ 運搬・処理（産業廃棄物処分費） 石綿管：アスベスト処理 ton 6.000 算出数量：1.000 ton

　　　　産業廃棄物処理 資材規格:アスベスト ton 1.000

直接工事費（仮設工）

・搬入路工

・・搬入路敷鉄板

・・・ 敷鉄板 ㎡ 891.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　敷鉄板設置・撤去工
施工区分:設置～賃料～撤去,供用日数:538,使用回数:1,
長期割引単価区分(賃料機械):あり ㎡ 1.000

・施工ヤード設置・撤去

・・施工ヤード設置・撤去

・・・ 表土掘削・埋戻 ㎡ 3,300.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　耕地復旧(表土掘削･埋戻)[表土掘削費・表土埋戻費]
施工区分:表土堀削,長期割引単価区分（賃料機械）:あ
り ㎡ 1.000

・・・ 土木シート シート規格:ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ,0.1kg/㎡ ㎡ 3,300.000 算出数量：1.000 ㎡
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　　　　土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去 施工区分:敷設 ㎡ 1.000

・・・ 表土掘削・埋戻 ㎡ 3,300.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　耕地復旧(表土掘削･埋戻)[表土掘削費・表土埋戻費]
施工区分:表土埋戻,長期割引単価区分（賃料機械）:あ
り ㎡ 1.000

・・・ 土木シート シート規格:ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ,0.1kg/㎡ ㎡ 3,300.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設･撤去 施工区分:撤去 ㎡ 1.000

・・・ 廃プラステック運搬 ton 0.300 算出数量：1.000 ton

　　　　輸送費(仮設材)

使用単価区分:基本運賃(自動入力),製品長:12m以内,運
搬距離(片道):20kmまで,計上方法:片道計上,積卸し計上
区分:計上しない,,,冬期割増率（実数）:0.0,深夜早朝
割増率（実数）:0.0 ton 1.000

・・・ 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） 廃プラステック ton 0.300 算出数量：1.000 ton

　　　　産業廃棄物処理 資材規格:廃プラ ton 1.000

・・作業ヤード敷鉄板

・・・ 地盤改良プラントヤード ㎡ 222.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　敷鉄板設置・撤去工
施工区分:設置～賃料～撤去,供用日数:50,使用回数:1,
長期割引単価区分(賃料機械):あり ㎡ 1.000

・・・ プレボーリングプラントヤード ㎡ 222.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　敷鉄板設置・撤去工
施工区分:設置～賃料～撤去,供用日数:50,使用回数:1,
長期割引単価区分(賃料機械):あり ㎡ 1.000

・工事用道路設置・撤去

・・工事用道路設置・撤去

・・・ 路体（築堤）盛土・埋戻 山土,4.0m≦B m3 470.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 路体（築堤）盛土・埋戻
施工幅員:4.0m以上,施工数量:20,000m3未満,障害の有無
:無し,長期割引単価区分:あり m3 1.000

　　　　＊ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･～低騒音型･排対型(～2014)] 通称7t級 7～9t 日 -

　　　　＊振動ﾛｰﾗ(土工用)[ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ･~低騒･排(~2014)] 運転質量11～12t 日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

　　　　山砂 m3 1.330

・・・ 敷鉄板設置 ㎡ 427.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　敷鉄板設置・撤去工
施工区分:設置～賃料～撤去,供用日数:173,使用回数:1,
長期割引単価区分(賃料機械):あり ㎡ 1.000

・・・ 掘削 m3 470.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 掘削

土質:土砂,施工方法:ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,押土の有無:無し,障害の
有無:無し,施工数量:5,000m3未満,火薬使用:-,破砕片除
去の有無:-,集積押土の有無:- m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)･排対型(3次)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 供用日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -
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・・・ 土砂等運搬 m3 470.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 土砂等運搬

土砂等発生現場:標準,積込機種･規格:ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(
平積0.6m3),土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む),DID区間
の有無:無し,運搬距離:5.5km以下 m3 1.000

　　　　＊ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級 供用日 -

　　　　＊運転手（一般） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 整地 m3 470.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 整地
作業区分:残土受入れ地での処理,施工数量:-,障害の有
無:-,長期割引単価区分:あり m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・仮排水路工 設置・撤去

・・既設排水路撤去・再設置

・・・ 鉄筋コンクリートベンチフリューム 規格Ⅰ:L=2000,規格Ⅱ:1000kg/個以下 ｍ 12.000 算出数量：1.000 ｍ

　　　　【排水構造物工】

施工区分Ⅰ:U型側溝,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:L=20
00,規格Ⅱ:1000kg/個以下,時間的制約:なし,法面小段面
:-,法面縦排水:-,基礎砕石の施工有無:-,再利用撤去の
有無:再利用撤去を行なう ｍ 1.000

・・・ 鉄筋コンクリートベンチフリューム 規格Ⅰ:L=2000,規格Ⅱ:1000kg/個以下 ｍ 1.000 算出数量：1.000 ｍ

　　　　【排水構造物工】

施工区分Ⅰ:U型側溝,施工区分Ⅱ:昼間施工,規格Ⅰ:L=20
00,規格Ⅱ:1000kg/個以下,時間的制約:なし,法面小段面
:-,法面縦排水:-,基礎砕石の施工有無:-,再利用撤去の
有無:再利用撤去を行なう ｍ 1.000

　　　　再生クラッシャラン ,RCｰ40, m3 0.066

・・仮排水管設置・撤去

・・・ 仮排水管設置 コルゲートパイプφ600 ｍ 12.000 算出数量：1.000 ｍ

　　　　ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ機械布設

形式区分:円形1形,管径区分(mm):600mm,板厚区分(mm):1
.6mm,接合区分:ﾊﾟｯｷﾝｸﾞ無し,単価０円区分(ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ
):あり,単価０円区分(ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｯｷﾝｸﾞ):あり,長期割引単
価区分(賃料機械):あり ｍ 1.000

　　　　コルゲートパイプ 円形 1形 SCP1R 径600   厚1.6mm（めっき）,, ｍ 0.550

・・・ 仮排水管撤去 コルゲートパイプφ600 ｍ 12.000 算出数量：1.000 ｍ

　　　　ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ機械布設

形式区分:円形1形,管径区分(mm):600mm,板厚区分(mm):1
.6mm,接合区分:ﾊﾟｯｷﾝｸﾞ無し,単価０円区分(ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ
):あり,単価０円区分(ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｯｷﾝｸﾞ):あり,長期割引単
価区分(賃料機械):あり ｍ 0.500

・仮締切堤設置・撤去

・・仮締切堤設置

・・・ 路体（築堤）盛土・埋戻 山土,2.5≦B＜4.0m m3 100.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 路体（築堤）盛土・埋戻
施工幅員:2.5m以上4.0m未満,施工数量:-,障害の有無:-,
長期割引単価区分:あり m3 1.000
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　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回型･~超低･排(~2014)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 日 -

　　　　＊振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～超低･排対型(～3次)] 運転質量3.0～4.0t 日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

　　　　山砂 m3 1.330

・・・ 大型土のう 購入土,製作～設置 袋 26.000 算出数量：1.000 袋

　　　　大型土のう工

施工区分:製作・設置,施工機械区分:ﾊﾞｯｸﾎｳ,採取土区分
:現地土,購入土材数量(m3／袋):2550m3,大型土のう袋区
分:耐候性大型土のう袋（1年対応）,単価０円区分(大型
土のう袋):なし,長期割引単価区分(賃料機械):あり 袋 1.000

・・・ 大型土のう 撤去,1.9kg/袋 袋 26.000 算出数量：1.000 袋

　　　　大型土のう工
施工区分:撤去,施工機械区分:ﾊﾞｯｸﾎｳ,,購入土材数量(m3
／袋):0m3,,,長期割引単価区分(賃料機械):あり 袋 1.000

・・・ 積込（ルーズ） m3 21.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 積込(ルーズ） 土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満 m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2014年規制)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 供用日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 土砂等運搬 m3 21.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 土砂等運搬

土砂等発生現場:標準,積込機種･規格:ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(
平積0.6m3),土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む),DID区間
の有無:無し,運搬距離:5.5km以下 m3 1.000

　　　　＊ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級 供用日 -

　　　　＊運転手（一般） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 整地 m3 21.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 整地
作業区分:残土受入れ地での処理,施工数量:-,障害の有
無:-,長期割引単価区分:あり m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 廃プラステック運搬 ton 0.050 算出数量：1.000 ton

　　　　輸送費(仮設材)

使用単価区分:基本運賃(自動入力),製品長:12m以内,運
搬距離(片道):20kmまで,計上方法:片道計上,積卸し計上
区分:計上しない,,,冬期割増率（実数）:0.0,深夜早朝
割増率（実数）:0.0 ton 1.000

・・・ 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） 廃プラステック ton 0.050 算出数量：1.000 ton

　　　　産業廃棄物処理 資材規格:廃プラ ton 1.000

・河川仮締切工
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・・河川仮締切工 鋼矢板Ⅳ型,L=13.0m

・・・ 鋼矢板 鋼矢板規格:Ⅳ型,鋼矢板の長さ(m/枚):13.0 枚 127.000 算出数量：1.000 枚

　　　　油圧圧入工(鋼矢板)

鋼矢板区分:普通鋼矢板,鋼矢板規格:Ⅳ型,圧入長(m):15
m以下,鋼矢板の長さ(m/枚):13.0,単価0円区分(鋼矢板):
あり 枚 1.000

・・・ 仮設材賃料(鋼矢板) 転用１回,供用日149日 ton 126.000 算出数量：1.000 ton

　　　　鋼矢板
仮設材区分:鋼矢板,規格区分:4型,補助工法:無,供用日
数:149日,使用回数:1回 ton 1.000

・・・ 油圧式杭圧入引抜据付・解体 普通鋼矢板(Ⅳ型) 回 6.000 算出数量：1.000 回

　　　　油圧式杭圧入引抜機据付・解体
鋼矢板区分:普通鋼矢板（Ⅱ型･Ⅲ型･Ⅳ型）,作業区分:
圧入 回 1.000

・・・ 鋼矢板引抜 鋼矢板引抜き長:L=13.0m 枚 127.000 算出数量：1.000 枚

　　　　油圧引抜工（鋼矢板） 鋼矢板型式:Ⅳ型,引抜長の選択:15m以下 枚 1.000

・・・ 油圧式杭圧入引抜据付・解体 普通鋼矢板(Ⅳ型) 回 6.000 算出数量：1.000 回

　　　　油圧式杭圧入引抜機据付・解体
鋼矢板区分:普通鋼矢板（Ⅱ型･Ⅲ型･Ⅳ型）,作業区分:
引抜き 回 1.000

・・・ 大型土のう 購入土,製作～設置 袋 6.000 算出数量：1.000 袋

　　　　大型土のう工

施工区分:製作・設置,施工機械区分:ﾊﾞｯｸﾎｳ,採取土区分
:現地土,購入土材数量(m3／袋):2550m3,大型土のう袋区
分:耐候性大型土のう袋（1年対応）,単価０円区分(大型
土のう袋):なし,長期割引単価区分(賃料機械):あり 袋 1.000

・・・ 大型土のう 撤去,1.9kg/袋 袋 6.000 算出数量：1.000 袋

　　　　大型土のう工
施工区分:撤去,施工機械区分:ﾊﾞｯｸﾎｳ,,購入土材数量(m3
／袋):0m3,,,長期割引単価区分(賃料機械):あり 袋 1.000

・・・ 積込（ルーズ） m3 5.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 積込(ルーズ） 土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満 m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(2014年規制)] 標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 供用日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 土砂等運搬 m3 5.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 土砂等運搬

土砂等発生現場:標準,積込機種･規格:ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(
平積0.6m3),土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む),DID区間
の有無:無し,運搬距離:5.5km以下 m3 1.000

　　　　＊ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級 供用日 -

　　　　＊運転手（一般） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 整地 m3 5.000 算出数量：1.000 m3

　　　　SP 整地
作業区分:残土受入れ地での処理,施工数量:-,障害の有
無:-,長期割引単価区分:あり m3 1.000

　　　　＊ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2014)] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 日 -

　　　　＊運転手（特殊） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -
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・・・ 廃プラステック運搬 ton 0.010 算出数量：1.000 ton

　　　　輸送費(仮設材)

使用単価区分:基本運賃(自動入力),製品長:12m以内,運
搬距離(片道):20kmまで,計上方法:片道計上,積卸し計上
区分:計上しない,,,冬期割増率（実数）:0.0,深夜早朝
割増率（実数）:0.0 ton 1.000

・・・ 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費） 廃プラステック ton 0.010 算出数量：1.000 ton

　　　　産業廃棄物処理 資材規格:廃プラ ton 1.000

・寒設仮囲い工・除雪工

・・寒雪仮囲工 沈砂池

・・・ 寒雪仮囲設置・撤去 Wタイプ：枠組足場部：S1 ㎡ 163.000 算出数量：100.000 ㎡

　　　　土木一般世話役 人 2.200

　　　　とび工 人 10.100

　　　　普通作業員 人 7.500

　　　　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]
機械区分:ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),規格:25ton吊り
,長期割引単価区分(賃料機械):あり 日 0.200

・・・ 寒雪仮囲設置・撤去 Wタイプ：枠組足場部以外：S2 ㎡ 151.000 算出数量：100.000 ㎡

　　　　土木一般世話役 人 1.200

　　　　とび工 人 4.500

　　　　普通作業員 人 2.800

　　　　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]
機械区分:ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),規格:25ton吊り
,長期割引単価区分(賃料機械):あり 日 0.200

・・・ 仮囲内ジェットヒーター養生 ジェットヒーター,鉄筋構造物 m3 41.000 算出数量：10.000 m3

　　　　普通作業員 人 0.170

　　　　ジェットヒータ 機械器具規格:126MJ/h 日 1.800

　　　　鉄筋構造物灯油消費量：1.8日*15.2時間*3.6ℓ=98.5ℓ

　　　　灯油 JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー,, Ｌ 98.500

　　　　発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]

,定格容量2.7/3kVA(50/60Hz),機械損料算出区分:運転１
日当たり算出,単価計上区分:機械損料のみ,,交替制作業
補正区分:交替制補正対象外 日 1.800

・・・ 仮囲仮設材賃料(Wタイプ：S1) (L1)449+(L2)318*1ヶ月 ㎡ 163.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　仮囲い仮設材賃料(Wタイプ：S1) 仮設材規格:枠組足場＋シート ㎡ 1.000

・・・ 仮囲仮設材賃料(Wタイプ：S2) (L1)137+(L2)206*1ヶ月 ㎡ 151.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　仮囲い仮設材賃料(Wタイプ：S2) 仮設材規格:枠組足場＋シート ㎡ 1.000

・・・ 仮囲部人力除雪 仮囲設置期間 m3 9.000 算出数量：10.000 m3

　　　　屋根面積(㎡)*0.05m*2回

　　　　普通作業員 人 0.350

・・寒雪仮囲工 吸水槽

・・・ 寒雪仮囲設置・撤去 Wタイプ：枠組足場部：S1 ㎡ 119.000 算出数量：100.000 ㎡

　　　　土木一般世話役 人 2.200
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　　　　とび工 人 10.100

　　　　普通作業員 人 7.500

　　　　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]
機械区分:ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),規格:25ton吊り
,長期割引単価区分(賃料機械):あり 日 0.200

・・・ 寒雪仮囲設置・撤去 Wタイプ：枠組足場部以外：S2 ㎡ 88.000 算出数量：100.000 ㎡

　　　　土木一般世話役 人 1.200

　　　　とび工 人 4.500

　　　　普通作業員 人 2.800

　　　　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]
機械区分:ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),規格:25ton吊り
,長期割引単価区分(賃料機械):あり 日 0.200

・・・ 仮囲内ジェットヒーター養生 ジェットヒーター,鉄筋構造物 m3 44.000 算出数量：10.000 m3

　　　　普通作業員 人 0.170

　　　　ジェットヒータ 機械器具規格:126MJ/h 日 1.800

　　　　鉄筋構造物灯油消費量：1.8日*15.2時間*3.6ℓ=98.5ℓ

　　　　灯油 JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー,, Ｌ 98.500

　　　　発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]

,定格容量2.7/3kVA(50/60Hz),機械損料算出区分:運転１
日当たり算出,単価計上区分:機械損料のみ,,交替制作業
補正区分:交替制補正対象外 日 1.800

・・・ 仮囲仮設材賃料(Wタイプ：S1) (L1)449+(L2)318*1ヶ月 ㎡ 119.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　仮囲い仮設材賃料(Wタイプ：S1) 仮設材規格:枠組足場＋シート ㎡ 1.000

・・・ 仮囲仮設材賃料(Wタイプ：S2) (L1)137+(L2)206*1ヶ月 ㎡ 88.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　仮囲い仮設材賃料(Wタイプ：S2) 仮設材規格:枠組足場＋シート ㎡ 1.000

・・・ 仮囲部人力除雪 仮囲設置期間 m3 5.000 算出数量：10.000 m3

　　　　屋根面積(㎡)*0.05m*2回

　　　　普通作業員 人 0.350

・・寒雪仮囲工 流量計室

・・・ 寒雪仮囲設置・撤去 Wタイプ：枠組足場部：S1 ㎡ 96.000 算出数量：100.000 ㎡

　　　　土木一般世話役 人 2.200

　　　　とび工 人 10.100

　　　　普通作業員 人 7.500

　　　　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]
機械区分:ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),規格:25ton吊り
,長期割引単価区分(賃料機械):あり 日 0.200

・・・ 寒雪仮囲設置・撤去 Wタイプ：枠組足場部以外：S2 ㎡ 121.000 算出数量：100.000 ㎡

　　　　土木一般世話役 人 1.200

　　　　とび工 人 4.500

　　　　普通作業員 人 2.800

　　　　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]
機械区分:ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),規格:25ton吊り
,長期割引単価区分(賃料機械):あり 日 0.200

・・・ 仮囲内ジェットヒーター養生 ジェットヒーター,鉄筋構造物 m3 19.000 算出数量：10.000 m3
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　　　　普通作業員 人 0.170

　　　　ジェットヒータ 機械器具規格:126MJ/h 日 1.800

　　　　鉄筋構造物灯油消費量：1.8日*15.2時間*3.6ℓ=98.5ℓ

　　　　灯油 JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー,, Ｌ 98.500

　　　　発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]

,定格容量2.7/3kVA(50/60Hz),機械損料算出区分:運転１
日当たり算出,単価計上区分:機械損料のみ,,交替制作業
補正区分:交替制補正対象外 日 1.800

・・・ 仮囲仮設材賃料(Wタイプ：S1) (L1)449+(L2)318*0.5ヶ月 ㎡ 96.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　仮囲い仮設材賃料(Wタイプ：S1) 仮設材規格:枠組足場＋シート ㎡ 1.000

・・・ 仮囲仮設材賃料(Wタイプ：S2) (L1)137+(L2)206*0.5ヶ月 ㎡ 121.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　仮囲い仮設材賃料(Wタイプ：S2) 仮設材規格:枠組足場＋シート ㎡ 1.000

・・・ 仮囲部人力除雪 仮囲設置期間 m3 6.000 算出数量：10.000 m3

　　　　屋根面積(㎡)*0.05m*2回

　　　　普通作業員 人 0.350

・・寒雪仮囲工 吐出水槽

・・・ 寒雪仮囲設置・撤去 Pタイプ ㎡ 99.000 算出数量：100.000 ㎡

　　　　土木一般世話役 人 1.200

　　　　普通作業員 人 5.000

　　　　ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]
機械区分:ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）,規格:山0.8(平0.6)､2.9t吊
り,長期割引単価区分(賃料機械):あり 日 0.600

・・・ 仮囲内ジェットヒーター養生 ジェットヒーター,鉄筋構造物 m3 12.000 算出数量：10.000 m3

　　　　普通作業員 人 0.170

　　　　ジェットヒータ 機械器具規格:126MJ/h 日 1.800

　　　　鉄筋構造物灯油消費量：1.8日*15.2時間*3.6ℓ=98.5ℓ

　　　　灯油 JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー,, Ｌ 98.500

　　　　発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]

,定格容量2.7/3kVA(50/60Hz),機械損料算出区分:運転１
日当たり算出,単価計上区分:機械損料のみ,,交替制作業
補正区分:交替制補正対象外 日 1.800

・・・ 仮囲仮設材賃料(Pタイプ) (L1)157+(L2)145*0.5ヶ月 ㎡ 99.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　仮囲い仮設材賃料(Pタイプ) 仮設材規格:パイプサポート＋シート ㎡ 1.000

・・・ 仮囲部人力除雪 仮囲設置期間 m3 5.000 算出数量：10.000 m3

　　　　屋根面積(㎡)*0.05m*2回

　　　　普通作業員 人 0.350

・・寒雪仮囲工 樋門・樋管

・・・ 寒雪仮囲設置・撤去 Wタイプ：枠組足場部：S1 ㎡ 359.000 算出数量：100.000 ㎡

　　　　土木一般世話役 人 2.200

　　　　とび工 人 10.100

　　　　普通作業員 人 7.500
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　　　　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]
機械区分:ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),規格:25ton吊り
,長期割引単価区分(賃料機械):あり 日 0.200

・・・ 寒雪仮囲設置・撤去 Wタイプ：枠組足場部以外：S2 ㎡ 413.000 算出数量：100.000 ㎡

　　　　土木一般世話役 人 1.200

　　　　とび工 人 4.500

　　　　普通作業員 人 2.800

　　　　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・~低騒･排対型(~2014)]
機械区分:ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),規格:25ton吊り
,長期割引単価区分(賃料機械):あり 日 0.200

・・・ 仮囲内ジェットヒーター養生 ジェットヒーター,鉄筋構造物 m3 123.000 算出数量：10.000 m3

　　　　普通作業員 人 0.170

　　　　ジェットヒータ 機械器具規格:126MJ/h 日 1.800

　　　　鉄筋構造物灯油消費量：1.8日*15.2時間*3.6ℓ=98.5ℓ

　　　　灯油 JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー,, Ｌ 98.500

　　　　発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]

,定格容量2.7/3kVA(50/60Hz),機械損料算出区分:運転１
日当たり算出,単価計上区分:機械損料のみ,,交替制作業
補正区分:交替制補正対象外 日 1.800

・・・ 仮囲仮設材賃料(Wタイプ：S1) (L1)449+(L2)318*2ヶ月 ㎡ 359.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　仮囲い仮設材賃料(Wタイプ：S1) 仮設材規格:枠組足場＋シート ㎡ 1.000

・・・ 仮囲仮設材賃料(Wタイプ：S2) (L1)137+(L2)206*2ヶ月 ㎡ 413.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　仮囲い仮設材賃料(Wタイプ：S2) 仮設材規格:枠組足場＋シート ㎡ 1.000

・・・ 仮囲部人力除雪 仮囲設置期間 m3 21.000 算出数量：10.000 m3

　　　　屋根面積(㎡)*0.05m*2回

　　　　普通作業員 人 0.350

・・機械除雪工

・・・ 機械除雪 普通ブルドーザ15t km 0.300 算出数量：1.000 km

　　　　除雪(機械)青森県標準地域

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ規格:普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 15ton,作業条件:容易に排
雪できる場合,排出ガス区分:排対型１次,除雪対象幅:3.
5,除雪回数:33,押雪運搬距離:15 km 1.000

・・・ 機械除雪 普通ブルドーザ15t km 0.300 算出数量：1.000 km

　　　　除雪(機械)青森県標準地域

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ規格:普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 15ton,作業条件:容易に排
雪できる場合,排出ガス区分:排対型１次,除雪対象幅:3.
5,除雪回数:33,押雪運搬距離:15 km 1.000

・水替工

・・水替工

・・・ 排水ポンプ（仮設） 締切排水,堤外 箇所 1.000 算出数量：1.000 箇所

　　　　排水ポンプ運転

運転日数:121,排水方法:常時排水,排水量(m3/ｈ):0以上
～120未満,全揚程:10m,動力区分:発動発電機,長期割引
単価区分(賃料機械):あり 箇所 1.000

　　　　排水ポンプ設置撤去
ポンプ台数区分:１～５台,長期割引単価区分(賃料機械)
:あり 箇所 1.000

　　　　排水ポンプ用釜場設置・撤去 施工区分:釜場掘削・設置 箇所 1.000
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　　　　排水ポンプ用釜場設置・撤去 施工区分:釜場埋戻・撤去 箇所 1.000

・・・ 排水ポンプ（仮設） 締切排水,堤内 箇所 2.000 算出数量：1.000 箇所

　　　　排水ポンプ用釜場設置・撤去 施工区分:釜場掘削・設置 箇所 1.000

　　　　排水ポンプ運転（小口径）

運転日数:33,排水方法:作業時排水,排水量(m3/h):0以上
～7未満,動力源区分:発動発電機,長期割引単価区分（賃
料機械）:あり 箇所 1.000

　　　　排水ポンプ設置撤去（小口径）
ポンプ規格:口径 50mm,長期割引単価区分（賃料機械）:
あり 箇所 1.000

　　　　排水ポンプ用釜場設置・撤去 施工区分:釜場埋戻・撤去 箇所 1.000

・仮護岸工

・・仮護岸工

・・・ 大型土のう設置 袋 97.000 算出数量：1.000 袋

　　　　大型土のう工

施工区分:製作・設置,施工機械区分:ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,採取土
区分:現地土,購入土材数量(m3／袋):0m3,大型土のう袋
区分:耐候性大型土のう袋（1年対応）,単価０円区分(大
型土のう袋):なし,長期割引単価区分(賃料機械):あり 袋 1.000

・・・ 大型土のう撤去 袋 97.000 算出数量：1.000 袋

　　　　大型土のう工
施工区分:撤去,施工機械区分:ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,,購入土材数
量(m3／袋):0m3,,,長期割引単価区分(賃料機械):あり 袋 1.000

　　　　SP 土砂等運搬

土砂等発生現場:標準,積込機種･規格:ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(
平積0.6m3),土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む),DID区間
の有無:無し,運搬距離:9.5km以下 m3 0.830

　　　　＊ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級 供用日 -

　　　　＊運転手（一般） 人 -

　　　　＊軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ -

・・・ 裏込材 1.0≦B＜2.5m m3 48.000 算出数量：1.000 m3

　　　　人力土工(盛土・埋戻)
土質区分:砂・砂質土,作業区分:埋戻,施工区分:まき出
し,締固め区分:締固めを計上しない m3 1.000

　　　　締固工(振動ﾛｰﾗ締固め2.5m未満)
工種区分:築堤・埋戻,規格区分(ton):3.0～4.0ton,長期
割引単価区分:あり m3 1.000

・・・ 吸い出し防止材設置 ㎡ 194.000 算出数量：1.000 ㎡

　　　　SP 吸出し防止材設置 設置条件:全面 ㎡ 1.000

　　　　＊普通作業員 人 -

　　　　＊土木一般世話役 人 -

　　　　＊吸出し防止マット ヤシ繊維系　厚10mm　7kgf/5cm ㎡ - 材変

　　　　吸出防止材 t=10mm,ヤシ繊維系不織布,, ㎡ 1.000

運搬費

・仮設材・建設機械 運搬費

・・仮設材運搬

・・・ 普通鋼矢板Ⅳ型運搬 施工現場～仙台 ton 126.000 算出数量：1.000 ton
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　　　　普通鋼矢板Ⅳ型運搬

使用単価区分:上記以外の運賃(入力必要),製品長:12m超
～15m以内,運搬距離(片道):200kmまで,計上方法:往復計
上,積卸し計上区分:計上する(敷鉄板以外),,積卸し区分
(敷鉄板以外):積込･取卸＋積込･取卸,冬期割増率（実数
）:0.0,深夜早朝割増率（実数）:0.0 ton 1.000

・・・ 仮設材輸送 搬入路敷鉄板：172.6kg/㎡ ton 153.000 算出数量：1.000 ton

　　　　輸送費(仮設材)

使用単価区分:基本運賃(自動入力),製品長:12m以内,運
搬距離(片道):10kmまで,計上方法:往復計上,積卸し計上
区分:計上する(敷鉄板),積卸し区分(敷鉄板):基地(積込
･取卸),,冬期割増率（実数）:0.0,深夜早朝割増率（実
数）:0.0 ton 1.000

・・・ 仮設材輸送 仮設道路（パイプライン施工時）：172.6kg/㎡ ton 73.000 算出数量：1.000 ton

　　　　輸送費(仮設材)

使用単価区分:基本運賃(自動入力),製品長:12m以内,運
搬距離(片道):10kmまで,計上方法:往復計上,積卸し計上
区分:計上する(敷鉄板),積卸し区分(敷鉄板):基地(積込
･取卸),,冬期割増率（実数）:0.0,深夜早朝割増率（実
数）:0.0 ton 1.000

・・・ 仮設材輸送 地盤プラントヤード：172.6kg/㎡ ton 38.000 算出数量：1.000 ton

　　　　輸送費(仮設材)

使用単価区分:基本運賃(自動入力),製品長:12m以内,運
搬距離(片道):10kmまで,計上方法:往復計上,積卸し計上
区分:計上する(敷鉄板),積卸し区分(敷鉄板):基地(積込
･取卸),,冬期割増率（実数）:0.0,深夜早朝割増率（実
数）:0.0 ton 1.000

・・・ 仮設材輸送 プレボーリングプラントヤード：172.6kg/㎡ ton 38.000 算出数量：1.000 ton

　　　　輸送費(仮設材)

使用単価区分:基本運賃(自動入力),製品長:12m以内,運
搬距離(片道):10kmまで,計上方法:往復計上,積卸し計上
区分:計上する(敷鉄板),積卸し区分(敷鉄板):基地(積込
･取卸),,冬期割増率（実数）:0.0,深夜早朝割増率（実
数）:0.0 ton 1.000

・・重建設機械分解・組立・輸送

・・・ 油圧式杭圧入引抜機 運搬費 埋込矢板圧入時,20kmまで,往復 台 1.000 算出数量：1.000 台

　　　　油圧式杭圧入引抜機,圧入時 運搬費(往路)
車種区分:20t車以上30t車まで,運送全距離(基地～現場)
:20kmまで 台 1.000

　　　　油圧式杭圧入引抜機,圧入時 運搬費(復路)
車種区分:20t車以上30t車まで,運送全距離(基地～現場)
:20kmまで 台 1.000

・・・ 油圧式杭圧入引抜機 運搬費 仮締切り圧入時,20kmまで,往復 台 1.000 算出数量：1.000 台

　　　　油圧式杭圧入引抜機,圧入時 運搬費(往路)
車種区分:20t車以上30t車まで,運送全距離(基地～現場)
:20kmまで 台 1.000

　　　　油圧式杭圧入引抜機,圧入時 運搬費(復路)
車種区分:20t車以上30t車まで,運送全距離(基地～現場)
:20kmまで 台 1.000

・・・ 油圧式杭圧入引抜機 運搬費 仮締切り引抜時,20kmまで,往復 台 1.000 算出数量：1.000 台

　　　　油圧式杭圧入引抜機,引抜時 運搬費(往路)
車種区分:20t車以上30t車まで,運送全距離(基地～現場)
:20kmまで 台 1.000

　　　　油圧式杭圧入引抜機,引抜時 運搬費(復路)
車種区分:20t車以上30t車まで,運送全距離(基地～現場)
:20kmまで 台 1.000

・・・ 超ロングアームBH 運搬費 0.4m3,20kmまで,往復 台 1.000 算出数量：1.000 台

　　　　超ロングアームBH 運搬費(往路)
車種区分:20t車以上30t車まで,運送全距離(基地～現場)
:20kmまで 台 1.000
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　　　　超ロングアームBH 運搬費(復路)
車種区分:20t車以上30t車まで,運送全距離(基地～現場)
:20kmまで 台 1.000

・・・ 重建設機械分解・組立・輸送 深層混合処理機スラリー式[単軸式]90KW×1 台 1.000 算出数量：1.000 台

　　　　分解･組立･運搬費(重建設機械)

機械区分:地盤改良機械(その他),規格区分:機械質量20
ｔ以上60ｔ以下,計上範囲:運搬～組立～分解～運搬,移
動区分:基地と現場の移動,,長期割引単価区分(賃料機械
):あり 台 1.000

・・・ 重建設機械分解・組立・輸送 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ50～55t吊,ﾌﾟﾚﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工法 台 1.000 算出数量：1.000 台

　　　　分解･組立･運搬費(重建設機械)

機械区分:ｸﾛ-ﾗｸﾚ-ﾝ,規格区分:35ｔ吊を超え80ｔ吊以下,
計上範囲:運搬～組立～分解～運搬,移動区分:基地と現
場の移動,,長期割引単価区分(賃料機械):あり 台 1.000

・・・ 重建設機械分解・組立・輸送 ｸﾛｰﾗ式直結三点支持式杭打機,ﾌﾟﾚﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工法 台 1.000 算出数量：1.000 台

　　　　分解･組立･運搬費(重建設機械)

機械区分:ｸﾛ-ﾗ式杭打機,規格区分:機械質量20ｔ以上60
ｔ以下,計上範囲:運搬～組立～分解～運搬,移動区分:基
地と現場の移動,,長期割引単価区分(賃料機械):あり 台 1.000

技術管理費

・技術管理費

・・土質試験費

・・・ SWS試験 流量計室支持力検討 ｍ 3.000 算出数量：1.000 ｍ

　　　　【サウンディング及び原位置試験】
施工区分:ｽｸﾘｭｰｳｴｲﾄ貫入試験,規格区分:GL-10m以内　N
値4以内, ｍ 1.000

・・・ SWS試験 吐出水槽支持力検討 ｍ 3.000 算出数量：1.000 ｍ

　　　　【サウンディング及び原位置試験】
施工区分:ｽｸﾘｭｰｳｴｲﾄ貫入試験,規格区分:GL-10m以内　N
値4以内, ｍ 1.000

・・・ 土の湿潤密度試験 検体 2.000 算出数量：1.000 検体

　　　　室内土質試験　土の湿潤密度試験 Ａ法（ノギス法）　３個／試料,, 試料 1.000

・・・ 土粒子の含水費試験 検体 2.000 算出数量：1.000 検体

　　　　室内土質試験　土の含水比試験 JIS A 1203 ３個／試料,, 試料 1.000

一括計上価格

・有価償却

・・有価償却

・・・ スクラップ(有価償却) ton 0.360 算出数量：1.000 ton

　　　　スクラップ買取料金 ton 1.000

・調査費

・・建屋アスベスト調査

・・・ 建屋アスベスト調査 式 1.000 算出数量：1.000 式

　　　　建材製品中のアスベスト含有試験 検体 1.000

・試験費

・・六価クロム溶出試験
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・・・ 六価クロム溶出試験 式 1.000 算出数量：1.000 式

　　　　六価クロム溶出試験 環境庁告示第46号溶出試験 検体 4.000



（1／2）

積   算   参   考   資   料
    工     種   ･    種     目 規    格 単  位 数    量 備  考

直接工事費（仮設工を除く）

・直接仮設工事 （一般工事）

・・直接仮設工事

・・・ 外部単管足場 高さ10m未満, ㎡ 85.500 算出数量：1.000 ㎡

　　　　外部　単管本足場 高さ10m未満,, ㎡ 1.000

・・・ 運搬費 単管足場 ㎡ 85.500 算出数量：1.000 ㎡

　　　　運搬費　単管本足場 ㎡ 1.000

・・・ 養生シート張り(外部 防音シート張り ㎡ 85.500 算出数量：1.000 ㎡

　　　　養生シート張（外部） 防音ｼｰﾄ張り　800+(9*30)+90　県ⅠP23,, ㎡ 1.000

・・・ 整理清掃後片付 S造,地上階,一般 ㎡ 48.900 算出数量：1.000 ㎡

　　　　整理清掃後片付け S造,地上階,一般,, ㎡ 1.000

・建物解体工事 （とりこわし工事）

・・解体工事

・・・ 上屋解体(屋根) 木造,手壊し併用機械解体 延㎡ 24.800 算出数量：1.000 延㎡

　　　　上屋解体（屋根） 木造　手こわし機械併用,, 延㎡ 1.000

・・・ 内部造作材撤去 積み込み,工場/倉庫 延㎡ 24.800 算出数量：1.000 延㎡

　　　　内部造作材撤去 積込含む　工場／倉庫,, 延㎡ 1.000

・・・ アルミ製引違い窓撤去 W1660*H700 箇所 2.000 算出数量：1.000 箇所

　　　　アルミ製引違い窓 W1660*H700,, 箇所 1.000

・・・ アルミ製引き戸撤去 W1660*H700 箇所 1.000 算出数量：1.000 箇所

　　　　アルミ製引き戸 W1660*H1700,, 箇所 1.000

・・発生材処分(運搬費) （とりこわし工事）

・・・ 金属くず(スクラップ)運搬費 L=33.4km, ton 0.300 算出数量：1.000 ton

　　　　輸送費(仮設材)

使用単価区分:基本運賃(自動入力),製品長:12m以内,運
搬距離(片道):40kmまで,計上方法:片道計上,積卸し計上
区分:計上しない,,,冬期割増率（実数）:0.0,深夜早朝
割増率（実数）:0.0 ton 1.000

・・・ がれき類運搬費 L=23.2km, ton 5.200 算出数量：1.000 ton

　　　　輸送費(仮設材)

使用単価区分:基本運賃(自動入力),製品長:12m以内,運
搬距離(片道):30kmまで,計上方法:片道計上,積卸し計上
区分:計上しない,,,冬期割増率（実数）:0.0,深夜早朝
割増率（実数）:0.0 ton 1.000

・・・ 木くず 運搬費 L=17.1km, ton 2.400 算出数量：1.000 ton

　　　　輸送費(仮設材)

使用単価区分:基本運賃(自動入力),製品長:12m以内,運
搬距離(片道):20kmまで,計上方法:片道計上,積卸し計上
区分:計上しない,,,冬期割増率（実数）:0.0,深夜早朝
割増率（実数）:0.0 ton 1.000
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・・・ ガラス類運搬費 L=6.0km, ton 0.100 算出数量：1.000 ton

　　　　輸送費(仮設材)

使用単価区分:基本運賃(自動入力),製品長:12m以内,運
搬距離(片道):10kmまで,計上方法:片道計上,積卸し計上
区分:計上しない,,,冬期割増率（実数）:0.0,深夜早朝
割増率（実数）:0.0 ton 1.000

・・発生材処分費

・・・ 発生材処分費 がれき類 ton 5.200 算出数量：1.000 ton

　　　　発生材処分費 がれき類,, ton 1.000

・・・ 発生材処分費 木くず(建築廃材) ton 2.400 算出数量：1.000 ton

　　　　発生材処分費 木くず(建築廃材),, ton 1.000

・・・ 発生材処分費 ガラス類 ton 0.100 算出数量：1.000 ton

　　　　発生材処分費 ガラス陶磁器類,, ton 1.000

・電気設備工事 （その他工事）

・・電気設備撤去工

・・・ 蛍光灯器具撤去 FL40W×2,つり下げ形 箇所 2.000 算出数量：1.000 箇所

　　　　蛍光灯器具撤去 FL40W×2　つり下げ形　県ⅠP255,, 箇所 1.000

・・・ 投光器撤去 HID灯 箇所 3.000 算出数量：1.000 箇所

　　　　投光器撤去 HID灯,, 箇所 1.000

・・・ 電線撤去 IV2.0,露出 ｍ 39.000 算出数量：1.000 ｍ

　　　　電線撤去 IV2.0,露出,, ｍ 1.000
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