
令和８年度

工事番号　災第　2402 号

八戸港八太郎１号埠頭Ｅ岸壁エプロン災害復旧(その１)工事　実施設計書

参　考　資　料

八戸市　大字　河原木　　地内

　注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事契約を拘束するものではない。　



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年6月

歩 掛 適 用 年 月 2026年6月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年6月

単 価 地 区 八戸市(旧八戸市)

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 0%

現場環境改善費（率計上）

市 街 地 補 正 市街地以外

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
51:構造物工事（港湾）

施 工 地 域 等 補 正
重要港湾・地方港湾(１) 1.50%

海 上 輸 送 に 要 す る 補 正
補正なし 1.00

週 休 ２ 日 補 正
補正なし 1.00
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積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
重要港湾・地方港湾(１) 1.00%

工 期 日 数
0日間

冬 期 日 数
0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
自動設定 0.00%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

週 休 ２ 日 補 正
補正なし 1.00

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%
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設計内訳書（本01）
工事名 八戸港八太郎1号埠頭E岸壁エプロン災害復旧(その1)工事

事業区分
工事区分

港湾整備
護岸･岸壁･物揚場

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

護岸･岸壁･物揚場

式 1    

土工

式 1    

土工

式 1    

掘削

m3 480    

内   1号

作業土工(床掘工)

式 1    

床掘り

m3 560    

内   2号

作業土工(埋戻工)

式 1    

埋戻し

m3 960    

内   3号

舗装工

式 1    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

式 1    

下層路盤

m2 1,760    

内   4号

上層路盤

m2 1,760    

内   5号

基層 3層

m2 2,300    

内   6号
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設計内訳書（本01）
工事名 八戸港八太郎1号埠頭E岸壁エプロン災害復旧(その1)工事

事業区分
工事区分

港湾整備
護岸･岸壁･物揚場

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層

m2 2,300    

内   7号

構造物撤去工

式 1    

取壊し工

式 1    

舗装版取壊し

式 1    

内   8号

クレーン基礎取壊し

式 1    

内   9号

運搬・処分工

式 1    

運搬・処分

式 1    

内  10号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 八戸港八太郎1号埠頭E岸壁エプロン災害復旧(その1)工事

事業区分
工事区分

港湾整備
護岸･岸壁･物揚場

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   1号
掘削

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

掘削

CBA12010

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3
未満

m3 480    

 03-12-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   2号
床掘り

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

床掘り

CBA12110

土砂,上記以外(小規模)

m3 560    

 03-12-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   3号
埋戻し

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

埋戻し

CBA12140

最大埋戻幅1m以上4m未満

m3 960    

 03-12-04

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   4号
下層路盤

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

路盤材敷均し転圧(人力)

DH113040

1760m2,352m3,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,25%,標
準,1層

m2 1,760    

単   1号 03-13-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   5号
上層路盤

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

路盤材敷均し転圧(人力)

DH113040

1760m2,264m3,粒度調整砕石,25%,標
準,1層

m2 1,760    

単   2号 03-13-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   6号
基層 3層

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

機械舗設

DH113170

粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ,5cm,2.35t/m3,
基層施工前

m2 2,300    

単   3号 03-13-04

管理費区分：0

機械舗設

DH113170

粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ,5cm,2.35t/m3,
基層施工前

m2 2,300    

単   3号 03-13-04

管理費区分：0

機械舗設

DH113170

粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ,5cm,2.35t/m3,
基層施工前

m2 2,300    

単   3号 03-13-04

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   7号
表層

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

機械舗設

DH113170

密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ,5cm,2.32t/m3,
表層･中間層施工前

m2 2,300    

単   4号 03-13-04

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   8号
舗装版取壊し

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

アスファルト取壊し

式 1    

単   5号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

内   9号
クレーン基礎取壊し

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ガントリークレーン基礎取壊し

式 1    

単   6号 

管理費区分：0

アンローダークレーン基礎取壊し

式 1    

単   7号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

内  10号
運搬・処分

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬

CB227010

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機
械積込,有り,14.4km以下,全ての費
用 m3 754    

 02-02-07
単位重量2.5

管理費区分：0

処分費
鉄筋Co塊

Y007600001002 t 1,885    

 
単位重量2.5

管理費区分：T

殻運搬

CB227010

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機
械積込,有り,18.5km以下,全ての費
用 m3 60    

 02-02-07
単位重量2.35

管理費区分：0

処分費
無筋Co塊

Y007600001003 t 141    

 
単位重量2.35

管理費区分：T

殻運搬

CB227010

舗装版破砕,機械(騒音対策不要､厚1
5cm以下),有り,19.5km以下,全ての
費用 m3 206.3  

 02-02-07
単位重量2.35

管理費区分：0

殻運搬

CB227010

舗装版破砕,機械(対策不要厚15cm超
)又は必要,有り,17.5km以下,全ての
費用 m3 178.2  

 02-02-07
単位重量2.35

管理費区分：0

処分費
As塊

Y007600001001 t 903.6  

 
単位重量2.35

管理費区分：T

土砂等運搬

CBA12020

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
土砂(岩塊･玉石混り土含む),有り,6
.0km以下 m3 30    

 03-12-02

管理費区分：0

処分費
混合廃棄物(石炭交じり土砂)

Y007600001004 t 54    

 
単位重量1.80

管理費区分：T

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   1号
DH113040

路盤材敷均し転圧(人力) 1760m2,352m3,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,25%,標
準,1層 単位 m2 単位数量

757    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 189.25 

           

管理費区分：0

振動ﾛｰﾗ(排出ｶﾞｽ対策型)
搭乗式 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型 3～4t

DHT21800 日 1    

単   8号 07-01-44

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 75.7  

           

管理費区分：0

雑材料
全体の%

ZS7H10030

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

青森県- 10 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   2号
DH113040

路盤材敷均し転圧(人力) 1760m2,264m3,粒度調整砕石,25%,標
準,1層 単位 m2 単位数量

757    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

粒度調整砕石
M-40

Z002124003 m3 141.94 

           

管理費区分：0

振動ﾛｰﾗ(排出ｶﾞｽ対策型)
搭乗式 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型 3～4t

DHT21800 日 1    

単   8号 07-01-44

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 56.8  

           

管理費区分：0

雑材料
全体の%

ZS7H10030

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   3号
DH113170

機械舗設 粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ,5cm,2.35t/m3,
基層施工前 単位 m2 単位数量

2,000    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物
(1) 再生粗粒度As(20)

Z231051035 t 246.75 

           

管理費区分：0

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤
PK-3

Z302010010001 L 2,040    

           

管理費区分：0

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ(排出ｶﾞｽ対策型)
ｸﾛｰﾗ型 2.4～6.0m

DHT22710

標準

日 1    

単   9号 07-01-46

管理費区分：0

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ(排出ｶﾞｽ対策型)
ﾏｶﾀﾞﾑ 10t

DHT21750

標準外,2時間

日 1    

単  10号 07-01-43

管理費区分：0

ﾀｲﾔﾛｰﾗ(排出ｶﾞｽ対策型)
8～20t

DHT21760

標準外,4時間

日 1    

単  11号 07-01-42

管理費区分：0

土木一般世話役

R0125 人 1    

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 4    

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 5    

           

管理費区分：0

雑材料
特定項目の%

ZS7H10010

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   4号
DH113170

機械舗設 密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ,5cm,2.32t/m3,
表層･中間層施工前 単位 m2 単位数量

2,000    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

再生加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物
(5) 再生密粒度As(20F)

Z231051010 t 243.6  

           

管理費区分：0

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤
PK-4

Z302010020001 L 620    

           

管理費区分：0

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ(排出ｶﾞｽ対策型)
ｸﾛｰﾗ型 2.4～6.0m

DHT22710

標準

日 1    

単   9号 07-01-46

管理費区分：0

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ(排出ｶﾞｽ対策型)
ﾏｶﾀﾞﾑ 10t

DHT21750

標準外,2時間

日 1    

単  10号 07-01-43

管理費区分：0

ﾀｲﾔﾛｰﾗ(排出ｶﾞｽ対策型)
8～20t

DHT21760

標準外,4時間

日 1    

単  11号 07-01-42

管理費区分：0

土木一般世話役

R0125 人 1    

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 4    

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 5    

           

管理費区分：0

雑材料
特定項目の%

ZS7H10010

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   5号
アスファルト取壊し

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

舗装版切断

CB430510

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用

m 216    

           03-01-05

管理費区分：0

舗装版破砕

CB430310

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,
有り,全ての費用

m2 1,640    

           03-01-05

管理費区分：0

舗装版切断

CB430510

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cmを超え30cm以下,
全ての費用

m 207    

           03-01-05

管理費区分：0

舗装版破砕

CB430310

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cmを超
え40cm以下,有り,全ての費用

m2 660    

           03-01-05

管理費区分：0

合計

青森県- 14 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   6号
ガントリークレーン基礎取壊し

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

構造物取壊し

DH115010

鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,不
要

m3 377    

単  12号 03-15-02
基礎本体

管理費区分：0

構造物取壊し

DH115010

無筋構造物,機械施工,無し,無し,不
要

m3 30    

単  13号 03-15-02
ﾍﾞｰｽ

管理費区分：0

合計

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   7号
アンローダークレーン基礎取壊し

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

構造物取壊し

DH115010

鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,不
要

m3 377    

単  12号 03-15-02
基礎本体

管理費区分：0

構造物取壊し

DH115010

鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,不
要

m3 30    

単  12号 03-15-02
ベース

管理費区分：0

合計

青森県- 15 -



３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   8号
DHT21800

振動ﾛｰﾗ(排出ｶﾞｽ対策型)
搭乗式 ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型 3～4t 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

軽油

Z304010090 L 15    

           

管理費区分：0

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]
排対型(第3次)運転質量3～4t

M303640010

機械条件:運転時間当り損料

時間 4    

           

管理費区分：0

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]
排対型(第3次)運転質量3～4t

M303640010

機械条件:供用日当り損料

日 1.4  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 16 -



３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単   9号
DHT22710

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ(排出ｶﾞｽ対策型)
ｸﾛｰﾗ型 2.4～6.0m

標準
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

軽油

Z304010090 L 69    

           

管理費区分：0

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ｸﾛｰﾗ型･排ｶﾞｽ型(第3次)]
舗装幅2.4～6.0m

M304067010

機械条件:運転時間当り損料

時間 4.9  

           

管理費区分：0

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ｸﾛｰﾗ型･排ｶﾞｽ型(第3次)]
舗装幅2.4～6.0m

M304067010

機械条件:供用日当り損料

日 1.75 

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 17 -



３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  10号
DHT21750

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ(排出ｶﾞｽ対策型)
ﾏｶﾀﾞﾑ 10t

標準外,2時間
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

軽油

Z304010090 L 14    

           

管理費区分：0

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排出ｶﾞｽ対策型(第3次)]
運転質量10t 締固め幅2.1m

M303600010

機械条件:運転時間当り損料

時間 2    

           

管理費区分：0

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排出ｶﾞｽ対策型(第3次)]
運転質量10t 締固め幅2.1m

M303600010

機械条件:供用日当り損料

日 1.57 

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 18 -



３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  11号
DHT21760

ﾀｲﾔﾛｰﾗ(排出ｶﾞｽ対策型)
8～20t

標準外,4時間
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

軽油

Z304010090 L 28    

           

管理費区分：0

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型･排出ｶﾞｽ対策型(第3次)]
運転質量8～20t

M303610010

機械条件:運転時間当り損料

時間 4    

           

管理費区分：0

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型･排出ｶﾞｽ対策型(第3次)]
運転質量8～20t

M303610010

機械条件:供用日当り損料

日 1.86 

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 19 -



３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  12号
DH115010

構造物取壊し 鉄筋構造物,機械施工,無し,無し,不
要 単位 m3 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋構造物
昼間 機械施工 制約無

Q001611007 m3 10    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務費補正 1.000-0000  0.0

単  13号
DH115010

構造物取壊し 無筋構造物,機械施工,無し,無し,不
要 単位 m3 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

無筋構造物
昼間 機械施工 制約無

Q001611001 m3 10    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

青森県- 20 -



第　　号 登　録　単　価　決　定　根　拠 1/1異常値  取消線 最頻度 太字 縦覧用

質量 丸め前

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価

Y007600001001 処分費 県廃棄物受入料金p.4 (特調)

As塊 t 500 500 500

Y007600001002 処分費 県廃棄物受入料金p.4 (特調)

鉄筋Co塊 t 1,600 1,600 1,600

Y007600001003 処分費 県廃棄物受入料金p.4 (特調)

無筋Co塊 ｔ 1,000 1,000 1,000

Y007600001004 処分費

混合廃棄物(石炭交じり土砂) ｔ 80,000 80,000 80,000

Z302010010001 ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 県材料単価表p.23 (掲載)

PK-3 L

Z302010020001 ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 県材料単価表p.23 (掲載)

PK-4 L

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

各種単価表等 備考コード
物価資料　2023／11月号

単位名称・規格 各種計算 決定価格
見積価格



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸港八太郎1号埠頭E岸壁エプロン災害復旧(その1)工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

護岸･岸壁･物揚場

(0001)

　　　

式 1    

  土工

  (0002)

  　　　

式 1    

    土工

    (0003)

    　　　

式 1    

      掘削

      (0004)(P)

      　　　

m3 480    

Q01　施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 掘削

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        掘削

        m3 480    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

J03　押土の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000m3未満

CBA12010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    作業土工(床掘工)

    (0005)

    　　　

式 1    

      床掘り

      (0006)(P)

      　　　

m3 560    

Q01　施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 床掘り

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 21 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸港八太郎1号埠頭E岸壁エプロン災害復旧(その1)工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        床掘り

        m3 560    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上記以外(小規模)

CBA12110

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    作業土工(埋戻工)

    (0007)

    　　　

式 1    

      埋戻し

      (0008)(P)

      　　　

m3 960    

Q01　施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 埋戻し

第0003号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        埋戻し

        m3 960    

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 最大埋戻幅1m以上4m未満

CBA12140

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 22 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸港八太郎1号埠頭E岸壁エプロン災害復旧(その1)工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

  舗装工

  (0009)

  　　　

式 1    

    ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

    (0010)

    　　　

式 1    

      下層路盤

      (0011)

      　　　

m2 1,760    

Q01　路盤材敷均し転圧　　　　　　　　　　　　　　　　　 路盤材敷均し転圧(人力)

第0004号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        路盤材敷均し転圧(人力)

        m2 1,760    

J01　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1760m2

J02　路盤材の実容積　　　　　　　　　　　　　　　　　　 352m3

J03　路盤材の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ

J05　路盤材の割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　 25%

J09　作業難易度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J10　転圧層数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1層

DH113040

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      上層路盤

      (0012)

      　　　

m2 1,760    

Q01　路盤材敷均し転圧　　　　　　　　　　　　　　　　　 路盤材敷均し転圧(人力)

第0005号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        路盤材敷均し転圧(人力) DH113040

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 23 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸港八太郎1号埠頭E岸壁エプロン災害復旧(その1)工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        m2 1,760    

J01　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1760m2

J02　路盤材の実容積　　　　　　　　　　　　　　　　　　 264m3

J03　路盤材の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 粒度調整砕石

J05　路盤材の割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　 25%

J09　作業難易度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J10　転圧層数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1層

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      基層

      (0013)

      　　　

m2 2,300    

Q01　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗設　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械舗設

Q01　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗設　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械舗設

Q01　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗設　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械舗設

第0006号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        機械舗設

        m2 2,300    

J01　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合材の種類　　　　　　　　　　　　　　　　 粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ

J02　舗装厚(層別)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5cm

J03　設計密度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.35t/m3

J04　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 基層施工前

DH113170

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        機械舗設

        m2 2,300    

J01　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合材の種類　　　　　　　　　　　　　　　　 粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ

J02　舗装厚(層別)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5cm

J03　設計密度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.35t/m3

J04　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 基層施工前

DH113170

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        機械舗設 DH113170

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 24 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸港八太郎1号埠頭E岸壁エプロン災害復旧(その1)工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        m2 2,300    

J01　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合材の種類　　　　　　　　　　　　　　　　 粗粒度ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ

J02　舗装厚(層別)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5cm

J03　設計密度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.35t/m3

J04　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 基層施工前

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      表層

      (0014)

      　　　

m2 2,300    

Q01　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗設　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械舗設

第0007号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        機械舗設

        m2 2,300    

J01　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合材の種類　　　　　　　　　　　　　　　　 密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ

J02　舗装厚(層別)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5cm

J03　設計密度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.32t/m3

J04　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 表層･中間層施工前

DH113170

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  構造物撤去工

  (0015)

  　　　

式 1    

    取壊し工

    (0016)

    　　　

式 1    

      舗装版取壊し

      (0017)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0008号内訳書

単位数量　　         1    式

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 25 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸港八太郎1号埠頭E岸壁エプロン災害復旧(その1)工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        アスファルト取壊し

        式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          舗装版切断

          m 216    

J01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

J02　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15cm以下

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB430510

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          舗装版破砕

          m2 1,640    

J01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

J02　障害等の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　騒音振動対策　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 不要

J04　舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15cm以下

J06　積込作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB430310

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          舗装版切断 CB430510
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸港八太郎1号埠頭E岸壁エプロン災害復旧(その1)工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

          m 207    

J01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

J02　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15cmを超え30cm以下

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          舗装版破砕

          m2 660    

J01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

J02　障害等の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　騒音振動対策　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 不要

J04　舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15cmを超え40cm以下

J06　積込作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB430310

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      クレーン基礎取壊し

      (0018)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0009号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        ガントリークレーン基礎取壊し

        式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸港八太郎1号埠頭E岸壁エプロン災害復旧(その1)工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          構造物取壊し

          m3 377    

J01　構造物区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋構造物

J02　工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　低騒音･低振動対策　　　　　　　　　　　　　　　 　 不要

DH115010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          構造物取壊し

          m3 30    

J01　構造物区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋構造物

J02　工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　低騒音･低振動対策　　　　　　　　　　　　　　　 　 不要

DH115010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        アンローダークレーン基礎取壊し

        式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          構造物取壊し

          m3 377    

J01　構造物区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋構造物

J02　工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　低騒音･低振動対策　　　　　　　　　　　　　　　 　 不要

DH115010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸港八太郎1号埠頭E岸壁エプロン災害復旧(その1)工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          構造物取壊し

          m3 30    

J01　構造物区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋構造物

J02　工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　低騒音･低振動対策　　　　　　　　　　　　　　　 　 不要

DH115010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    運搬・処分工

    (0019)

    　　　

式 1    

オプション入力

      運搬・処分

      (0020)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0010号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        殻運搬

        m3 754    

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械積込

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 有り

J04　運搬距離(km)(DID区間有無)　　　　　　　　　　　 　 14.4km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB227010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        処分費

        鉄筋Co塊 t 1,885    

Y007600001002

管理費区分　T

歩　2026.06　単　2026.06
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸港八太郎1号埠頭E岸壁エプロン災害復旧(その1)工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        殻運搬

        m3 60    

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械積込

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 有り

J04　運搬距離(km)(DID区間有無)　　　　　　　　　　　 　 18.5km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB227010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        処分費

        無筋Co塊 t 141    

Y007600001003

管理費区分　T

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        殻運搬

        m3 206.3  

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 舗装版破砕

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械(騒音対策不要､厚15cm以下)

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 有り

J08　運搬距離(km)(DID区間有)　　　　　　　　　　　　 　 19.5km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB227010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        殻運搬

        m3 178.2  

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 舗装版破砕

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械(対策不要厚15cm超)又は必要

CB227010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸港八太郎1号埠頭E岸壁エプロン災害復旧(その1)工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 有り

J06　運搬距離(km)(DID区間有)　　　　　　　　　　　　 　 17.5km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        処分費

        As塊 t 903.6  

Y007600001001

管理費区分　T

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        土砂等運搬

        m3 30    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 有り

J06　運搬距離　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6.0km以下

CBA12020

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        処分費

        混合廃棄物(石炭交じり土砂) t 54    

Y007600001004

管理費区分　T

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労務補正　　1.000  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0021) 式 1    

共通仮設

(0022) 式 1    
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸港八太郎1号埠頭E岸壁エプロン災害復旧(その1)工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

　　　

  共通仮設費

  (0023)

  　　　

式 1    

    現場環境改善費

    (0024)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0025) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0026) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　51:構造物工事（港湾）

施工地域等補正　　　　　　　　　　　重要港湾・地方港湾(１)　　　　　　　　　　 1.50%

海上輸送に要する補正　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

純工事費

(0027) 式 1    

  現場管理費

  (0028) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　重要港湾・地方港湾(１)　　　　　　　　　　 1.00%

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　自動設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

週休２日補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

工事原価

(0029) 式 1    

  一般管理費等
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸港八太郎1号埠頭E岸壁エプロン災害復旧(その1)工事

事業区分 港湾整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

  (0030) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0031) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0032) 式 1    

工事費計

(0033) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 33 -


