
令和８年度

経営体育成基盤整備事業

蓬田第一ほ第12号工事

青森県

東青農林水産事務所

工    事    数    量    表
【当初】



　１．整地工

　　(１)整地工

　　　表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha以上） はぎ取り戻し(表土はぎ） ha 6.040

　　　表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha以上） はぎ取り戻し(表土戻し) ha 6.040

　　　基盤造成・畦畔築立（標準区画0.3ha以上）
基盤切盛+畦畔築立+基盤
整地

ha 6.040

　　　二次運土 運搬距離 180ｍ以下 m3 6,730.000

　　　筆内運土 運搬距離 80m以下 m3 1,371.000

　　(２)整形仕上工

　　　畦畔整形工 ㎡ 2,221.0

　　(３)旧道取除き

　　　旧道取除き m3 1,454.000

　　(４)旧体撤去工

　　　コンクリート構造物取壊し m3 53.750

　　　コンクリート殻運搬・処理工 m3 53.750

　　　舗装版取壊し 式 1.000

　　　アスファルト殻運搬・処理工 m3 100.400

　　　木くず運搬・処理工 m3 1.740

　　　廃プラスチック運搬・処理工 ton 0.060

　２．用水路工

　　(１)作業土工

　　　掘削 m3 128.500

　　　埋戻し m3 42.900

　　　溝畔転圧 m3 176.700

　　(２)整形仕上げ工

　　　法面整形 ㎡ 342.200
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　　(３)用水路工

　　　鉄筋コンクリートベンチフリューム BF450型 ｍ 862.300

　　　鉄筋コンクリートベンチフリューム BF400型 ｍ 159.300

　　(４)取水工

　　　水口工 BF450 片掛口L=1000 箇所 18.000

　　　水口工 BF400 片掛口L=1000 箇所 2.000

　　(５)分水工

　　　DW-1 T 箇所 9.000

　　(６)用水落差工

　　　落差桝 □700*H1000 箇所 2.000

　　　落差桝 □700*H1100 箇所 3.000

　　　落差桝 □700*H1200 箇所 1.000

　　　落差桝 □700*H1300 箇所 2.000

　３．排水路工

　　(１)作業土工 支線排水路・小排水路

　　　掘削 m3 1,247

　　　溝畔転圧 m3 87.400

　　　埋戻し m3 385.700

　　(２)整形仕上げ工 支線排水路

　　　法面整形 盛土部 ㎡ 239.000

　　　法面整形 切土法面 ㎡ 760.000

　　(３)排水路工

　　　鉄筋コンクリート排水溝 H400*B400 ｍ 169.900

　　　鉄筋コンクリート排水溝 H500*B400 ｍ 144.600

　　(４)管排水路工
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　　　管排水路
φ300 高密度ポリエチレ
ン管 ダブル 無孔管

ｍ 144.700

　　　高密度ポリエチレン管継手
φ300 ストロングソケッ
ト（参考）

個 37.000

　　　管排水路
Φ350 高密度ポリエチレ
ン管 ダブル 無孔管

ｍ 214.500

　　　高密度ポリエチレン管継手
φ350 ストロングソケッ
ト（参考）

個 54.000

　　(５)マンホール工

　　　斜壁 900×600×300 個 1.000

　　　斜壁 900×600×450 個 6.000

　　　斜壁 900×600×600 個 5.000

　　　く体 φ900×900 個 4.000

　　　く体 φ900×1200 個 4.000

　　　く体 φ900×1500 個 2.000

　　　く体 φ900×1800 個 2.000

　　　底板 1号 個 12.000

　　　調整リング φ600×50 個 5.000

　　　調整リング φ600×100 個 6.000

　　　調整リング φ600×150 個 1.000

　　　鉄蓋 φ600 T-14 個 12.000

　　　調整金具 調整高 45mmまで 個 7.000

　　　調整金具 調整高 25mmまで 個 5.000

　　　削孔代 1号　φ300 箇所 7.000

　　　削孔代 1号　φ350 箇所 5.000

　　　マンホール据付工 基 12.000

　　　基礎砕石 m3 4.824

　　　インバートコンクリート m3 1.116

　　　インバート型枠 ㎡ 6.780
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　　　上塗りモルタル ㎡ 10.092

　　(６)排水口工

　　　排水口工（コンクリート桝） 排水調節器 箇所 20.000

　　　田んぼダム機器 箇所 20.000

　　　高密度ポリエチレン管 φ150 ダブル無孔管 ｍ 60.000

　　　高密度ポリエチレン管継手 φ150 ダブル無孔管 個 20.000

　　(７)暗渠排水工

　　　硬質ポリ塩化ビニル管 VU,100mm ｍ 60.0

　　　塩ビ管継手 Φ100 箇所 20.000

　　　水閘 個 20.000

　　(８)合流桝工

　　　合流桝(SJ-1) □800*H1000 箇所 2.000

　　　合流桝(SJ-2) □1000*H1000 箇所 3.000

　４．道路工

　　(１)支線道路工

　　　敷砂利 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ,C-40 ㎡ 3,083

　　　支線道路工（Ⅰ型） 4.0/5.0 ｍ 430.800

　　　支線道路工（Ⅱ型） 3.0/4.0 ｍ 453.200

　　　法面整形 ㎡ 219.000

　　(２)進入路工

　　　進入路蓋設置 枚 110.000

　　(３)横断暗渠工 支線排水路

　　　ボックスカルバート暗渠工 BOX.C-700×700 ｍ 26.000

　　(４)用水暗渠工

　　　ベンチフリュームボックス暗渠工 BBC-500 ｍ 30.000
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　５．河川放流工 吐口工1

　　(１)作業土工

　　　床掘 m3 27.000

　　　埋戻し m3 12.000

　　(２)構造物取壊し

　　　コンクリート構造物取壊し m3 2.100

　　　コンクリート殻運搬・処理工 m3 2.100

　　　コンクリート削孔 孔 2.000

　　　コンクリート切断 ｍ 2.800

　　(３)護岸復旧

　　　コンクリート m3 4.100

　　　型枠 ㎡ 27.400

　　　目地板 ㎡ 3.800

　　(４)扉体工

　　　フラップゲート 基 1.000

　　(５)付属工

　　　足掛金具 S30SW 個 3.000

　　　ふとんかご ｍ 4.000

　　　吸出し防止材 ㎡ 1.200

　６．仮設工

　　(１)仮設道路工

　　　敷鉄板 設置～賃料～撤去 ㎡ 988

　　　敷鉄板 設置～賃料～撤去 ㎡ 794

　　(２)水替工

　　　排水ポンプ用釜場設置 箇所 7.000
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　　　排水ポンプ用釜場撤去 箇所 7.000

　　　排水ポンプ運転（小口径） 箇所 7.000

　　　排水ポンプ設置撤去（小口径） 箇所 7.000

　　(３)河川放流工

　　　築堤盛土 m3 30.000

　　　掘削 m3 33.000

　　　支保工 空m3 0.100

　　　大型土のう工 製作・設置・撤去 袋 6.000

　　　掛樋工 ｍ 7.000

　７．その他

　　(１)運搬費

　　　共通仮設（積上げ）

　　　　運搬費

　　　　　仮設材輸送 ton 379.30

　　　　　重建設機械分解・組立・輸送 台 1.000
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