
令和８年度

工事番号　繰第　2011 号

八戸港維持沼館豊洲線外舗装補修工事　実施設計書

参　考　資　料

八戸市　　豊洲　　地内

　注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事契約を拘束するものではない。　



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年6月

歩 掛 適 用 年 月 2026年6月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年6月

単 価 地 区 八戸市(旧八戸市)

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 0%

現場環境改善費（率計上）

市 街 地 補 正 市街地

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
06:舗装工事

施 工 地 域 等 補 正
市街地（DID補正）（１）－１ 1.4

除 雪 工 事 補 正
未使用 1.00

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.01
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積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
市街地（DID補正）（１）－１ 1.2

工 期 日 数
0日間

冬 期 日 数
0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
任意設定 0.60%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.02

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%
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設計内訳書（本01）
工事名 八戸港維持沼館豊洲線外舗装補修工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
道路維持

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

道路維持

式 1    

舗装工

式 1    

路面切削工

式 1    

路面切削 施工区分･平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2
以下),段差すりつけ撤去作業:有り

m2 2,500    

内   1号

殻運搬(路面切削) 殻種別:As切削材

m3 125    

内   2号

殻処分 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3 125    

内   3号

ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工

式 1    

表層(車道･路肩部) 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格
:(5)密粒度As(20F)改質Ⅱ型,舗装厚:50mm,平均幅
員:3.0m超

m2 2,500    

内   4号

舗装打換え工

式 1    

下層路盤 路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:400mm

m2 21    

内   5号

下層路盤 路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:550mm

m2 93    

内   6号

上層路盤 路盤材種類:路盤材(瀝青安定処理材各種),路盤材
規格:瀝青安定処理材処理20,仕上り厚:50mm

m2 114    

内   7号

基層 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格
:(1)粗粒度As(20)改質Ⅱ型,舗装厚:50mm,平均幅
員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

m2 114    

内   8号
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設計内訳書（本01）
工事名 八戸港維持沼館豊洲線外舗装補修工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
道路維持

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

下層路盤 路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:250mm

m2 18    

内   9号

表層 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格
:(7)再生細粒度As混合物(13F),舗装厚:30mm,平均
幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

m2 18    

内  10号

排水構造物工

式 1    

作業土工

式 1    

床掘り 土質:土砂

m3 25    

内  11号

埋戻し 土質:土砂

m3 14    

内  12号

土砂等運搬 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3 33    

内  13号

土砂等処分

m3 33    

内  14号

側溝工

式 1    

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 U型側溝規格:US3-B300B-L2000-K1-FC3B400

m 40    

内  15号

側溝蓋

枚 80    

内  16号

区画線工

式 1    

区画線工

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 八戸港維持沼館豊洲線外舗装補修工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
道路維持

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

溶融式区画線 施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:ｾﾞﾌﾞﾗ 
15cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し

m 140    

内  17号

溶融式区画線 施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:ｾﾞﾌﾞﾗ 
45cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し

m 85    

内  18号

ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 施工方法区分:ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型,規格･仕様区分:破
線 15cm,塗料規格:加熱

m 55    

内  19号

ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 施工方法区分:ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型,規格･仕様区分:実
線 15cm,塗料規格:加熱

m 580    

内  20号

道路付属施設工

式 1    

道路付属物工

式 1    

車線分離標 車線分離標規格:　,施工区分:固定式(貼付式),施
工規模:30本以上

本 30    

内  21号

構造物撤去工

式 1    

作業土工

式 1    

床掘り 土質:土砂

m3 25    

内  22号

構造物取壊し工

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 構造物区分:鉄筋構造物,工法区分:人力施工

m3 1    

内  23号

舗装版切断 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:15cm
以下

m 84    

内  24号
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設計内訳書（本01）
工事名 八戸港維持沼館豊洲線外舗装補修工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
道路維持

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

舗装版破砕 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:10cm

m2 55    

内  25号

運搬処理工

式 1    

殻運搬 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

m3 1    

内  26号

殻運搬 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3 6    

内  27号

殻処分 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

m3 1    

内  28号

殻処分 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

m3 6    

内  29号

仮設工

式 1    

仮舗装工

式 1    

仮舗装工

m2 21    

内  30号

排水施設清掃工

式 1    

側溝清掃(人力) 作業形態:人力清掃,側溝蓋規格:有蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋

m 200    

内  31号

道路除草工

式 1    

道路除草(複合) 作業形態:機械除草（肩掛式）

m2 300    

内  32号
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設計内訳書（本01）
工事名 八戸港維持沼館豊洲線外舗装補修工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
道路維持

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

道路付属施設撤去工

式 1    

車線分離標撤去 施工区分:穿孔式(1本脚),施工規模:10本以上30本
未満

本 20    

内  33号

交通管理工

式 1    

交通誘導警備員

人日 30    

内  34号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

運搬費

式 1    

建設機械運搬費

台 2    

内  35号

技術管理費

式 1    

測量設計費

式 1    

内  36号

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 八戸港維持沼館豊洲線外舗装補修工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
道路維持

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
路面切削 施工区分･平均切削深さ:全面切削6cm以下(40

00m2以下),段差すりつけ撤去作業:有り

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

路面切削

CB430010

全面切削6cm以下(4000m2以下),有り
,全ての費用

m2 2,500    

 04-03-01

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
殻運搬(路面切削) 殻種別:As切削材

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬(路面切削)

CB430020

有り,12.5km以下,全ての費用

m3 125    

 04-03-01

管理費区分：0

合計

 

青森県- 7 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
殻処分 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費(t)

WB020052 t 293.7  

単   1号 01-02-02

管理費区分：T

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
表層(車道･路肩部) 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料

規格:(5)密粒度As(20F)改質Ⅱ型,舗装厚:50m
m,平均幅員:3.0m超

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(車道･路肩部)

CB410260

3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m
3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4,全ての費用

m2 2,500    

 03-03-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
下層路盤 路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:40

0mm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

下層路盤(車道･路肩部)

CB410030

400mm,2層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,
全ての費用

m2 21    

 03-03-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
下層路盤 路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:55

0mm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

下層路盤(車道･路肩部)

CB410030

550mm,3層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,
全ての費用

m2 93    

 03-03-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
上層路盤 路盤材種類:路盤材(瀝青安定処理材各種),路

盤材規格:瀝青安定処理材処理20,仕上り厚:5
0mm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

上層路盤(車道･路肩部)

CB410040

路盤材(瀝青安定処理材各種),1.4m
未満(仕上厚50mm以下),50mm,ﾌﾟﾗｲﾑｺ
ｰﾄ PK-3,全ての費用 m2 114    

 03-03-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   8号
基層 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料

規格:(1)粗粒度As(20)改質Ⅱ型,舗装厚:50mm
,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

基層(車道･路肩部)

CB410240

1.4m未満(仕上厚50mm以下),50mm,各
種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ 
PK-4,全ての費用 m2 114    

 03-03-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   9号
下層路盤 路盤材種類:再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,仕上り厚:25

0mm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

下層路盤(歩道部)

CB410031

250mm,2層施工,再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40,
全ての費用

m2 18    

 03-03-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  10号
表層 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料

規格:(7)再生細粒度As混合物(13F),舗装厚:3
0mm,平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(歩道部)

CB410261

1.4m未満(仕上厚50mm以下),30mm,各
種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ 
PK-4,全ての費用 m2 18    

 03-03-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  11号
床掘り 土質:土砂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

床掘り

CB210030

土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し
,無し

m3 25    

 02-01-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  12号
埋戻し 土質:土砂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

埋戻し

CB210410

最大埋戻幅1m未満

m3 14    

 02-01-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  13号
土砂等運搬 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土砂等運搬

CB210110

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3
),土砂(岩塊･玉石混り土含む),有り
,28.5km以下 m3 33    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  14号
土砂等処分

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費(m3)

WB020051 m3 33    

単   2号 01-02-02

管理費区分：T

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  15号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 U型側溝規格:US3-B300B-L2000-K1-FC3B400

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

U型側溝

WB821410

再利用撤去･据付け,無し,無し,道路
用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372,300B 
300×400×2000,無し,無し,有り,再 m 40    

単   3号 01-10-01

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  16号
側溝蓋

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

蓋版

WB821430

再利用撤去･据付け,無し,蓋版(各種
),40を超え170kg/枚以下,無し,無し

枚 80    

単   4号 01-10-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  17号
溶融式区画線 施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:ｾﾞ

ﾌﾞﾗ 15cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

区画線設置

WB821210

無し,溶融式手動,有り,ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm,
無し,1.0mm,無し,無し,含有量15～1
8%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用 m 142    

単   5号 03-03-06

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  18号
溶融式区画線 施工方法区分:溶融式手動,規格･仕様区分:ｾﾞ

ﾌﾞﾗ 45cm,塗布厚:厚1.0mm,排水性舗装:無し

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

区画線設置

WB821210

無し,溶融式手動,有り,ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm,
無し,1.0mm,無し,無し,含有量15～1
8%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用 m 85    

単   6号 03-03-06

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  19号
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 施工方法区分:ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型,規格･仕様区

分:破線 15cm,塗料規格:加熱

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

区画線設置

WB821210

無し,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,破線 15c
m,無し,無し,加熱,白,全ての費用

m 55    

単   7号 03-03-06

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  20号
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 施工方法区分:ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型,規格･仕様区

分:実線 15cm,塗料規格:加熱

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

区画線設置

WB821210

無し,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,実線 15c
m,無し,無し,加熱,白,全ての費用

m 582    

単   8号 03-03-06

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  21号
車線分離標 車線分離標規格:　,施工区分:固定式(貼付式

),施工規模:30本以上

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

道路付属物設置工
(車線分離標[ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ]設置)

WB812400

固定式(貼付式),手間+材料費,本体(
柱)径φ80ﾍﾞｰｽ径φ250高650,30本以
上(標準),無,無 本 30    

単   9号 06-02-09

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  22号
床掘り 土質:土砂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

床掘り

CB210030

土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し
,無し

m3 25    

 02-01-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  23号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 構造物区分:鉄筋構造物,工法区分:人力施工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

構造物とりこわし

WB824010

鉄筋構造物,人力施工,無し,無し

m3 1    

単  10号 06-01-04

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  24号
舗装版切断 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚:1

5cm以下

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

舗装版切断

CB430510

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,全ての費用

m 84    

 03-01-05

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  25号
舗装版破砕 舗装版種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,舗装版厚:10cm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

舗装版破砕

CB430310

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,
有り,全ての費用

m2 55    

 03-01-05

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  26号
殻運搬 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬

CB227010

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機
械積込,有り,18.5km以下,全ての費
用 m3 1    

 02-02-07

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  27号
殻運搬 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬

CB227010

舗装版破砕,機械(騒音対策不要､厚1
5cm以下),有り,19.5km以下,全ての
費用 m3 5.5  

 02-02-07

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  28号
殻処分 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費(t)

WB020052 t 2.1  

単  11号 01-02-02

管理費区分：T

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  29号
殻処分 殻種別:ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費(t)

WB020052 t 12.8  

単  12号 01-02-02

管理費区分：T

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  30号
仮舗装工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

表層(車道･路肩部)

CB410260

1.4m未満(仕上厚50mm以下),50mm,各
種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾀｯｸｺｰﾄ 
PK-4,全ての費用 m2 21    

 03-03-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  31号
側溝清掃(人力) 作業形態:人力清掃,側溝蓋規格:有蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ

蓋

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

側溝清掃(人力清掃工)

CB433510

有蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋

m 200    

 04-03-16

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  32号
道路除草(複合) 作業形態:機械除草（肩掛式）

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

機械除草(肩掛式)･集草･積込運搬

CB432160

有り,ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t
積),6.5km以下,全ての費用

m2 300    

 04-03-14

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  33号
車線分離標撤去 施工区分:穿孔式(1本脚),施工規模:10本以上

30本未満

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

道路付属物撤去工(車線分離標)

WB812410

穿孔式(1本脚),10本以上30本未満,
無,無

本 20    

単  13号 06-02-09

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  34号
交通誘導警備員

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

交通誘導警備員B

WB010212 人日 30    

単  14号 02-04-04

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  35号
建設機械運搬費

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

貨物自動車による運搬(1車1回)

WB010010

路面切削機(ﾎｲｰﾙ廃材積込付)2.0m,6
.2km,無,無

台 2    

単  15号 01-02-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  36号
測量設計費

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

測量設計費(舗装道維持修繕)
舗装補修に限る

Z237230015 km 0.3  

 

管理費区分：5

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
WB020052

処分費(t)
単位 t 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
As切削材

Y007600001001 t 100    

           

管理費区分：T

合計

単価
円／t

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
WB020051

処分費(m3)
単位 m3 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
土砂等処分

Y007600000001 m3 100    

           

管理費区分：T

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
WB821410

U型側溝 再利用撤去･据付け,無し,無し,道路
用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372,300B 
300×400×2000,無し,無し,有り,再

単位 m 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

U型側溝 昼間
L2000 1000kg以下 制約無

Q001365003 m 10    

           

管理費区分：0

U型側溝 昼間
L2000 1000kg以下 制約無

Q001365003 m 10    

           

管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 0.6  

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
WB821430

蓋版 再利用撤去･据付け,無し,蓋版(各種
),40を超え170kg/枚以下,無し,無し 単位 枚 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
170kg以下 制約無

Q001367002 枚 100    

           

管理費区分：0

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間
170kg以下 制約無

Q001367002 枚 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
WB821210

区画線設置 無し,溶融式手動,有り,ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm,
無し,1.0mm,無し,無し,含有量15～1
8%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用

単位 m 単位数量
1,000    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

区画線設置(溶融式) 昼間
豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 制約無

Q001036061 m 1,000    

           

管理費区分：0

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型
3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白

Z004350001 kg 390    

           

管理費区分：0

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ
0.106～0.850mm

Z004352001 kg 25    

           

管理費区分：0

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ
区画線用

Z004354001 kg 25    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 47    

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
WB821210

区画線設置 無し,溶融式手動,有り,ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm,
無し,1.0mm,無し,無し,含有量15～1
8%,白,ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装,全ての費用

単位 m 単位数量
1,000    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

区画線設置(溶融式) 昼間
豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 制約無

Q001036070 m 1,000    

           

管理費区分：0

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型
3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白

Z004350001 kg 1,170    

           

管理費区分：0

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ
0.106～0.850mm

Z004352001 kg 75    

           

管理費区分：0

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ
区画線用

Z004354001 kg 75    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 89    

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

青森県- 29 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
WB821210

区画線設置 無し,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,破線 15c
m,無し,無し,加熱,白,全ての費用 単位 m 単位数量

1,000    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式) 昼間
豪雪有 破線15cm 制約無

Q001037013 m 1,000    

           

管理費区分：0

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 加熱型
溶剤型 2種B 白

Z004350005 L 70    

           

管理費区分：0

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ
0.106～0.850mm

Z004352001 kg 59    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 40    

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

青森県- 30 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
WB821210

区画線設置 無し,ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型,有り,実線 15c
m,無し,無し,加熱,白,全ての費用 単位 m 単位数量

1,000    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

区画線設置(ﾍﾟｲﾝﾄ式) 昼間
豪雪有 実線15cm 制約無

Q001037010 m 1,000    

           

管理費区分：0

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 加熱型
溶剤型 2種B 白

Z004350005 L 70    

           

管理費区分：0

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ
0.106～0.850mm

Z004352001 kg 59    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 33    

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

青森県- 31 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
WB812400

道路付属物設置工
(車線分離標[ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ]設置)

固定式(貼付式),手間+材料費,本体(
柱)径φ80ﾍﾞｰｽ径φ250高650,30本以
上(標準),無,無

単位 本 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置 固定式
貼付式 φ80 高さ650mm

Q001344008 本 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／本

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
WB824010

構造物とりこわし 鉄筋構造物,人力施工,無し,無し
単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

鉄筋構造物
昼間 人力施工 制約無

Q001611008 m3 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

青森県- 32 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
WB020052

処分費(t)
単位 t 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
鉄筋Co塊

Y007600001002 t 100    

           

管理費区分：T

合計

単価
円／t

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  12号
WB020052

処分費(t)
単位 t 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
As塊

Y007600001003 t 100    

           

管理費区分：T

合計

単価
円／t

青森県- 33 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  13号
WB812410

道路付属物撤去工(車線分離標) 穿孔式(1本脚),10本以上30本未満,
無,無 単位 本 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

車線分離標撤去
可変式 穿孔式 1本脚

Q001346001 本 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／本

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  14号
WB010212

交通誘導警備員B
単位 人日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員B

R0804 人 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／人日

青森県- 34 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  15号
WB010010

貨物自動車による運搬(1車1回) 路面切削機(ﾎｲｰﾙ廃材積込付)2.0m,6
.2km,無,無 単位 台 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

貨物自動車基本運賃
20t車以上30t車まで 20kmまで

Z006811001 台 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／台

青森県- 35 -



繰第２０１１号 登　録　単　価　決　定　根　拠 1/1
異常値  取消線 最頻度 太字 縦覧用

質量 丸め前 端数調整方法

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価 丸め単位

Y001100001001 路盤材 (掲載) その他一般資材

 既設材再利用 m3 -  -  -  1円単位(切捨)

Y001102000001 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 県地区単価表p.１６ (掲載) その他一般資材

（5）密粒度As(20F)改質Ⅱ型 t 100円単位(切捨)

Y001102000002 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 県地区単価表p.１４ (掲載) その他一般資材

(1)粗粒度As(20)改質Ⅱ型 t 100円単位(切捨)

Y001102000003 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 県地区単価表p.１７ (掲載) その他一般資材

瀝青安定処理材(20) t 100円単位(切捨)

Y001102000004 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 県地区単価表p.１８ (掲載) その他一般資材

(5)再生密粒度As（13F） t 100円単位(切捨)

Y001102000005 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 県地区単価表p.１８ (掲載) 標準･市場単価

(7)再生細粒度As（13F） t 1円単位(切捨)

Y007600000001 処分費 建設発生土受入地一覧 その他一般資材

土砂等処分 m3 840 840 840 1円単位(切捨)

Y007600001001 処分費 県廃棄物受入料金p.３ (特調) その他一般資材

As切削材 t 500 500 500 1円単位(切捨)

Y007600001002 処分費 県廃棄物受入料金p.４ (特調) その他一般資材

鉄筋Co塊 t 1,600 1,600 1,600 10円単位(切捨)

Y007600001003 処分費 県廃棄物受入料金p.４ (特調) その他一般資材

As塊 t 500 500 500 1円単位(切捨)

各種単価表等 備考コード
物価資料　2026/5月号

単位名称・規格 各種計算 決定価格
見積価格



H271001

計算数量 計上数量 計算数量 計上数量
道路維持 式 1

舗装工 式 1
路面切削工 式 1

路面切削 [全面切削6㎝以下] m2 2500.0 2500
CB430010 路面切削 ㎡ 2500.0 2500

殻運搬(路面切削) m3 125.0 125
CB430020 殻運搬(路面切削) ㎥ 125.0 125

殻処分 m3 125.0 125
殻処分 ｔ 293.7 293.7 As切削材

ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工 式 1
表層(車道・路肩部) [50㎜、(5)密粒度As（20F）改質Ⅱ型] m2 2500.0 2500

CB410260 表層(車道・路肩部) ㎡ 2500.0 2500
舗装打換え工 式 1

下層路盤 [400㎜、RC-40] m2 21.0 21
CB410030 下層路盤（車道・路肩部） ㎡ 21.0 21

下層路盤 [550㎜、RC-40] m2 92.5 93
CB410030 下層路盤（車道・路肩部） ㎡ 92.5 93

上層路盤 [50㎜、瀝青安定処理材(20)] m2 114.0 114
CB410040 上層路盤（車道・路肩部） ㎡ 114.0 114

基層 [50㎜、(1)粗粒度As(20)改質Ⅱ型] m2 114.0 114
CB410240 基層(車道・路肩部) ㎡ 114.0 114

下層路盤 [250㎜、RC-40] m2 18.0 18
CB410031 下層路盤（歩道部） ㎡ 18.0 18

表層(歩道部) [30㎜、(7)再生細粒度（13F）] m2 18.0 18
CB410261 表層(歩道部) ㎡ 18.0 18

排水構造物工 式 1
作業土工 式 1

床掘り [土砂] m3 24.5 25
CB210030 床掘り ｍ3 24.5 25

埋戻し [土砂] m3 14.0 14
CB210410 埋戻し ｍ3 14.0 14

土砂等運搬 ［土砂］ m3 33.6 33
CB210110 土砂等運搬 ｍ3 33.6 33

土砂等処分 m3 33.6 33
土砂等処分 ｍ3 33.6 33

側溝工 式 1
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 m 40.0 40

Ｕ型側溝 ｍ 40.0 40
側溝蓋 [コンクリート蓋] 枚 80.0 80

蓋版 枚 80.0 80
区画線工 式 1

区画線工 式 1
溶融式区画線 [ｾﾞﾌﾞﾗ15㎝､1.0㎜､排水性舗装無] m 142.0 140

区画線設置 ｍ 142.0 142
溶融式区画線 [ｾﾞﾌﾞﾗ４5㎝､1.0㎜､排水性舗装無] m 85.0 85

区画線設置 ｍ 85.0 85
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 [破線15㎝] m 55.0 55

区画線設置 ｍ 55.0 55
ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線 [実線15㎝] m 582.0 580

区画線設置 ｍ 582.0 582
道路付属施設工 式 1

道路付属物工 式 1
車線分離標 [貼付式　高さ650㎜] 本 30.0 30

道路付属物設置工（車線分離標設置） 本 30.0 30

レベル５
規格

レベル１
工事区

分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要



H271001

計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

レベル５
規格

レベル１
工事区

分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

摘要

構造物撤去工 式 1
作業土工 式 1

掘削 [土砂] m3 25.0 25
CB210030 床掘り ｍ3 25.0 25 平均施工幅1以上2㎡未満

構造物取壊し工 式 1
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し m3 1.0 1

構造物とりこわし ｍ3 1.0 1
舗装版切断 [ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版､舗装版厚15㎝以下] m 84.0 84

CB430510 舗装版切断 ｍ 84.0 84 　舗装版種別　アスファルト舗装版厚
舗装版破砕 [舗装版厚：100㎜] m2 55.0 55

CB430310 舗装版破砕 ｍ2 55.0 55 　舗装版厚　積込作業の有無
運搬処理工 式 1

殻運搬 [構造物とりこわし、機械積込] m3 0.91 1
CB227010 殻運搬 ｍ3 0.91 1 　構造物とりこわし、機械積込、DID区間有

殻運搬 [舗装版破砕、機械積込] m3 5.5 6
CB227010 殻運搬 ｍ3 5.5 5.5 　舗装版破砕、機械積込、DID区間有

殻処分 m3 0.91 1
殻処分 ｔ 2.1 2.1 　鉄筋コンクリート

殻処分 m3 5.5 6
殻処分 ｔ 12.8 12.8 　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

仮設工 式 1
仮舗装工 式 1

仮舗装工 ㎡ 21.0 21
CB410260 表層(車道・路肩部) ㎡ 21.0 21

排水施設清掃工 式 1
側溝清掃(人力) [人力清掃] m 200.0 200

CB433510 側溝清掃（人力清掃工） ｍ 200.0 200
道路除草工 式 1

除草 m2 300.0 300
機械除草（肩掛式） ㎡ 300.0 300

道路付属施設撤去工 式 1
車線分離標撤去 本 20.0 20

道路付属物撤去工（車線分離標） 本 20.0 20
交通管理工 式 1

交通誘導警備員 人日 30.0 30
交通誘導警備員Ｂ 人日 30.0 30

共通仮設 式 1
共通仮設費 式 1

運搬費 式 1
建設機械運搬費 台 2.0 2

貨物自動車による運搬(1車1回) 台 2.0 2
技術管理費 式 1.0 1

測量設計費 式 1.0 1
測量設計費 ｋｍ 0.3 0.3 測量設計費（舗装道維持修繕）　舗装補修に限る



舗装工
路面切削工

路面切削 ・切削部
図面CAD計測よりΣA＝  = m2

面積 厚さ
殻運搬 V ＝ m2× ｍ = m3
殻処分 W ＝ m2× ｍ × = t

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工
表層（車道・路肩部） ・切削部
⑤密粒度AS20F(改質Ⅱ型) 図面CAD計測よりΣA＝  = m2

基層（車道・路肩部） ・側溝部
①粗粒度AS20(改質Ⅱ型) 基層（車道・路肩部）・側溝部より

・VS側溝部 延⻑ 幅
A ＝ 7 ｍ × ｍ × 2 = m2

・U型側溝部 延⻑ 幅
A ＝ 35 ｍ × ｍ ＋ 40 m2= m2

≒ m2
計 m2

上層路盤（車道・路肩部） ・側溝部
再⽣瀝⻘安定処理20 表層（車道・路肩部）・側溝部より ＝ m2

下層路盤（車道・路肩部） ・側溝部
RC-40 ・VS側溝部 表層（車道・路肩部）・側溝部より ＝ m2

・U型側溝部 表層（車道・路肩部）・側溝部より ＝ m2

表層（歩道部）
⑦再⽣細粒度AS混合物13F

・U型側溝部 延⻑ 幅
A ＝ 35 ｍ × ｍ = m2

≒ m2
下層路盤（歩道部）
RC-40

・U型側溝部 延⻑ 幅
A ＝ 35 ｍ × ｍ = m2

≒ m2

2.35

2500

114

21
93

舗装工 数量計算書

2500 2500

計算式 数量種別/細別/規格

（t/m3）
2500 0.05 125.00
2500 0.05 293.75

18

2500

1.5 21
面積

1.5 92.5
93
114

0.5

17.5
18

17.5

0.5



排水構造物工
作業土工

床掘り V ＝ m2 × ｍ = m3

埋戻し V ＝ m2 × ｍ = m3

土砂運搬 V = ー × ＝ m3
V = (構造物撤去工より) ＝ m3

計 m3

側溝工 図面CAD計測より
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 L ＝ 40 = m

側溝蓋 ｍ/枚
N ＝ 40 ÷ ＝ 枚

40

80

24.5 14 1.1 9.1

延⻑
0.5

24.5
33.6
24.5

0.4 35 14

排水構造物工 計算書
種別/細別/規格 計算式 数量

0.7 35 24.5

300

520

270

320

7
0

9
5

4
0
0

 二次製品

(A=0.135m2)

0.42㎡

300

520

270

320

7
0

9
5

4
0
0

 二次製品

(A=0.135m2)

0.66 ㎡



区画線工
区画線工

溶融式区画線 ・ゼブラゾーン ｗ＝15㎝
L = ＝ ｍ
・ゼブラゾーン ｗ＝45㎝
L = ＝ ｍ

ペイント式区画線 ・破線 ｗ＝15㎝
L = ＝ ｍ

・実線 ｗ＝15㎝
L = ＝ ｍ

道路付属施設工
道路付属物工

車線分離標 ・Φ８０ 高さ６５ｃｍ
＝ 本

道路付属施設工 数量計算書（１/１）
種別/細別/規格 計算式 数量

30

区画線工 数量計算書（１/１）

142

85

種別/細別/規格 計算式 数量

142

85

55 55

582 582



作業土工
床掘
・VS側溝撤去 断面積 延⻑

V ＝ m2 × ｍ = m3

・U型側溝撤去 断面積 延⻑
V ＝ m2 × ｍ = m3

計 m3

構造物取壊し工
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し
・VS側溝 断面積 延⻑

V ＝ （ ＋ ） × 7 ｍ ＝ m3
≒ m3

舗装版切断
・VS側溝 延⻑

L ＝ 7 ｍ × 2 = m
・U型側溝 延⻑

L ＝ 35 ｍ × 2 = m

計 m

24.5

84

1

14

70

種別/細別/規格 計算式
構造物撤去工 数量計算書（１/2）

0.04 0.09 0.91

数量

7 3.5

21

0.5

0.6 35

5530055

300

500

500

5
0

3
0
0

9
5

5
0

4
4
5

 二次製品

(A=0.094m2)

無筋コンクリート

0.44 ㎡

300

520

270

320

7
0

9
5

4
0
0

 二次製品

(A=0.135m2)

0.61 ㎡



構造物取壊し工
舗装版破砕

・VS側溝部 延⻑ 幅
A ＝ 7 ｍ × ｍ × 2 = m2

・U型側溝部 延⻑ 幅
A ＝ 35 ｍ × ｍ ＋ 30 m2 = m2

≒ m2
計 m2

運搬処理工
殻運搬
〇鉄筋コンクリート 体積

W ＝ m3× ＝ t

〇ｱｽﾌｧﾙﾄ殻
・VS側溝部 面積 厚さ

V ＝ m2 × ｍ = m3
W ＝ m2 × ｍ × = t

・VS側溝部 面積 厚さ
V ＝ m2 × ｍ = m3
W ＝ m2 × ｍ × = t

計 m3
計 t

5.5
12.8

48
55

0.70
1.65

（t/m3）

0.5 7
面積

0.5 47.5

47.5 0.1 2.35 11.16
47.5 4.750.1

7 0.1 2.35

（t/m3）

（t/m3）

7 0.1

構造物撤去工 数量計算書（２/2）
種別/細別/規格 計算式 数量

0.91 2.35 2.14



仮舗装工
表層（車道・路肩部） ・側溝部
⑤再⽣密粒度AS20F

・VS側溝部 延⻑ 幅
A ＝ 7 ｍ × ｍ × 2 = m2

排水施設清掃工
側溝清掃（人力） 延⻑

L ＝ ｍ = m

道路除草工
道路除草 延⻑

A ＝ ｍ = m

道路付属施設撤去工
車線分離表撤去 N ＝ ＝ 本

種別/細別/規格 計算式
仮設工 数量計算書（１/１）

数量

500 500

1.5 21

500 500

20



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸港維持沼館豊洲線外舗装補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

道路維持

(0001)

　　　

式 1    

  舗装工

  (0002)

  　　　

式 1    

    路面切削工

    (0003)

    　　　

式 1    

      路面切削

      (0004)(P)

      　　　

m2 2,500    

Q01　施工区分･平均切削深さ　　　　　　　　　　　　　 　 全面切削6cm以下(4000m2以下)

Q02　段差すりつけ撤去作業　　　　　　　　　　　　　　　 有り

Q03　切削費(持込)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 路面切削

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        路面切削

        m2 2,500    

J01　施工区分･平均切削深さ　　　　　　　　　　　　　 　 全面切削6cm以下(4000m2以下)

J02　段差すりつけの撤去作業　　　　　　　　　　　　　　 有り

J03　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB430010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻運搬(路面切削)

      (0005)(P)

      　　　

m3 125    

Q01　殻種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 As切削材

Q02　路面切削廃材運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　 殻運搬(路面切削)

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 43 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸港維持沼館豊洲線外舗装補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        殻運搬(路面切削)

        m3 125    

J01　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 有り

J03　運搬距離(km)(DID区間有)　　　　　　　　　　　　 　 12.5km以下

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB430020

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻処分

      (0006)

      　　　

m3 125    

Q01　殻種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

Q02　処分費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 処分費(t)

第0003号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        処分費(t)

        t 293.7  

WB020052

管理費区分　T

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工

    (0007)

    　　　

式 1    

      表層(車道･路肩部)

      (0008)(P)

      　　　

m2 2,500    

第0004号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 44 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸港維持沼館豊洲線外舗装補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

Q01　材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

Q02　材料規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (5)密粒度As(20F)改質Ⅱ型

Q03　舗装厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50mm

Q04　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.0m超

Q05　施工費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 表層(車道･路肩部)

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        表層(車道･路肩部)

        m2 2,500    

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.0m超

J04　1層当平均仕上厚 70mm以下　　　　　　　　　　　　　 50mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410260

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    舗装打換え工

    (0009)

    　　　

式 1    

      下層路盤

      (0010)(P)

      　　　

m2 21    

Q01　路盤材種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

Q03　仕上り厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 400mm

Q04　路盤材敷均し･締固め費　　　　　　　　　　　　　 　 下層路盤(車道･路肩部)

Q05　急速施工費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上しない

第0005号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        下層路盤(車道･路肩部)

        m2 21    

J01　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 400mm

J02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2層施工

J03　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410030

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 45 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸港維持沼館豊洲線外舗装補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

      下層路盤

      (0011)(P)

      　　　

m2 93    

Q01　路盤材種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

Q03　仕上り厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 550mm

Q04　路盤材敷均し･締固め費　　　　　　　　　　　　　 　 下層路盤(車道･路肩部)

Q05　急速施工費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上しない

第0006号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        下層路盤(車道･路肩部)

        m2 93    

J01　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 550mm

J02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3層施工

J03　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410030

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      上層路盤

      (0012)(P)

      　　　

m2 114    

Q01　路盤材種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 路盤材(瀝青安定処理材各種)

Q02　路盤材規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 瀝青安定処理材処理20

Q03　仕上り厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50mm

Q04　路盤材敷均し･締固め費　　　　　　　　　　　　　 　 上層路盤(車道･路肩部)

Q05　急速施工費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上しない

第0007号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        上層路盤(車道･路肩部)

        m2 114    

J01　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 路盤材(瀝青安定処理材各種)

J02　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m未満(仕上厚50mm以下)

J03　1層当平均仕上厚 50mm以下　　　　　　　　　　　　　 50mm

J08　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

CB410040

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 46 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸港維持沼館豊洲線外舗装補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J09　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

単価補正　　               　

      基層

      (0013)(P)

      　　　

m2 114    

Q01　歩車道区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 車道･路肩

Q02　材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

Q03　材料規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (1)粗粒度As(20)改質Ⅱ型

Q04　舗装厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50mm

Q05　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

Q07　施工費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 基層(車道･路肩部)

Q08　急速施工費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上しない

第0008号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        基層(車道･路肩部)

        m2 114    

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m未満(仕上厚50mm以下)

J02　1層当平均仕上厚 50mm以下　　　　　　　　　　　　　 50mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410240

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      下層路盤

      (0014)(P)

      　　　

m2 18    

Q01　路盤材種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

Q03　仕上り厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 250mm

Q04　路盤材敷均し･締固め費　　　　　　　　　　　　　 　 下層路盤(歩道部)

Q05　急速施工費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上しない

第0009号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        下層路盤(歩道部)

        m2 18    

J01　全仕上り厚(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 250mm

J02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2層施工

CB410031

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 47 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸港維持沼館豊洲線外舗装補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J03　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40

J04　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      表層

      (0015)(P)

      　　　

m2 18    

Q01　歩車道区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 歩道

Q02　材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

Q03　材料規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (7)再生細粒度As混合物(13F)

Q04　舗装厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 30mm

Q06　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)

Q07　施工費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 表層(歩道部)

Q08　急速施工費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 計上しない

第0010号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        表層(歩道部)

        m2 18    

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m未満(仕上厚50mm以下)

J02　1層当平均仕上厚 50mm以下　　　　　　　　　　　　　 30mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410261

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  排水構造物工

  (0016)

  　　　

式 1    

    作業土工

    (0017)

    　　　

式 1    

      床掘り

      (0018)(P)

      　　　

m3 25    

Q01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

Q02　掘削費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 床掘り

第0011号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸港維持沼館豊洲線外舗装補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        床掘り

        m3 25    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 平均施工幅1m以上2m未満

J03　土留方式の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB210030

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      埋戻し

      (0019)(P)

      　　　

m3 14    

Q01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 最大埋戻幅1m未満

Q03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

Q04　埋戻し費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 埋戻し

第0012号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        埋戻し

        m3 14    

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 最大埋戻幅1m未満

CB210410

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      土砂等運搬

      (0020)(P)

      　　　

m3 33    

Q01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

第0013号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸港維持沼館豊洲線外舗装補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

Q02　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

Q03　運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂等運搬

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        土砂等運搬

        m3 33    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 有り

J10　運搬距離(km)(DID区間有)　　　　　　　　　　　　 　 28.5km以下

CB210110

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      土砂等処分

      (0021)

      　　　

m3 33    

オプション入力

第0014号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        処分費(m3)

        m3 33    

WB020051

管理費区分　T

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    側溝工

    (0022) 式 1    
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸港維持沼館豊洲線外舗装補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    　　　

      ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

      (0023)

      　　　

m 40    

Q01　U型側溝規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 US3-B300B-L2000-K1-FC3B400

Q02　U型側溝設置費　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 U型側溝

第0015号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        U型側溝

        m 40    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再利用撤去･据付け

J02　L=1000･L=4000の使用の有無　　　　　　　　　　　 　 無し

J03　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　U型側溝の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372

J05　U型側溝の規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 300B 300×400×2000

J08　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J09　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J10　基礎砕石施工の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J11　基礎砕石の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0

J12　基礎砕石設計数量(実数入力)　　　　　　　　　　　　 0.5m3/10m

WB821410

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      側溝蓋

      (0024)

      　　　

枚 80    

Q01　蓋種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版(各種)

Q03　蓋版設置費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版

第0016号内訳書

単位数量　　         1    枚

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        蓋版

        枚 80    

WB821430

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸港維持沼館豊洲線外舗装補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再利用撤去･据付け

J02　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　蓋版の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 蓋版(各種)

J05　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 40を超え170kg/枚以下

J06　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J07　施工箇所における補正　　　　　　　　　　　　　　　 無し

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  区画線工

  (0025)

  　　　

式 1    

    区画線工

    (0026)

    　　　

式 1    

      溶融式区画線

      (0027)

      　　　

m 140    

Q01　施工方法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 溶融式手動

Q02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm

Q03　塗布厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 厚1.0mm

Q04　排水性舗装　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

Q05　区画線設置費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 区画線設置

第0017号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        区画線設置

        m 142    

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　施工方法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 溶融式手動

J03　豪雪補正の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J04　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ｾﾞﾌﾞﾗ 15cm

J05　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J06　塗布厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.0mm

J07　排水性舗装に施工する場合の補正　　　　　　　　　　 無し

J08　未供用区間の場合の補正　　　　　　　　　　　　　　 無し

J09　溶融式塗料規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　 含有量15～18%

J11　塗料区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 白

WB821210

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸港維持沼館豊洲線外舗装補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J12　ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

      溶融式区画線

      (0028)

      　　　

m 85    

Q01　施工方法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 溶融式手動

Q02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm

Q03　塗布厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 厚1.0mm

Q04　排水性舗装　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

Q05　区画線設置費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 区画線設置

第0018号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        区画線設置

        m 85    

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　施工方法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 溶融式手動

J03　豪雪補正の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J04　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm

J05　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J06　塗布厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.0mm

J07　排水性舗装に施工する場合の補正　　　　　　　　　　 無し

J08　未供用区間の場合の補正　　　　　　　　　　　　　　 無し

J09　溶融式塗料規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　 含有量15～18%

J11　塗料区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 白

J12　ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

WB821210

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線

      (0029)

      　　　

m 55    

Q01　施工方法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型

Q02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 破線 15cm

Q03　塗料規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 加熱

Q04　区画線設置費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 区画線設置

第0019号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 53 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸港維持沼館豊洲線外舗装補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        区画線設置

        m 55    

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　施工方法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型

J03　豪雪補正の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J04　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 破線 15cm

J05　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J08　未供用区間の場合の補正　　　　　　　　　　　　　　 無し

J10　ﾍﾟｲﾝﾄ式塗料規格　　　　　　　　　　　　　　　　 　 加熱

J11　塗料区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 白

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

WB821210

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      ﾍﾟｲﾝﾄ式区画線

      (0030)

      　　　

m 580    

Q01　施工方法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾍﾟｲﾝﾄ式 溶剤型

Q02　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 実線 15cm

Q03　塗料規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 加熱

Q04　区画線設置費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 区画線設置

第0020号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        区画線設置

        m 582    

J01　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J02　施工方法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾍﾟｲﾝﾄ式溶剤型

J03　豪雪補正の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J04　規格･仕様区分　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 実線 15cm

J05　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J08　未供用区間の場合の補正　　　　　　　　　　　　　　 無し

J10　ﾍﾟｲﾝﾄ式塗料規格　　　　　　　　　　　　　　　　 　 加熱

J11　塗料区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 白

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

WB821210

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  道路付属施設工

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 54 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸港維持沼館豊洲線外舗装補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

  (0031)

  　　　

式 1    

    道路付属物工

    (0032)

    　　　

式 1    

      車線分離標

      (0033)

      　　　

本 30    

Q01　車線分離標規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　

Q02　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 固定式(貼付式)

Q03　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 30本以上

Q04　車線分離標設置費　　　　　　　　　　　　　　　　　 道路付属物設置工(車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ))

第0021号内訳書

単位数量　　         1    本

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        道路付属物設置工

        (車線分離標[ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ]設置) 本 30    

J01　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 固定式(貼付式)

J02　材料費区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 手間+材料費

J03　規格･仕様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 本体(柱)径φ80ﾍﾞｰｽ径φ250高650

J04　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 30本以上(標準)

J05　夜間作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J06　時間制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　　 無

WB812400

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  構造物撤去工

  (0034)

  　　　

式 1    

    作業土工

    (0035)

    　　　

式 1    

      床掘り

      (0036)(P)

      　　　

m3 25    

Q01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

Q02　掘削費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 床掘り

第0022号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸港維持沼館豊洲線外舗装補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        床掘り

        m3 25    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 平均施工幅1m以上2m未満

J03　土留方式の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB210030

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    構造物取壊し工

    (0037)

    　　　

式 1    

      ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

      (0038)

      　　　

m3 1    

Q01　構造物区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋構造物

Q02　工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力施工

Q03　取壊し費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 構造物とりこわし

第0023号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        構造物とりこわし

        m3 1    

J01　構造物区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋構造物

J02　工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力施工

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB824010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      舗装版切断 第0024号内訳書

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 56 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸港維持沼館豊洲線外舗装補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      (0039)(P)

      　　　

m 84    

Q01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

Q02　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15cm以下

Q05　舗装版切断費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 舗装版切断

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        舗装版切断

        m 84    

J01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

J02　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15cm以下

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB430510

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      舗装版破砕

      (0040)(P)

      　　　

m2 55    

Q01　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

Q02　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

Q03　舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10cm

Q04　舗装版破砕費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 舗装版破砕

第0025号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        舗装版破砕

        m2 55    

J01　舗装版種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

J02　障害等の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　騒音振動対策　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 不要

J04　舗装版厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15cm以下

J06　積込作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB430310

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸港維持沼館豊洲線外舗装補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    運搬処理工

    (0041)

    　　　

式 1    

      殻運搬

      (0042)(P)

      　　　

m3 1    

Q01　殻種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

Q02　殻運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 殻運搬

第0026号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        殻運搬

        m3 1    

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械積込

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 有り

J04　運搬距離(km)(DID区間有無)　　　　　　　　　　　 　 18.5km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB227010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻運搬

      (0043)(P)

      　　　

m3 6    

Q01　殻種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

Q02　殻運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 殻運搬

第0027号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        殻運搬

        m3 5.5  

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 舗装版破砕

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械(騒音対策不要､厚15cm以下)

CB227010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸港維持沼館豊洲線外舗装補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 有り

J08　運搬距離(km)(DID区間有)　　　　　　　　　　　　 　 19.5km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻処分

      (0044)

      　　　

m3 1    

Q01　殻種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

Q02　処分費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 処分費(t)

第0028号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        処分費(t)

        t 2.1  

WB020052

管理費区分　T

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻処分

      (0045)

      　　　

m3 6    

Q01　殻種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻

Q02　処分費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 処分費(t)

第0029号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        処分費(t)

        t 12.8  

WB020052

管理費区分　T

歩　2026.06　単　2026.06

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 59 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸港維持沼館豊洲線外舗装補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  仮設工

  (0046)

  　　　

式 1    

    仮舗装工

    (0047)

    　　　

式 1    

オプション入力

      仮舗装工

      (0048)

      　　　

m2 21    

オプション入力

第0030号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        表層(車道･路肩部)

        m2 21    

J01　平均幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4m未満(仕上厚50mm以下)

J02　1層当平均仕上厚 50mm以下　　　　　　　　　　　　　 50mm

J05　材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(2.30以上2.40t/m3未満)

J06　瀝青材料種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

J07　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB410260

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    排水施設清掃工

    (0049)

    　　　

式 1    

      側溝清掃(人力) 第0031号内訳書
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸港維持沼館豊洲線外舗装補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      (0050)(P)

      　　　

m 200    

Q01　作業形態　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力清掃

Q02　側溝蓋規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋

Q03　人力清掃費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 側溝清掃(人力清掃工)

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        側溝清掃(人力清掃工)

        m 200    

J01　側溝蓋規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋

CB433510

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    道路除草工

    (0051)

    　　　

式 1    

      道路除草(複合)

      (0052)(P)

      　　　

m2 300    

Q01　作業形態　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械除草（肩掛式）

Q02　除草費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械除草(肩掛式)･集草･積込運搬

第0032号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        機械除草(肩掛式)･集草･積込運搬

        m2 300    

J01　飛び石防護の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J02　運搬機械選定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積)

J03　ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運搬距離　　　　　　　　　　　　　　　 　 6.5km以下

CB432160

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸港維持沼館豊洲線外舗装補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用 豪雪割増　　

単価補正　　               　

    道路付属施設撤去工

    (0053)

    　　　

式 1    

      車線分離標撤去

      (0054)

      　　　

本 20    

Q01　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 穿孔式(1本脚)

Q02　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10本以上30本未満

Q03　車線分離標撤去費　　　　　　　　　　　　　　　　　 道路付属物撤去工(車線分離標)

第0033号内訳書

単位数量　　         1    本

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        道路付属物撤去工(車線分離標)

        本 20    

J01　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 穿孔式(1本脚)

J02　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10本以上30本未満

J03　夜間作業の補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J04　時間制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　　 無

WB812410

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    交通管理工

    (0055)

    　　　

式 1    

      交通誘導警備員

      (0056)

      　　　

人日 30    

Q01　交通誘導警備員費　　　　　　　　　　　　　　　　　 交通誘導警備員B

第0034号内訳書

単位数量　　         1    人日

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸港維持沼館豊洲線外舗装補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        交通誘導警備員B

        人日 30    

WB010212

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0057) 式 1    

共通仮設

(0058)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0059)

  　　　

式 1    

    運搬費

    (0060)

    　　　

式 1    

      建設機械運搬費

      (0061)

      　　　

台 2    

Q01　貨物自動車による運搬費　　　　　　　　　　　　　　 貨物自動車による運搬(1車1回)

第0035号内訳書

単位数量　　         1    台

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        貨物自動車による運搬(1車1回)

        台 2    

WB010010

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸港維持沼館豊洲線外舗装補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　運搬区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 路面切削機(ﾎｲｰﾙ廃材積込付)2.0m

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 6.2km

J03　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

J05　運搬中の賃料(損料)の有無　　　　　　　　　　　　　 無

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    技術管理費

    (0062)

    　　　

式 1    

      測量設計費

      (0063)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0036号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        測量設計費(舗装道維持修繕)

        舗装補修に限る km 0.3  

Z237230015

管理費区分　5

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　八戸市(旧八戸市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    現場環境改善費

    (0064)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0065) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸港維持沼館豊洲線外舗装補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

  共通仮設費（率計上）

  (0066) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　06:舗装工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　市街地（DID補正）（１）－１　　　　　　　　 1.4 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.01 

純工事費

(0067) 式 1    

  現場管理費

  (0068) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　市街地（DID補正）（１）－１　　　　　　　　 1.2 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.60%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.02 

工事原価

(0069) 式 1    

  一般管理費等

  (0070) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0071) 式 1    

消費税額及び地方消費税額
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 八戸港維持沼館豊洲線外舗装補修工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

(0072) 式 1    

工事費計

(0073) 式 1    
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