
令和８年度 工事番号 繰第4010-3号

　注）工事価格の円滑な見積りに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない

相 馬 常 盤 野 線 道 路 災 害 防 除 工 事

参　考　資　料

中津軽郡　西目屋村 大字 田代 地内



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年6月

歩 掛 適 用 年 月 2026年6月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年6月

単 価 地 区 西目屋村

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 0%

現場環境改善費（率計上）

市 街 地 補 正 市街地以外

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
04:道路改良工事

施 工 地 域 等 補 正
一般交通影響有り（２）－２ 1.2

除 雪 工 事 補 正
未使用 1.00

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.01
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積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
一般交通影響有り（２）－２ 1.1

工 期 日 数
0日間

冬 期 日 数
0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
任意設定 0.24%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.02

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%
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設計内訳書（本01）
工事名 相馬常盤野線道路災害防除工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

道路改良

式 1    

道路土工

式 1    

掘削工

式 1    

掘削　 土砂

m3 50    

内   1号

法面整形工

式 1    

法面整形(切土部)　

m2 140    

内   2号

残土処理工

式 1    

土砂等運搬　

m3 50    

内   3号

残土等処分　

m3 50    

内   4号

土のう　 製作・撤去

袋 47    

内   5号

法面工

式 1    

植生工

式 1    

植生ﾏｯﾄ　

m2 140    

内   6号
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設計内訳書（本01）
工事名 相馬常盤野線道路災害防除工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

落石雪害防止工

式 1    

落石防護柵工

式 1    

ﾛｰﾌﾟ･金網　 柵高1.5m

m 9    

内   7号

支柱　 柵高1.5m

本 2    

内   8号

足場　

掛m2 30    

内   9号

構造物撤去工

式 1    

落石雪害防止撤去工

式 1    

落石防護柵撤去　

m 9    

内  10号

仮設工

式 1    

工事用道路工

式 1    

敷鉄板　

m2 37    

内  11号

交通管理工

式 1    

交通誘導警備員　

人日 24    

内  12号
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設計内訳書（本01）
工事名 相馬常盤野線道路災害防除工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

運搬費

式 1    

仮設材運搬費

t 6.4  

内  13号

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 相馬常盤野線道路災害防除工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
掘削　 土砂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

掘削

CB210100

土砂,上記以外(小規模),小規模(標
準以外)

m3 27    

 02-01-02

管理費区分：0

掘削

CB210100

土砂,現場制約あり

m3 20    

 02-01-02

管理費区分：0

掘削補助機械搬入搬出

CB210070

標準

回 1    

 02-01-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
法面整形(切土部)　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

法面整形

CB220010

切土部,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､
粘性土,全ての費用

m2 65    

 02-02-01

管理費区分：0

法面整形

CB220010

切土部,有り,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､
粘性土

m2 77    

 02-02-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
土砂等運搬　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土砂等運搬

CB210110

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,2
2.5km以下 m3 47    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
残土等処分　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費
建設発生土

ZZ99*01*01003 m3 47    

 

管理費区分：T

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
土のう　 製作・撤去

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

大型土のう工

WB252730

製作,流用土

袋 47    

単   1号 02-05-10

管理費区分：0

大型土のう工

WB252730

撤去,6m以下,H<-3m,2m<H,標準(1.0)

袋 47    

単   2号 02-05-10

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
植生ﾏｯﾄ　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

人力施工による植生工

WB810870

植生ﾏｯﾄ工,250m2未満,無

m2 141    

単   3号 06-02-04

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
ﾛｰﾌﾟ･金網　 柵高1.5m

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

耐雪型落石防護柵
ﾛｰﾌﾟ･金網設置工[上弦材付き]

WB813020

柵高 1.50m ﾛｰﾌﾟ本数5本,15m未満,
無,無,厚ﾒｯｷ(Z-GS7種)

m 9    

単   4号 06-02-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   8号
支柱　 柵高1.5m

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

落石防護柵(支柱設置工)

WB813070

中間支柱,柵高1.50m ﾒｯｷ,無,無,無,
無

本 2    

単   5号 06-02-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   9号
足場　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

足場工

WB252110

単管傾斜足場,必要,標準(1.0)

掛m2 27    

単   6号 02-04-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  10号
落石防護柵撤去　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

落石防護柵撤去(支柱撤去工)

WB813080

中間支柱,柵高1.50m ﾒｯｷ,無,無

本 2    

単   7号 06-02-03

管理費区分：0

耐雪型落石防護柵撤去
(ﾛｰﾌﾟ･金網撤去工 上弦材付)

WB810750

柵高 1.50m ﾛｰﾌﾟ本数5本,15m未満,
無,無

m 9    

単   8号 06-02-03

管理費区分：0

現場発生品及び支給品運搬

CB010410

ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t,無し,2
4.0km以下

t 0.356

 01-02-02

管理費区分：0

現場発生品及び支給品積込･荷卸

CB010420

ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

t 0.356

 01-02-03

管理費区分：0

ｽｸﾗｯﾌﾟ
H3

ZZ99*01*01004 t 0.356

 

管理費区分：9

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  11号
敷鉄板　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

敷鉄板設置･撤去

WB253610

設置･撤去

m2 37.2  

単   9号 02-05-16

管理費区分：0

敷鉄板賃料

WB253630

22×1,524×3,048(mm),無,29日,無,
有

枚 8    

単  10号 02-05-16

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  12号
交通誘導警備員　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

交通誘導警備員B

WB010212 人日 24    

単  11号 02-04-04

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  13号
仮設材運搬費

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,16
.9km,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 6.42 

単  12号 01-02-02
往路

管理費区分：0

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,16
.9km,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 6.42 

単  12号 01-02-02
復路

管理費区分：0

仮設材等の積込み取卸し費

WB010030

積込み､取卸し(往復分)

t 6.42 

単  13号 01-02-02
往復

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
WB252730

大型土のう工 製作,流用土
単位 袋 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.145

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.145

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.145

           

管理費区分：0

大型土のう袋材
大型土のう 丸型 φ110×高108cm

Y000561101001 枚 10    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

WK250500

製作

日 0.145

単  14号 02-05-10

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／袋
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
WB252730

大型土のう工 撤去,6m以下,H<-3m,2m<H,標準(1.0)
単位 袋 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.094

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.094

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

L001130006 日 0.094

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／袋
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
WB810870

人力施工による植生工 植生ﾏｯﾄ工,250m2未満,無
単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

法面工(植生ﾏｯﾄ)
肥料袋付

Q001412001 m2 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
WB813020

耐雪型落石防護柵
ﾛｰﾌﾟ･金網設置工[上弦材付き]

柵高 1.50m ﾛｰﾌﾟ本数5本,15m未満,
無,無,厚ﾒｯｷ(Z-GS7種) 単位 m 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

耐雪型落石防護柵工(上弦材付)
柵高1.50m 5本

Q001252009 m 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
WB813070

落石防護柵(支柱設置工) 中間支柱,柵高1.50m ﾒｯｷ,無,無,無,
無 単位 本 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

落石防護柵設置工(中間支柱)
柵高1.50m

Q001251001 本 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／本
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
WB252110

足場工 単管傾斜足場,必要,標準(1.0)
単位 掛m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 1.5  

           

管理費区分：0

とび工

R0106 人 6.1  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 2.7  

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

L001130006 日 0.8  

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／掛m2

青森県- 17 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
WB813080

落石防護柵撤去(支柱撤去工) 中間支柱,柵高1.50m ﾒｯｷ,無,無
単位 本 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

落石防護柵設置工(中間支柱)
柵高1.50m

Q001251001 本 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／本

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
WB810750

耐雪型落石防護柵撤去
(ﾛｰﾌﾟ･金網撤去工 上弦材付)

柵高 1.50m ﾛｰﾌﾟ本数5本,15m未満,
無,無 単位 m 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

耐雪型落石防護柵工(上弦材付)
柵高1.50m 5本

Q001252009 m 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

青森県- 18 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
WB253610

敷鉄板設置･撤去 設置･撤去
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.295

           

管理費区分：0

とび工

R0106 人 0.295

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.295

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

WK250590 日 0.295

単  15号 02-05-16

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
WB253630

敷鉄板賃料 22×1,524×3,048(mm),無,29日,無,
有 単位 枚 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

敷き鉄板賃料
22×1524×3048mm

L002412001

供用日数:29日

枚 1    

           

管理費区分：0

整備費(敷鉄板)
22×1524×3048mm

Z006754001 枚 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
WB010212

交通誘導警備員B
単位 人日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

交通誘導警備員B

R0804 人 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／人日

青森県- 20 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  12号
WB010020

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,16
.9km,12m以内,各種(実数入力),0,無 単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基本運賃区分B
製品長12m以内 20kmまで

Z006810102 t 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  13号
WB010030

仮設材等の積込み取卸し費 積込み､取卸し(往復分)
単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

積込み.取卸し費(仮設材等)

Z006800001 t 2    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t
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３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  14号
WK250500

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 製作
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 65    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)後方超小旋回ｸﾚｰﾝ
山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t

L001010013 日 1.36 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  15号
WK250590

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 119    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

L001010004 日 1.06 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 相馬常盤野線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

道路改良

(0001)

　　　

式 1    

  道路土工

  (0002)

  　　　

式 1    

    掘削工

    (0003)

    　　　

式 1    

      掘削　

      (0004)

      　　　

m3 50    

オプション入力

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        掘削

        m3 27    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上記以外(小規模)

J05　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小規模(標準以外)

CB210100

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        掘削

        m3 20    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 現場制約あり

CB210100

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 24 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 相馬常盤野線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

        掘削補助機械搬入搬出

        回 1    

J01　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数　　　　　　　　　　　　　　 標準

CB210070

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    法面整形工

    (0005)

    　　　

式 1    

      法面整形(切土部)　

      (0006)

      　　　

m2 140    

オプション入力

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        法面整形

        m2 65    

J01　整形箇所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 切土部

J03　現場制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB220010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        法面整形

        m2 77    

CB220010

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 25 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 相馬常盤野線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　整形箇所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 切土部

J03　現場制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J04　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    残土処理工

    (0007)

    　　　

式 1    

      土砂等運搬　

      (0008)

      　　　

m3 50    

オプション入力

第0003号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        土砂等運搬

        m3 47    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J05　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 22.5km以下

CB210110

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      残土等処分　

      (0009)

      　　　

m3 50    

オプション入力

第0004号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 26 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 相馬常盤野線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        処分費

        建設発生土 m3 47    

ZZ99*01*01003

管理費区分　T

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      土のう　

      (0010)

      　　　

袋 47    

オプション入力

第0005号内訳書

単位数量　　         1    袋

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        大型土のう工

        袋 47    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 製作

J02　袋詰土区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 流用土

WB252730

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        大型土のう工

        袋 47    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 撤去

WB252730

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 27 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 相馬常盤野線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J03　設置作業半径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6m以下

J04　設置面高さ(H)　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 H<-3m,2m<H

J05　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正　　　　　　　　　　　　　　　　 標準(1.0)

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  法面工

  (0011)

  　　　

式 1    

    植生工

    (0012)

    　　　

式 1    

      植生ﾏｯﾄ　

      (0013)

      　　　

m2 140    

オプション入力

第0006号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        人力施工による植生工

        m2 141    

J01　工種区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 植生ﾏｯﾄ工

J02　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 250m2未満

J03　時間制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　　 無

WB810870

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  落石雪害防止工

  (0014)

  　　　

式 1    

    落石防護柵工

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 28 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 相馬常盤野線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    (0015)

    　　　

式 1    

      ﾛｰﾌﾟ･金網　

      (0016)

      　　　

m 9    

オプション入力

第0007号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        耐雪型落石防護柵

        ﾛｰﾌﾟ･金網設置工[上弦材付き] m 9    

J01　規格･仕様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 柵高 1.50m ﾛｰﾌﾟ本数5本

J02　施工規模による加算　　　　　　　　　　　　　　　　 15m未満

J03　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

J04　夜間作業補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J05　厚ﾒｯｷの有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 厚ﾒｯｷ(Z-GS7種)

WB813020

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      支柱　

      (0017)

      　　　

本 2    

オプション入力

第0008号内訳書

単位数量　　         1    本

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        落石防護柵(支柱設置工)

        本 2    

J01　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中間支柱

WB813070

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 相馬常盤野線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J02　規格･仕様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 柵高1.50m ﾒｯｷ

J03　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

J04　支柱ﾒｯｷ+焼付塗装の場合の補正　　　　　　　　　　　 無

J05　夜間作業補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J06　曲支柱加算　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      足場　

      (0018)

      　　　

掛m2 30    

オプション入力

第0009号内訳書

単位数量　　         1    掛m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        足場工

        掛m2 27    

J01　工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 単管傾斜足場

J02　安全ﾈｯﾄ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 必要

J03　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正　　　　　　　　　　　　　　　　 標準(1.0)

WB252110

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  構造物撤去工

  (0019)

  　　　

式 1    

    落石雪害防止撤去工

    (0020)

    　　　

式 1    

      落石防護柵撤去　

      (0021)

      　　　

m 9    

オプション入力

第0010号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 相馬常盤野線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        落石防護柵撤去(支柱撤去工)

        本 2    

J01　施工区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中間支柱

J02　規格･仕様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 柵高1.50m ﾒｯｷ

J03　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

J04　夜間作業補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB813080

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        耐雪型落石防護柵撤去

        (ﾛｰﾌﾟ･金網撤去工 上弦材付) m 9    

J01　規格･仕様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 柵高 1.50m ﾛｰﾌﾟ本数5本

J02　施工規模による加算　　　　　　　　　　　　　　　　 15m未満

J03　時間的制約を受ける場合の補正　　　　　　　　　　　 無

J04　夜間作業補正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB810750

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        現場発生品及び支給品運搬

        t 0.356

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

J02　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J03　片道運搬距離(km)DID無　　　　　　　　　　　　　 　 24.0km以下

CB010410

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        現場発生品及び支給品積込･荷卸

        t 0.356

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付2t積､吊能力2.9t

CB010420

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 相馬常盤野線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｽｸﾗｯﾌﾟ

        H3 t 0.356

ZZ99*01*01004

管理費区分　9

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  仮設工

  (0022)

  　　　

式 1    

    工事用道路工

    (0023)

    　　　

式 1    

      敷鉄板　

      (0024)

      　　　

m2 37    

オプション入力

第0011号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        敷鉄板設置･撤去

        m2 37.2  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置･撤去

WB253610

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 32 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 相馬常盤野線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        敷鉄板賃料

        枚 8    

J01　敷鉄板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 22×1,524×3,048(mm)

J02　不足分弁償金の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J04　供用日数(日)(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 29日

J05　継続工事の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J07　整備費の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有

WB253630

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    交通管理工

    (0025)

    　　　

式 1    

      交通誘導警備員　

      (0026)

      　　　

人日 24    

オプション入力

第0012号内訳書

単位数量　　         1    人日

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        交通誘導警備員B

        人日 24    

WB010212

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 相馬常盤野線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

直接工事費

(0027) 式 1    

共通仮設

(0028)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0029)

  　　　

式 1    

    運搬費

    (0030)

    　　　

式 1    

      仮設材運搬費

      (0031)

      　　　

t 6.4  

Q01　仮設材運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 仮設材等(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)の運搬

Q01　仮設材運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 仮設材等(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)の運搬

Q02　仮設材積込･取卸費　　　　　　　　　　　　　　　 　 仮設材等の積込み取卸し費

第0013号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 6.42 

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 16.9km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 6.42 

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 16.9km

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 相馬常盤野線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の積込み取卸し費

        t 6.42 

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 積込み､取卸し(往復分)

WB010030

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　西目屋村

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    現場環境改善費

    (0032)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0033) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0034) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　04:道路改良工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　一般交通影響有り（２）－２　　　　　　　　　1.2 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.01 

純工事費

(0035) 式 1    

  現場管理費

  (0036) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　一般交通影響有り（２）－２　　　　　　　　　1.1 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 相馬常盤野線道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.24%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.02 

工事原価

(0037) 式 1    

  一般管理費等

  (0038) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0039) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0040) 式 1    

工事費計

(0041) 式 1    
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第　　号 (縦覧用) 登　録　単　価　決　定　根　拠 1/1異常値  取消線 最頻度 太字 縦覧用

質量 丸め前 端数調整方法

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価 丸め単位

Y000561101001 大型土のう袋材 県材料単価表p.25 その他一般資材

大型土のう　丸型　φ110×高108cm 枚 1,100 1,100 1,100 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01003 処分費 建設発生土受入地 その他一般資材

建設発生土 m3 660 660 660 1円単位(切捨)

ZZ99*01*01004 ｽｸﾗｯﾌﾟ p.795 その他一般資材

H3 t 100円単位(低い金額)

各種計算 決定価格 備考コード 名称・規格 単位 各種単価表等
物価資料　2026／5月号 見積価格



計算数量 計上数量 計算数量 計上数量
道路改良 式 1

道路土工 式 1
掘削工 式 1

掘削 土砂 m3 46.8 50 
CB210100 掘削 m3 27.2 27 土砂､上記以外(小規模),標準以外
CB210100 掘削 m3 19.6 20 土砂､現場制約あり
CB210070 掘削補助機械搬入搬出 回 1 1 

法面整形工 式 1
法面整形(切土部) m2 141.1 140 

CB220010 法面整形 m2 64.5 65 切土部
CB220010 法面整形 m2 76.6 77 切土部､現場制約有

残土処理工 式 1
土砂等運搬 m3 46.8 50 

CB210110 土砂等運搬 m3 46.8 47 土砂　D=17.1㎞
残土等処分費 m3 46.8 50 

処分費 m3 46.8 47 建設発生土
土のう 製作・撤去 袋 47 47 

WB252730 大型土のう工 袋 47 47 製作
WB252730 大型土のう工 袋 47 47 撤去、ラフテレーンクレーン

法面工 式 1 
植生工 式 1 

植生ﾏｯﾄ m2 141.1 140 
人力施工による植生工 m2 141.1 141 植生ﾏｯﾄ工

落石雪害防止工 式 1
落石防護柵工 式 1

ﾛｰﾌﾟ･金網 柵高1.5m m 9 9 
耐雪型落石防護柵　ﾛｰﾌﾟ･金網設置工[上弦材付] m 9 9.0 柵高 1.50m ﾛｰﾌﾟ本数5本

支柱 柵高1.5m 本 2 2 
落石防護柵(支柱設置工) 本 2 2 中間支柱､柵高1.50m ﾒｯｷ

足場 掛m2 26.8 30 
足場工 掛m2 26.8 27 単管傾斜足場

構造物撤去工 式 1
落石雪害防止撤去工 式 1

落石防護柵撤去 m 9 9 
落石防護柵撤去(支柱撤去工) 本 2 2 中間支柱､柵高1.50m
耐雪型落石防護柵撤去(ﾛｰﾌﾟ･金網設置工 上弦材付) m 9 9 柵高 1.50m ﾛｰﾌﾟ本数5本

CB010410 現場発生品及び支給品運搬 t 0.356 0.356 ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積､吊能力2.9t　D=20.8km
CB010420 現場発生品及び支給品積込･荷卸 t 0.356 0.356 ｸﾚｰﾝ装置付4～4.5t積､吊能力2.9

ｽｸﾗｯﾌﾟ t 0.356 0.356 H3
仮設工 式 1

工事用道路工 式 1
敷鉄板 m2 37.2 37 

敷鉄板設置･撤去 m2 37.2 37.2 設置･撤去　1.524×3.048×8
敷鉄板賃料 枚 8 8 22×1,524×3,048(mm)､27日

交通管理工 式 1
交通誘導警備員 人日 24 24 

交通誘導警備員B 人日 24 24 12日×2人

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

当初数量
摘要

レベル４
細別

レベル５
規格

レベル６
積算要素

単位
変更数量



計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

当初数量
摘要

レベル４
細別

レベル５
規格

レベル６
積算要素

単位
変更数量

共通仮設 式 1
共通仮設費 式 1

運搬費 式 1
仮設材運搬 t 6.42 6.4 

仮設材等(鋼矢板,H形鋼,覆工板,敷鉄板 t 6.42 6.42 往路　16.9㎞　敷鉄板
仮設材等(鋼矢板,H形鋼,覆工板,敷鉄板 t 6.42 6.42 復路　16.9㎞　敷鉄板
仮設材等積込み取卸し費 t 6.42 6.42 往復　敷鉄板
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種  別 細  別 規  格 単位 数  量 摘　要

掘削工

掘削 (小規模･土砂) m3 27.2 (CA1)

(人力･土砂) m3 19.6 (CA2)

法面整形工

法面整形 (切土部) m2 64.5 (BL1)

(人力･切土部) m2 76.6 (BL2)

残土処理工

残土処理 土砂 m3 46.8

土のう 大型土のう工 袋 47

道路土工 数量集計表
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道路土工

掘削工

掘 削(片切･土砂) (CA1) 土量計算書より = m3

掘 削(人力･土砂) (CA2) 土量計算書より = m3

法面整形工

法面整形(切土部) (BL1) 法面工より = m2

法面整形(人力･切土部) (BL2) 法面工より = m2

残土処理工

残土処理(土砂)

(CA1) (CA2)

V= ＋ = m3

土のう（大型土のう）

(CA1) (CA2)

N= ＋ / 1.0 = 袋

64.5        

19.6  

19.6）

種  類 形  式  及  び  算  式 数  量

27.2        

27.2  

（27.2

76.6        

19.6        

47         

46.8       



擁壁背後部
      測     点 距   離

断面積 平均断面積 土  量
   測点間隔 4.0 (m) (m2) (m2) (m3)
NO. 0 + 0.000 0.0
NO. 1 + 0.000 4.000 0.0 0.00 0.0
NO. 2 + 0.000 4.000 1.1 0.55 2.2
NO. 3 + 0.000 4.000 2.6 1.85 7.4
NO. 4 + 0.000 4.000 1.7 2.15 8.6
NO. 5 + 0.000 4.000 1.4 1.55 6.2
NO. 6 + 0.000 4.000 0.0 0.70 2.8
NO. 7 + 0.000 4.000 0.0 0.00 0.0
NO.
NO.
NO.
NO.
NO.
NO.
NO.
NO.
NO.
NO.
NO.
NO.
NO.
NO.
NO.
NO.
NO.
NO.
NO.
NO.
NO.
NO.
NO.
NO.
NO.
NO.
NO.
NO.
NO.
NO.

28.000 27.2

P
 
2
 
-
 
4

合    計

土  量  計  算  書

掘削(片切･土砂)　CA1



滑落崖部
      測     点 距   離

断面積 平均断面積 土  量
   測点間隔 4.0 (m) (m2) (m2) (m3)
NO. 0 + 0.000 0.0
NO. 1 + 0.000 4.000 2.4 1.20 4.8
NO. 2 + 0.000 4.000 1.5 1.95 7.8
NO. 3 + 0.000 4.000 0.2 0.85 3.4
NO. 4 + 0.000 4.000 0.5 0.35 1.4
NO. 5 + 0.000 4.000 0.2 0.35 1.4
NO. 6 + 0.000 4.000 0.1 0.15 0.6
NO. 7 + 0.000 4.000 0.0 0.05 0.2
NO.
NO.
NO.
NO.
NO.
NO.
NO.
NO.
NO.
NO.
NO.
NO.
NO.
NO.
NO.
NO.
NO.
NO.
NO.
NO.
NO.
NO.
NO.
NO.
NO.
NO.
NO.
NO.
NO.
NO.

28.000 19.6合    計

土  量  計  算  書

掘削(人力･土砂)　CA2

P
 
2
 
-
 
5



P 3 - 2

種  別 細  別 規  格 単位 数  量 摘　要

法面工

植生工 植生マット m2 141.1

法面工 数量集計表
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法面工

植生工

植生マット 崩壊土砂部 (法面展開図参照) = m2

滑落崖部 (法面展開図参照) = m2

m2

 

Σ= 141.1

種  類 形  式  及  び  算  式 数  量

64.5

76.6

DL=165.0

DL=160.0

No.4No.5No.6No.7 No.3 No.2 No.1 No.0

崩壊土砂部分

植生マット工面積
A=64.5m2(CAD図読み)

2
00

DL=170.0

DL=160.0

No.9 No.8 No.4 No.3 No.11 No.10

DL=165.0

滑落崖部分

植生マット工面積
A=76.6m2(CAD図読み)

2
0
0
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種  別 細  別 規  格 単位 数  量 摘　要

落石防護柵工

落石防護柵 柵高h=1.5m m 9.0

ロープ・金網
3×7 G/O φ18
25t×400×400 m 9.0

中間支柱 H-200×100×5.5×8-1525 本 2.0

ベースプレート 25t×400×400 枚 2.0

上弦材 101.6φ×4.2t-2800 本 3.0

ｹｰﾌﾞﾙ接続金具 60φ×180 個 10.0

アンカーボルト D25(M24)×750 本 8.0

調整モルタル 無収縮モルタル m3 0.01

単管傾斜足場 h=2.40m L=10.0m 掛m2 26.8

チッピング工 m2 0.3

落石雪害防止工 数量集計表
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落石雪害防止工

落石防護柵工

落石防護柵(h=1.5m) L = m

ロープ・金網(3×7 G/O φ18　φ3.2×50×50) L = m

中間支柱(H-200×100×5.5×8-1525) N = 本

ベースプレート(25t×400×400) N = 枚

上弦材(101.6φ×4.2t-2800) N = 本

ケーブル接続金具(60φ×180) N = 個

アンカーボルト(D25(M24)×750) N = 本

調整モルタル(無収縮モルタル)

V = × × × = m3

単管傾斜足場(h=2.4m、L=10.0m)

V = × × = 掛㎡

チッピング工

A = × × = m2

 

0.40 0.40 2 0.32        

2.4 1.118 10.0 26.8        

0.01        

8.0         

種  類 形  式  及  び  算  式 数  量

9.0         

2.0         

9.0         

2.0         

3.0         

10.0        

0.40 0.40 0.03 2
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種  別 細  別 規  格 単位 数  量 摘　要

落石雪害防止撤去工

落石防護柵撤去 h=1.5m、ロープ5本 m 9.0

ロープ・金網撤去
3×7 G/O φ18
φ3.2×50×50 m 9.0

中間支柱撤去 H-200×100×5.5×8-2200 本 2.0

補助中間支柱撤去 L-75×75×9-1550 本 3.0

上弦材撤去 101.6φ×4.2t-1400 本 3.0

スクラップ H3 t 0.356

構造物撤去工 数量集計表
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構造物撤去工

防護柵撤去工

落石防護柵撤去(h=1.5m、ロープ5本)

No.1+2.9～No.4+0.0 = m

ロープ・金網撤去(3×7 G/O φ18　φ3.2×50×50)

No.1+2.9～No.4+0.0 = m

中間支柱撤去(H-200×100×5.5×8-2200) = 本

補助中間支柱撤去(L-75×75×9-1550) = 本

上弦材撤去(101.6φ×4.2t-1400) = 本

86.4+223.5+46.3=356.2 = kg

ﾛｰﾌﾟ･金網(上弦材含む)  　9.6kg/m×9.000m＝86.4kg

中間支柱 　　　　　　　　50.8kg/m×2.200m×2本=223.5㎏

補助中間支柱 　　　　　　9.96kg/m×1.550m×3本＝46.3kg

種  類 形  式  及  び  算  式 数  量

9.0      

撤去工根拠図

9.0      

2.0      

3.0      

3.0      

356.2    

500
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00

159.98

159.81158.83
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164.84

166.27
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161.21

161.48162.01
162.5662.62

167.52

169.94

172.55

170.72
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158.51

167.53

167.20

168.87
169.10

170.39
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落石防護柵撤去 L=9.0m
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種  別 細  別 規  格 単位 数  量 摘　要

仮設工

敷鉄板 1524×3048×22 枚 8.0

t 6.42

仮設工 数量集計表
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仮設工

敷鉄板工

敷鉄板 (1524×3048×22)

= 枚

802kg/枚×8枚 = t

8.0

種  類 形  式  及  び  算  式 数  量

6.42


