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NO.10
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FH=
GH=159.968

NO.11

(As)

(As)

NO.10 ～ NO.11

ポリエチレン管φ50

(保護管外径φ188)

ポリエチレン管φ50

(保護管外径φ188)
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法面保護工展開図

図面番号

縮尺

施工箇所

河川

路線
名

工事番号

青　　森　　県

1:100

10

14

S=1:100

法面保護工展開図　

DL=170.0

DL=160.0

No.9 No.8 No.4 No.3 No.11 No.10

DL=165.0

DL=160.0

No.4No.5No.6No.7 No.3 No.2 No.1 No.0

DL=165.0

滑落崖部分

崩壊土砂部分

※各測線における法長は横断図より算出

  植生マット工面積には20cmの上部巻き込み部分を含む

  法面は1:1.0で整形するため、標高差1m当たりの法長は1.414mとなる

A=64.5m2(CAD図読み)

A=76.6m2(CAD図読み)
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植生マット工参考図
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図 示

11

14

植生マット工参考図

設置図(40型)

凡例:　〇 アンカーピン　φ9×200mm
　　　 × 止め釘　φ5×150mm

施工手順

1.施工法面の浮石・浮土砂・法肩のかぶり・雑草木を除去し、マットが地山に密着するように法面清掃を行う。

2.マットの不織布面を地山側(ネットが上側)にして、法肩部を20cm程度巻き込み、アンカーピン・止め釘で固定した後、法面に展開する。

3.重ね合わせは、横5cm程度、縦10cm程度にし、アンカーピン・止め釘を所定の位置に打ち込んで固定をする。

※降雨時の施工は避けること。
※保管は日陰で風通しのよい乾燥した場所に保管すること。

S=1:10

施工例(40型)

名　称

材料費

材　料 形状・寸法
数 量

40型
単 位 備　考

グリーンメイク

アンカーピン

止 め 釘

幅1.0m×長さ10m

φ9×200mm

φ5×150mm

120

184

422

m2

本

本

(100m2当たり)

標準単価表

※法面の状況により材料ロス率とアンカーの本数・サイズの補正を行うこと。

※作業条件により歩掛の補正を行うこと。

S=1:5
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中南県土整備事務所

相馬常盤野線

中津軽郡西目屋村大字田代地内

1.0m

0.
4m

ポリエチレンネット

肥料袋

止め釘

種子・肥料・土壌改良材入水溶性シート

アンカー

40
cm
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落石防護柵構造図

図 示落石防護柵構造図

12

S=1:20
S=1:20

S=1:20
（山側視）

間
隔
保
持
材

構

 

成

間隔保持材 Znめっき4.5t×65

Uボルト ZnめっきM12×40×60

　部 品 明 細 表　

項　　目
寸　法　(mm)

部 品 名
表面処理

Uボルト

端末支柱

サポート

金網止め丸棒

角Uボルト

索端金具

上弦材

ボルト

吊リング

金網吊板

ボルト

中
間
支
柱
構
成

端
末
支
柱
構
成

上
弦
材
構
成

ケ
ー
ブ
ル
構
成

ボルト

Znめっき

Znめっき

Znめっき

Znめっき

Znめっき

Znめっき

Znめっき

Znめっき

Znめっき

Znめっき

Znめっき

Znめっき

Znめっき

Znめっき

Znめっき

Znめっき

Znめっき

Znめっき

3×7　18φ

3.2φ×50×50

4.0φ　　

H-200×100×5.5×8

9t×150×400

M20×60

M12×40×60

M10×30×60

H-150×150×7×10

[-100×50×5×7.5

M27×60

7φ

M8×60×40

25φ×500

101.6φ×4.2t

M20×60

2.0t×32×186

4.5t×25

M8×45

ワイヤロープ

金　　網

ワイヤ

中間支柱

上弦材取付プレート

ボルト

ZAM

アンカーボルト

ベースプレート Znめっき

Znめっき

25t×150×450

D25(M24)×750

アンカーボルト

ベースプレート Znめっき

Znめっき

25t×400×400

D25(M24)×750

アンカーボルト

ベースプレート Znめっき

Znめっき

25t×400×400

D25(M24)×750

Znめっき

Znめっき

9t×150×275

M20×60

上弦材取付プレート

ボルト

大別

2-[-100×50×5×7.5-1517
25t×150×450

8-D25(M24)×750
各2N,1大W

H-150×150×7×10-1525
25t×400×400

25φ×500

2-4.5t×65×620

3×7 18φ

H-200×100×5.5×8-1525
25t×400×400

2.0t×32×186

4.5t×25×2400

　101.6φ×4.2t-2800

500mm間隔(端部は750mm)

M12×40×60
M10×30×60

3.2φ×50×50

4-D25(M24)×750
各2N,1大W

中間支柱側面図
端末支柱側面図

正面図

※ 上弦材はZAM鋼管（亜鉛・アルミニウム・マグネシウム合金メッキ）とする。

吊リング詳細図 金網吊板詳細図上弦材取付PL詳細図
（中間支柱一定勾配用）

上弦材取付PL詳細図
（端末支柱および中間支柱2方向用）

S=1:5 S=1:5
S=1:5 S=1:5

上弦材詳細図
S=1:10
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平　面　図

↓

↓

準備工

掘削

バックホウ撤去(クレーン吊上げ)

＜施工フロー(切土)＞

↓

↓

土砂運搬(大型土のう)

後片付け

↓

S=1：150
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注記)
・掘削箇所へは、擁壁及び落石防護柵を超える必要があることから、クレーンの吊上げによりバックホウを設置すること。
・掘削により発生した土砂は、大型土のうを使用して排出すること。
・法面上部の掘削は、機械での施工が不可能であることから人力による掘削とする。
　ただし、発生土砂は下部の土砂と併せて排出する。
・施工中は片側交互通行とすること。

バックホウ設置(クレーン吊上げ)

N=8枚
断　面　図

S=1：70

DL=155.000

掘削時

(As)

ポリエチレン管φ50
(保護管外径φ188) DL=155.000

土砂排出時

(As)

ポリエチレン管φ50
(保護管外径φ188)

S=1：70

施工計画図(1/2)

図 示
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施工計画図(1/2)
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