
令和８年度 工事番号

 工事

地内

繰総砂第2-2-1号

参　考　資　料

南釜野沢総合流域防災砂防

東津軽郡外ヶ浜町字三厩宇鉄家ノ上

注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない。



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年6月

歩 掛 適 用 年 月 2026年6月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年6月

単 価 地 区 外ヶ浜町(旧三厩村)

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 0%

現場環境改善費（率計上）

市 街 地 補 正 市街地以外

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
07:砂防・地すべり等工事

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

除 雪 工 事 補 正
未使用 1.00

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.01
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積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

工 期 日 数
0日間

冬 期 日 数
0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
任意設定 0.72%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.02

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%
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設計内訳書（本01）
工事名 南釜野沢総合流域防災砂防工事

事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
砂防堰堤

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

砂防堰堤

式 1    

鋼製堰堤工

式 1    

作業土工

式 1    

床掘り(掘削(砂防)) 土質:土砂

m3 60    

内   1号

残土処理工　

式 1    

土砂等運搬　

m3 240    

内   2号

残土等処分　

m3 240    

内   3号

鋼製堰堤本体工

式 1    

鋼製枠(張り出しﾀｲﾌﾟ) J-HDｽﾘｯﾄ

t 12.8  

内   4号

調整ｺﾝｸﾘｰﾄ ⑤18-5-40

m3 3    

内   5号

型枠

m2 20    

内   6号

足場 ｷｬｯﾄｳｫｰｸ

m 7    

内   7号

足場　 単管足場

掛m2 130    

内   8号
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設計内訳書（本01）
工事名 南釜野沢総合流域防災砂防工事

事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
砂防堰堤

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場塗装工

式 1    

現場塗装(継手部)

m2 2    

内   9号

現場塗装工(はけ塗り)

m2 86    

内  10号

仮設工

式 1    

工事用道路工

式 1    

掘削工　 土砂

m3 60    

内  11号

盛土工　

m3 160    

内  12号

法面整形(切土部)　

m2 20    

内  13号

法面整形(盛土部)　

m2 100    

内  14号

敷砂利　 RC-40　t=10㎝

m2 210    

内  15号

敷鉄板　 22×1524×6069

m2 19    

内  16号

工事用道路撤去工

式 1    

掘削工　 土砂

m3 180    

内  17号
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設計内訳書（本01）
工事名 南釜野沢総合流域防災砂防工事

事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
砂防堰堤

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土留･仮締切工

式 1    

土のう　

袋 32    

内  18号

土のう積

m2 2    

内  19号

仮水路工

式 1    

暗渠排水管　 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ600

m 36    

内  20号

作業ﾔｰﾄﾞ整備工

式 1    

ﾔｰﾄﾞ造成　

m2 140    

内  21号

敷鉄板　 22×1524×6096

m2 186    

内  22号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

運搬費

式 1    

仮設材運搬費 敷鉄板

t 35.3  

内  23号
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設計内訳書（本01）
工事名 南釜野沢総合流域防災砂防工事

事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
砂防堰堤

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
床掘り(掘削(砂防)) 土質:土砂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

掘削(砂防)

CB330040

土砂,3,000m3未満,無し

m3 61    

 03-03-01

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
土砂等運搬　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土砂等運搬

CB210110

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,4
9.5km以下 m3 238    

 02-01-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
残土等処分　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

残土等処分

CB210560 m3 238    

 02-01-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
鋼製枠(張り出しﾀｲﾌﾟ) J-HDｽﾘｯﾄ

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

鋼製流木止架設
J-HDｽﾘｯﾄ（ﾎﾞﾙﾄ本締め含む）

t 12.83 

単   1号 

管理費区分：0

鋼製流木捕捉
J-HDｽﾘｯﾄ　さび止め塗装

ZZ99*01*01001 t 12.73 

 

管理費区分：0

摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)
S10T M22×105

Z001374018001 組 156    

 

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(さく岩機)

CB224420

400mm以上600mm未満

孔 56    

 02-02-15

管理費区分：0

無機系注入式ｱﾝｶｰ
M24×560 HZA35B

ZZ99*01*01002 式 1    

 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
調整ｺﾝｸﾘｰﾄ ⑤18-5-40

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能
付)打設,各種,一般養生,全ての費用

m3 3    

 02-03-01

管理費区分：0

ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ(既設堰堤腹付け面)

WB330470 m2 18.6  

単   2号 03-03-02

管理費区分：0

積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)

CB224260

全ての費用

m3 0.6  

 02-02-14

管理費区分：0

殻運搬

CB227010

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機
械積込,無し,58.8km以下,全ての費
用 m3 0.6  

 02-02-07

管理費区分：0

処分費
無筋Co殻

ZZ99*01*02001 t 1.3  

 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
型枠

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

型枠

CB240210

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

m2 19.4  

 02-02-06

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,鉄筋･無筋構造物(合板円
形型枠)

m2 0.6  

 02-02-06

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
足場 ｷｬｯﾄｳｫｰｸ

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

足場設置･撤去[砂防]

WB330340 m 6.6  

単   3号 03-03-02

管理費区分：0

合計

 

青森県- 9 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   8号
足場　 単管足場

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

足場工

WB252110

単管足場,必要,標準(1.0)

掛m2 127    

単   4号 02-04-01

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   9号
現場塗装(継手部)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

継手部素地調整
(新橋現場･新橋継手部現場塗装)

WB821510

動力工具処理,無し,無し

m2 2.1  

単   5号 06-01-03

管理費区分：0

継手部下塗り
(新橋現場･新橋継手部現場塗装)

WB821520

鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止めﾍﾟｲﾝﾄ(3層),無し
,無し

m2 2.1  

単   6号 06-01-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  10号
現場塗装工(はけ塗り)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場塗装工(はけ塗り)

WB332530

長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料,長油性ﾌﾀﾙ酸
樹脂塗料,12kg/100m2,11kg/100m2,1
.5L/100m2,1.4L/100m2 m2 86    

単   7号 03-03-05

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  11号
掘削工　 土砂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

掘削

CB210100

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3
未満

m3 58    

 02-01-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  12号
盛土工　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

路体(築堤)盛土

CB210510

4.0m以上,20,000m3未満,無し

m3 91    

 02-01-02

管理費区分：0

路体(築堤)盛土

CB210510

2.5m以上4.0m未満

m3 41    

 02-01-02

管理費区分：0

路体(築堤)盛土

CB210510

2.5m未満

m3 24    

 02-01-02

管理費区分：0

土材料

CB210550 m3 138    

 02-01-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  13号
法面整形(切土部)　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

法面整形

CB220010

切土部,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂質土､
粘性土,全ての費用

m2 25    

 02-02-01

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  14号
法面整形(盛土部)　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

法面整形

CB220010

盛土部,無し,無し,ﾚｷ質土､砂及び砂
質土､粘性土,全ての費用

m2 105    

 02-02-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  15号
敷砂利　 RC-40　t=10㎝

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

敷砂利
RC-40 t=10cm

m2 210.1  

単   8号 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  16号
敷鉄板　 22×1524×6069

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

敷鉄板設置･撤去

WB253610

設置･撤去

m2 18.6  

単   9号 02-05-16

管理費区分：0

敷鉄板賃料

WB253630

22×1,524×6,096(mm),無,22日,無,
有

枚 2    

単  10号 02-05-16

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  17号
掘削工　 土砂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

掘削

CB210100

土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3
未満

m3 177    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  18号
土のう　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

大型土のう工

WB252730

製作･設置,流用土,5m以下,-3m<=H<=
2m

袋 32    

単  11号 02-05-10

管理費区分：0

大型土のう工

WB252730

撤去,6m以下,-3m<=H<=2m

袋 32    

単  12号 02-05-10

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  19号
土のう積

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土のう積工

WB252620

小口並べ,仕拵･積立･撤去

m2 1.7  

単  13号 02-05-10

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  20号
暗渠排水管　 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ600

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

暗渠排水管

CB222770

据付･撤去,波状管,450～600mm,要,
全ての費用

m 36    

 02-02-05

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  21号
ﾔｰﾄﾞ造成　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

押土(ﾙｰｽﾞ)

CB210010

土砂

m3 42    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  22号
敷鉄板　 22×1524×6096

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

敷鉄板設置･撤去

WB253610

設置･撤去

m2 185.9  

単   9号 02-05-16

管理費区分：0

敷鉄板賃料

WB253630

22×1,524×6,096(mm),無,22日,無,
有

枚 20    

単  10号 02-05-16

管理費区分：0

合計

 

青森県- 17 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  23号
仮設材運搬費 敷鉄板

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,63
.8km,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 35.29 

単  14号 01-02-02

管理費区分：0

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,63
.8km,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 35.29 

単  14号 01-02-02

管理費区分：0

仮設材等の積込み取卸し費

WB010030

積込み､取卸し(往復分)

t 35.29 

単  15号 01-02-02

管理費区分：0

合計

 

青森県- 18 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
鋼製流木止架設
J-HDｽﾘｯﾄ（ﾎﾞﾙﾄ本締め含む） 単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.1  

           

管理費区分：0

とび工

R0106 人 0.4  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.3  

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊

DHT20870 日 0.08 

単  16号 07-01-28

管理費区分：0

合計

単価
円／t

青森県- 19 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
WB330470

ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ(既設堰堤腹付け面)
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.11 

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.35 

           

管理費区分：0

油圧式ﾄﾝﾈﾙ切削機運転

WK330200 日 0.96 

単  17号 03-03-02

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

青森県- 20 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
WB330340

足場設置･撤去[砂防]
単位 m 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.1  

           

管理費区分：0

とび工

R0106 人 0.4  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.4  

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m

青森県- 21 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
WB252110

足場工 単管足場,必要,標準(1.0)
単位 掛m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 1.9  

           

管理費区分：0

とび工

R0106 人 8.4  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 1.8  

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

L001130006 日 0.8  

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／掛m2

青森県- 22 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
WB821510

継手部素地調整
(新橋現場･新橋継手部現場塗装)

動力工具処理,無し,無し
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間
動力工具処理 ISO St3 制約無

Q001501001 m2 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
WB821520

継手部下塗り
(新橋現場･新橋継手部現場塗装)

鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止めﾍﾟｲﾝﾄ(3層),無し
,無し 単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間
鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 無

Q001505016 m2 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

青森県- 23 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
WB332530

現場塗装工(はけ塗り) 長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料,長油性ﾌﾀﾙ酸
樹脂塗料,12kg/100m2,11kg/100m2,1
.5L/100m2,1.4L/100m2

単位 m2 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

塗装工

R0112 人 3.5  

           

管理費区分：0

合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ K5516
2種 中塗り用 黄･ｵﾚﾝｼﾞ系

Z006161005 kg 12    

           

管理費区分：0

合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ K5516
2種 上塗り用 黄･ｵﾚﾝｼﾞ系

Z006161006 kg 11    

           

管理費区分：0

塗料用ｼﾝﾅｰ
K-2201

Z006170001 L 1.5  

           

管理費区分：0

塗料用ｼﾝﾅｰ
K-2201

Z006170001 L 1.4  

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

青森県- 24 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
敷砂利
RC-40 t=10cm 単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

整地

CB210610

敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),
無し

m3 10    

           02-01-02

管理費区分：0

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ
RC-40

Z002122003 m3 10.5  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

青森県- 25 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
WB253610

敷鉄板設置･撤去 設置･撤去
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.295

           

管理費区分：0

とび工

R0106 人 0.295

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.295

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

WK250590 日 0.295

単  18号 02-05-16

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

青森県- 26 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
WB253630

敷鉄板賃料 22×1,524×6,096(mm),無,22日,無,
有 単位 枚 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

敷き鉄板賃料
22×1524×6096mm

L002413001

供用日数:22日

枚 1    

           

管理費区分：0

整備費(敷鉄板)
22×1524×6096mm

Z006754002 枚 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚

青森県- 27 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
WB252730

大型土のう工 製作･設置,流用土,5m以下,-3m<=H<=
2m 単位 袋 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.294

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.294

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.294

           

管理費区分：0

大型土のう
丸型 φ110×高108cm

Z230430005 枚 10    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

WK250500

製作･設置,5m以下,-3m<=H<=2m

日 0.294

単  19号 02-05-10

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／袋

青森県- 28 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  12号
WB252730

大型土のう工 撤去,6m以下,-3m<=H<=2m
単位 袋 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.087

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.087

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

WK250500

撤去,6m以下,-3m<=H<=2m

日 0.087

単  20号 02-05-10

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／袋

青森県- 29 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  13号
WB252620

土のう積工 小口並べ,仕拵･積立･撤去
単位 m2 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

購入土
流用土

Y001613000001 m3 3.4  

           

管理費区分：0

土のう
62×48cm

Z006082001 袋 170    

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 7.14 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

青森県- 30 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  14号
WB010020

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

北海道･東北･北陸･中･四国･九州,63
.8km,12m以内,各種(実数入力),0,無 単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基本運賃区分B
製品長12m以内 70kmまで

Z006810107 t 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t

２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  15号
WB010030

仮設材等の積込み取卸し費 積込み､取卸し(往復分)
単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

積込み.取卸し費(仮設材等)

Z006800001 t 2    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t

青森県- 31 -



３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  16号
DHT20870

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

L301010270 日 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 32 -



３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  17号
WK330200

油圧式ﾄﾝﾈﾙ切削機運転
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 104    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型]
排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) 山積0.8m3

M000202135

機械条件:供用　持込

供用日 1.6  

           

管理費区分：0

油圧式ﾄﾝﾈﾙ切削機 既設砂防堰堤ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ用
(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず) 質量2000kg級

M007500155

機械条件:供用　持込

供用日 1.6  

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 33 -



３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  18号
WK250590

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 119    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

L001010004 日 1.06 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 34 -



３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  19号
WK250500

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 製作･設置,5m以下,-3m<=H<=2m
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 63    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)後方超小旋回ｸﾚｰﾝ
山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t

L001010013 日 1.28 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  20号
WK250500

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 撤去,6m以下,-3m<=H<=2m
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 101    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

L001010004 日 1.21 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 36 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 南釜野沢総合流域防災砂防工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

砂防堰堤

(0001)

　　　

式 1    

  鋼製堰堤工

  (0002)

  　　　

式 1    

    作業土工

    (0003)

    　　　

式 1    

      床掘り(掘削(砂防))

      (0004)(P)

      　　　

m3 60    

Q01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

Q02　掘削(砂防)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 掘削(砂防)

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        掘削(砂防)

        m3 61    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,000m3未満

J03　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB330040

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    残土処理工　

    (0005)

    　　　

式 1    

オプション入力

      土砂等運搬　

      (0006)

      　　　

m3 240    

オプション入力

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 37 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 南釜野沢総合流域防災砂防工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        土砂等運搬

        m3 238    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J05　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 49.5km以下

CB210110

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      残土等処分　

      (0007)

      　　　

m3 240    

オプション入力

第0003号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        残土等処分

        m3 238    

CB210560

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    鋼製堰堤本体工

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 38 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 南釜野沢総合流域防災砂防工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    (0008)

    　　　

式 1    

      鋼製枠(張り出しﾀｲﾌﾟ)

      (0009)

      　　　

t 12.8  

オプション入力

第0004号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        鋼製流木止架設

        J-HDｽﾘｯﾄ（ﾎﾞﾙﾄ本締め含む） t 12.83 

オプション入力

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 0.1  

R0125

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          とび工

          人 0.4  

R0106

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 39 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 南釜野沢総合流域防災砂防工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 0.3  

R0102

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)

          (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 日 0.08 

DHT20870

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        鋼製流木捕捉

        J-HDｽﾘｯﾄ　さび止め塗装 t 12.73 

ZZ99*01*01001

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)

        S10T M22×105 組 156    

Z001374018001

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 40 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 南釜野沢総合流域防災砂防工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(さく岩機)

        孔 56    

J01　削孔深さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 400mm以上600mm未満

CB224420

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        無機系注入式ｱﾝｶｰ

        M24×560 HZA35B 式 1    

ZZ99*01*01002

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      調整ｺﾝｸﾘｰﾄ

      (0010)

      　　　

m3 3    

オプション入力

第0005号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 3    

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 南釜野沢総合流域防災砂防工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ(既設堰堤腹付け面)

        m2 18.6  

WB330470

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻)

        m3 0.6  

J01　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB224260

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        殻運搬

        m3 0.6  

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械積込

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J04　運搬距離(km)(DID区間有無)　　　　　　　　　　　 　 58.8km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB227010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        処分費

        無筋Co殻 t 1.3  

ZZ99*01*02001

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 42 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 南釜野沢総合流域防災砂防工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      型枠

      (0011)(P)

      　　　

m2 20    

Q01　型枠費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 型枠

Q01　型枠費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 型枠

第0006号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        型枠

        m2 19.4  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋･無筋構造物

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        型枠

        m2 0.6  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠)

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      足場

      (0012)

      　　　

m 7    

Q01　足場費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 足場設置･撤去[砂防]

第0007号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 43 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 南釜野沢総合流域防災砂防工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        足場設置･撤去[砂防]

        m 6.6  

WB330340

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      足場　

      (0013)

      　　　

掛m2 130    

オプション入力

第0008号内訳書

単位数量　　         1    掛m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        足場工

        掛m2 127    

J01　工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 単管足場

J02　安全ﾈｯﾄ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 必要

J03　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正　　　　　　　　　　　　　　　　 標準(1.0)

WB252110

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    現場塗装工

    (0014)

    　　　

式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 44 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 南釜野沢総合流域防災砂防工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      現場塗装(継手部)

      (0015)

      　　　

m2 2    

オプション入力

第0009号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        継手部素地調整

        (新橋現場･新橋継手部現場塗装) m2 2.1  

J01　素地調整方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 動力工具処理

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821510

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        継手部下塗り

        (新橋現場･新橋継手部現場塗装) m2 2.1  

J01　塗料区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止めﾍﾟｲﾝﾄ(3層)

J02　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

WB821520

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      現場塗装工(はけ塗り)

      (0016)

      　　　

m2 86    

オプション入力

第0010号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 45 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 南釜野沢総合流域防災砂防工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        現場塗装工(はけ塗り)

        m2 86    

J01　中塗塗装種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料

J02　上塗塗装種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料

J03　中塗塗装使用量(実数入力)　　　　　　　　　　　　　 12kg/100m2

J04　上塗塗装使用量(実数入力)　　　　　　　　　　　　　 11kg/100m2

J05　中塗希釈剤使用量(実数入力)　　　　　　　　　　　　 1.5L/100m2

J06　上塗希釈剤使用量(実数入力)　　　　　　　　　　　　 1.4L/100m2

WB332530

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  仮設工

  (0017)

  　　　

式 1    

    工事用道路工

    (0018)

    　　　

式 1    

      掘削工　

      (0019)

      　　　

m3 60    

オプション入力

第0011号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        掘削

        m3 58    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

J03　押土の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB210100

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 46 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 南釜野沢総合流域防災砂防工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J05　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000m3未満

単価補正　　               　

      盛土工　

      (0020)

      　　　

m3 160    

オプション入力

第0012号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        路体(築堤)盛土

        m3 91    

J01　施工幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4.0m以上

J02　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20,000m3未満

J03　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB210510

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        路体(築堤)盛土

        m3 41    

J01　施工幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.5m以上4.0m未満

CB210510

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        路体(築堤)盛土

        m3 24    

J01　施工幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.5m未満

CB210510

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 47 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 南釜野沢総合流域防災砂防工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        土材料

        m3 138    

CB210550

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      法面整形(切土部)　

      (0021)

      　　　

m2 20    

オプション入力

第0013号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        法面整形

        m2 25    

J01　整形箇所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 切土部

J03　現場制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB220010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      法面整形(盛土部)　

      (0022)

      　　　

m2 100    

オプション入力

第0014号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 48 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 南釜野沢総合流域防災砂防工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        法面整形

        m2 105    

J01　整形箇所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 盛土部

J02　法面締固めの有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　現場制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB220010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      敷砂利　

      (0023)

      　　　

m2 210    

オプション入力

第0015号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        敷砂利

        RC-40 t=10cm m2 210.1  

オプション入力

単位数量　　       100    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 49 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 南釜野沢総合流域防災砂防工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

          整地

          m3 10    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 敷均し(ﾙｰｽﾞ)

J02　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準(10,000m3未満)

J03　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB210610

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

          RC-40 m3 10.5  

Z002122003

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      敷鉄板　

      (0024)

      　　　

m2 19    

オプション入力

第0016号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        敷鉄板設置･撤去

        m2 18.6  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置･撤去

WB253610

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 50 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 南釜野沢総合流域防災砂防工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

        敷鉄板賃料

        枚 2    

J01　敷鉄板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 22×1,524×6,096(mm)

J02　不足分弁償金の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J04　供用日数(日)(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 22日

J05　継続工事の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J07　整備費の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有

WB253630

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    工事用道路撤去工

    (0025)

    　　　

式 1    

オプション入力

      掘削工　

      (0026)

      　　　

m3 180    

オプション入力

第0017号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        掘削

        m3 177    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

J03　押土の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000m3未満

CB210100

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    土留･仮締切工

    (0027)

    　　　

式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 51 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 南釜野沢総合流域防災砂防工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      土のう　

      (0028)

      　　　

袋 32    

オプション入力

第0018号内訳書

単位数量　　         1    袋

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        大型土のう工

        袋 32    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 製作･設置

J02　袋詰土区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 流用土

J03　設置作業半径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5m以下

J04　設置面高さ(H)　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 -3m<=H<=2m

WB252730

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        大型土のう工

        袋 32    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 撤去

J03　設置作業半径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6m以下

J04　設置面高さ(H)　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 -3m<=H<=2m

WB252730

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      土のう積

      (0029)

      　　　

m2 2    

Q01　土のう積費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土のう積工

第0019号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 52 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 南釜野沢総合流域防災砂防工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        土のう積工

        m2 1.7  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小口並べ

J02　作業内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 仕拵･積立･撤去

WB252620

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    仮水路工

    (0030)

    　　　

式 1    

      暗渠排水管　

      (0031)

      　　　

m 36    

オプション入力

第0020号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        暗渠排水管

        m 36    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付･撤去

J02　管種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 波状管

J03　呼び径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 450～600mm

J04　継手材料費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 要

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB222770

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    作業ﾔｰﾄﾞ整備工

    (0032) 式 1    
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 南釜野沢総合流域防災砂防工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    　　　

      ﾔｰﾄﾞ造成　

      (0033)

      　　　

m2 140    

オプション入力

第0021号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        押土(ﾙｰｽﾞ)

        m3 42    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

CB210010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      敷鉄板　

      (0034)

      　　　

m2 186    

オプション入力

第0022号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        敷鉄板設置･撤去

        m2 185.9  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置･撤去

WB253610

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 南釜野沢総合流域防災砂防工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        敷鉄板賃料

        枚 20    

J01　敷鉄板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 22×1,524×6,096(mm)

J02　不足分弁償金の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J04　供用日数(日)(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 22日

J05　継続工事の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J07　整備費の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有

WB253630

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0035) 式 1    

共通仮設

(0036)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0037)

  　　　

式 1    

    運搬費

    (0038)

    　　　

式 1    

      仮設材運搬費

      (0039)

      　　　

t 35.3  

Q01　仮設材運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 仮設材等(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)の運搬

Q01　仮設材運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 仮設材等(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)の運搬

Q02　仮設材積込･取卸費　　　　　　　　　　　　　　　 　 仮設材等の積込み取卸し費

第0023号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 南釜野沢総合流域防災砂防工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 35.29 

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 63.8km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 35.29 

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･北陸･中･四国･九州

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 63.8km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の積込み取卸し費

        t 35.29 

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 積込み､取卸し(往復分)

WB010030

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　外ヶ浜町(旧三厩村)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    現場環境改善費

    (0040)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0041) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0042) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　07:砂防・地すべり等工事
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 南釜野沢総合流域防災砂防工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.01 

純工事費

(0043) 式 1    

  現場管理費

  (0044) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.72%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.02 

工事原価

(0045) 式 1    

  一般管理費等

  (0046) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0047) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0048) 式 1    

工事費計
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 南釜野沢総合流域防災砂防工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

(0049) 式 1    
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繰総砂第2-2-1号 登　録　単　価　決　定　根　拠 1/1異常値  取消線 最頻度 太字 縦覧用

質量 丸め前 端数調整方法

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価 丸め単位

Y001664000001 暗渠排水管 p.388 p.521 その他一般資材

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ600 ｼﾝｸﾞﾙ 損率50% m 100円単位(切捨)

Y007600000001 処分費 建設発生土受入地 その他一般資材

m3 150 150 150 1円単位(切捨)

Z001374018001 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) p.61 p.60 その他一般資材

S10T M22×105 組 1円単位(切捨)

ZZ99*01*01001 鋼製流木捕捉 その他一般資材

J-HDｽﾘｯﾄ さび止め塗装 t 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01002 無機系注入式ｱﾝｶｰ 青工 吉田産業 角弘 その他一般資材

M24×560 HZA35B 式 1,056,200 1,056,200 100円単位(切捨)

ZZ99*01*02001 処分費 県廃棄物受入料金p.4 (特調) その他一般資材

無筋Co殻 t 1,100 1,100 1,100 10円単位(切捨)

各種単価表等 備考コード
物価資料　2025／5月号

単位名称・規格 各種計算 決定価格
見積価格



計算数量 計上数量 計算数量 計上数量
砂防堰堤 式 1 

鋼製堰堤工 式 1 

作業土工 式 1 

床掘り(掘削(砂防)) 土砂 m3 60.5 60 

CB330040 掘削(砂防) m3 60.5 61 3,000m3未満

残土処理工 式 1 

土砂等運搬 土砂 m3 238.2 240 

CB210110 土砂等運搬 m3 238.2 238 標準､ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)､土砂(岩塊･玉石混り土含む)､D=49.5km以下

残土等処分 m3 238.2 240 

CB210560 残土等処分 m3 238.2 238 

鋼製堰堤本体工 式 1 

鋼製枠(張り出しﾀｲﾌﾟ) J-HDｽﾘｯﾄ t 12.83 12.8 

 鋼製流木止架設 t 12.83 12.83 

鋼製流木捕捉 t 12.73 12.73 J-HDｽﾘｯﾄ さび止め塗装

摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ) 組 156.0 156 S10T M22×105

CB224420 ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(さく岩機) 孔 56.0 56 400mm以上600mm未満

無機系注入式ｱﾝｶｰ 式 1.0 1 M24×560 HZA35B

調整ｺﾝｸﾘｰﾄ ⑤18-5-40 m3 3.0 3 

CB240010 ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 3.0 3.0 無筋･鉄筋構造物､ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ(既設堰堤腹付け面) m2 18.6 18.6 

CB224260 積込(ｺﾝｸﾘｰﾄ殻) m3 0.6 0.6 全ての費用

CB227010 殻運搬 m3 0.6 0.6 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし､機械積込､D=58.8km以下

処分費 t 1.3 1.3 無筋Co殻

型枠 m2 20.0 20 

CB240210 型枠 m2 19.4 19.4 一般型枠､鉄筋･無筋構造物

CB240210 型枠 m2 0.6 0.6 一般型枠､鉄筋･無筋構造物(合板円形型枠)

足場 ｷｬｯﾄｳｫｰｸ m 6.6 7 

足場設置･撤去[砂防] m 6.6 6.6 

足場 単管足場 掛m2 126.7 130 

足場工 掛m2 126.7 127 単管足場

現場塗装工 式 1 

現場塗装(継手部) m2 2.1 2 

継手部素地調整 m2 2.1 2.1 動力工具処理

継手部下塗り m2 2.1 2.1 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止めﾍﾟｲﾝﾄ(3層)

現場塗装(はけ塗り) m2 86.0 86 

現場塗装工(はけ塗り) m2 86.0 86.0 長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料

仮設工 式 1 

工事用道路工 式 1 

掘削工 土砂 m3 57.8 60 

CB210100 掘削 m3 57.8 58 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ､5,000m3未満

盛土工 m3 156.1 160 

CB210510 路体(築堤)盛土 m3 90.7 91 4.0m以上､10,000m3未満

CB210510 路体(築堤)盛土 m3 41.2 41 2.5m以上4.0m未満

CB210510 路体(築堤)盛土 m3 24.2 24 2.5m未満

CB210550 土材料 m3 138.4 138 

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

摘要
レベル５

規格
レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量



計算数量 計上数量 計算数量 計上数量

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

摘要
レベル５

規格
レベル６
積算要素

単位
当初数量 変更数量

法面整形(切土部) m2 24.9 20 

CB220010 法面整形 m2 24.9 25 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

法面整形(盛土部) m2 104.5 100 

CB220010 法面整形 m2 104.5 105 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土

敷砂利 RC-40 t=10cm m2 210.1 210 

  敷砂利 m2 210.1 210.1 RC-40 t=10cm

敷鉄板 22×1524×6096 m2 18.6 19 

敷鉄板設置･撤去 m2 18.6 18.6 設置･撤去

敷鉄板賃料 枚 2.0 2 22×1,524×6,096(mm)

工事用道路撤去工 式 1 

掘削工 土砂 m3 177.1 180 

CB210100 掘削 m3 177.1 177 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ､5,000m3未満

土留･仮締切工 式 1 

土のう 袋 32.0 32 

大型土のう工 袋 32.0 32 製作･設置､流用土

大型土のう工 袋 32.0 32 撤去

土のう積 m2 1.7 2 

土のう積工 m2 1.7 1.7 小口並べ､仕拵･積立･撤去

仮水路工 式 1 

暗渠排水管 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ600 m 36.0 36 

CB222770 暗渠排水管 m 36.0 36.0 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管φ600 ｼﾝｸﾞﾙ

作業ﾔｰﾄﾞ整備工 式 1 

ﾔｰﾄﾞ造成 m2 139.4 140 

CB210010 押土(ﾙｰｽﾞ) m3 41.8 42 土砂

敷鉄板 22×1524×6096 m2 185.9 186 

敷鉄板設置･撤去 m2 185.9 185.9 設置･撤去

敷鉄板賃料 枚 20.0 20 22×1,524×6,096(mm)

共通仮設 式 1 

共通仮設費 式 1 

運搬費 式 1 

仮設材運搬費 敷鉄板 t 35.29 35.3 

仮設材等の運搬 t 35.29 35.29 12m以内　往路(青森市～施工現場)

仮設材等の運搬 t 35.29 35.29 12m以内　復路(施工現場～青森市)

仮設材等の積込み取卸し費 t 35.29 35.29 積込み､取卸し(往復分)



1. 鋼 製 堰 堤 工 数 量 計 算 書



種　　別 細　　別 名称・規格 数量 単位 備　考

作業土工

床掘り 土砂（小規模） 60.5 ｍ
3

流木捕捉工

鋼材流木止め J-HDスリット 12.83 ｔ 架設重量

12.73 ｔ 鋼材重量

高力ボルト S10T M22×105 156 本

コンクリート削孔 φ30mm、削孔長0.45m/箇所 56 孔

無機系注入式アンカー M24,L=560,HZA35B 56 本

調整コンクリート 18-5-40 3.0 ｍ
3

チッピング 既設堰堤部 18.6 ｍ
2

殻積込運搬 無筋Co殻 0.6 ｍ
3

殻処分 〃 1.3 t

型枠 一般型枠 19.4 ｍ
2

円形型枠 0.6 ｍ
2

現場塗装 素地調整（継手部） 2.1 ｍ
2

下塗り（継手部） 2.1 ｍ
2

中塗り 86.0 ｍ
2

上塗り 86.0 ｍ
2

足場 キャットウォーク 6.6 ｍ 調整ｺﾝｸﾘｰﾄ打設時

単管足場 126.7 掛ｍ
2

鋼材組立・塗装時

　鋼 製 堰 堤 工 数 量 集 計 表　



番号 名　　称 寸法・規格 材質 数量
単位質量

（kg）
質　量
（kg）

F1 フレーム φ400×16 STK490 6 1,123.72 6742.32

F2 フレーム φ400×16 STK490 2 707.68 1415.36

F3 フレーム φ400×16 STK490 2 896.88 1793.76

F4 フレーム φ400×16 STK490 2 701.60 1403.20

F5 フレーム φ400×16 STK490 2 671.20 1342.40

A2 座金プレート PL-80×80×12(SW11) SS400 56 0.553 30.97

M1 ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ M22-105（S10T），1N，1W 156 0.628 97.97

合計 12,825.98

　鋼 製 部 材 数 量 表　



名　　　称 数　量 単位

床掘り 6.0 ×（ 9.20 + 10.95 ）/ 2 = 60.45 60.5 m3

鋼製流木止め 別紙 鋼材重量計算表より

J-HDスリット W = /1000 = 12.826 12.83 t

高力ボルト控除重量

W = - 97.97) = 12.728 12.73 t

高力ボルト 別紙 鋼材重量計算表より

S10T M22×105 N = 156.0 156 本

コンクリート削孔 アンカーボルト配置図より

φ30×290mm N = × 14 箇所 = 56.0 56 孔

無機系注入式アンカー アンカーボルト配置図より

N = 56.0 56 本

4 本/箇所

　流 木 捕 捉 工 数 量 計 算 表　

算　　定　　式

12825.98

(12825.98 /1000



１．鋼材重量諸元
1)鋼管

用途 材質
骨組み 152 STK490
骨組み 152 STK490
骨組み 42.1 STK400

2)ジョイントプレート
ｼﾞｮｲﾝﾄ径 板厚 質量 材質

mm mm kg/箇所
ｼﾞｮｲﾝﾄ①… Φ400×16 4SJ11 600 36 78.9 SM490A
ｼﾞｮｲﾝﾄ②… Φ400×16_ 4SJ3 600 36 78.4 SM490A
ｼﾞｮｲﾝﾄ③… φ216.3×8.2 2SJ1 400 22 20.8 SM490A

3)ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑおよびふたﾌﾟﾚｰﾄ 主要柱サイズ‥ Φ400×16
平均径 板厚 材質 質量

mm mm kg/箇所
①柱2分底板 4SB11 Φ670 32 SM490A 86.6
②柱5分底板 4SB12 Φ670 32 SM490A 86.6
③柱直底板 4SB13 Φ670 32 SM490A 86.6
④アンカーPL 4SA11 □670 9 SS400 31.6
⑤座金 SW11 □80 12 SS400 0.553
⑥吊金具1 STP1 120×100 12 SS400 0.953
⑦ダイアフラム 4PL1 Φ490 25 SM490A 37.0
⑧天ふたPL 4ST2 Φ386 9 SS400 8.27
⑨ｼﾞｮｲﾝﾄ座金 JSW11 □65 28 SS400 0.829
⑩リブPL(1:0.2側)下流前 SR1 - 12 SM490A 0.997
⑪リブPL(1:0.2側)下流中 SR2 - 12 SM490A 1.011
⑫リブPL(1:0.2側)上流中 SR3 - 12 SM490A 0.997
⑬リブPL(1:0.2側)上流後 SR4 - 12 SM490A 0.961
⑭リブPL(1:0.5側)下流前 SR5 - 12 SM490A 0.879
⑮リブPL(1:0.5側)下流中 SR6 - 12 SM490A 1.062
⑯リブPL(1:0.5側)上流中 SR7 - 12 SM490A 1.103
⑰リブPL(1:0.5側)上流後 SR8 - 12 SM490A 0.984
⑱リブPL直 SR9 - 12 SM490A 0.993

基礎形状‥ ｺﾝｸﾘ-ﾄ
4)ボルト類

M22-135(S10T) 0.718
M22-105(S10T) 0.628
M22-100(S10T) 0.613
M22-90(S10T) 0.583
M22-85(S10T) 0.568
M22-80(S10T) 0.553
M30-570(SS400)、4N､2W 5.05 1種ナット2個、3種ナット2個、大型角ﾜｯｼｬ2個

鋼 材 質 量 明 細 表

ｼﾞｮｲﾝﾄ部位

部位

種類 単重　(kg/ｾｯﾄ)

サイズ 単重　(kg/m)
Φ400×16
Φ400×16_

φ216.3×8.2



2．各部材重量
1） Ｆ1

長さ　(mm) 数量 単位当たり質量 質量　(kg) 材質
2,638 1 152 400.98 STK490

Φ400×16 1,923 1 152 292.30
Φ400×16 828 1 152 125.86
Φ400×16 152

152 STK490
42.1 STK400

4SJ11 78.9 SM490A
4SJ3 1 78.4 78.40 SM490A
2SJ1 20.8 SM490A
4SB11 1 86.6 86.60 SM490A
4SB12 1 86.6 86.60 SM490A
4SB13 86.6 SM490A
4SA11 31.6 SS400
SW11 8 0.553 4.42 SS400
STP1 6 0.953 5.72 SS400
4PL1 1 37.0 37.00 SM490A

⑧天ふたPL 4ST2 8.27 SS400
⑨ｼﾞｮｲﾝﾄ座金 JSW11 0.829 SS400
⑩リブPL(1:0.2側)下流前 SR1 2 0.997 1.99 SM490A
⑪リブPL(1:0.2側)下流中 SR2 2 1.011 2.02 SM490A
⑫リブPL(1:0.2側)上流中 SR3 2 0.997 1.99 SM490A
⑬リブPL(1:0.2側)上流後 SR4 2 0.961 1.92 SM490A
⑭リブPL(1:0.5側)下流前 SR5 2 0.879 1.76 SM490A
⑮リブPL(1:0.5側)下流中 SR6 2 1.062 2.12 SM490A
⑯リブPL(1:0.5側)上流中 SR7 2 1.103 2.21 SM490A
⑰リブPL(1:0.5側)上流後 SR8 2 0.984 1.97 SM490A
⑱リブPL直 SR9 0.993 SM490A

1,123.72
※合計には座金、吊金具の重量は含まない

2） Ｆ2
長さ　(mm) 数量 単位当たり質量 質量　(kg) 材質

2,164 1 152 328.93 STK490
Φ400×16 465 1 152 70.68
Φ400×16 425 1 152 64.60
Φ400×16 152

152 STK490
42.1 STK400

4SJ11 78.9 SM490A
4SJ3 3 78.4 235.20 SM490A
2SJ1 20.8 SM490A
4SB11 86.6 SM490A
4SB12 86.6 SM490A
4SB13 86.6 SM490A
4SA11 31.6 SS400
SW11 0.553 SS400
STP1 2 0.953 1.91 SS400
4PL1 37.0 SM490A

⑧天ふたPL 4ST2 1 8.27 8.27 SS400
⑨ｼﾞｮｲﾝﾄ座金 JSW11 0.829 SS400
⑩リブPL(1:0.2側)下流前 SR1 0.997 SM490A
⑪リブPL(1:0.2側)下流中 SR2 1.011 SM490A
⑫リブPL(1:0.2側)上流中 SR3 0.997 SM490A
⑬リブPL(1:0.2側)上流後 SR4 0.961 SM490A
⑭リブPL(1:0.5側)下流前 SR5 0.879 SM490A
⑮リブPL(1:0.5側)下流中 SR6 1.062 SM490A
⑯リブPL(1:0.5側)上流中 SR7 1.103 SM490A
⑰リブPL(1:0.5側)上流後 SR8 0.984 SM490A
⑱リブPL直 SR9 0.993 SM490A

707.68
※合計には座金、吊金具の重量は含まない

⑥吊金具1

⑦ダイアフラム

合計

⑤座金

部材

部材
Φ400×16

ｼﾞｮｲﾝﾄ③…φ216.3×8.2
①柱2分底板

②柱5分底板

③柱直底板

④アンカーPL

⑤座金

Φ400×16

⑥吊金具1

⑦ダイアフラム

合計

Φ400×16_
φ216.3×8.2
ｼﾞｮｲﾝﾄ①…Φ400×16
ｼﾞｮｲﾝﾄ②…Φ400×16_
ｼﾞｮｲﾝﾄ③…φ216.3×8.2
①柱2分底板

②柱5分底板

③柱直底板

④アンカーPL

ｼﾞｮｲﾝﾄ①…Φ400×16
ｼﾞｮｲﾝﾄ②…Φ400×16_

Φ400×16_
φ216.3×8.2



3） Ｆ3
長さ　(mm) 数量 単位当たり質量 質量　(kg) 材質

2,132 1 152 324.06 STK490
Φ400×16 1,261 2 152 383.34
Φ400×16 152
Φ400×16 152

152 STK490
42.1 STK400

4SJ11 78.9 SM490A
4SJ3 1 78.4 78.40 SM490A
2SJ1 20.8 SM490A
4SB11 86.6 SM490A
4SB12 86.6 SM490A
4SB13 1 86.6 86.60 SM490A
4SA11 31.6 SS400
SW11 4 0.553 2.21 SS400
STP1 2 0.953 1.91 SS400
4PL1 37.0 SM490A

⑧天ふたPL 4ST2 2 8.27 16.54 SS400
⑨ｼﾞｮｲﾝﾄ座金 JSW11 0.829 SS400
⑩リブPL(1:0.2側)下流前 SR1 0.997 SM490A
⑪リブPL(1:0.2側)下流中 SR2 1.011 SM490A
⑫リブPL(1:0.2側)上流中 SR3 0.997 SM490A
⑬リブPL(1:0.2側)上流後 SR4 0.961 SM490A
⑭リブPL(1:0.5側)下流前 SR5 0.879 SM490A
⑮リブPL(1:0.5側)下流中 SR6 1.062 SM490A
⑯リブPL(1:0.5側)上流中 SR7 1.103 SM490A
⑰リブPL(1:0.5側)上流後 SR8 0.984 SM490A
⑱リブPL直 SR9 8 0.993 7.94 SM490A

896.88
※合計には座金、吊金具の重量は含まない

4） Ｆ4
長さ　(mm) 数量 単位当たり質量 質量　(kg) 材質

2,164 1 152 328.93 STK490
Φ400×16 425 2 152 129.20
Φ400×16 152
Φ400×16 152

152 STK490
42.1 STK400

4SJ11 78.9 SM490A
4SJ3 3 78.4 235.20 SM490A
2SJ1 20.8 SM490A
4SB11 86.6 SM490A
4SB12 86.6 SM490A
4SB13 86.6 SM490A
4SA11 31.6 SS400
SW11 0.553 SS400
STP1 2 0.953 1.91 SS400
4PL1 37.0 SM490A

⑧天ふたPL 4ST2 1 8.27 8.27 SS400
⑨ｼﾞｮｲﾝﾄ座金 JSW11 0.829 SS400
⑩リブPL(1:0.2側)下流前 SR1 0.997 SM490A
⑪リブPL(1:0.2側)下流中 SR2 1.011 SM490A
⑫リブPL(1:0.2側)上流中 SR3 0.997 SM490A
⑬リブPL(1:0.2側)上流後 SR4 0.961 SM490A
⑭リブPL(1:0.5側)下流前 SR5 0.879 SM490A
⑮リブPL(1:0.5側)下流中 SR6 1.062 SM490A
⑯リブPL(1:0.5側)上流中 SR7 1.103 SM490A
⑰リブPL(1:0.5側)上流後 SR8 0.984 SM490A
⑱リブPL直 SR9 0.993 SM490A

701.60
※合計には座金、吊金具の重量は含まない

合計

部材
Φ400×16

⑥吊金具1

部材
Φ400×16

⑥吊金具1

⑦ダイアフラム

Φ400×16_
φ216.3×8.2
ｼﾞｮｲﾝﾄ①…Φ400×16
ｼﾞｮｲﾝﾄ②…Φ400×16_
ｼﾞｮｲﾝﾄ③…φ216.3×8.2
①柱2分底板

②柱5分底板

③柱直底板

④アンカーPL

⑤座金

⑦ダイアフラム

合計

ｼﾞｮｲﾝﾄ③…φ216.3×8.2
①柱2分底板

②柱5分底板

③柱直底板

④アンカーPL

⑤座金

Φ400×16_
φ216.3×8.2
ｼﾞｮｲﾝﾄ①…Φ400×16
ｼﾞｮｲﾝﾄ②…Φ400×16_



5） Ｆ5
長さ　(mm) 数量 単位当たり質量 質量　(kg) 材質

2,164 1 152 328.93 STK490
Φ400×16 425 1 152 64.60
Φ400×16 225 1 152 34.20
Φ400×16 152

152 STK490
42.1 STK400

4SJ11 78.9 SM490A
4SJ3 3 78.4 235.20 SM490A
2SJ1 20.8 SM490A
4SB11 86.6 SM490A
4SB12 86.6 SM490A
4SB13 86.6 SM490A
4SA11 31.6 SS400
SW11 0.553 SS400
STP1 2 0.953 1.91 SS400
4PL1 37.0 SM490A

⑧天ふたPL 4ST2 1 8.27 8.27 SS400
⑨ｼﾞｮｲﾝﾄ座金 JSW11 0.829 SS400
⑩リブPL(1:0.2側)下流前 SR1 0.997 SM490A
⑪リブPL(1:0.2側)下流中 SR2 1.011 SM490A
⑫リブPL(1:0.2側)上流中 SR3 0.997 SM490A
⑬リブPL(1:0.2側)上流後 SR4 0.961 SM490A
⑭リブPL(1:0.5側)下流前 SR5 0.879 SM490A
⑮リブPL(1:0.5側)下流中 SR6 1.062 SM490A
⑯リブPL(1:0.5側)上流中 SR7 1.103 SM490A
⑰リブPL(1:0.5側)上流後 SR8 0.984 SM490A
⑱リブPL直 SR9 0.993 SM490A

671.20
※合計には座金、吊金具の重量は含まない

部材
Φ400×16

⑥吊金具1

⑦ダイアフラム

φ216.3×8.2

合計

④アンカーPL

⑤座金

ｼﾞｮｲﾝﾄ①…Φ400×16
ｼﾞｮｲﾝﾄ②…Φ400×16_
ｼﾞｮｲﾝﾄ③…φ216.3×8.2
①柱2分底板

②柱5分底板

③柱直底板

Φ400×16_



【現場下塗り塗装工（継手部）】

１）継手部面積：

面　積 単位 数量 面積(m
2
)

ﾄﾙｼｱ型ﾎﾞﾙﾄ頭部(4SJ3) 0.1632 m
2
/joint 13 2.1

２）工程毎の塗装面積及び目標塗膜厚：

面積 単位 塗料の種類 目標塗膜厚

鉛系さび止めペイント１種、又は

鉛・クロムフリーさび止めペイント

鉛系さび止めペイント１種、又は

鉛・クロムフリーさび止めペイント

鉛系さび止めペイント１種、又は

鉛・クロムフリーさび止めペイント

【現場中塗り、上塗り塗装工】

１）塗装面積：

面積(m
2
)

85.98

２）工程毎の塗装面積及び目標塗膜厚：

面積 単位 塗料の種類 目標塗膜厚

中塗り塗装（上部工） 85.98 m
2 長油系フタル酸樹脂塗料中塗り 30μｍ

上塗り塗装（上部工） 85.98 m
2 長油系フタル酸樹脂塗料上塗り 25μｍ

―

下塗り１層目（上下部継手部面積） 2.1 m
2 35μｍ

素地調整 （上下部継手部面積） 2.1 m
2 ―

工　　程

　塗 装 面 積 計 算 表　

摘　　要

工　　　程

上部工（基礎部より上部）

摘　　要

下塗り３層目（上部工継手部面積） 2.1 m
2 35μｍ

下塗り２層目（上下部継手部面積） 2.1 m
2 35μｍ



１．現場下塗り塗装面積諸元

　1)鋼管部分１ｼﾞｮｲﾝﾄ当たり面積(mm2) （ボルト部分）

個所数 面積(m
2
)

ﾄﾙｼｱ型ﾎﾞﾙﾄ頭部(4SJ11) 0.0068 16 0.1088
ﾄﾙｼｱ型ﾎﾞﾙﾄ頭部(4SJ3) 0.0068 24 0.1632

２．現場中塗り、上塗り塗装面積諸元

　1)鋼管

①φ 400 t= 16 ：0.4000×π＝ 1.257 m
2
/m

②φ 400 t= 16 ：0.4000×π＝ 1.257 m
2
/m

③φ 216.3 t= 8.2 ：0.2163×π＝ 0.68 m
2
/m

　2)鋼管と鋼管の溶接部の重なり

・φ 400 ：(0.4000/2)^2×π＝ 0.13 m
2

・φ 216.3 ：(0.2163/2)^2×π＝ 0.04 m
2

　3)ジョイントプレート
ｼﾞｮｲﾝﾄ径 板厚 面積

mm mm m
2
/箇所

600 36 0.22
600 36 0.22
400 22 0.12

　4)天端ふた

　　　　・φ 400 ：0.4000／2^2×π＝ 0.13 m
2
/箇所

　5)ダイヤフラム
　　　　・φ 490 1: 0.3 長辺＝ 436

t= 25 (非越流部上流側勾配)

：[（0.490/2)^2×π- {(0.436+0.400)/2/2}^2×π] ×2+ (0.490×π×0.025)=

0.14 m
2
/箇所

　6)ベースプレート
　　　　・φ 670 t= 32

：{(0.670/2)^2×π-( 0.4000/2)^2×π} + (0.670×π×0.032)= 0.29 m
2
/箇所

リブＰＬ（平均） 　t= 12 0.02 m
2
/個 ×8＝ 0.16 m

2
/箇所

＊（SR9の面積より） 0.45 m
2
/箇所

｛図面より  0.01m²×2 +周長0.202 × 0.012) ≒ 0.02m²｝

　7)ジョイント座金
L= 65 t= 28

：0.065 × 0.028 × 4面× 8個 = 0.06 m
2
/箇所

単位面積(m
2
)

ｼﾞｮｲﾝﾄ部位

塗 装 面 積 明 細 表

①ｼﾞｮｲﾝﾄ(φ400.0×16.0)
②ｼﾞｮｲﾝﾄ(φ400.0×16.0)
③ｼﾞｮｲﾝﾄ(φ216.3×8.2)



３．各部材塗装面積

　１） Ｆ１
長さ　(mm) 数量 単位あたり 面積　(m

2
)

2,638 1 1.257 3.32
1,923 1 1.257 2.42

828 1 1.257 1.04
1.257
0.68
0.68

1 0.13 -0.13 
0.04

①ｼﾞｮｲﾝﾄ(φ400.0×16.0) 1 0.22 0.22
②ｼﾞｮｲﾝﾄ(φ400.0×16.0) 0.22
③ｼﾞｮｲﾝﾄ(φ216.3×8.2) 0.12
天端ふた 0.13
ダイヤフラム 1 0.14 0.14
ベースプレート 2 0.45 0.90
ジョイント座金 0.06

7.91

　２） Ｆ２
長さ　(mm) 数量 単位あたり 面積　(m

2
)

2,164 1 1.257 2.72
465 1 1.257 0.58
425 1 1.257 0.53

1.257
0.68
0.68

2 0.13 -0.26 
0.04

①ｼﾞｮｲﾝﾄ(φ400.0×16.0) 3 0.22 0.66
②ｼﾞｮｲﾝﾄ(φ400.0×16.0) 0.22
③ｼﾞｮｲﾝﾄ(φ216.3×8.2) 0.12
天端ふた 1 0.13 0.13
ダイヤフラム 0.14
ベースプレート 0.45
ジョイント座金 0.06

4.36

　３） Ｆ３
長さ　(mm) 数量 単位あたり 面積　(m

2
)

2,132 1 1.257 2.68
1,261 2 1.257 3.17

1.257
1.257
0.68
0.68

2 0.13 -0.26 
0.04

①ｼﾞｮｲﾝﾄ(φ400.0×16.0) 1 0.22 0.22
②ｼﾞｮｲﾝﾄ(φ400.0×16.0) 0.22
③ｼﾞｮｲﾝﾄ(φ216.3×8.2) 0.12
天端ふた 2 0.13 0.26
ダイヤフラム 0.14
ベースプレート 1 0.45 0.45
ジョイント座金 0.06

6.52

φ400溶接部重なり
φ216.3溶接部重なり

計

部材

φ216.3

φ400溶接部重なり
φ216.3溶接部重なり

計

φ400

部材
φ400

φ216.3

φ400溶接部重なり
φ216.3溶接部重なり

計

部材
φ400

φ216.3



　４） Ｆ４
長さ　(mm) 数量 単位あたり 面積　(m

2
)

2,164 1 1.257 2.72
425 2 1.257 1.07

1.257
1.257
0.68
0.68

2 0.13 -0.26 
0.04

①ｼﾞｮｲﾝﾄ(φ400.0×16.0) 3 0.22 0.66
②ｼﾞｮｲﾝﾄ(φ400.0×16.0) 0.22
③ｼﾞｮｲﾝﾄ(φ216.3×8.2) 0.12
天端ふた 1 0.13 0.13
ダイヤフラム 0.14
ベースプレート 0.45
ジョイント座金 0.06

4.32

　５） Ｆ５
長さ　(mm) 数量 単位あたり 面積　(m

2
)

2,164 1 1.257 2.72
425 1 1.257 0.53
225 1 1.257 0.28

1.257
0.68
0.68

2 0.13 -0.26 
0.04

①ｼﾞｮｲﾝﾄ(φ400.0×16.0) 3 0.22 0.66
②ｼﾞｮｲﾝﾄ(φ400.0×16.0) 0.22
③ｼﾞｮｲﾝﾄ(φ216.3×8.2) 0.12
天端ふた 1 0.13 0.13
ダイヤフラム 0.14
ベースプレート 0.45
ジョイント座金 0.06

4.06

２）現場中・上塗り面積

数量 面積　(m2)
　１） Ｆ１ 7.91 6 47.46
　２） Ｆ２ 4.36 2 8.72
　３） Ｆ３ 6.52 2 13.04
　４） Ｆ４ 4.32 2 8.64
　５） Ｆ５ 4.06 2 8.12

85.98

計

部材

φ400溶接部重なり
φ216.3溶接部重なり

計

φ400

部品名 面積　(m2)

合計

φ400

φ216.3

部材

φ400溶接部重なり
φ216.3溶接部重なり

φ216.3



名　　　称 数　量 単位

コンクリート (袖）

1.00 × 1.00 × 0.16本　　× 2 = 0.32

(堤体）

6.60 × 2.60 × 0.16 = 2.75

(水抜き控除）

0.60 × 0.60 × π / 4 × 0.16

× 1.044 × 2 = 0.09

計 0.32 + 2.75 - 0.09 = 2.98 3.0 m3

型枠（一般型枠） (袖）

0.16 × 1.00 × 3 × 2 = 0.96

(堤体）

6.60本　　× 2.60 = 17.16

2.60本　　× 0.16 × 2 = 0.83

6.60本　　× 0.16 = 1.06

(水抜き控除）

0.60 × 0.60 × π / 4 × 1.044

× 2 = 0.59

計 0.96 + 17.16 ＋ 0.83 + 1.06 － 0.59 = 19.42 19.4 m2

型枠（円形型枠） 0.60本　　× π × 0.16 × 1.044

× 2 = 0.63 0.6 m2

　調整コンクリート計算表　

根　　拠　　図

算　　定　　式

側 面 図正 面 図

（右岸）（左岸）

6600

調整コンクリート

1
:
0
.2

1:
0.
5

1:0.5

調整コンクリート

1:
0.3

φ600

(下流側) （上流側)

25
36

1000

1
00

0

1000

1
00

0

1
00

0
25

362
600

160

160

167



名　　　称 数　量 単位

チッピング （袖）

1.00 × 1.00 × 2 = 2.00

（堤体）

6.60 × 2.60 = 17.16

(水抜き控除）

0.60 × 0.60 × π / 4 × 1.044

× 2 = 0.59

計 2.00 + 17.16 - 0.59 = 18.57 18.6 m
2

18.57 × 0.03 = 0.56 0.6 m3

0.56 × 2.35 = 1.32 1.3 t

　チッピング面積計算表　

根　　拠　　図

算　　定　　式

(下流側) （上流側)

2
5
3
6

1000

側 面 図正 面 図

（右岸）（左岸）

6600

調整コンクリート

1
:0
.2

1:
0.
5

1:0.5

調整コンクリート

1:0.3

φ600

1
0
0
0

1000

1
0
0
0

1
0
0
0

2
5
3
62

600

160

160



名　　　称 数　量 単位

キャットウォーク 調整コンクリート打設時 6.6 m

単管足場 （側面）

｛(3.00 + 1.81) × 3.97 / 2 + 3.00

× 2.00｝ × 6 = 93.3

(正面） 上流側のみ計上

5.60 × 5.97 = 33.4

計 93.3 + 33.4 = 126.7 126.7 掛m2

　足 場 面 積 計 算 表　

根　　拠　　図

算　　定　　式

中央部の狭い区間は除外する

1.81

3.00

5
.
97

（側面図)

（上流側)（下流側)

2
.
00

3
.
97

5.60

2
.
00

1:0.3 3
.
97

1
.
80

6.60

（キャットウォーク）

（正面図-上流)

2
.
00

3
.
97

5
.
97

5
.
97



2. 仮 設 工 数 量 計 算 書



種　　別 細　　別 名称・規格 数量 単位 備　考

工事用道路工

掘削 オープンカット（土砂） 57.8 ｍ
3

盛土 路体盛土（4.0≦W） 90.7 ｍ
3

路体盛土（2.5≦W＜4.0） 41.2 ｍ
3

路体盛土（W＜2.5） 24.2 ｍ
3

不足土 購入土 138.4 ｍ
3

ルーズ

法面整形（切土部） 24.9 ｍ
2

法面整形（盛土部） 104.5 ｍ
2

敷砂利 RC-40、t=10cm 210.1 ｍ
2

敷鉄板 22×1524×6096 18.6 ｍ
2

2枚

3.21 t

仮締切工

大型土のう 32 袋

土のう積 小口並べ 1.7 ｍ
2

29袋

仮水路工

仮排水管 高密度ポリエチレン管φ600 36.0 ｍ

作業ヤード整備工

ヤード造成 139.4 ｍ
2

押土（ルーズ） 41.8 ｍ
3

敷鉄板 22×1524×6096 185.9 ｍ
2

20枚

32.08 t

掘削工 掘削 オープンカット（土砂） 177.1 ｍ
3

工事用道路撤去時

残土処理工 整地 238.2 ｍ
3

工事用道路撤去時

運搬 土砂 238.2 ｍ
3

工事用道路撤去時

　仮設工数量集計表　



名　　　称 数　量 単位

掘　　削 切土量計算表より

V = 57.8 57.8 m3

路体盛土 4.0≦W 盛土量計算表より

V = 90.7 90.7 m3

盛土量計算表より

V = 41.2 41.2 m3

W＜2.5 盛土量計算表より

V = 24.2 24.2 m3

合計 156.1 m3

不 足 土 ﾙｰｽﾞ

(購入土) (156.1 - 57.80 × 0.9) × 1.33 = 138.4 138.4 m3

法面整形 切土部 20.0 + 4.9 = 24.90 24.9 m2

盛土部 69.7 + 34.8 = 104.50 104.5 m2

敷 砂 利 県道取付部　工事用道路標準図より

RC-40 A1 = 22.55

路盤工計算表より

A2 = 187.50

A1 + A2 = 22.55 + 187.50 = 210.05 210.1 m2

敷鉄板 県道取付部　工事用道路標準図（施工計画図）より

22×1524×6096 A = 18.6 18.6 m2

（1604kg/枚） N = 18.6 ／（ 6.096 × 1.524 ） = 2.0 2 枚

W = 2.0 × 1.604 = 3.208 3.21 ｔ

工事用道路撤去時 盛土+敷砂利を対象

掘　削 156.10 + 210.05 × 0.1 = 177.11 177.1 m3

残土処理 工事用道路掘削分+作業土工床掘り分+大型土のう+土のう

177.11 + 60.5 - 32.0 + 0.6 + 32.0 = 238.21 238.2 m3

　工 事 用 道 路 数 量 計 算 表　

算　　定　　式

2.5≦W＜4.0

オープンカット



名　　　称 数　量 単位

大型土のう 流木捕捉工土工図、施工計画図より

N = 32 32 袋

土のう積 施工計画図より

A = 1.7 1.7 m2

小口並べ

× = 29

29袋 × = 0.6 0.6 m3

仮排水管 施工計画図より

φ600 L = 36.0 36.0 ｍ

仮設ヤード 施工計画図より

A ＝ 139.4 139.4 m2

押土（t=30cm）

V = 139.4 × 0.3 = 41.82 41.8 m3

敷鉄板 施工計画図より

22×1524×6096 仮設ヤード＋作業ヤード（堆砂敷）

（1604kg/枚） A = 139.4 + 46.5 = 185.90 185.9 m2

N = 185.90 ／（ 6.096 × 1.524 ） = 20.0 20.0 枚

W = 20.0 × 1.604 = 32.080 32.08 ｔ

0.02m3/袋

17袋/m2

　仮 設 工 数 量 計 算 表　

算　　定　　式

1.70m2



測　　点 距　離

NO.0 0.0 0.7

NO.0+6.146 6.146 0.0 0.1 0.40 2.5

NO.0+10.611 4.465 0.0 0.0 0.05 0.2

NO.0+16.215 5.604 0.0 0.0

NO.0+18.611 2.396 0.0 0.0

NO.1 1.389 0.0 0.0

NO.1+3.754 3.754 0.0 0.0

NO.1+8.321 4.567 0.0 0.0

NO.1+14.307 5.986 0.0 0.5 0.25 1.5

NO.2 5.693 0.0 0.1 0.30 1.7

NO.2+2.175 2.175 0.0 0.0 0.05 0.1

NO.2+10.004 7.829 0.0 2.3 1.15 9.0

NO.2+14.000 3.996 0.0 4.2 3.25 13.0

NO.2+18.000 4.000 0.0 5.4 4.80 19.2

NO.3 2.000 0.0 2.3 3.85 7.7

NO.3+2.000 2.000 0.0 0.0 1.15 2.3

NO.3+5.885 3.885 0.0 0.0

小　計 65.885 57.2

数 量

（ｍ
3
）

　切 土 量 計 算 表　
片　　切（土砂） オープン（土砂）

断面

（ｍ
2
）

平均

（ｍ
2
）

数 量

（ｍ
3
）

断面

（ｍ
2
）

平均

（ｍ
2
）



測　　点 距　離 数 量

（ｍ
3
）

　切 土 量 計 算 表　
片　　切（土砂） オープン（土砂）

断面

（ｍ
2
）

平均

（ｍ
2
）

数 量

（ｍ
3
）

断面

（ｍ
2
）

平均

（ｍ
2
）

NO.3+5.885 0.0 0.0

NO.3+18.000 12.115 0.0 0.1 0.05 0.6

小　計 12.115 0.0 0.6

合　計 78.000 57.8



測　　点 距　離

NO.0 0.0 0.2 0.3

NO.0+6.146 6.146 0.0 0.0 0.10 0.6 0.4 0.35 2.2

NO.0+10.611 4.465 0.0 0.3 0.15 0.7 0.4 0.40 1.8

NO.0+16.215 5.604 1.3 0.65 3.6 0.5 0.40 2.2 0.5 0.45 2.5

NO.0+18.611 2.396 1.2 1.25 3.0 0.4 0.45 1.1 0.4 0.45 1.1

NO.1 1.389 1.1 1.15 1.6 0.4 0.40 0.6 0.3 0.35 0.5

NO.1+3.754 3.754 1.4 1.25 4.7 0.0 0.20 0.8 0.2 0.25 0.9

NO.1+8.321 4.567 2.9 2.15 9.8 0.3 0.15 0.7 0.1 0.15 0.7

NO.1+14.307 5.986 0.0 1.45 8.7 0.0 0.15 0.9 0.7 0.40 2.4

NO.2 5.693 0.0 1.7 0.85 4.8 0.4 0.55 3.1

NO.2+2.175 2.175 1.4 0.70 1.5 0.7 1.20 2.6 0.1 0.25 0.5

NO.2+10.004 7.829 0.0 0.70 5.5 0.0 0.35 2.7 0.0 0.05 0.4

NO.2+14.000 3.996 0.0 0.0 0.0

NO.2+18.000 4.000 0.0 0.0 0.0

NO.3 2.000 0.0 0.0 0.0

NO.3+2.000 2.000 3.1 1.55 3.1 1.2 0.60 1.2 0.1 0.05 0.1

NO.3+5.885 3.885 5.4 4.25 16.5 2.5 1.85 7.2 0.9 0.50 1.9

小　計 65.885 58.0 26.1 18.1

　盛 土 量 計 算 表　
路体盛土（4.0≦W） 路体盛土（2.5≦W＜4.0） 路体盛土（W＜2.5）

断面

（ｍ
2
）

平均

（ｍ
2
）

数 量

（ｍ
3
）

断面

（ｍ
2
）

平均

（ｍ
2
）

数 量

（ｍ
3
）

断面

（ｍ
2
）

平均

（ｍ
2
）

数 量

（ｍ
3
）



測　　点 距　離

　盛 土 量 計 算 表　
路体盛土（4.0≦W） 路体盛土（2.5≦W＜4.0） 路体盛土（W＜2.5）

断面

（ｍ
2
）

平均

（ｍ
2
）

数 量

（ｍ
3
）

断面

（ｍ
2
）

平均

（ｍ
2
）

数 量

（ｍ
3
）

断面

（ｍ
2
）

平均

（ｍ
2
）

数 量

（ｍ
3
）

NO.3+5.885 5.4 2.5 0.9

NO.3+18.000 12.115 0.0 2.70 32.7 0.0 1.25 15.1 0.1 0.50 6.1

小　計 12.115 32.7 15.1 6.1

合　計 78.000 90.7 41.2 24.2



測　　点 距　離

NO.0 0.0 0.3 0.1 0.0

NO.0+6.146 6.146 0.0 0.2 0.25 1.5 0.5 0.30 1.8 0.0

NO.0+10.611 4.465 0.0 0.1 0.15 0.7 0.9 0.70 3.1 0.0

NO.0+16.215 5.604 0.0 0.0 0.05 0.3 1.5 1.20 6.7 0.3 0.15 0.8

NO.0+18.611 2.396 0.0 0.0 1.3 1.40 3.4 0.3 0.30 0.7

NO.1 1.389 0.0 0.0 1.1 1.20 1.7 0.3 0.30 0.4

NO.1+3.754 3.754 0.0 0.0 0.7 0.90 3.4 0.5 0.40 1.5

NO.1+8.321 4.567 0.0 0.0 0.6 0.65 3.0 1.3 0.90 4.1

NO.1+14.307 5.986 0.5 0.25 1.5 0.0 0.0 0.30 1.8 1.2 1.25 7.5

NO.2 5.693 0.3 0.40 2.3 0.0 0.0 1.3 1.25 7.1

NO.2+2.175 2.175 0.0 0.15 0.3 0.0 0.1 0.05 0.1 1.0 1.15 2.5

NO.2+10.004 7.829 0.9 0.45 3.5 0.3 0.15 1.2 0.0 0.05 0.4 0.0 0.50 3.9

NO.2+14.000 3.996 1.2 1.05 4.2 0.0 0.15 0.6 0.0 0.0

NO.2+18.000 4.000 1.4 1.30 5.2 0.0 0.0 0.0

NO.3 2.000 0.8 1.10 2.2 0.0 0.0 0.0

NO.3+2.000 2.000 0.0 0.40 0.8 0.0 1.6 0.80 1.6 0.8 0.40 0.8

NO.3+5.885 3.885 0.0 0.0 4.8 3.20 12.4 0.5 0.65 2.5

小　計 65.885 20.0 4.3 39.4 31.8

数 量

（ｍ
2
）

数 量

（ｍ
2
）

長さ
（ｍ）

平均
（ｍ）

数 量

（ｍ
2
）

長さ
（ｍ）

平均
（ｍ）

　法 面 整 形 数 量 計 算 表　
切土法面（左） 切土法面（右） 盛土法面（左） 盛土法面（右）

長さ
（ｍ）

平均
（ｍ）

数 量

（ｍ
2
）

長さ
（ｍ）

平均
（ｍ）



測　　点 距　離 数 量

（ｍ
2
）

数 量

（ｍ
2
）

長さ
（ｍ）

平均
（ｍ）

数 量

（ｍ
2
）

長さ
（ｍ）

平均
（ｍ）

　法 面 整 形 数 量 計 算 表　
切土法面（左） 切土法面（右） 盛土法面（左） 盛土法面（右）

長さ
（ｍ）

平均
（ｍ）

数 量

（ｍ
2
）

長さ
（ｍ）

平均
（ｍ）

NO.3+5.885 0.0 0.0 4.8 0.5

NO.3+18.000 12.115 0.0 0.1 0.05 0.6 0.2 2.50 30.3 0.0 0.25 3.0

小　計 12.115 0.0 0.6 30.3 3.0

合　計 78.000 20.0 4.9 69.7 34.8



測　　点 距　離

NO.0

NO.0+6.146 6.146 3.000

NO.0+10.611 4.465 3.000 3.00 13.4

NO.0+16.215 5.604 3.461 3.23 18.1

NO.0+18.611 2.396 3.658 3.56 8.5

NO.1 1.389 3.733 3.70 5.1

NO.1+3.754 3.754 3.750 3.74 14.0

NO.1+8.321 4.567 3.750 3.75 17.1

NO.1+14.307 5.986 3.750 3.75 22.4

NO.2 5.693 3.750 3.75 21.3

NO.2+2.175 2.175 3.750 3.75 8.2

NO.2+10.004 7.829 3.750 3.75 29.4

NO.2+14.000 3.996 3.750 3.75 15.0

NO.2+18.000 4.000 3.750 3.75 15.0

合 計 58.000 187.5

　路 盤 工 数 量 計 算 表　
敷砂利（t=10cm）

幅
（ｍ）

平均
（ｍ）

数 量

（ｍ
2
）


